
 

 

ESTUDIO DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

 

CAPITULO I 

1. DATOS GENERALES 

1.1. Entidad  Corporación social de 
Cundinamarca  

Fecha  

Mayo 2025 

1.2. Responsable  MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA 

1.3. Cargo funcionario  Subgerente administrativo y financiero 

1.4. Oficina misional  Almacén general  

1.5. Tipo de contrato  PRESTACION DE SERVICIOS 

 

CAPITULO II 

2. NATURALEZA DE LA ENTIDAD Y MARCO NORMATIVO  

2.1 NATURALEZA DE LA ENTIDAD 

 
La Corporación Social de Cundinamarca es un Establecimiento Público del Orden Departamental con personería 
jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, creada por Ordenanza No. 05 de 1.972 
y regida actualmente por el Decreto Departamental No. 0245 del 31 de Agosto 2016, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá D.C., cuya misión es mejorar la calidad de vida de sus afiliados, a través de planes y programas tendientes 
a captar su vinculación, fomentar el crédito, generar la cultura del ahorro, buscar su felicidad y bienestar social y 
económico.  
 
El literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1.993 determina que se denominan entidades estatales: 
“La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas 
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos 
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el 
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas 
indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha  participación pública mayoritaria, cualquiera sea 
la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles...”. 
 
Por lo anterior, la Corporación Social de Cundinamarca se encuentra enmarcada dentro de la definición 
contemplada en el artículo 2 de la Ley 80 de 1.993 y en consecuencia regida en materia de contratación por el 
Estatuto de General de Contratación para la Administración Pública y demás normas que lo modifiquen, 
complementen, adiciones o reglamenten.  
 

2.2 MARCO NORMATIVO 

 
MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL: Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993 modificada y 
adicionada por la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1882 de 2018, Ley 87 de 1993, 
Decreto-Ley 019 de 2012, Decreto Reglamentario 1082 de  2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, 
Código de Comercio, Código Civil y demás normas concordantes. 
 

CAPITULO III 

3. PLANEACION, JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

3.1 PLANEACION 

 
Se procede a realizar el presente estudio previo en cumplimiento del Principio de Planeación que debe preceder a 
la Contratación y en acatamiento a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, que desarrolla 
lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como justificación de la necesidad de 
realizar proceso de selección para la escogencia de un contratista.  
 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
La Constitución Política entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la 
normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del estado “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes….” 



 

 

 
El artículo 1 de la Ley 80 de 1.993 establece: “La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que 
rigen los contratos de las entidades estatales”. 
 
En la misma dirección el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece los Fines de la Contratación Estatal al decir: 
“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines. (…).”    
 
En ese sentido las entidades al ordenar el gasto y la inversión de recursos, deben concretizar tal precepto 
constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el 
bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 
 
El cumplimiento de los fines citados, genera para la entidad la necesidad de contar con recursos físicos y humanos 
adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz. 
 

3.3  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

Es deber de la Corporación Social de Cundinamarca , propender por el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los bienes a su cargo, garantizando la adecuada infraestructura física para el desarrollo de las labores de los 
funcionarios, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y seguridad para con estos, los usuarios del 
servicio prestado y de los bienes y materiales de la entidad; dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud 
en el trabajo; minimizando los riesgos y peligros que se puedan presentar en las instalaciones de la entidad. 

Revisado el Plan de Adquisición de bienes y servicios de la Corporación Social de Cundinamarca para la vigencia 
fiscal 2025, se determinó que la necesidad identificada en el presente estudio se encuentra incluida en dicho plan, 
así como también la realización del proceso de contratación requerido para solucionarla. 

El uso continuo de las instalaciones de la sede administrativa, edificio ubicado en la ciudad de Bogotá, hace que 
al interior  hayan deterioros y/o daños locativos, dada la antigüedad del inmueble donde se presta el servicio, por 
lo que se debe procurar el adecuado funcionamiento de sus instalaciones, ofreciendo disponibilidad y continuidad, 
realizando el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura Física y atender las necesidades 
hidráulicos, sanitarias, eléctricos, físicas, entre otras, que presentan inconvenientes en su diario funcionar. limpieza 
y revisión general de canales y bajantes de aguas lluvias sede principal y casa del deportista y reparación o 
sustitución de grifería e implementos de las baterías de baños. 

Así la cosas dentro del plan anual de adquisiciones año 2025, se estableció realizar intervenciones en el edificio 
durante esta vigencia, y en consecuencia en el plan de compras, de  la entidad se estimó necesario contratar el 
mantenimiento a la infraestructura física de los bienes inmuebles de la corporación Social  de Cundinamarca, en 
especial el daño que por uso presenta  el tejado del techo del edificio, que actualmente evidencia fisuras y por 
ende goteras atentando contra la salubridad e integridad de los funcionarios y el daño de los bienes de la entidad. 
Teniendo en cuenta que la Corporación Social de Cundinamarca no cuenta con personal disponible y capacitado 
para atender las necesidades en las diferentes dependencias de la entidad, es necesario contratar la Prestación 
de Servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo en tejados, baños, sistema sanitarios, carpinteria, cerrejeria 
y otras áreas más, todo esto con el fin de garantizar el normal funcionamiento y ejecución de las labores que le 
son propias y brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la sede principal de 
la Corporación ubicada en la calle 39ª Nº 18-05, en la ciudad de Bogotá y La casa del deportista propiedad de la 
CORPORACION SOCIAL, Ubicada en la  Tv. 29 #No. 36 - 64 en la ciudad de Bogotá, en este momento arrendada 
al INSTITUTO DE DEPORTES DE CUNDINAMARCA en su calidad y como se encuentra en la cláusula del 
contrato de arrendamiento es deber de la corporación asumir el mantenimiento preventivo y correctivo del bien, 
por esta razón y viendo el estado de la cubierta se es necesario contratar personal capacitado para efectuar 
mantenimiento correctivo en esta zona de la propiedad.  



 

 

 

La corporación mantiene bajo su custodia el archivo, los elementos de papelería y bienes adquiridos para el normal 
funcionamiento de la entidad y el desarrollo de las actividades de los funcionarios para el cumplimiento del objeto 
social y por el uso, es necesario el cambio de la totalidad de las chapas de las puertas ya que tienen un desgaste 
que no permite la salvaguarda de los bienes. 

La entidad debe satisfacer y proveer a todos los funcionarios de espacios y lugares en condiciones dignas para 
realizar sus necesidades fisiológicas, por tal motivo se deben cambiar todos los sistemas hidráulicos de los 20 
baños de la sede principal y de los 8 baños de la sede casa del deportista.  A su vez se debe Verificar y realizar 
revisión periódica al suministro eléctrico e iluminaciones de toda la Corporación y la casa del deportista (cambio 
de luminarias, cambio de enchufes etc). 

• MANTENIMIENTO DE PISOS Y ACABADOS 

El mantenimiento de pisos y acabados en las instalaciones de la Corporación Social de Cundinamarca y en la 
Casa del Deportista Cundinamarqués, es una necesidad permanente que busca preservar las condiciones 
funcionales, estéticas y de seguridad en los espacios administrativos y de atención a la ciudadanía. Los acabados, 
son elementos altamente expuestos al deterioro por tránsito constante, humedad, impacto de objetos, 
envejecimiento de materiales y condiciones ambientales propias del entorno. 

El mantenimiento incluye la reposición parcial o total de cerámicas, zócalos, guarda escobas, vinilos 
deteriorados, resanes en muros y cielorrasos, nivelación de pisos, reparación de fisuras superficiales, 
aplicación de pintura institucional, limpieza profunda de superficies, así como el tratamiento de puntos críticos 
de desgaste. Estas acciones permiten conservar las superficies en condiciones óptimas, garantizando la 
salubridad, habitabilidad y buena imagen institucional, al tiempo que previenen daños mayores que puedan generar 
costos más elevados en el futuro. 

La intervención no implica modificaciones estructurales ni redistribución de espacios, y se ejecutará con materiales 
acordes a los existentes, procurando la uniformidad visual y técnica en las zonas intervenidas. Además, se tendrán 
en cuenta criterios de seguridad, accesibilidad y normatividad vigente en el uso de productos y acabados no 
tóxicos. 

• COMPRA DE EXTINTORES.  
 
Adicionalmente para La Corporación Social de Cundinamarca, en los temas de Seguridad Industrial, ha dotado de 
los elementos que le proporcionen la posibilidad de reacción ante un incidente y garantizar el normal 
funcionamiento administrativo de todas sus áreas, para lo cual debe proveerse del servicio de mantenimiento de 
los mismos. 
 
En la actualidad, la Corporación Social de Cundinamarca, cuenta con un inventario de 15 extintores de respuesta 
inmediata contra incendio, los cuales requieren mantenimiento entendido este como: una revisión completa de los 
equipos destinados a dar la máxima seguridad para garantizar su buen funcionamiento. Incluye un examen 
completo de las condiciones físicas que afecten su operación, identificando cualquier adecuación, recarga, 
repuesto o prueba hidrostática que necesite cada referencia de extintor y/o gabinete contra incendio.  
 
Por lo tanto, la compra  de los 15 extintores (5 Extintores de CO2 y 10 Extintores de Polvo Químico Seco) para  la 
entidad según normatividad del ministerio de Ambiente con la Resolución 2749 de 2017, que se pretende llevar a 
cabo con la suscripción del futuro contrato para el cambio de los extintores, son acciones dirigidas a cuidar y 
preservar los inmuebles de la entidad, siendo estos equipos de vital importancia para la reacción inmediata frente 
a eventos con presencia de conatos o incendios que pueden poner en el peligro la integridad de las personas y 
bienes del lugar. 
 



 

 

Una vez adquirido un extintor la responsabilidad del mantenimiento, recarga y control periódico del mismo recae 
sobre el usuario. El mantenimiento y recarga implica el retiro de los equipos del edificio, su procesamiento en taller 
propio o de terceros y su devolución al puesto de extinción. 
 
El control periódico es una inspección de los equipos en su ubicación o puesto de extinción y la confección de las 
observaciones al respecto, que busca asegurar una correcta operatividad de los equipos. 
 
Ambas tareas son realizadas en distintos lugares, el mantenimiento y recarga en un taller especializado, y la 
inspección dentro de la propia empresa o edificio, y con distintos objetivos y metodología. 
 
La inspección o control periódico de extintores es una tarea de fundamental importancia para asegurar las 
condiciones de prevención contra incendio en una propiedad. Además, permite verificar en forma periódica el tipo 
y características de los equipos disponibles, su ubicación y señalización, y que las condiciones no hayan sido 
alteradas. 
 
Permite tener la certeza que tampoco se han alterado las condiciones de operatividad de los equipos: es decir, 
que se encuentren cargados, no tengan daños o les falten accesorios. 
 
• LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE 
 
El almacenamiento de agua tratada tiene la función de compensar las variaciones horarias del consumo y 
almacenar un volumen adecuado para solventar situaciones de emergencia, como suspensiones en el suministro, 
incendios y otros, conservando la calidad del agua.  
 
En la entidad existe una forma de almacenamiento de agua tratada en tanques:  
 
Tanque elevado: Son aquellos que se construyen a una altura determinada con relación al suelo, y se ubican 
preferiblemente en la parte superior de las construcciones. La entidad cuenta con 3 tanques de 500 litros en la 
Corporación Social de Cundinamarca y en la casa del deportista 1 tanque los cuales se deben realizar el lavado y 
desinfección 2 veces al año (junio y diciembre) 
 
Durante las labores de mantenimiento (lavado y desinfección), el personal certificado encargado de esta actividad, 
debe inspeccionar al interior del tanque, el estado físico del mismo en aspectos como: fisuras, estanqueidad, 
deterioro del concreto, estado de los desagües, posibles infiltraciones, fugas, etc., y que puedan potencialmente 
alterar la calidad del agua o colocar en riesgo el depósito en el evento de un sismo, programándose las acciones 
preventivas y correctivas necesarias, dejando las evidencias del caso presentado. 
 
Debe tenerse en cuenta que, tanto en las labores de lavado y desinfección, como de reparación al interior de los 
tanques de almacenamiento de agua para consumo, los materiales o sustancias químicas a utilizar no deben ser 
nocivos para la salud y deben contar con el registro Invima.   
 
Un tanque de almacenamiento de agua potable puede acumular con el tiempo, sedimentos barrosos, producto de 
sólidos suspendidos, que se van acumulando en el fondo del tanque o se adhieren a sus paredes (bio película), lo 
cual puede propiciar el crecimiento de microorganismos que podrían generar contaminación del líquido, afectando 
su calidad, y reflejándose en la salud. 
 
• FUMIGACION DE OFICINAS 
 
Las fumigaciones y el control de plagas, son operaciones propias de unas acciones de saneamiento e higiene 
ambiental. Es debido a la cantidad de enfermedades que se pueden contagiar, tanto en el hogar como en la 
empresa.  
existen diversos factores por lo cual es necesario realizar servicios de fumigación, principalmente, la importancia 
de la salud: algunas enfermedades causadas por distintas plagas son malaria, dengue, envenenamientos por 
picaduras, entre otras. Hay especies de animales que son muy venenosas, tal es el caso de arañas, ratones. 
 
Otra de las consecuencias que trae consigo una plaga son los daños materiales, la mayoría de las plagas 
ocasionan daños a empresas, pueden hacer orificios, defecan y contaminan todo lo que tocan, además ocasionan 
daños estructurales en la madera, muebles e inclusive en muros y pisos. 
 
La importancia de la fumigación radica ahí, en prevenir para evitar grandes problemas a futuro, principalmente 
económicos y de salud. Por lo tanto, se debe realizar 2 veces por año. 
 
Con el fin de garantizar el normal funcionamiento y el buen estado sanitario de todas sus instalaciones, la 
preservación de sus archivos y la salud y bienestar de todos los funcionarios y afiliados que frecuentan las 
instalaciones, se requiere contratar el servicio de fumigación de las instalaciones protegiéndolas de las diferentes 
plagas y el lavado de los tanques de agua potable con que cuenta la Corporación. 
 
Mantenimiento equipos: la entidad dentro de su inventario posee 2 deshumificadores los cuales requieren su 
mantenimiento preventivo adicionalmente se debe realizar una revisión y mantenimiento al aire acondicionado. 
 



 

 

• MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS  

El plan de mantenimiento de infraestructura en las actividades definidas como preventivas presenta la siguiente 

secuencia:  

• Asegurar la asignación de los recursos destinados por la Entidad, del monto necesario para el desarrollo 

de las labores de mantenimiento preventivo, conforme a las necesidades previstas y manifiestas.  

• Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas de mantenimiento.  

• Proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.  

A continuación, se detallan todas las actividades de mantenimiento preventivo a cargo de la Subgerencia 

Administrativa y Financiera, Almacén General y Contratación: 

• FONTANERÍA:  

Establecer las actividades y mecanismos necesarios para realizar las tareas de mantenimientos preventivos de las 

redes hidráulicas de la Entidad, con el objeto de mantenerla en óptimas condiciones de operación y brindar un 

servicio de calidad a los funcionarios y clientes externos. 

• Cualquier novedad presentada en la red de acueducto o alcantarillado debe ser atendida de manera inmediata.  

• Se debe mantener la red de acueducto suspendida en casos de cierres prolongados.  

• Cualquier modificación de las redes de acueducto o alcantarillado deberán contar con la aprobación de la 

Subgerencia Administrativa y Financiera y Almacén General.  

• Procurar usar solo dispositivos ahorradores de agua en puntos de consumo.  

• Lavar los tanques de reserva de agua, 2 veces por año para garantizar la salubridad de los mismos y eliminar la 

acumulación de desperdicios o sedimentos que se puedan encontrar en el agua. 

• BATERÍAS SANITARIAS: 

El usuario debe disponer del plano actualizado y definitivo de la situación de los cuartos húmedos con sus 

correspondientes aparatos sanitarios en el que estos queden reflejados en su posición exacta dentro del edificio. 

Recomendaciones  

• La reparación o sustitución de aparatos o griferías deberá realizarse previo al cierre de la llave general de paso 

del área donde estos se ubiquen.  

• Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario deberá atender las recomendaciones del 

fabricante respecto a su uso adecuado.  

• Las llaves de corte de los aparatos y las griferías siempre deben cerrarse y abrirse con suavidad.  

• Deberá limitarse el uso de las llaves de corte en las ocasiones estrictamente necesarias, para evitar el desgaste 

de las juntas y, en consecuencia, mantener el cierre hermético de la red de agua.  

• Cuando los desagües estén obturados, deberán desenroscarse y limpiarse.  

•   En caso de rotura de los desagües deberán cambiarse.  

• En caso de rayado de la superficie los sanitarios deberán limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin 

utilizar ningún tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo. 

•  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de aparatos, deberán cambiarse 

las juntas.  

•  Deberá comprobarse que no aparecen puntos de oxido en la grifería.  

•  La grifería deberá limpiarse exclusivamente con detergente líquido, sin utilizar ningún tipo de estropajo ni 

cualquier otro tipo de tejido abrasivo.  

•  Si se observa deterioro o rotura de los anclajes al soporte, deberán sustituirse los componentes que los precisen.  



 

 

•  Los accesorios deberán limpiarse de la suciedad y residuos de polvo utilizando trapos o esponjas que no rayen 

la superficie.  

•  Deberá comprobarse periódicamente la fijación al soporte. 

• CANAL, BAJANTES Y CUNETAS: 

Recomendaciones  

• Es recomendable realizar periódicamente un mantenimiento preventivo de cubiertas.  

• El proceso consiste en dar una buena limpieza a toda la cubierta, a las canales, remates y ruanas, eliminando las 

incrustaciones de materiales corrosivos y en el caso de los canales evitando la obstrucción de las bajantes. 

• CUBIERTAS Y TECHOS:  

Las cubiertas son uno de los componentes con mayor deterioro debido a la gran acumulación de material vegetal, 

los techos, placas, cubiertas y otros tipos de cubiertas deberán estar en perfectas condiciones con el fin de evitar 

humedades, ffiltraciones, acumulación vegetal debido al ambiente en que se encuentra localizada la sede y asi 

eliminar la necesidad de renovación dentro de periodos largos como sea posible. 

Recomendaciones  

• Realizar semestralmente limpieza en las cubiertas y retirar material vegetal en crecimiento y en especial los 

sumideros y canales.  

• Tener cuidado con los horarios de limpieza para no incomodar los espacios de los funcionarios.  

• Inspección de canales colectores, bajantes de aguas, ductos entre otros.  

• Los materiales reutilizables deben ser guardados para su uso posterior.  

• Las labores de resanes, cambio de tejas, fisuras, humedades, limpieza se pueden realizar con el personal de la 

Entidad con previo conocimiento y que cuente con curso de alturas, se debe hacer semestralmente. 

• ASEO  

Este servicio busca mantener buena higiene, condiciones ambientales de trabajo aceptable, un impecable estado 

de limpieza y pulcritud acorde con los más elevados principios de comportamiento social en salones, oficinas, 

baños, cafeterías, auditorios, salas, zonas verdes y pasillos.  

Recomendaciones  

• Limpiar el polvo, basura y suciedad en todos los elementos arquitectónicos de la Institución.  

• Protección para evitar la acumulación de polvo y oxidación e impedir el deterioro o perdida de elementos 

arquitectónicos, mobiliario, equipos por causa de vandalismo, robo, mal uso y uso excesivo.  

• El orden permite mantener y utilizar los espacios para el uso para el cual fueron creados. 

• MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

Un buen suministro eléctrico e iluminación son indispensables para realizar las actividades administrativas dentro 

de la Entidad, teniendo en cuenta los elementos como líneas generales de alimentación, sistemas puesta a tierra, 

tablero general de distribución y protección, interruptor principal, instalaciones interiores, tuberías, cajas de 

protección, interruptores termo magnéticos, fusibles de protección, cajas, interruptores, toma corrientes. 

Recomendaciones  

• Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones, un técnico competente especialista en la 

materia deberá realizar un estudio previo y certificar la idoneidad de la instalación de acuerdo con la normativa 

vigente RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), Ley 1480/2011, Resolución 90708/2013.  

• El punto de puesta a tierra y su caja de inspección deberán estar libres de obstáculos que impidan su 

accesibilidad.  



 

 

• Después de producirse algún incidente en la instalación eléctrica, se comprobará mediante inspección visual el 

estado del interruptor de corte y los fusibles.  

• Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de la alimentación 

coincide con lo que suministra la red.  

• Antes de manipular cualquier aparto eléctrico nuevo, deberá asegurarse que la tensión de alimentación coincide 

con la que suministra la red.  

• Antes de manipular cualquier aparto eléctrico, se desconectará de la red. 

En cualquier caso, el contratista deberá solicitar la verificación de la instalación cuando el RETIE (Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas) Ley 1480/2011 o la  Resolución 90708/2013, lo requieran, dentro de la 

ejecución del objeto contractual. 

• CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIO, MADERA:  

Se deberá realizar una inspección, en las superficies metálicas, aluminio y madera manteniéndose en perfecto 

estado de limpieza y desinfección, incluyendo pintura si es necesario para evitar la posible oxidación de estas 

mismas, en el caso de la madera se deberá detectar el estado de solidez y señales de deterioro de la capa 

protectora de barniz o pintura.  

Recomendaciones:  

• Toda pintura levantada se hará su debido proceso de restauración inmediatamente para evitar deterioro, el 

cambio de pintura o mantenimiento deberá hacerse cada 6 meses.  

• Todo tipo de material para cualquier labor de carpintería debe usar protocolos ecológicos. 

• Debido a el constante uso de estos deben estar engrasados los elementos de cierre y giro, a su vez la constante 

limpieza por parte del personal idóneo de servicios generales para esta labor.  

• Revisión de cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras, piezas fijas o de los elementos 

mecánicos o móviles de las persianas y perfiles, deberá informarse a un técnico competente cada 6 meses. 

 

3.4 RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON EL PLAN DE 

ACCIÓN Y LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO. 

 
Por todo lo anterior la Corporación Social, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y con la finalidad 
de dar cumplimiento a las funciones esenciales que se le han asignado, considera necesario, oportuno y 
conveniente la selección de una persona jurídica y/o natural que acredite capacidad, idoneidad y experiencia para 
ejecutar el objeto del contrato del presente estudio, en los términos y condiciones ahí descritos. 
 
Que una vez revisado el presupuesto de la presente vigencia se puede establecer que existen recursos para cubrir 
el gasto que ocasione el futuro contrato. 
 
Igualmente, la modalidad de contratación se adelantará bajo la “Selección abreviada menor cuantía” el proceso 
que se pretende llevar a cabo se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras elaborado en la forma y términos 
del artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 para la actual vigencia, conforme se acredita con la certificación 
expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera.   
 
Mediante el Decreto Departamental No. 480 del 18 de diciembre del 2024 “POR EL CUAL SE LIQUIDA EL 
PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE APROPIACIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNIDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE 
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Posteriormente mediante 
Acuerdo Ordenanzal 031 del 30 de mayo de 2025, “Por la cual se modifica el presupuestal general de rentas y 
recursos de capital y de aprobaciones del Departamento de Cundinamarca para la vigencia fiscal 2025” Así mismo 
mediante Acuerdo 003 del 2025  la Junta Directiva  ADOPTA EL DECRETO 129 DEL 2025 Y SE MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CORPORACIÒN SOCIAL DE CUNDINAMRCA  - CSC- PARA 
LA VIGENCIA 2025 EN ATENCIÒN A LA ORDENANZA No. 031 de 2025   el cual cuenta con el un rubro 2.1.5.02.08 
denominado SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION, del cual se 
destinarán los recursos necesarios para la ejecución  de los  contratos que se derive del presente estudio previo. 
 



 

 

3.5 CONVENIENCIA. 

 
Teniendo en cuenta que la Entidad, requiere realizar el mantenimiento correctivo del bien inmueble de su 
propiedad, por lo que es conveniente llevar a cabo la contratación de estos trabajos, para la protección y 
conservación de los bienes e inmuebles de propiedad de la Corporación Social de Cundinamarca. 
 

3.6 OPORTUNIDAD 

 
Por todo lo anterior la Corporación Social de Cundinamarca, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales 
y con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones esenciales que se le han asignado, considera necesario, 
oportuno y conveniente la selección de una (1) persona natural o jurídica que   realice mantenimiento de la 
infraestructura del inmueble de su propiedad ubicado en la calle 39ª Nº 18-05 de la ciudad de Bogotá y del predio 
denominado la casa del deportista ubicado en Tv. 29 #No. 36 - 64 en la ciudad de Bogotá, que acredite capacidad, 
idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del contrato, derivado del presente estudio de necesidad y 
conveniencia. 
 

CAPITULO IV 

4. OBJETO, ALCANCE, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, AUTORIZACIONES Y PERMISOS 
(ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)  

4.1 OBJETO A CONTRATAR 

 
PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y 
ADQUISICIÓN DE OTROS ELEMENTOS A TODO COSTO POR MONTO AGOTABLE EN LOS INMUEBLES DE 
LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA - CSC UBICADOS EN BOGOTÁ D.C. 
 

4.2 ALCANCE DEL OBJETO 

 
El alcance del objeto del proyecto, obedece al contenido de las actividades de orden general y algunas de orden 
específico, así como a las condiciones generales de ejecución en las que se enmarcará el contrato y sus apéndices.  
 
Así, sin perjuicio de las obligaciones específicas que se encuentran contenidas en los documentos antes 
enunciados, el futuro contratista deberá realizar las  actividades  el PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE OTROS ELEMENTOS A TODO COSTO 
POR MONTO AGOTABLE EN LOS INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA - CSC 
UBICADOS EN BOGOTÁ D.C., según las especificaciones técnicas y de calidad suministradas por la Corporación 
Social de Cundinamarca para tal fin cumpliendo con todos los estándares de calidad seguidos en las 
especificaciones técnicas para este tipo de obras. 
 
El objeto del contrato y su alcance, el detalle de las actividades, así como la descripción de las obligaciones 
administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra índole a ejecutar por el futuro contratista, se 
encuentran contempladas en el plan de compras y metas del plan de acción para vigencia 2024- 2027, y contenidas 
en la Minuta del contrato y en los apéndices del contrato, sin perjuicio de las obligaciones legales que recaen en 
cabeza del contratista y que no se encuentran detalladas en los documentos referidos.   
 

4.3 LOCALIZACION 

 
Localización CSC: Calle 39A Nº 18-05 de la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

Localización Casa del Deportista: Tv. 29 #No. 36 – 64 de la ciudad de Bogotá 



 

 

 

                                       
 
El objeto del contrato y su alcance, el detalle de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la 
descripción de las obligaciones administrativas, operativas, financieras, técnicas y de cualquier otra índole a 
ejecutar por el futuro contratista, se encuentran contenidas en la  descripción del objeto y se detallarán en la minuta 
del contrato y en los apéndices del contrato, sin perjuicio de la obligaciones legales que recaen en cabeza del 
contratista y que no se encuentran detallados en este documento. 

 
El contrato a celebrar se ejecutará a través del sistema de precios unitarios fijos a todo costo por monto agotable 
sin fórmula de reajuste, el supervisor o interventor contractual determinara con el contratista el lugar de trabajo y 
horarios donde se deban llevar a cabo, las adecuaciones o los mantenimientos, sean preventivos o correctivos. 

4.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Las actividades relacionadas con los mantenimiento se deberán ejecutarán conforme a lo establecido con el  
Decreto 1077 de 2015 – Reglamentación urbanística, NSR-10 – Reglamento de Construcción Sismo Resistente 
(para elementos estructurales), la Resolución 4272 de 2021 – Seguridad en trabajo en alturas para actividades 
que lo requiera; para los mantenimientos de tipo hidrosanitario deben cumplir con norma Icontec 1500, las normas 
RAS 2000 y al Código Colombiano de Fontanería, con sus últimas actualizaciones o la normatividad que la 
reemplace, lo referente a las instalaciones eléctricas se desarrollaran de acuerdo al Código Eléctrico Colombiano 
(Norma ICONTEC NTC 2050), por el RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - Resolución 90708 
de 2013.  
 
Así mismo, se tendrán en cuenta las demás normas de construcción que respalden toda aquella actividad 
contratada para la ejecución del proyecto y dicha normatividad podrá ser exigida por la supervisión del contrato. 
 
En caso de discrepancias entre las especificaciones, el contratista informará sobre ello al Supervisor, quien decidirá 
conjuntamente con LA CORPORACION, sobre la prelación entre estos documentos. Si durante la ejecución del 
contrato LA CORPORACION considera necesario introducir cambios o modificaciones en las actividades pactadas 
y/o en las especificaciones, así lo notificará al contratista, para que éste le manifieste si acepta o no los cambios 
planteados, sustentando en cada caso las incidencias que dichos cambios generen en la ejecución del contrato.  
 
El contratista deberá pronunciarse por escrito dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha en que LA 
CORPORACION efectúe la notificación. LA CORPORACION tomará la decisión final sobre la ejecución de las 
modificaciones o la prescindencia de éstas y la comunicará por escrito al contratista dentro de un término máximo 
de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la sustentación del contratista; mientras se produce la 
decisión final de LA CORPORACION, el contratista continuará el mantenimiento correctivo o lo suspenderá 
temporalmente de acuerdo con las instrucciones que aquel le imparta. 
  
Si fuere el contratista quien propusiere los cambios o modificaciones a las actividades y/o especificaciones, LA 
CORPORACION podrá aceptarlos siempre y cuando estos no impliquen mayores costos para el proyecto de 
acuerdo con las actas de mayores y menores.  
 
Si como consecuencia de las modificaciones hubiere lugar a la prórroga del plazo o a la adición del valor del 
contrato, el contratista y LA CORPORACION firmarán el contrato adicional correspondiente o el acta de 
modificación de cantidades de obra a que hubiere lugar. 
 

4.5 OBLIGACIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

  
Dentro de este numeral se enuncian algunas de las obligaciones del contratista en relación con la ejecución de los 
trabajos, que por su misma naturaleza no se enmarcan en las obligaciones especificas o generales del contrato, 
pero que deben ser observadas y tenidas en cuenta para el correcto y eficiente desarrollo del contrato.   
 
A. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA. Todo el personal del contratista deberá estar dotado 
con elementos para protección personal y colectiva durante el trabajo de instalación de acuerdo con los riesgos a 
que estén sometidos; tales implementos deberán estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de daño 
o deterioro que reduzca la protección que normalmente deben ofrecer, los elementos de protección deberán ser 



 

 

inmediatamente reemplazados por otros en buen estado, además estos elementos de seguridad deben ser lo 
suficientes resistentes para garantizar protección u cumplir con la Ley 1562 de 2012 por la cual se “Modifica el 
sistema de riesgos laborales e incorpora el SG-SST” el Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 
6) que compila normas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y con la 
Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del SG-SST para empresas y contratistas según 
su tamaño y nivel de riesgo.  
 
B. SUBCONTRATOS. El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato. Los subcontratos que el 
contratista tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las actividades deberá presentarlos previamente a la 
entidad, para su aprobación. El Contratista será el único responsable de la celebración de los subcontratos, todo 
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que LA CORPORACION adquiera responsabilidad 
alguna por dichos actos.   
 
C. COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. LA CORPORACION se reserva el derecho de ejecutar otros 
trabajos dentro de los límites o zonas anexas a las actividades que comprende esta contratación. El Contratista en 
consecuencia deberá permitir A LA CORPORACION,  a otro contratista depositar EJECUCIÓN DE SUS 
ACTIVIDADES equipos, materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus 
labores.   
 
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas en relación con su trabajo deberá ser 
solucionado o decidido por LA CORPORACION. El Contratista deberá suspender la ejecución de cualquier parte 
de los trabajos aquí especificados y desarrollados en la forma que le ordene LA CORPORACION, cuando tal 
suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de otros contratistas y ninguna 
compensación por perjuicios le será concedida, sin embargo, si la suspensión o cambio de método de trabajo 
afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre LA CORPORACION y el 
Contratista se convendrá la ampliación del plazo.  Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del 
trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá inspeccionar dichas obras e informar  A LA CORPORACION sobre 
cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la 
aceptación por parte del Contratista de las actividades que estén ejecutando terceros siendo responsable por las 
actividades ejecutadas en estas condiciones, con la aceptación de la reparación de cualquier daño posterior que 
resulte de defectos en la obra de otro Contratista previsibles en el momento de ejecutar el trabajo.   
 
D. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. El contrato de se 
ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las instrucciones de 
LA CORPORACION dadas para el mejor cumplimiento del contrato. Durante el desarrollo de los trabajos y hasta 
que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será responsable de las fallas que en la construcción se adviertan 
sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.   
 
E. MEMORIAS. Los cambios se harán mediante un acta suscrita por la interventoría o supervisor y el Contratista 
con el visto bueno de LA CORPORACION, en caso de que suceda, siempre y cuando no haya modificación al 
objeto, al valor y al plazo del contrato. Se podrán ordenar cambios mediante acta de mayores y menores en las 
siguientes circunstancias: Para compensar ítem deficitados o por ítem en superávit. Para realizar alguna  actividad 
necesaria y omitida, por ítem en superávit. Para mejorar alguna especificación. En otros eventos en que, a juicio 
de LA CORPORACION, se mejore la calidad del trabajo.   
 
F. LIBRO DIARIO. El día que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual quedarán escritas todas las 
observaciones o sugerencias que haga la supervisión.  Además, se dejará constancia de todos los pormenores 
que puedan suceder en el frente de trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, 
accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, etc. Todo aquel que escriba algo en el diario 
de la obra, deberá firmar con su cargo y colocar la fecha. Las personas autorizadas a firmar la bitácora.   La persona 
responsable de llevar al día este diario será el residente de la Obra, quien está en la obligación de presentarlo  a 
los representantes de LA CORPORACION que visite la obra. Este libro permanecerá en el sitio de la  ejecución 
que se designe.   Igualmente, el día que se inicien los trabajos, el supervisor y el Contratista suscribirán con los 
vecinos un acta de vecindad, donde conste el estado en que se encuentra el sitio de la obra y las construcciones 
y amoblamientos aledaños a éste si es necesario.  
 
G. REGISTRO FOTOGRÁFICO Deberá realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar 
hasta su término, éste se entregará a la supervisión en el momento de realizar el acta de liquidación.   
 
H. EQUIPO. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que ellos puedan sufrir, 
no será causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones.  LA CORPORACION podrá hacer retirar del sitio 
de las actividades cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser 
utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños 
o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras.   
 
I.DEPÓSITOS Y OFICINAS. El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la 
oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y un (os) número (s) telefónico (s), además del 
organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener una comunicación más 
activa.   
 



 

 

En caso de que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible y explosivos, deberá someterse a las 
reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos 
resultaren perjuicios y daños a terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos daños y perjuicios 
causados.   Cuando se autorice al Contratista utilizar construcciones e instalaciones existentes propiedad de LA 
CORPORACION éste dará como contraprestación alguna mejora a la edificación previo acuerdo escrito entre las 
partes.   Tan pronto se haya concluido la obra de que tratan estas especificaciones y antes de que se efectúe el 
acta final, el Contratista retirará todas las edificaciones provisionales, depósitos y construcciones anexas que se 
hubiesen hecho con ocasión de las actividades y reacondicionará el sitio utilizado para sus instalaciones 
provisionales y que hayan sido deterioradas a juicio de la  supervisión.   No se hará ningún pago al Contratista por 
la construcción, operación y mantenimiento de oficinas, depósitos y otros servicios ejecutados con ocasión de la 
obra ya que el valor total de estos se considerará incluido dentro de los costos de administración.   
 
J. DISCREPANCIAS. En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas  deberán 
someterse a consideración del supervisor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute 
desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del supervisor, será de su 
total responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para 
corregir el error. En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en las memorias, las dimensiones 
anotadas serán las que gobiernan. 
 
K. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. Durante la ejecución del contrato, el 
Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y 
seguridad de todas las instalaciones donde se ejecuten las actividades, la de sus empleados, trabajadores, 
subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes de LA CORPORACION, el supervisor y de terceras 
personas.   El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a 
todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones 
relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad y los forzará a cumplirlas.  
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las  regulaciones de las autoridades 
bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad 
profesional, higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto, tengan las entidades oficiales.   
 
Durante la ejecución del contrato el  supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que 
considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de 
conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 
seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento 
que se suspenda la ejecución de los mantenimientos o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga 
derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.   En el caso de 
peligro inminente a las personas, obras o bienes, el supervisor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que 
se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no 
tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.   Los gastos en que incurra el Contratista para el 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no 
tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de 
cada uno de los precios unitarios del contrato.   
 
L. INFORME DE ACCIDENTES. El Contratista deberá informar al supervisor dentro del plazo y en forma 
establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que 
ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad 
profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) 
horas para suministrar el informe de los datos que exija  LA CORPORACION por medio  del supervisor.   
El informe incluirá, al menos, la siguiente información:   
1  Lugar, fecha y hora del accidente.  
2  Nombre del accidentado.  
3  Estado civil y edad.  
4  Oficio que desempeña y su experiencia.  
5  Actividad que desempeñaba en el momento del accidente.  
6  Indicar si hubo o no lesión.  
7  Clase de lesión sufrida.   
8  Posibles causas del accidente.  
9 Tratamiento recibido y concepto médico.  
 
El contratista estará obligado a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
y Resolución 0312 de 2019 y en cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021 para trabajo en alturas seguir los 
procedimientos de seguridad establecidos para trabajos en altura y utilizar los equipos de protección personal 
correctamente. 
  
M. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá 
mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las actividades y sus alrededores para lo cual deberá retirar 
en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, 
desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación 
desagradable y peligrosa de éstos.   
 



 

 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones 
provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él 
para la ejecución de otras partes de las obras y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los 
sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados 
por la entidad competente.   
 
La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; el Contratista debe considerar su costo 
dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.   
 
N. SEÑALIZACIÓN. Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en la vía pública y en general, cuando 
para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, El 
Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes.   
Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación 
eléctrica adecuada dependiendo del tipo de actividad a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el supervisor 
podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que El Contratista tenga derecho a reclamos de 
ninguna clase.   
 
O. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS. El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los 
daños y perjuicios que se causaren  a LA CORPORACION o a terceros y que afecten de cualquier modo personas 
o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los 
materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su 
servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.   
 
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación 
de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que 
se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos.   
 
P. SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS. Los escombros se depositarán en sitios debidamente 
certificados para la disposición final de residuos de demolición y construcción (RCD) generados durante las 
adecuaciones o mantenimientos, en cumplimiento de la resolución 1138 de 2013 y el decreto 586 de 2015, 
garantizando que los RCD generados se transporten y dispongan cumpliendo lo estipulado en las 
resoluciones 01115 de 2012 y 00932 de 2015. El contratista se hará acreedor a la aplicación de multas, por el 
incumplimiento de esta disposición bien sea que la actividad la desarrolle él directamente o a través de un tercero.   
 
Q. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN. Los métodos para la ejecución de las actividades quedarán sujetos a la 
iniciativa del Contratista, y en él recaerá la responsabilidad por tales métodos los cuales estarán encaminados a 
obtener los mejores resultados; sin embargo LA CORPORACION tendrá en cualquier momento el derecho a 
ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad, al avance de los trabajos, a su coordinación con las 
actividades de otros Contratistas  si es el caso, a su coordinación con la programación de cualquier índole que 
presente el escenario, o para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato.   
El proponente deberá tener en cuenta en su propuesta y en su programa de trabajo (cronograma), los costos de 
maquinaria y equipo especial que sea requerido para la ejecución de los trabajos de mantenimiento, 
adicionalmente, realizarán la ejecución de actividades y tendrán en cuenta para esto lo dispuesto en el Código de 
Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), en lo referente a horarios de actividades, así como, carga y descargue 
de materiales. 
 
R. TRABAJADORES . Todos los trabajadores serán contratados por el Contratista y no adquieren vinculación de 
ninguna índole con LA CORPORACION, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, 
indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales a que ellos tengan derecho y liquidación, de acuerdo con 
los precios cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que 
las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El Contratista dará 
estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. LA CORPORACION podrá 
solicitar al Contratista el retiro de cualquier trabajador sin que por ello LA CORPORACION adquiera obligación 
alguna con el trabajador o con el Contratista.   
 
T. ENTREGA Y RECIBO DE LOS TRABAJOS . Para el recibo de la obra a satisfacción tener el sitio de ésta 
totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar las actividades contratadas, las partes 
contratantes suscribirán un acta de recibo definitivo de obra y posteriormente un acta de liquidación, donde las 
partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las 
reclamaciones y demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construcción, 
tiene derecho LA CORPORACION de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del artículo 2060 del Código Civil 
Colombiano y sus normas concordantes.   
 
U. DERECHO DE LA CORPORACION A USAR PARTES DEL SITIO OBJETO DEL MANTENIMIENTO. LA 
CORPORACION podrá tomar posesión de cualquiera de las partes donde se estén realizando los trabajos, 
terminada o no, y usarla; de dicha posesión se levantará un acta. Si por este uso prematuro se aumentan los costos 
o el plazo del contrato, el contratista someterá este hecho a consideración LA CORPORACION. El uso de las 
partes donde se ejecutan las actividades por LA CORPORACION no implica el recibo de ellas, ni releva al 
contratista de ninguna de sus obligaciones. Cualquier bien de interés histórico, de otra naturaleza o de gran valor 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54076
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64233
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62579


 

 

que se descubra en la zona de las obras será de propiedad de la Nación Colombiana. El contratista deberá notificar 
a LA CORPORACION acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta. 
 

4.6 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 

 
Autorizaciones: Artículo 17 Numeral 1 Decreto Ordenanza No. 0245 de 2016 
Permisos: No se requieren 
Licencias: No se requieren 
 

CAPITULO V 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

5.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La Ley 1150 de 2007, en el artículo 2, regula las modalidades de selección, y en el numeral 2 se refiere a la selección abreviada 

en los siguientes términos: «[…] 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 

objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 

o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de 

la gestión contractual. …”  

Esta norma contempla una modalidad de selección que se caracteriza por tener etapas sencillas y términos más 
cortos que la licitación pública, lo cual se justifica por la complejidad de los asuntos que se contratan a través de 
esta modalidad, que requieren de procedimientos más ágiles, sencillos y eficientes. En concordancia con lo 
anterior, el Decreto 1082 de 2015 desarrolla las causales de la modalidad de selección abreviada, establecidas en 
el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y desarrolla el procedimiento aplicable, describiendo 
documentos como el pliego de condiciones, el procedimiento, las etapas, entre otros 

Una de las causales de selección abreviada es la de menor cuantía, que se refiere a los procesos contractuales 
que no superan la menor cuantía de la entidad, porque su valor es inferior a los topes que la norma señala respecto 
de su presupuesto anual. De este modo, se evidencia que la procedencia de la causal de selección abreviada de 
menor cuantía se encuentra directamente vinculado con el presupuesto anual de cada entidad estatal. De esta 
manera, los procedimientos de selección cuyo presupuesto oficial no superen el tope de la menor cuantía, se 
adelantarán bajo la modalidad de selección abreviada, 

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y s.s. del 
Decreto 1082 de 2015, la presente contratación se adelantará bajo la modalidad de menor cuantía por selección 
abreviada. Para la selección del contratista, la Entidad aplicará los principios que rigen la actuación contractual del 
Estado, en especial los de economía, transparencia y responsabilidad contenidos en la normatividad, en especial 
los previstos en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y los postulados que rigen la función administrativa, 
así como condiciones de calidad que se deben exigir de los productos, para garantizar un buen servicio la entidad 
determinó que el presente proceso se regirá́ por las disposiciones del siguiente marco normativo:  
 

• Constitución política de Colombia  
• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto de la Contratación de la Administración Pública”  
• Ley 1150 de 2007 “Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.  
• Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción  
• Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  
• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

administrativo de Planeación Nacional”  
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial del presente proceso de selección es de CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/cte., se determinó que el presente proceso de selección  
se llevará a cabo mediante el procedimiento de selección Abreviada de Menor Cuantía que se regirá́ por las 
disposiciones del procedimiento establecido en El Art. 2. Núm. 2. Literales b) y ss. y la  Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015. Arts. 2.2.1.2.1.2.20. y ss. que determina lo siguiente;  

 
Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 

modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, 

con base en las siguientes reglas: (…)  
2. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que 

por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 

bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 



 

 

contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

(…) 

 b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 

mínimos legales mensuales. Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 

salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Las 

que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales mensuales e inferiores a 
1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales 

mensuales. Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales mensuales e 

inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales 

mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales mensuales e inferior a 

400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; (…)  

d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la entidad 

deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de desierta del proceso 

inicial; (ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.22. Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. 
La Entidad Estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de Contratación 

correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe 

prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la Entidad 

Estatal debe expedir el acto de apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a 
la declaratoria de desierta.) (…)  

Parágrafo 2°. El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las causales a que se refiere el numeral 

2° del presente artículo, deberá observar los principios de transparencia, economía, responsabilidad y las 

siguientes reglas: 1. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos. 2. Para la selección a la que se refiere 
el literal b) del numeral 2° del presente artículo, será principio general la convocatoria pública y se podrán utilizar 

mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el número de participantes en el proceso de selección 

correspondiente cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Será responsabilidad 

del representante legal de la entidad estatal, adoptar las medidas necesarias con el propósito de garantizar la 
pulcritud del respectivo sorteo. 
(…) Parágrafo 6. Adicionado por el art. 88 de la Ley 1474 de 2011. El Gobierno Nacional podrá establecer 

procedimientos diferentes al interior de las diversas causales de selección abreviada, de manera que los mismos 

se acomoden a las particularidades de los objetos a contratar, sin perjuicio de la posibilidad de establecer 
procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en relación con el concurso de méritos. 

 
Así mismo en cuanto a los estudios previos señala el Decreto 1082 de 2015 – Art. 2.2.1.1.2.1.1.: 

 
Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo 

del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad 

de selección:  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.  

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 

ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 

proyecto.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por 

precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto 

en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor 
estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato 

es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación. 

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

 

La determinación de los requisitos habilitantes los señala el Decreto 1082 de 2015 – Art. 2.2.1.1.1.6.2.,  así:  
 

. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, 

teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 

Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles 
oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica de 

fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

 
 
 

CAPITULO VI 



 

 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ANALISIS DEL SECTOR Y 
ANALISIS DE RIESGOS EN LA ETAPA PRE CONTRACTUAL 

6.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
En los términos previstos en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2.015 y por tratarse de 
una contratación a precios unitarios, el valor del presupuesto oficial asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/cte. a monto agotable, de acuerdo con los siguientes ITEMS: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 
Desmonte de piso en granito pulido. Incluye retiro a lugar autorizado por el ente 

competente y todo lo demás necesario para su correcta ejecución. 
M2 1 

2 
Desmonte pisos, andenes en concreto de espesor de hasta 12 cm. Incluye retiro a lugar 

autorizado por el ente competente. 
M2 1 

3 
Desmonte de piso en baldosa más mortero. Incluye retiro a lugar autorizado por el 

ente competente. 
M2 1 

4 
Desmonte de piso en baldosa más mortero, espesor de hasta 0,30m. Incluye retiro a 

lugar autorizado por el ente competente. 
M 1 

5 
Desmonte de piso en vinilo. Incluye retiro a lugar autorizado por el ente competente y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

6 
Desmonte de piso laminado. Incluye retiro a lugar autorizado por el ente competente y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

7 
Desmonte de cielo falso en esterilla de adobe. Incluye andamio, retiro a lugar 

autorizado por el ente competente 
M2 1 

8 
Desmonte de cielo falso en estructura de aluminio. Incluye andamio, retiro a lugar 

autorizado por el ente competente y todo lo demás necesario para su 
correcta ejecución 

M2 1 

9 
Desmonte de cielo falso en caña brava-mortero. Incluye andamio, retiro a lugar 

autorizado por el ente competente y todo lo demás necesario para su 
correcta ejecución 

M2 1 

10 
Desmonte de cielo falso en dry wall. Incluye andamio, retiro a lugar autorizado por el 

ente competente 
M2 1 

11 
Desmonte de cielo falso en madera. Incluye retiro a lugar autorizado por el ente 

competente, andamio y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

12 
Desmonte Alfajía en concreto. Incluye retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente competente 
M 1 

13 
Desmonte mesón en concreto. Incluye retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente competente 
M2 1 

14 
Desmonte muros en ladrillo e=25 cm . Incluye retiro y disposición de escombros a 

lugar autorizado por el ente competente 
M2 1 

15 
Desmonte muros en ladrillo e<25cm. Incluye retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente competente 
M2 1 

16 
Desmonte placa de piso e=0.10m.Inlcuye retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente competente 
M2 1 

17 
Desmonte de guarda escoba en cualquier material. Incluye retiro a lugar autorizado 

por el ente competente y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

18 
Desmonte pañetes. Incluye retiro y disposición de escombros a lugar autorizado por el 

ente competente 
M2 1 

19 
Desmonte pañetes de techo. Incluye retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente competente 
M2 1 

20 Desmonte viga canal. Incluye retiro y disposición  M 1 

21 
Mantenimiento y/o reparación de escaleras en concreto reforzado. Incluye retiro y 

disposición de escombros en lugar autorizado por el ente competente. Así 
como todo lo necesario para su correcta ejecución 

M3 1 

22 Desmonte aparatos sanitarios. Incluye retiro y disposición UN 1 

23 Desmonte lámparas en techo. Incluye retiro y disposición UN 1 

24 
Desmonte canaleta. Incluye puntos eléctricos y/datos retiro y disposición de 

escombros a lugar autorizado por el ente competente. 
M 1 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

25 
Desmonte tanque aéreo (200 a 1000 L). Incluye retiro y disposición de escombros a 

lugar autorizado por el ente 
UN 1 

26 
Desmonte correa metálica. Incluye retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente competente 
M 1 

27 
Desmonte de tejas asbesto y/o asbesto cemento y/o fibrocemento. Incluye retiro y 

disposición de escombros a lugar autorizado por el ente competente 
M2 1 

28 Desmonte cubierta en lámina. Incluye retiro y disposición M2 1 

29 Desmonte división metálica baños. Incluye retiro y M2 1 

30 
Desmonte de cubierta Zinc + entramado. Incluye retiro y disposición de escombros a 

lugar autorizado por el ente competente 
M2 1 

31 
Desmonte de división de piso a techo. Incluye retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente 
M2 1 

32 
Desmonte muro en drywall y/o superboard. Incluye retiro y disposición de escombros 

a lugar autorizado por el ente competente 
M2 1 

33 
Desmonte estructura madera cielo falso. Incluye retiro y disposición de escombros a 

lugar autorizado por el ente competente 
M2 1 

34 Desmonte estructura madera teja de asbesto cemento o M2 1 

35 
Desmonte estructura madera teja de barro. Incluye retiro y disposición de escombros 

a lugar autorizado por el ente competente 
M2 1 

36 
Desmonte estructura metálica perfiles-vigas. Incluye retiro y disposición de escombros 

a lugar autorizado por el ente competente 
KG 1 

37 
Desmonte de tubería expuesta en cualquier material y diámetro. Incluye andamio 

certificado, retiro y disposición de escombros a lugar autorizado por el ente 
competente equipo, herramienta y todo lo demás necesario 

M 1 

38 
Desmonte de marcos, puertas y ventanas. Incluye andamio certificado, retiro y 

disposición de escombros a lugar autorizado por el ente competente equipo, 
herramienta y todo lo demás necesario para su correcta 

M2 1 

39 
Desmonte de reja metálica. Incluye andamio, retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el 
M2 1 

40 
Desmonte de vidrio. Incluye andamio, retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente competente  equipo, herramienta y todo lo demás 
necesario para su correcta ejecución 

M2 1 

41 
Desmonte y adecuación de vidrio. Incluye andamio, equipo, herramienta y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

42 
Desmonte de piso en listón machimbrado sin estructura de madera. Incluye andamio 

retiro y disposición de escombros a lugar autorizado por el ente competente 
M2 1 

43 
Desmonte de gavetas bajo mesón. Incluye retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente competente equipo, herramienta y todo lo demás 
M2 1 

44 
Desmonte de lámparas de techo. Incluye andamio retiro y disposición de escombros a 

lugar autorizado por el ente competente equipo, 
M2 1 

45 
Desmonte de luminarias. Incluye andamio retiro y disposición de escombros a lugar 

autorizado por el ente 
UN 1 

46 
Desmonte de canales y bajantes. Incluye andamio retiro y disposición de escombros a 

lugar autorizado por el ente competente (Tunja) equipo, herramienta y todo 
lo demás necesario para su correcta 

M 1 

47 
Apertura de huecos para luminaria 60X60 de cielo falso. Incluye andamio, equipo, 

herramienta y todo lo demás para su correcta ejecución 
M2 1 

48 
Desmonte de enchape cerámico. Incluye andamio, retiro y disposición de escombros a 

lugar autorizado por el ente competente,  equipo, herramienta y todo lo 
demás necesario para su correcta 

M2 1 

49 
Desmonte de pañetes sobre muros. Incluye andamio certificado, retiro y disposición 

de escombros a lugar autorizado por el ente competente, equipo, 
M2 1 

50 
Desmonte pañetes techo. Incluye andamio certificado retiro y disposición de 

escombros a lugar autorizado por el ente competente, equipo, herramienta y 
todo lo 

M2 1 

  CUBIERTAS     



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

51 
Limpieza de canales y bajantes. Incluye andamio certificado, retiro y disposición de 

escombros a lugar autorizado por el ente competente, equipo, herramienta y 
todo lo demás necesario para su correcta 

M 1 

52 
Revisión y reparación de goteras. Incluye andamio, equipo, herramienta y todo lo 

demás 
M2 1 

53 
Revisión y reparación de goteras en cinta flanche. Incluye andamio, equipo, 

herramienta y todo lo demás 
UN 1 

54 
Suministro e instalación de canal en lamina Cold Rolled calibre 20 . Incluye pintura, 

anticorrosivo, andamio, elementos de anclaje y fijación, equipo, herramienta 
y todo lo demás necesario para su correcta 

M 1 

55 
Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada calibre 22 tipo "pecho de 

paloma" Incluye andamio, elementos de anclaje y fijación equipo, 
herramienta y todo lo demás necesario para su correcta 

M 1 

56 
Suministro e instalación de bajante de agua lluvia PVC 4". Incluye andamio, equipo, 

herramienta y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

57 
Suministro e instalación de bajante de agua lluvia PVC 3". Incluye andamio, equipo, 

herramienta y todo 
M 1 

58 Suministro e instalación de bajante en lamina 12X6 Calibre M 1 

59 
Suministro e instalación de teja cubierta en teja fibrocemento Nº 10. Incluye andamio, 

gancho, 
M2 1 

60 
Suministro e instalación de teja cubierta en teja fibrocemento Nº 8 Incluye andamio, 

gancho, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás 
M2 1 

61 
Suministro e instalación de teja cubierta en teja fibrocemento Nº 6 Incluye andamio, 

gancho, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás 
M2 1 

62 
Suministro e instalación de teja cubierta en teja fibrocemento Nº 4 Incluye andamio, 

gancho, 
M2 1 

63 Suministro e instalación de cubierta en teja transparente M2 1 

64 
Suministro e instalación de cubierta en lamina de policarbonato Calibre 6mm. Incluye 

andamio, equipo, herramienta y todo lo demás necesario para su 
M2 1 

65 
Suministro e instalación de flanche en lamina galvanizada calibre 22. Incluye andamio, 

equipo, 
M 1 

66 
Suministro e instalación, impermeabilización en manto asfaltico para canales y viga 

canales. Incluye equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario 
para su 

M 1 

67 
Suministro e instalación, impermeabilización en manto asfaltico para placas y terrazas. 

Incluye equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su 
M2 1 

68 
Suministro e instalación teje española eternit. Incluye andamio, teja eternit española 

0,7, gancho, 
M2 1 

69 
Suministro e instalación de teja de barro sobre eternit. Incluye andamio, equipo, 

herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
M2 1 

70 
Suministro e instalación de teja de barro tipo española. Incluye andamio, cemento fris, 

equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su 
M2 1 

71 
Alistado e impermeabilizado para teja de barro. Incluye equipo, herramienta, 

materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

72 
Suministro e instalación de estructura de madera para teja de barro. Incluye andamio 

certificado, equipo, herramienta y todo lo demás necesario para su correcta 
M 1 

73 
Suministro e instalación de entramado para teja de barro. Incluye andamio, equipo, 

herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
M2 1 

74 
Suministro e instalación de estructura de madera para teja de fibrocemento. Incluye 

equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
ejecución 

M 1 

75 
Suministro e instalación de estructura de metálica para teja de fibrocemento. Incluye 

equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
M 1 

76 
Suministro e instalación de entramado para teja de ondulada. Incluye andamio, 

equipo, 
M2 1 

  ACABADOS     



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

91 
Pañete, estuco y vinilo 1:5. Incluye andamio certificado, equipo, herramienta, 

materiales y todo lo demás 
M 1 

92 
Vinilo tipo 1 sobre pañete, tres manos en muros. Incluye andamio certificado, equipo, 

herramientas, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
ejecución 

M2 1 

93 
Pintura epoxica sobre pañete tres manos en muros. Incluye andamio certificado, 

equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
ejecución 

M2 1 

94 
Pintura fachada en koraza para exteriores. Incluye equipo, materiales, herramienta y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

95 
Pintura fachada en koraza para exteriores. Incluye equipo, materiales, herramienta y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

96 Vinilo tipo II sobre pañete dos manos bajo placa. Incluye M2 1 

97 Esmalte sintético tres manos para guarda escobas. M 1 

98 
Pañete impermeabilizado 1:3. Incluye andamio, equipo, herramienta, materiales y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

99 
Filos y dilataciones en pañetes. Incluye andamio, equipo, materiales, herramientas y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

100 
Resanes en muros pañete liso 1:5, estuco, vinilo t1. Incluye equipo, materiales, 

herramienta y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

101 
Resanes en muros pañete liso 1:5, estuco, vinilo t1. Incluye equipo, materiales, 

herramienta y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

102 
Pañete liso bajo placa 1:4 incluye andamio, equipo, herramienta, materiales y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

103 
Pañete liso muros 1:4 Incluye andamio, equipo, herramientas, materiales y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

104 
Pañete liso muros 1:5. Incluye andamio, equipo, herramientas, materiales y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

105 
Estuco y pintura de fachadas. Incluye andamio, equipo, herramientas, materiales y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

106 
Estuco bajo placa. Incluye andamio, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

107 
Estuco en muros. Incluye andamio, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

108 
Filos y dilataciones en estuco. Incluye equipo, herramienta, materiales y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución 
M 1 

109 
Vinilo tipo II tres manos bajo placa. Incluye andamio, equipo, herramienta, materiales 

y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

110 
Vinilo tipo 1 sobre muros, tres manos. Incluye andamio, equipo, herramienta, 

materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

111 
Estuco para muro en dry wall. Incluye andamio, equipo, herramienta y todo lo demás 

necesario para su 
M2 1 

112 
Resanes en cielo falso, estuco y vinilo. Incluye andamio, equipo, herramienta y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

  PISOS     

113 
Alistado de piso espesor 0,04m 1:5 incluye equipo, herramienta, materiales y todo lo 

demás necesario para su 
M 1 

114 
Alistado y pendientado de espesor 0,04 en mortero 1:4. Incluye equipo, herramienta, 

materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

115 
Alistado, pendientado e impermeabilizado 1:3 espesor de 0,04m. Incluye equipo, 

herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

116 
Suministro e instalación de base piso en MDF de 9mm. Incluye equipo, herramienta, 

materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

117 
Suministro e instalación de base piso en MDF de 15mm. Incluye equipo, herramienta, 

materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

118 
Suministro e instalación de piso en listón de madera M.H. Amarillo E=0,08m. Incluye 

equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
ejecución 

M2 1 

119 
Suministro e instalación de piso laminado, de lamas de 1200 X 190 mm, clase 32, 

comercial general, resistencia a la abrasión AC4, formado por tablero base de 
hdf laminado, ensamblado sin cola, tipo "Clic", colocadas 

M2 1 

120 
Suministro e instalación Piso laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 33: 

Comercial intenso, resistencia a la abrasión AC4, formado por tablero base de 
HDF laminado decorativo en pino, ensamblado con adhesivo, colocadas 

M2 1 

121 
Suministro e instalación guarda escoba mdf, de 58 X 12 mm, recubierto con una lámina 

plástica de imitación de madera, color a elegir, fijado al paramento mediante 
M 1 

122 
Suministro e instalación de piso en tablón de Gress. Incluye todo lo necesario para su 

correcta ejecución. 
M2 1 

123 Mediacaña en pañete impermeabilizado 1:3 radio 10 cm. M 1 

124 Suministro e instalación de baldosín de cemento de M2 1 

125 
Suministro e instalación de baldosín de granito Nº 5 0,30X0,30X 0,017m. Incluye pulida 

y destronado, equipo, 
M2 1 

126 
Suministro e instalación de baldosín de granito tipo Payande o similar 0.33*0.33 e=2.5 

cm 
M2 1 

127 
Piso en porcelanato antideslizante 60X60 cm. Incluye equipo, herramienta, materiales 

y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

128 
Suministro e instalación de guarda escoba en granito pulido. Incluye mano de obra y 

demás actividades para su correcta ejecución 
M 1 

129 Suministro e instalación de guarda escoba en baldosín. M 1 

130 
Suministro e instalación Guarda escoba en porcelanato. Incluye todo lo necesario para 

su correcta ejecución 
M 1 

131 
Suministro e instalación de guarda escoba en gravilla lavada. Incluye mano de obra y 

demás elementos 
M 1 

132 
Piso egeo blanco 33,8x33,8 cm. Incluye equipo, herramienta, materiales y todo lo 

demás necesario para su 
M2 1 

133 
Piso en porcelanato rectangular lakewood 20X120 cm. Incluye equipo, herramienta y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

134 
Guarda escoba en porcelanato rectangular lake wood 20X120 cm o similar. Incluye 

equipo herramienta, materiales y todo demás necesario para su correcta 
ejecución 

M 1 

135 
Suministro e instalación de piso en alfombra residencial alfa berber o similar. Incluye 

equipo herramienta, 
M2 1 

136 
Suministro e instalación de piso en cerámica 0,205 X 0,205m incluye equipo, 

herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

137 
Bocapuerta en granito pulido. Incluye equipo, herramienta y todo lo demás necesario 

para su correcta ejecución 
M 1 

138 
Pulida de piso en madera. Incluye equipo, herramienta, materiales y todo lo demás 

necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

  ENCHAPE     

139 
Suministro e instalación de enchape en porcelana atalntis o similar 0,20X0,20 m 

incluye andamio, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario 
para su 

M2 1 

140 
Suministro e instalación de enchape en porcelana olimpia o similar 0,20X0,20 m 

incluye andamio, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario 
para su 

M2 1 

141 
Suministro e instalación de enchape paredes de baños, cerámica corona pared joya 

blanco formato 25X35 o similar. Incluye andamio certificado, equipo, 
material, herramienta y todo lo necesario para su correcta 

M2 1 

142 
Suministro e instalación de cenefa vertical enchape formato 25X25 cm. Incluye 

andamio, equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su 
M2 1 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

143 
Suministro e instalación enchape paredes para cocina, cerámica corona pared Joya 

Blanco formato 25x35 o similar a una altura de 2.0 m, incluye muros mesón, 
material de pega, emboquillado y demás actividades 

M2 1 

  REDES Y DATOS     

144 Salida para voz y datos según las especificaciones técnicas requeridas UN 1 

145 
Gabinete Rack de 9 UR según especificaciones técnicas incluye todo lo necesario para 

su correcta instalación 
UN 1 

146 
Cable UTP categoría 6A. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 

ejecución 
M 1 

147 Canaleta plástica 10 x 4 Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución M 1 

148 Patch panel , categoría 6A incluye todo lo necesario para su correcta ejecución UN 1 

149 Patch cord 2m , categoría 6A incluye todo lo necesario para su correcta ejecución UN 1 

  CARPINTERÍA     

150 
Limpieza y adecuación de carpintería en madera. Incluye equipo, herramienta y todo 

lo demás necesario para su 
M2 1 

151 
Paso escalera en madera (Huella y contra huella). Incluye equipo, herramienta, 

materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

152 Baranda en madera cedro macho. Incluye equipo, M 1 

153 
Marco y puerta de madera en pino entablado de tríplex de 0,70- 0,90 X 2,00 m. Incluye 

equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
UN 1 

154 Esmalte madera lineal tres manos. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución M 1 

155 
Esmalte en madera llena tres manos. Incluye todo lo necesario para su correcta 

ejecución 
M2 1 

156 Tintilla sobre madera llena. Incluye equipo, herramienta, M2 1 

157 
Tintilla sobre madera lineal. Incluye equipo, herramienta, materiales y todo lo demás 

necesario para su correcta 
M 1 

158 
Hoja puerta tríplex X 1,00m económico pizano. Incluye todo lo necesario para su 

correcta ejecución e instalación 
UN 1 

159 
Hoja puerta triplex X 0,80m económico pizano. Incluye todo lo necesario para su 

correcta ejecución e instalación 
UN 1 

160 
Hoja puerta Tfortec X 1,00m económico pizano. Incluye todo lo necesario para su 

correcta ejecución e instalación 
UN 1 

161 
Hoja puerta Tfortec X 0,80m económico pizano. Incluye todo lo necesario para su 

correcta ejecución e instalación 
UN 1 

162 Pasamanos escalera incluye equipo, herramienta, M 1 

163 
Pirlanes de madera cedros caqueta A=0,15m. Incluye equipo herramienta, materiales y 

todo lo necesario para su correcta ejecución 
M 1 

164 
Marco y puerta de madera amarillo entablado de triplex de 0,80- 1,000 X 2,00 m. 

Incluye equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su 
correcta 

UN 1 

165 
Ventanería en madera amarillo. Incluye equipo, materiales, herramienta y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

  ESCALERAS     

166 
Suministro e instalación muro tolete común e=0,25 para contrapaso. Incluye todo lo 

necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

167 mortero impermeabilizado 1:3 para elaboración de Escalera M3 1 

168 
Suministro e instalación de tableta en escalgres. Incluye todo lo necesario para su 

correcta ejecución 
M2 1 

169 
Suministro e instalación de tableta de gres para huella incluye todo lo necesario para 

su correcta ejecución 
M2 1 

170 
Barandilla en madera cerdo macho incrustada en la pared. Incluye todo lo necesario 

para su correcta ejecución 
M 1 

  CARPINTERÍA METÁLICA     

171 
Suministro e instalación de perfilería metálica para estructura de cubierta. Incluye 

andamio certificado, anticorrosivo, equipo, herramienta, materiales y todo lo 
demás necesario para su correcta ejecución 

KG 1 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

172 
Suministro e instalación de puerta de acceso en aluminio perfil 1 1/2" X 1 1/2". Incluye 

equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
M2 1 

173 
Suministro e instalación de marco en lamina calibre 18 A=0,90m. Incluye anticorrosivo, 

equipo, materiales, herramientas y todo lo demás necesario para su correcta 
UN 1 

174 
Suministro e instalación de puerta en lamina calibre 18. Incluye anticorrosivo, equipo, 

herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

175 
Suministro e instalación de puerta ventana en lamina calibre 18. Incluye anticorrosivo, 

equipo, herramienta, 
M2 1 

176 
Suministro e instalación de puerta y marco calibre 18 1X2m. Incluye anticorrosivo, 

equipo, herramienta, materiales y todo lo demás necesario para su correcta 
UN 1 

177 Suministro e instalación de reja bancaria incluye M2 1 

178 
Adecuación de reja bancaria. Incluye anticorrosivo, equipo, herramienta y todo lo 

demás necesario para su 
UN 1 

179 
Suministro e instalación de ventana lamina calibre 18 incluye vidrio de 5mm con 

Peldar, anticorrosivo, equipo, herramienta y materiales para su correcta 
ejecución 

M2 1 

180 
Suministro e instalación de ventana en aluminio corrediza. Incluye equipo, 

herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución 
M2 1 

181 Suministro e instalación de ventana en aluminio M2 1 

182 
Suministro e instalación de barandas en tubería metálica agua negra D=2", C 0,80, 

soldado, incluye anticorrosivo, pintura, equipo, herramienta, materiales y 
todo lo demás 

M 1 

183 
Esmalte para branda. Incluye equipo herramienta y todo lo demás necesario para su 

correcta ejecución 
M 1 

184 
Esmalte en lamina lineal tres manos. Incluye todo lo necesario para su correcta 

ejecución 
M 1 

185 Esmalte lamina llena tres manos. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución M2 1 

186 
Remate en bocel aluminio "wings" incluye equipo, herramienta, todo lo necesario para 

su correcta ejecución 
M 1 

187 Suministro e instalación de rejillas de ventilación 20X20 en aluminio UN 1 

188 
Suministro e instalación de pirlanes en aluminio. Incluye equipo, herramienta y todo lo 

necesario para su correcta ejecución 
M 1 

189 
Reinstalación de división- piso a techo. Incluye equipo, herramienta, materiales y todo 

lo demás necesario para su 
M2 1 

190 
Divisiones en lámina galvanizada y puertas de baños. Incluye, equipo herramienta, 

materiales, wash premier z8, esmalte sobre lamina llena tres manos y todo lo 
demás 

M2 1 

  OBRAS EN CONCRETO     

209 
Regatas sobre muros en concreto, ladrillo y bloque. Incluye retiro a lugar autorizado 

por ente competente y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
M 1 

210 
Suministro e instalación de bala fluorescente. Incluye escalera certificada, equipo, 

material y todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
UN 1 

211 
Suministro e instalación de espejo 4mm sin bisel. Incluye todo lo necesario para su 

correcta ejecución 
M2 1 

212 
Suministro e instalación de vidrio 4mm. Incluye todo lo necesario para su correcta 

ejecución 
M2 1 

213 
Suministro e instalación de vidrio 5mm. Incluye todo lo necesario para su correcta 

ejecución 
M2 1 

215 
Cancelación de puntos hidrosanitarios. Incluye todo lo necesario para su correcta 

ejecución. 
UN 1 

  APARATOS E HIDRO SANITARIOS     

216 Suministro e instalación de red de suministro PVC-P 3/4" RDE11. Incluye accesorios M 1 

217 Suministro e instalación de red suministro tubería PVC-P 1/2" RDE 9. Incluye accesorios M 1 

218 Suministro e instalación de red suministro PVC 1" RDE 13,5. Incluye accesorios M 1 

219 Reventilación PVC 3" Incluye accesorios M 1 

220 Reventilación PVC 2" Incluye accesorio M 1 

221 Salida sanitaria PVC 3" Incluye accesorios UN 1 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

222 Suministro e instalación de cheque red- w white 1 1/2" UN 1 

223 Suministro e instalación de cheque red- w white 1" UN 1 

224 
Suministro e instalación Tubería de 4" PVC sanitario, incluye todo lo necesario para su 

correcta ejecución 
M 1 

225 
Suministro e instalación de combo tipo acuacer o similar lavamanos, sanitario, grifería 

e incrustaciones. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución 
UN 1 

226 
Suministro e instalación de combo tipo sensación o similar lavamanos, sanitario, 

grifería e incrustaciones. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución 
UN 1 

227 
Suministro e instalación de orinal tipo Gotta o similar tipo institucional. Incluye todo lo 

necesario para su correcta 
UN 1 

228 
Suministro e instalación de sanitario tipo institucional, báltico, incluye grifería y todo lo 

demás necesario para su correcta ejecución 
UN 1 

229 
Suministro e instalación de lavamanos tipo san lorenzo color blanco. Incluye grifería y 

todo lo demás necesario para su correcta ejecución 
UN 1 

230 
Suministro e instalación de grifería para lavaplatos sencilla. Incluye todo lo necesario 

para su correcta ejecución 
UN 1 

231 Suministro e instalación de grifería lavaplatos 8" mezclador UN 1 

232 Desmonte y reinstalación de lavaplatos existente UN 1 

233 
Suministro e instalación de lavaplatos socoda o similar de 0,60X0,40 cm en acero 

inoxidable. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución 
UN 1 

  ELÉCTRICOS     

237 
Suministro e instalación de toma 208V, en interior; 15A; caja RADWELL, tubería EMT 

completa 3/4" 4m de ducto y cable libre de halógenos 1x12+1x12+1x12T 
UN 1 

238 Suministro e instalación de toma 3f 208V, en interior; 208V; UN 1 

239 suministro e instalación de toma, en interior ; 15a; 120v;caja UN 1 

240 suministro e instalación de toma gfci, en interior ; 15a; UN 1 

241 suministro e instalación de interruptor sencillo , en interior ; UN 1 

242 suministro e instalación de interruptor doble , en interior ; UN 1 

243 
suministro e instalación de toma 208v, en interior ; 15a;caja radwell, tubería pvc 

completa 3/4" 4m de ducto y cable libre de halógenos 1x12+1x12+1x12t 
UN 1 

244 
suministro e instalación de toma 3f 208v, en interior ; 208v;caja radwell, tubería pvc 

completa 3/4" 4m de ducto y cable libre de halógenos 1x12+1x12+1x12t 
UN 1 

245 
suministro e instalación de toma, en interior ; 15a; 120v;caja radwell, tubería pvc 

completa 3/4" 4m de ducto y cable libre de halógenos 1x12+1x12+1x12t 
UN 1 

246 
suministro e instalación de toma gfci, en interior ; 15a; 120v; tubería pvc completa 

3/4" 4m de ducto y cable libre de halógenos 1x12+1x12+1x12t 
UN 1 

247 
suministro e instalación de interruptor sencillo , en interior ; 15a; 120v, tubería pvc 

completa 3/4" 4m de ducto y cable libre de halógenos 1x12+1x12+1x12t 
UN 1 

248 
suministro e instalación de interruptor doble , en interior ; 15a; 120v, tubería pvc 

completa 3/4" 4m de ducto y cable libre de halógenos 1x12+1x12+1x12t 
UN 1 

249 suministro e instalación de salida de iluminación, en interior UN 1 

250 suministro e instalación de luminaria, en interior sobreponer o incrustar. 40w UN 1 

251 suministro e instalación de luminaria, hermética. 40w UN 1 

252 suministro e instalación de luminaria, en interior sobreponer o incrustar. 24w UN 1 

253 suministro e instalación de luminaria, en interior sobreponer o incrustar. 18w UN 1 

254 suministro e instalación de luminaria, en interior sobreponer o incrustar. 9w UN 1 

255 
suministro e instalación de luminaria de emergencia, en interior sobreponer o 

incrustar. 4w 
UN 1 

256 
suministro e instalación de luminaria salida de emergencia, en interior sobreponer o 

incrustar. 1,8w 
UN 1 

257 suministro e instalación de tubería emt completa 3/4" M 1 

259 suministro e instalación de taco 20a UN 1 

260 suministro e instalación de taco 2x20a UN 1 

261 suministro e instalación de taco 3x20a UN 1 

262 Retiro de punto eléctrico con cableado a menos de 1,5m UN 1 

263 Retiro de punto eléctrico con cableado a más de 1,5m UN 1 



 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

  FUMIGACIÓN     

264 
Incluye mantenimiento de trampas de cebo en cada una de sus respectivas estaciones, 

fumigación de 4 pisos aplicando productos no tóxicos. 
UN 1 

  LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES     

265 Tanque 500 litros UN 1 

  EXTINTORES     

266 Extintor multipropósito amarillo de 10 Lb recarga UN 1 

267 Extintor multipropósito amarillo de 20 Lb recarga UN 1 

268 Extintor multipropósito verde de 20 Lb recarga UN 1 

269 Extintor multipropósito blanco de 10 Lb recarga UN 1 

270 Compra extintor rojo Co2 5 Lb UN 1 

  HUMIFICADOR     

271 Mantenimiento de controlador de humificador Dayton UN 1 

 
Los ítems aquí determinados hacen parte de lo requerido para la satisfacción de la necesidad de mantenimientos 
para los inmuebles de la entidad, el presupuesto estimado del contrato fue determinado de acuerdo a las 
cotizaciones recibidas en el estudio del mercado del presente proceso, documentos que se anexan a este Estudio 
y hacen parte integral del mismo. Se indica que fueron retirados ítems por no considerarse necesarios, posterior a 
la realización del análisis del sector, en todo caso se asegura que los ítems incluidos no fueron modificados ni 
cambiados, por ende, las cotizaciones siguen siendo plenamente validas para determinar el valor del presente 
proceso.  
 
Cabe resaltar que todos los proponentes deberán tener en cuenta al momento de presentar su oferta económica 
del servicio, todos los costos directos e indirectos asociados a la contratación, tales como: gravámenes, 
contribuciones nacionales y departamentales vigentes en que debe incurrir para la prestación del servicio, los 
cuales deberá deducir la Corporación Social de Cundinamarca en cada uno de los pagos en que se difiere el valor 
del contrato (entre los cuales  se encuentran IVA, AIU  ICA, retención en la fuente, estampillas departamentales 
de: 
 
PROCULTURA  1.0% 
PRODESARROLLO  2.0% 
PROUDEC  1.5% 
PROHOSPITALES  2.0 % 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR  2.0% 
PROELECTRIFICACION  0.20% 
PRODEPORTES  2,5% 
 
Además, deberá cubrir la expedición de las pólizas exigidas para amparar los riesgos y el pago de aportes a la 
Seguridad Social Integral, parafiscales, y ARL, los cuales no podrán afectar los valores unitarios aceptados, (VER 
“FORMATO VALOR UNITARIO” afectan la estimación del presupuesto oficial. 

 

6.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 

CONTRATACIÓN 

 

 
 

6.3 ESTUDIO DE MERCADO Y JUSTIFICACIÓN PARA ESTABLECER EL VALOR 

ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 00967 

CÓDIGO  2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS. 

FECHA  1 de julio de 2025 

VALOR  CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/cte 

OBJETO  

PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO Y ADQUISICIÓN DE OTROS ELEMENTOS A TODO COSTO 
POR MONTO AGOTABLE EN LOS INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN 
SOCIAL DE CUNDINAMARCA - CSC UBICADOS EN BOGOTÁ D.C. 

EXPEDIDO  Subgerencia Administrativa y Financiera. 



 

 

Para el análisis que soporta el valor estimado del contrato, LA CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA, 
realizó estudios financieros y económicos, los cuales estuvieron encaminados a determinar los costos en los que 
se incurre para la ejecución de los trabajos, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos los valores unitarios 
de las posibles actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro contrato y teniendo en cuenta el valor del AIU de 
cada una de las actividades.  
 
Para determinar el valor estimado del contrato LA CORPORACION SOCIAL tuvo en cuenta valores unitarios 
establecidos en la cartilla ICCU 2024 y 2025 y se realizó además estudio de mercado, mediante solicitud de 
cotizaciones, con la estimación de cada ítem. 
 
Otra variable importante a tener en cuenta en la estructuración del presupuesto fue el análisis del A.I.U.: 
Administración, Imprevisto y Utilidad, el cual resulta de los cálculos y porcentajes establecidos por la legislación 
laboral colombiana en cuanto al factor prestacional, incluyendo las diferentes etapas a desarrollar en la futura obra 
como son:  (Actividades preliminares, Construcción, Recibo y entrega de la obra), como también las tarifas y 
vigencias de las pólizas e impuestos vigentes a las tasas y porcentajes actuales de impuestos Nacionales y 
Municipales a que haya lugar. Así como un porcentaje que implica la asunción directa de riesgos inherentes con 
el presente proceso, todos contenidos dentro de las cotizaciones que se lograron recolectar. 
 
Es de tener en cuenta que el  estudio y diagnostico realizado a los inmuebles objeto de las adecuaciones o 
mantenimientos, así como el  presupuesto que soporta el presente proceso de selección,  fue  realizado por el  
técnico operativo  314, grado 02 de la planta de personal de la Corporación Social de Cundinamarca,  quién tiene 
asignado  dentro de sus funciones misionales asignadas,  realizar supervisión de las obras que contrate la entidad, 
para las mejoras y mantenimiento de los inmuebles de su propiedad y necesidades de la planta física   de las 
edificaciones, así mismo apoyar las actividades que impliquen adecuación de espacios de trabajo de los 
funcionarios de la entidad y de aquellos requeridos para el cumplimiento de los eventos que programe la 
Corporación Social de Cundinamarca bajo los parámetros establecidos de la dependencia, aunado a lo anterior  
se determina que el perfil que ostenta el funcionario es de ingeniera civil, lo que lo ubica idóneamente para el 
desarrollo de dicha labor. 
 

6.4 ANALISIS DEL SECTOR 

 
El servicio requerido por la Entidad, se encuentra enmarcado en el clasificador de Bienes y Servicios así: 
 

CALSIFICACION DE LA UNSPSC DESCRIPCION 

301518 Materiales para revestimiento de paredes y exterior 

301519 Materiales y productos para acabados 

301616 Materiales para techos 

721029 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

721214 
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados  

761115 
Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios 
generales y de oficinas 

801016 Gerencia de proyectos 

 
 

6.5 ANALISIS DE LA DEMANDA CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA 

DEMANDA: Definida por los economistas como la cantidad de bienes y servicios que los compradores o 
consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes demás, tienen la 
capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido.  

La curva de la demanda tiene siempre una pendiente decreciente o negativa, se inclina hacia abajo y hacia la 
derecha porque representa una relación inversa entre el precio y las cantidades.  



 

 

 

Las entidades estatales por su naturaleza, al no poseer la capacidad técnica para desarrollar de manera autónoma 
las obras, deben acudir a la figura de la contratación administrativa para adquirir y satisfacer sus necesidades. 

Esta situación las hace potencialmente demandantes de bienes y servicios y por consiguiente de obras o trabajos 
públicos que demandan la satisfacción de necesidades de la sociedad y que para las autoridades administrativas 
obedecen al cumplimiento de objetivos y metas trazados en planes de desarrollo, planes de acción o planes de 
compras o adquisiciones. 

La Corporación Social de Cundinamarca durante el 2019 efectuó un proceso contractual similar para  “ EL 
MANTENIMIENTO  FISICO DE LA SEDE ADMINISTRATICA DE LA CSC” 
 

Entidad  CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMRCA 

Vigencia  2019 

Numero de Proceso  PMC – CSC -14-2019 

Modalidad de Selección  MINIMA CUANTIA 

Objeto   
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FISICO DE LA 
SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CSC. 

Presupuesto Oficial  $18.657.420 

Numero de Contrato  19-0013 

Plazo de Ejecución  UN MES 

Garantías  Garantía de Cumplimiento  10%  

Calidad del Servicio 10%  

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales    

5% 

   

Diferencia entre P.O y valor 
contratado (%)  

(0,20%)   

Oferente Presentado (1)   MARIO NARVAEZ 

Oferente Presentado (2)   HM CONSTRUCTORES SAS  

Oferente Presentado (3)   SIPCO SAS 

Oferente Presentado (4)   DISTRIBOGOTA SAS 

Fuente https://www.contratos.gov.co 

 
La Corporación Social de Cundinamarca durante el 2020 efectuó un proceso contractual  similar así: 
 

Entidad  CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMRCA 

Vigencia  2020 

Numero de Proceso  PSA – CSC – 04 - 2020 

Modalidad de Selección  Selección abreviada de menor cuantía 

Objeto  MANTENIMIENTO Y ADECUACION AL INMUEBLE DE PROPIEDAD 
DE LA CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA UBICADO EN 
LA CALLE 39ª Nº 18-05  DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 

Presupuesto Oficial  DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 

Numero de Contrato  20-076 

Plazo de Ejecución  UN MES 

Garantías  Garantía de Cumplimiento  10%  

  

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales    

5% 

   

Fuente https://www.contratos.gov.co 

https://www.contratos.gov.co/


 

 

6.6 ANALISIS DE LA DEMANDA EN CUNDINAMARCA  

Para efectos de obtener un resultado real, se realizará un análisis de los procesos contractuales en similar cuantía, 
objeto, y requerimientos llevados a cabo por Entidades estatales del departamento de Cundinamarca:  
 

Entidad  ALCALDIA MUNICIPIO DE FUNZA   

Vigencia  2017 

Numero de Proceso  LP 011 – 2017    

Modalidad de Selección  Licitación Publica  

Objeto  Mantenimiento y/o adecuaciones a las edificaciones oficiales y jardines 
del municipio de Funza Cundinamarca, en cumplimiento al plan de 
desarrollo de frente con la gente juntos avanzamos 2016 – 2019 

Presupuesto Oficial  $1.051.516.356 

Numero de Contrato  Contrato de Obra No. 00347 de 2018  

Plazo de Ejecución  Cuatro (04) meses  

Garantías  Garantía de Cumplimiento  10%  

Estabilidad de la Obra  30%  

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales    

5% 

 Responsabilidad civil extracontractual  200 SMMLV 

Diferencia entre P.O y valor 
contratado (%)  

(0,15%)   

Oferente Presentado (1)   CONSORCIO COLFUNZA 2017   

Indicadores Financieros 
Aportados por el proponente  

Índice de Liquidez  32,82 

Nivel de Endeudamiento  0,2% 

Razón de Cobertura de Intereses  18,25  

Rentabilidad del Patrimonio  12%  

Rentabilidad del Activo  12%  

Oferente Presentado (2)   CONSORCIO MANTENIMIENTO JARDINES 2018  

Indicadores Financieros 
Aportados por el proponente 

Índice de Liquidez  20,26 

Nivel de Endeudamiento  0,4% 

Razón de Cobertura de Intereses  Indeterminado  

Rentabilidad del Patrimonio  21%  

Rentabilidad del Activo  20%  

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst
ancia=17-1-182764 

 

Entidad  ALCALDIA MUNICIPIO DE GUATAVITA   

Vigencia  2017 

Numero de Proceso  LP 01 – 26 – 2017     

Modalidad de Selección  Licitación Publica  

Objeto  Remodelación, restauración, construcción y mantenimiento del 
polideportivo del casco urbano del municipio de Guatavita 
Cundinamarca 

Presupuesto Oficial  $793.282.336,06 

Numero de Contrato  Contrato de Obra No. 106 de 2017  

Plazo de Ejecución  Cinco (05) meses  

Garantías  Garantía de Cumplimiento  10%  

Estabilidad y calidad de la obra  20%  

Responsabilidad Civil Extracontractual    200 SMMLV  

Salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales    

20% 

Diferencia entre P.O y valor 
contratado (%)  

(0,15%)   

Oferente Presentado (1)   CONSORCIO CADIZ  

Indicadores Financieros 
Aportados por el proponente  

Índice de Liquidez  43,44  

Nivel de Endeudamiento  9% 

Razón de Cobertura de Intereses  Indeterminado   

Rentabilidad del Patrimonio  29%  

Rentabilidad del Activo  26%  

Oferente Presentado (2)   CONSTRUCTORA DANGO LIMITADA  

Indicadores Financieros 
Aportados por el proponente 

Índice de Liquidez  132,65 

Nivel de Endeudamiento  3% 

Razón de Cobertura de Intereses  111,60  

Rentabilidad del Patrimonio  11%  

Rentabilidad del Activo  11%  

Oferente Presentado (3)   UNION TEMPORAL OBRAS GUATAVITA CA 2017  



 

 

Indicadores Financieros 
Aportados por el proponente 

Índice de Liquidez  15,27 

Nivel de Endeudamiento  14% 

Razón de Cobertura de Intereses  10,33 

Rentabilidad del Patrimonio  13% 

Rentabilidad del Activo  11% 

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConst
ancia=17-1-173516 

6.7 ANALISIS DE LA OFERTA  

OFERTA: Definida por los economistas como el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado en 
un momento determinado y con un precio en concreto.  

La ley establece que existe una relación directa entre la variación en la cantidad ofrecida, frente a la modificación 
en el precio. Para los productores el precio representa un ingreso, por lo que un precio elevado estimula a los 
productores a aumentar la producción y a los vendedores a ofrecer más de un producto dado, mientras un precio 
bajo muchas veces ni siquiera alcanza a cubrir los costos de producción. Se formula como: “Entre más alto sea el 
precio mayor será la cantidad ofrecida, permaneciendo otros factores constantes”  

Gráficamente se muestra la cantidad total de un producto que los productores están dispuestos a producir o vender, 
en un determinado período de tiempo, a diversos precios del producto, cuando los demás factores de la oferta 
permanecen constantes. La curva de la oferta normalmente tiene pendiente positiva que muestra una relación 
directa entre los precios y las cantidades.  

Un movimiento en esta curva se da solo si hay variación de los precios, si hay cambios en otras variables afectarán 
toda la curva causando un desplazamiento en la misma.  

Se dice que existe competencia perfecta cuando un mercado es altamente competitivo y eso, en materia de 
contratación estatal se logra cuando se establecen reglas objetivas y proporcionadas acorde con la naturaleza 
propia del contrato con sujeción expresa del precio.  

 

Para el caso que nos ocupa, por tratarse de una menor cuantía, de acuerdo con el presupuesto oficial, la selección 
se debe realizar a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.  

La composición de la oferta del sector de obras de ingeniería civil, según los datos de la Superintendencia de 
Sociedades, está conformada en un 80% por pequeñas y medianas empresas, seguidas, con un 16%, de grandes 
empresas y por último microempresas. Pero el comportamiento, sí se observa desde los ingresos operacionales, 
se revierte puesto que más del 70% de los $21 billones que genera el sector es controlado por las grandes 
empresas, mientras que las pequeñas y medianas empresas acumulan el 28%, aproximadamente y el resto las 
micro.  



 

 

 

 

6.8 PERSPECTIVA FINANCIERA  

Por tratarse de un proceso de contratación por selección abreviada de menor cuantía y atendiendo lo descrito en 
la perspectiva comercial, el valor del contrato se encuentra sujeto a las reglas del mercado, en este caso a los 
Análisis de Precios Unitarios como base de la oferta de contrato que realiza la entidad y por otro lado la oferta que 
presenten quienes se postulen como oferentes. Desde el punto de vista financiero, igualmente, los oferentes 
deberán mostrar capacidad para apalancar la financiación de la obra, la cual dependerá́ de las exigencias que en 
la materia se haga en los pliegos de condiciones con base a la capacidad residual de contratación que la entidad 
exija de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del decreto 1082 de 2015.  

6.9 PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL  

Con base a lo dispuesto en la Ley 842 de 2003, la necesidad descrita que se pretende satisfacer con el contrato 
de obra, desde el punto de vista organizativo, este se puede celebrar con una persona natural o jurídica idónea, 
de manera individual o asociativo, entendiendo por idoneidad para la persona natural la profesión de ingeniería 
civil, arquitecto o sus profesiones afines, especialidad y experiencia relacionada y de la persona jurídica que esta 
contenga en su planta de personal profesionales inscritos en el COPNIA ligados al historial contractual de la 
organización en contratos similares con resultados satisfactorios.  

6.10 PERSPECTIVA TÉCNICA  

Como quiera que se trata de un contrato de obra pública, el cual, cuya carga de obligaciones se enmarca en el 
cumplimiento de normas técnicas de construcción, desde el punto de vista técnico para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones del contrato que se derive del proceso, el proponente escogido deberá́ acreditar título en áreas 
de la ingeniería civil, arquitectura o sus profesiones a fines con base a la ley 842 de 2003 y la ley 435 de 1998, si 
es persona jurídica debe cumplir con lo exigido en la ley 842 de 2003 para el efecto. Desde el punto de vista de la 
experiencia deberá́ acreditar la ejecución de máximo dos contratos cuyo valor sumado sea igual al presupuesto 
oficial que se pretende contratar, sin perjuicio de las demás condiciones específicas que exijan los pliegos de 
condiciones.  

6.11 PERSPECTIVA DEL ANALISIS DE RIESGO  

ANALISIS DE RIESGOS EN ATENCION A LAS GARANTIAS: Por la naturaleza del contrato y teniendo en cuenta 
el tipo de obra a realizar, al contratista seleccionado deben exigirse los amparos de cumplimiento, aseguramiento 
de la responsabilidad civil extracontractual y el pago de prestaciones sociales, e indemnizaciones del personal que 
utilice.  

6.12 ANÁLISIS DE RIESGO EN ATENCION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES:  

En el evento de que ocurran situaciones ajenas a las partes y que puedan configurarse dentro de los señalados 
riesgos previsibles, para su tipificación, análisis, distribución y mitigación, deberá́ tenerse en cuenta el Documento 
CONPES 3714 de 2011, teniendo en cuenta las características propias de la obra en atención a la zona de su 



 

 

desarrollo y la época probable del inicio de las obras o trabajos. Los estudios previos y los pliegos de condiciones 
contendrán las situaciones definidas que se someterán a su correspondiente distribución en la audiencia 
correspondiente.  

6.13 Potenciales Proveedores  

 
Los proveedores son participes esenciales de la compra y la contratación pública. La política pública del Estado 
se materializa a través de la provisión de bienes, obras y servicios que ofrecen proveedores de diversas regiones 
en Colombia y de numerosos países del mundo.  
 
Los operadores se encuentran inscritos y habilitados para la realización de obras civiles en los registros únicos de 
proponentes de cámara de Comercio en concordancia con lo enunciado en su Registro Mercantil y/o certificado de 
Existencia y Representación Legal son los que pueden ofrecer este servicio.  
 
En Colombia existen múltiples operadores con experiencia en obra civil y además es posible según la legislación 
actual proponer bajo modalidades de asociación u oferente plural, permitiendo mayor participación de oferentes 
en el presente proceso de convocatoria.   
 

6.14 JUSTIFICACION DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 
Es así como, dando cumplimiento a lo establecido en el decreto Único Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 
2015 y las Guías de Colombia Compra Eficiente se elaboró una matriz de indicadores a requerir dentro del proceso, 
se tomaron los indicadores de los posibles oferentes y se agruparon para revisar la tendencia de cada indicador 
de manera depurada, buscando minimizar los sesgos, y en aras de establecer la realidad de la muestra, que nos 
dé como resultado la selección del indicador requerido para los requisitos habilitantes del presente proceso.  

 
De acuerdo a lo anterior, podemos abstraer las siguientes conclusiones, útiles para la definición de los requisitos 
habilitantes dentro de este proceso de selección: 

 

PROPONENTE 

 

LIQUIDEZ 

 

ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 

COBERTURA DE 

INTERES 

 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO  

 

RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO  

MARTHA JASMIN CASTILLO    80,97 2% 46,50 14% 14% 

HDD CONSTRUCCIONES LTDA   3,36  20% INDETERMINADO   8% 7% 

CONSORCIO LEEGSING  INDETERMINADO  14% INDETERMINADO  5% 4% 

LUIS EDGAR EDUARDO GARCIA 

SANTANDER  

4,55 17% INDETERMINADO  6% 5% 

LEEGS INGENIERIA SAS  INDETERMINADO  0% INDETERMINADO  0% 0% 

JAROL MAYORQUIN PERDOMO  58,80  22%  10,40  9% 7% 

CONSORCIO MANTENIMIENTO 

JARDINES 2018  

20,26 0,4% INDETERMINADO  21% 20% 

CONSORCIO COLFUNZA 2017  32,82  0,02%  18,25  12%  12%  

CONSORCIO CADIZ  43,44  9%  INDETERMINADO  29%  26%  

CONSTRUCTORA DANGO 

LIMITADA  

132,65  3%  111,60  11%  11%  

UNION TEMPORAL OBRAS 

GUATAVITA CA 2017  

15,27  14%  10,33  13%  11%  

CONSORCIO INGASA  9,88  46%  42,96  89%  19%  

CONSTRUCTORA ZURIA SAS  9,32 0%  18,41  16%  15%  

CARLOS MORENO  106,26  34% 16,42  21% 14%  

CONSORCIO ZURIACAMM  57,79  30%  34,83  37%  29%  

CONSORCIO MANTENIMIENTO 

2017  

16,14  12%  473,01  5%  4%  

JUAN CARLOS RICO INFANTE  32,89  31%  5,07  14%  10%  

VINCOIN SAS  23,78  4%  INDETERMINADO  13%  12% 

OCTAVIO GONZALEZ 

RODRIGUEZ  

30  0%  471,09  5%  4%  

CONSORCIO CONSTRUVALOR 

FACATIATIVA  

24,69  3,5%  5,07  27%  22%  

CONSORCIO MANCILLA  34,07 18%  165,74  35% 40%  

CONSORCIO COGEM  50,62  24%  427,58  81%  56%  

CONSTRUCTORES E 

INGENEIROS UNIDOS SAS  

6,14  81%  

 

58,1  29%  5%  



 

 

 
 

 

6.15 Índice de Liquidez  

 
Determina la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A mayor índice 
de liquidez menor es la probabilidad que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.  
 

 
INDICE DE LIQUIDEZ (APROXIMADO 

AL ENTERO MÁS  CERCANO) 

TALLO HOJA 

0  

1  

2  

3 3 

4 555 

5 0 

6 1 

7 8 

8  

9 38 

10 56 

20 2236 

30  

40 22 

50  

60  

70  

80 333 

 
Según la muestra estudiada, y una vez eliminados los datos atípicos (83,13 – 83,13 – 83,65 – 69,69 – 106,26 – 
57,76 – 50,62 – 132,65 -  80,97 – 42,29 – 58,8) se evidencia que la mayoría de los datos son mayores a 5,0 y el 
promedio es de 18,83 y la mediana se encuentra 18,2, esta entidad considera pertinente establecer un indicador 

GERMAN ESCOBAR MELO  69,69  0%  369,48  52% 51%  

UNION TEMPORAL 

CERRAMIENTOS DEPORTIVOS  

5,09 24%  28,29 32% 25% 

CONSORCIO CASA DE LA 

JUSTICIA COTA 2018 

83,65 7%  8.952,42 42%  38/%  

UNION TEMPORAL COLEGIO JEB 

2018 

83,13 2%  133,86 20%  19%  

CONSORCIO ESCRIVA DE 

BALAGUER  

42,29 6%  262,50 37%  35%  

CONSORCIO EDUCATIVO DE 

CUNDINAMARCA  

4,54 29%  43,99 40%  29%  

UNION TEMPORAL CENTROS 

EDUCATIVOS 2019 

22,62 46%  29,18 20%  11%  

UNION TEMPORAL COLEGIOS 

CHIA 2018 

83,13 2%  133,86 20%  19%  

CONSORCIO INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS CHIA  

42,29 6%  262,50 37%  35%  

CONSORCIO AUDITORIO 

URBANISMO COTA 2019 

7,83 17%  25,65 23%  19%  



 

 

de liquidez mayor o igual a 3.0, conforme a la muestra tomada, se considera como una muestra de buena gestión 
financiera de una empresa para hacer frente, con su disponibilidad de liquidez.  
 

6.16 Nivel de Endeudamiento  

 
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de 
endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no cumplir sus pasivos.  
 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO (%) 
(APROXIMACIÓN AL ENTERO MÁS 

CERCANO) 

TALLO  HOJA  

0  00000222233444667749
  

1 24447778 

2 0249 

3 014 

4 66 

5  

6  

7  

8 1 

 
La concentración de datos se encuentra entre 0% y 34%. Que el promedio se encuentre 16% y mediana 11%. 
Que, con el propósito de permitir la pluralidad de oferentes, la naturaleza del contrato, el valor del mismo, la forma 
de pago, los riesgos previsibles analizados; el endeudamiento a exigir será  menor o igual al  50%, en razón al 
promedio entre los índices típicos analizados. 
 

6.17 Razón de Cobertura de Intereses  

 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de interés, menor 
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  
 
Respecto del índice de razón de cobertura de interés la entidad ha considerado tener en cuenta las siguientes 
variables: a) forma de pago, b) riesgos asociados a la ejecución del contrato, c) plazo de ejecución y d) valor del 
contrato, eliminando de esta manera todos los datos que generan una desviación estándar  
 
Es necesario precisar que dicho índice refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financiera, y para el presente proceso cobra singular vigencia, por lo cual, se requiere verificar que los proponentes 
habilitados cuenten con una alta capacidad de cumplir con obligaciones financieras producto de los 
endeudamientos a que pueda recurrir para financiar la ejecución del contrato, por lo cual, se establecerá en 10.  
 

6.18 Rentabilidad del Patrimonio  

 
La rentabilidad sobre el patrimonio a exigir, será mayor o igual al 15%, lo anterior teniendo en cuenta que la muestra 
tiene una mediana de 25% y con el propósito de permitir la pluralidad de oferentes y de acuerdo a las variables 
examinadas, se requiere una capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
patrimonio, en relación como mínimo del 0,1. 
  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (%) 
(APROXIMACIÓN AL ENTERO MÁS 

CERCANO) 

TALLO  HOJA  

0 055556689 

1 1233446 

2 000113799 

3 25777 

4 02 



 

 

5 2 

6  

7  

8 19 

 

6.19 Rentabilidad del Activo  

 
La concentración de datos se encuentra entre 0% y 29%, la mediana de la muestra es de 14%, razón por la cual 
se establecerá un indicador mayor o igual a 0,05 lo anterior teniendo en cuenta la relación que guarda la 
rentabilidad del patrimonio con la rentabilidad del activo  

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (%) 

(APROXIMACIÓN AL ENTERO MÁS 
CERCANO) 

TALLO  HOJA  

0 044455577 

1 11124459999 

2 025699 

3 558 

4 0 

5 16 

 
 

6.20 ANÁLISIS DE RIESGOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL - 

CONTRACTUAL Y FORMA DE MITIGARLO 

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el artículo 4º de la ley 1150 de 2007; 15, 16, 17 y el 
Decreto 1082 de 2015, la entidad deberá tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que 
puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la 
probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia 
de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. 
En consecuencia, se establece la siguiente estructuración de la distribución de riesgos de acuerdo a las 
diferentes etapas Precontractual-Contractual-Post-contractual. Ver documento anexo 

 

CAPITULO VII 

7. IDENTIFICACIÓN Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

7.1 TIPO DE CONTRATO 

 
El contrato a celebrar se identifica como un contrato de mantenimiento de obra.  
 

7.2 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
 El  lugar de ejecución de los trabajos será en las instalaciones de los inmuebles de propiedad de la Corporación 
Social de Cundinamarca, ubicados en la Calle 39ª Nº 18-05 y en la Tv. 29 #No. 36 - 64 en la ciudad de Bogotá. 
 

7.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de diciembre 2025 plazo contado a partir de la suscripción del 
Acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato. 
 

7.4 FORMA DE PAGO Y REQUISITOS 

 
La Corporación Social de Cundinamarca CSC pagará al contratista el valor del presente contrato mediante actas 
de corte parcial mensualizadas, a partir del acta de inicio y de acuerdo con los avances registrados a más tardar 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los 



 

 

requisitos legales. Los pagos se harán previos los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar 
(suscripción de acta de inicio, acta de corte, certificación de cumplimiento, presentación de informe de 
actividades, cuadro de costos o inversión, entradas almacén (SI APLICA), factura y/o cuenta de cobro, acta de 
mayores y menores cantidades de obra, actas de concertación etc.) Copia de pago del FIC en cada corte.( Este 
impuesto se paga con el acta de recibo final) 

 
NOTA 1: LOS VALORES MAXIMOS A PAGAR NETOS (EN PESOS) CORRESPONDERAN A LOS VALORES 
NETOS MAXIMOS A GIRAR POR LA CSC MENSUALMENTE O ANUALMENTE INDEPENDIENTE DEL 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MAYOR AL MINIMO EXIGIDO REALIZADO POR EL PROPONENTE 
ADJUDICATARIO (FUTURO CONTRATISTA). 

 

NOTA 2: EL PROPONENTE ADJUDICATARIO (FUTURO CONTRATISTA) NO PODRA SOLICITAR 
RECONOCIMIENTO POR COSTOS FINANCIEROS O INDEXACIONES O MORAS POR AQUELLOS 
MAYORES VALORES EJECUTADOS, COBRADOS MEDIANTE ACTA Y PRESENTACIÓN DE FACTURA, 
QUE SUPEREN LOS VALORES MAXIMOS A PAGAR POR PARTE   DE LA CORPORACION. 

 

La CSC pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas parciales mensuales 
de obra, las cuales deben ser refrendadas por EL CONTRATISTA, el Interventor y el Supervisor del Contrato, 
acompañadas de los siguientes documentos: 1. Seguimiento del Programa de Inversión actualizado; 2. Programa 
de Trabajo actualizado; 3. Certificado expedido por la interventoría correspondiente, respecto del cumplimiento en 
el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal del respectivo periodo; 4. Certificado de disposición de 
residuos; 5. Para el pago de la última acta de mantenimientos de obra se debe presentar el Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo. 

 
El  supervisor contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de los documentos presentados por el contratista 
para el cobro de actas parciales, para emitir su concepto sobre los mismos. 

 
Se aclara que no habrá lugar al reconocimiento de costos financieros al futuro contratista, en el evento que el 
valor de las actas de mantenimiento de obra presentadas, superen el presupuesto límite establecido para cada 
vigencia y destinado para el pago de tales obras, en el modo indicado en la tabla incluida en este numeral. 

 
El último pago del valor del contrato será como mínimo del diez por ciento (10%) del valor del contrato, y tendrá 
lugar una vez se haya efectuado el recibo a entera satisfacción del contrato, y se haya suscrito el Acta de Entrega 
y Recibo Definitivo de Obra, con el cumplimiento de todos los requisitos previstos en estos pliegos de condiciones, 
los estudios previos y el contrato, para el recibo final del mantenimiento de obra. 

 

7.5 SISTEMA DE PAGO 

 
El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste a todo costo por monto agotable. 
En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las 
cantidades ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a LA ENTIDAD CONTRATANTE a su entera 
satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la propuesta 
económica o hasta agotar presupuesto. 

 

7.6 SUPERVISIÓN 

 
Para el control a la ejecución contractual y administración del contrato se designará un SUPERVISOR. La función 
de superv isión implica acciones de carácter administrativo , técnico, financiero y jurídico, todas ellas con la 
finalidad de verificar el cumplimiento del contrato y la satisfacción de los intereses del estado, premisa 
fundamental de la contratación pública, así como la realización de actividades propias del ejercicio de la actividad 
contractual. La vigilancia y contro l  del cumplimiento del contrato serán ejercida por el lagerente general de la 
Corporación social de Cundinamarca, o a quien este encarge o delege, quien en ejercicio de la función de 
supervisión, estará facultados para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios, y en general a lo previsto en el respectivo 
contrato y lo regulado en el manual de contratación vigente, para lo cual tendrá a su cargo las siguientes 
obligaciones:1) Verificar que el contrato se encuentre ·perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución ; 2) 
Suscribir acta de inicio del contrato; 3) Verificar el .cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las 
fechas de cumplimiento contractual ; 4) Verificar el pleno cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto 
y las obligaciones contenidas en el contrato ; 5) Realizar el seguimiento sobre las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA y verificar los informes que deba rendir el mismo; 6) Impartir los cumplidos a satisfacción o 
cumpl imiento de las reciprocidades del contrato; 7) Informar por escrito todos los actos y hechos constitutivos de 
incumplimiento por parte del CONTRATISTA, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo 
constitut ivas de sanción o multa ; 8) Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, 
enmarcadas dentro de los términos del contrato , y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta 
ejecución del mismo; 9) Solicitar las adiciones y/o modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio 
lo requieran; 1O) Certificar respecto al cumplimiento del CONTRATISTA, documento que se constituye en 



 

 

requisito previo para cada uno de los pagos que debe realizar LA CORPORACIÓN; 11) Sugerir a LA 
CORPORACIÓN en caso de ser necesario la suspensión temporal del contrato; 12) Suscribir las actas que se 
generen (actas de suspensión, re inicio y terminación cuando corresponda, etc) . 13) Solicitar por escrito 
informes, aclaraciones y ex plicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual; 14) Mantener informada 
por escrito a LA CORPORACIÓN de ios hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente ; 15) Verificar que el contratista se ajuste al :manual de contratación 
vigente; 16) Garantizar la mejora continua en el proceso de contratación estatal; 17) Dejar constancia escrita de 
todas sus  actuaciones; 18) Mantener permanente contacto con EL CONTRATISTA y representante legal de la 
Entidad;19) Suscribir el acta de terminación de ejecución del contrato conjuntamente con EL CONTRATISTA; 
20) Suscribir el acta de liquidación del contrato conjuntamente con el ordenador del gasto ; 21) Las contenidas 
en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  
 
El supervisor podrá contar con el servicio de apoyo a la supervición como asistencia para que pueda llevar a cabo 
eficazmente sus funciones de seguimiento, control y vigilancia del cumplimiento del contrato. Este apoyo con 
personal de planta o externo podrá ser tanto técnico, administrativo, financiero, contable, como jurídico. En 
esencia, se trata de facilitar la gestión del supervisor para asegurar que el contratista cumpla con las obligaciones 
contractuales.  
 

7.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES: Además de los (as) establecidos (as) en los artículos 4 y 5 de la Ley 
80 de 1993, las partes se comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del 
presente contrato, y que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para su correcta ejecución.  
 

A. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
 

1. EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a efecto todas las actividades a los 
precios y condiciones señalados en la propuesta que hace parte del Contrato que se suscriba.  

2. OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, 
transporte, montaje, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos, 
herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.  

3.  PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo 
que el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las 
leyes colombianas. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e 
incluidos en el precio de su oferta, Así mismo debe pagar oportunamente los salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista utilice o haya utilizado en la ejecución 
del contrato, para la liquidación del contrato suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría 
la paz y salvo de cada una de las personas que intervinieron en la obra, firmado por las partes. 

4.  PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Cumplir con el personal solicitado en la presente 
convocatoria.     

5.  CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Durante la ejecución del objeto contractual y hasta la 
entrega final, el CONTRATISTA tendrá la obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de 
construcción, seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda 
afectar la calidad, estabilidad y acabados. Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de 
conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio 
superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su 
exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 
instalaciones o redes. De igual forma, entregar las actividades relacionadas con el proyecto en perfecto 
estado de limpieza.  

6.  Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como a terceros en la 
ejecución del contrato. 

7.  Responder por la buena calidad de los elementos a suministrar y elementos utilizados en el objeto del 
presente Contrato. 

8. Certificar el correcto manejo de RCD de acuerdo con la normatividad vigente, así como el cumplimiento 
de las demás normas técnicas y Decretos reglamentarios y resoluciones que reglamenten la actividad a 
contratar.  

9. En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual.  
10.  Mantener y entregar a la entidad, un registro fotográfico en medio físico y digital de los elementos a 

suministrar antes, durante la ejecución y el recibo final del proyecto.  
11. Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente las actividades 

realizadas frente a los recursos que financian el proyecto en forma discriminada.  
12. Presentar al supervisor del contrato, un informe periódico de ejecución, con los presupuestos, 

programación de las actividades y los avances de las mismas, de acuerdo con lo establecido en el 
contrato.  Al finalizar su ejecución igualmente, deberá presentar un informe que consolide todo lo 
relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del contrato.  



 

 

13.  Mantener durante toda la ejecución del proyecto, el libro de actividades debidamente actualizado, así 
mismo entregar copia semanal del mismo al supervisor.  

14. Permitir al Interventor o Supervisor el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y demás 
documentación y en términos generales suministrar toda la información y colaboración requerida para el 
normal desarrollo de la gestión.  

15. Dotar al personal asignado a la obra de elementos de seguridad industrial y adoptar los reglamentos a 
que haya lugar para prevención de accidentes de acuerdo a el SST-GC.  

16. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 

 
B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  

1. Constituir las garantias exigidas para amparar el cumplimiento del objeto contractual. 

2. Suscribir con EL SUPERVISOR designado por LA CORPORACIÓN, el Acta de Inicio de ejecución del 
objeto contractual, una vez sean aprobadas las garantías constituidas si a ello hubiere lugar.  

3. Disponer de todo lo necesario para que el objeto del presente contrato se cumpla a cabalidad.  

4. Acatar las sugerencia que durante el desarrollo del contrato le imparta la Corporación Social de 
Cundinamarca.  

5. Ejecutar el objeto del contrato en los terminos y condiciones estabelcidos en el contenido del estudio 
previo. 

6. Designar un Supervisor del contrato quien será la persona encargada de realizar la coordinación de la 
ejecución del objeto contractual junto con EL SUPERVISOR designado para tal efecto por la Corporación 
Social de Cundinamarca.  

7. Atender en forma inmediata los requerimientos que le sean efectuados  por EL SUPERVISOR del contrato 
designado por  LA CORPORACIÓN, para garantizar la adecuada ejecución del mismo. 

8. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 

 

7.8 OBLIGACIONES  DE LA CORPORACIÓN 

 
1. Aprobar a través de la Jefe de la Oficina Asesora de Contratación las garantías constituidas por EL 

CONTRATISTA. 
2. Designar el SUPERVISOR a través del cual se realizará el control a la ejecución contractual y 

administración del contrato. 
3. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su ejecución. 
4. Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el contratista. 
5. Cancelar el valor del contrato en la forma acordada. 
6. Propiciar el acompañamiento escenario tanto humano como logístico en la ejecución de las actividades 

objeto del presente contrato. 
7. Suministrar la información institucional y documental necesaria para atender cada caso, mostrando 

los antecedentes que permitan de manera clara y objetiva, recomendar soluciones, respuestas o 
presentar proyectos .  

8. Proteger y hacer respetar por EL CONTRATISTA, los derechos de la entidad. 
9. Suministrar elementos o componentes que se requieran. 
10. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del desarrollo 

del contrato y suscribir las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 
11. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecución. 
12. Suscribir a través del SUPERVISOR designado el acta de terminación de ejecución contractual. 
13. Suscribir conjuntamente con EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR designado el acta de liquidación del 

contrato cuando sea necesario. 
 

7.9 METODOLOGÍA 

 
EL CONTRATISTA desarrollará el objeto contractual de la siguiente forma: A) Mediante la ejecución de los trabajos 
de mantenimiento requeridos o aceptados por el supervisor del contrato. B) El lugar de ejecución del objeto 
contractual será la establecido en el presente estudio. C) Realizará estrictamente las labores autorizadas por el 
supervisor del contrato y lo aquí descrito. 
 

7.10 PRODUCTOS 

 



 

 

Actividades de mantenimiento, debidamente ejecutadas, con estricto cumplimiento de las especificaciones técnica 
que se requieran para cada actividad. 
 

7.11 GARANTÍA 

 

El artículo 2.2.1.2.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 ordena que el cumplimiento de las  obligaciones surgidas en 
favor de las Entidades Estatales con ocasión de: 

 
(i) la presentación de las ofertas;  
(ii) los contratos y su liquidación; y  
(iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados de la 

responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y del presente título. 

 
Conforme lo establece el artículo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de 2015, para el presente proceso de selección 
se exige la constitución de las siguientes garantías para cubrir los siguientes riesgos: 

 

Garantía Descripción 

Monto 

Amparado 

Porcentaje 

(%) 

Vigencia 

Cumplimiento 

Para avalar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas y cubrir a la Entidad de 

los perjuicios derivados de: 

a) El incumplimiento total o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento es imputable al 

contratista. 

b) El cumplimiento tardío o defectuoso del 

contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista. 

c) El pago del valor de las multas y de la 

cláusula penal pecuniaria.  

10% sobre el 

valor del 

contrato 

El plazo de 

ejecución del 

contrato y seis 

(4) meses más, 

contados a 

partir de la 

fecha de 

expedición de 

la póliza. 

Calidad del 

servicio 

Para avalar la calidad del servicio prestado y 

cubrir a la Entidad por los perjuicios derivados 

de la deficiente calidad del servicio prestado. 

10% sobre el 

valor del 

contrato 

El plazo de 

ejecución del 

contrato y 

cuatro (4) 

meses más,  

Pago de 

Salarios y 

prestaciones 

sociales 

Para cubrir a la Entidad de los perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de las 

obligaciones laborales del contratista 

derivadas de la contratación del personal 

utilizado en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato amparado.  

5% sobre el 

valor del 

contrato 
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7.12  DETERMINACIÓN DE LA CONCORDANCIA DEL OBJETO DEL CONTRATO A 

CELEBRAR CON EL RUBRO PRESUPUESTAL A FINANCIAR. 

 



 

 

Para garantizar las obligaciones económicas derivadas del futuro contrato, la Unidad de Contabilidad y 
Presupuesto cuenta en el presupuesto aprobado para la presente vigencia con la disponibilidad presupuestal que 
a continuación se relaciona. 
 

 
 
NOMBRE, NUMERO, RUBRO, 
VALOR, FUENTE y ORIGEN DE 
LOS RECURSOS 

NUMERO CDP  00967 

NOMBRE DEL RUBRO  SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 
Y SERVICIOS 

CODIGO DEL RUBRO  2.1.2.02.02.008 

VALOR  $150.000.000 M/cte 

FUENTE RECURSOS PROPIOS  

 DESTINACION  FUNCIONAMIENTO  

 

CAPITULO VIII 

8. REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

8.1 REQUISITOS HABILITANTES 

 
Como factor de selección se tendrá en cuenta la propuesta que acredite capacidad jurídica, capacidad técnica y 
las condiciones de experiencia de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 

8.1.1 CAPACIDAD JURÍDICA 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto 
del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un 
año más.   

LA CORPORACION SOCIAL, también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el 
RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.   

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a un (1) mes desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
El cumplimiento de esta exigencia debe sujetarse a las reglas establecidas en la Circular Externa No. 17 de 2015 
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública.  

Para la verificación de la capacidad jurídica, el proponente debe incluir en su oferta los siguientes documentos: 

1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.  
 
Debidamente suscrita por quien fuere debidamente facultado para ello, La propuesta deberá estar avalada por: un 
Ingeniero Civil y/o arquitecto 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien la avala, al igual que 
copia de la matrícula o tarjeta profesional de este último.  

Cuando el proponente o su representante tengan la condición de PROFESIONAL REQUERIDO PARA AVALAR 
LA PROPUESTA, no será necesario el aval de otra persona con igual profesión.  

Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá:  

a. Personas naturales: Las personas naturales que deseen presentar oferta para ejecutar el objeto deberán ser 
profesionales de la Ingeniería Civil u Arquitectura,  con acreditación de 10 años de experiencia profesional, contada 
a partir de la expedición del Copnia, tal requisito se acreditará allegando para ello la Tarjeta Profesional respectiva, 
y el certificado que acredite la Vigencia de la Misma expedido por el consejo Profesional Nacional de Ingeniería –
COPNIA- o por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares –CPNAA-, previa 
presentación de la Cédula de ciudadanía que lo acreditará como personal Natural colombiana.  En el evento que 



 

 

el Proponente Persona Natural sea extranjero deberá poseer la misma condición profesional, y acreditar su 
existencia mediante la presentación de copia del Pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia mediante 
la presentación de copia de la Cédula de extranjería expedida por la Autoridad Competente. En el Evento que el 
extranjero persona natural posea domicilio en Colombia el título académico deberá contar con la convalidación y/o 
homologación que realiza el Ministerio de Educación Nacional. 
 

b.  Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, con facultad expresa de 
actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, la facultad de representación debe comprender 
las de presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo.   
 

c.  Consorcio o Unión Temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión temporal, con facultad 
expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal facultad de representación debe comprender las de 
presentar la oferta, celebrar el contrato (en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo.  
 

La carta de presentación de la propuesta no subsana aspectos de índole habilitante, ni los requisitos técnicos 
mínimos u otros aspectos que sean objeto de evaluación o comparación de las propuestas.  

2. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL   

PERSONAS JURIDICAS Los proponentes que tengan la calidad de personas jurídicas deberán presentar el 
certificado de existencia y representación legal, o sus documentos equivalentes en caso de personas jurídicas 
extranjeras, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha señalada para el cierre del 
término para presentar propuestas, donde evidencie que el objeto social permite ejecutar el contrato objeto del 
presente proceso de selección. Así mismo, en tal documento deberá constar que la duración de la sociedad no es 
inferior a la duración del contrato objeto del presente proceso de selección y un (1) año más. Deberá adjuntarse 
fotocopia del documento de identificación del representante legal de la persona jurídica.  De igual forma deberá 
contar con una antigüedad no menor a 10 años. 

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano competente, documento este que para los 
efectos del presente proceso es insubsanable.” Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre 
del presente proceso de selección.  

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término establecido en 
estos pliegos de condiciones, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su 
rechazo.  

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar fotocopia de su documento de 
identificación. Las propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren dentro 
del país, deberán estar acompañadas de la autorización correspondiente, expedida de conformidad con las normas 
de control migratorio vigentes.  

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula de ciudadanía de las personas naturales 
que los conforman.  

Si el proponente es una entidad sin ánimo de lucro, debe presentar el correspondiente certificado, expedido por la 
Cámara de Comercio, en donde conste su registro, con la misma vigencia indicada en el numeral anterior; las 
cooperativas, deben anexar el reconocimiento de la personería jurídica expedido por DANSOCIAL y/o entidad 
competente.  

Su objeto social debe comprender la realización de actividades objeto de esta licitación, con domicilio en Colombia 
y agencia y/o sucursal y/o sede permanente en el lugar donde se ejecute el objeto de la licitación, lo cual será 
objeto de verificación, y estar legalmente autorizado para tal efecto, según el certificado de la Cámara de Comercio, 
el cual no podrá tener una fecha de expedición superior a los treinta (30) días calendario anteriores al cierre del 
presente proceso de selección.  

Estar legalmente constituidas, y estar inscritas en el registro de Entidades sin Ánimo de Lucro de la Cámara de 
Comercio o la entidad competente.  

Su representante legal debe estar autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar. 

PERSONAS NATURALES NACIONALES: ser profesionales de la Ingeniería Civil o Arquitectura,  con acreditación 
de 10 años de experiencia profesional, contada a partir de la expedición del Copnia, tal requisito se acreditará 
allegando para ello la Tarjeta Profesional respectiva, y el certificado que acredite la Vigencia de la Misma expedido 
por el consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA- o por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus profesiones Auxiliares –CPNAA-, previa presentación de la Cédula de ciudadanía que lo acreditará como 



 

 

personal Natural colombiana.  

PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS deberán acreditar su calidad a través de los 
documentos expedido por el organismo competente según las leyes y reglamentos del respectivo país, traducido 
al castellano y la firma de los funcionarios que avalen estos documentos será autenticada por el Cónsul colombiano 
o a falta de este por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre 
regímenes de los poderes; la firma del Cónsul será autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el 
país en el que se elaboró el documento pertenece a la convención sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, el documento debe estar debidamente legalizado y con la estampilla de 
dicho país. 

Igualmente deberá acreditar la realización del trámite de Registro de Extranjeros de conformidad con lo establecido 
en el artículo 53 del Decreto 109 de 2012 (aplica a partir del 2 de julio de 2012) y lo consagrado en el artículo 55 
de la citada norma al momento de entrar a ejecutar el contrato, en caso de haber sido adjudicatario del mismo.  

LAS EMPRESAS O COMPAÑÍAS extranjeras acreditarán su existencia y representación legal mediante 
documento expedido por el organismo competente según las leyes y reglamentos del respectivo país, traducido al 
castellano y la firma de los funcionarios que avalen estos documentos será autenticada por el Cónsul colombiano 
o a falta de este por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre 
regímenes de los poderes; la firma del Cónsul será autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si el 
país en el que se elaboró el documento pertenece a la convención sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, el documento debe estar debidamente legalizado y con la estampilla de 
dicho país. Dichos documentos se protocolizarán en una notaría y el extracto del documento público se inscribirá 
en el registro de la respectiva cámara de comercio del lugar en donde tiene su negocio permanente o donde va a 
desarrollar su objeto social en Colombia, ello siguiendo los lineamientos del artículo 50 del Decreto 109 de 2012.  

Si una empresa o compañía del exterior no tiene establecida sucursal en Colombia tiene que acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la oferta, celebrar y ejecutar el contrato, 
así como para representarla judicial y extrajudicialmente; en este caso deberá anexar a la oferta los siguientes 
documentos:  

La escritura pública en donde se protocolizaron la existencia de la firma y la personería de sus representantes, el 
correspondiente poder.  

En todo caso, para acreditar la capacidad jurídica por parte de personas naturales y/o jurídicas extranjeras sin 
sucursal en Colombia, así como para la acreditación de documentos expedidos en el exterior, deberán observarse 
las reglas previstas en la Circular Externa No. 17 de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública.  

3. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL - PROPONENTES PLURALES 

El proponente, con la oferta, deberá anexar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa 
escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal 
o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:  

a. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de 
identificación y domicilio.  

b. Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de representación, entre ellas, 
la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el 
contrato en caso de resultar adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales 
que resulten necesarios. 

c. Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato de cada 
uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán sus relaciones.  

d. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente. 
La sumatoria de los porcentajes de participación no podrá exceder del 100%.  

e. Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso comprendido entre la fecha 
de entrega de la propuesta y un (1) año después de finalizado el contrato objeto del presente proceso de selección.  

El documento deberá ir acompañado de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la 
representación y capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias derivadas 
de la propuesta y del contrato resultante.  

El proponente deberá tener en cuenta que después de la presentación de la propuesta, no podrá modificar los 



 

 

literales a y d, ni tampoco alguno de los integrantes podrá desistir o ser excluido en la participación.  

4. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE RESPONSABILIDAD FISCAL, 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, ANTECEDENTES JUDICIALES Y LIBRETA MILITAR (SI SE REQUIERE), 
CERTIFICADO DE NO IMPOSICION DE MEDIDAS CORRECTIVAS. 

El proponente y el representante legal de la firma no debe encontrarse reportados en el Boletín de Responsables 
Fiscales, ni registrar sanciones o inhabilidades vigentes en el certificado de antecedentes disciplinarios, ni tener 
asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Para tales efectos, el proponente presentará fotocopia de la 
cédula, el registro único tributario, el certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General 
de la República y de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, libreta militar (si se 
requiere) y Los antecedentes judiciales. 
 

5. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.  

Cuando el proponente sea persona natural deberá adjuntar certificación que manifieste y demuestre estar afiliado 
al sistema de seguridad social en salud y en pensiones o fotocopia de la última planilla de pago, en donde conste 
el valor cancelado, el periodo de cotización, la fecha de pago y la entidad Promotora de Salud y Pensión a la que 
se encuentre afiliado.   

En el caso de personas jurídicas, deberán presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor 
Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago 
de dichos aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales 
se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

Cuando se trate de una persona jurídica que no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los 
mencionados pagos a sus empleados, a partir de la fecha de su constitución.  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones 
mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En 
este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes, deberá aportar el 
certificado aquí exigido. 

6. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES:  

Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar 
en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las 
excepciones previstas de forma taxativa en la ley. (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). 

La fecha de expedición de este documento debe haber sido realizada dentro de los treinta (30) días calendario de 
antelación a la fecha de cierre de la presente Selección Abreviada, debe acreditarse en firme y con corte de 
información financiera a 31 de diciembre de 2020. 

Todos los oferentes (incluidos los miembros de las Uniones Temporales o Consorcios o promesa de sociedad 
futura) deberán anexar a la propuesta, el Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP y deberán estar 
inscritos con anterioridad a la fecha de cierre de este proceso. 

Deberá estar clasificado en los siguientes códigos; 

CALSIFICACION DE 
LA UNSPSC 

DESCRIPCION 

301518 Materiales para revestimiento de paredes y exterior 

301519 Materiales y productos para acabados 

301615 Materiales para acabados de paredes 

301616 Materiales para techos 

721029 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

721214 Servicios de construcción de edificios públicos especializados  

721520 Servicios de pañetado y drywall 

721530 Servicio de vidrios y ventanearía 



 

 

761115 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas 

801016 Gerencia de proyectos 

 
La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje 
común entre los participantes del sistema de compra y contratación pública. En consecuencia, la entidad estatal 
no puede excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un proceso de 
contratación por no estar inscritos en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal proceso 
de contratación. 
 
Los oferentes pueden estar clasificados en al menos uno de estos códigos y hasta el 3 nivel. 
 

7. Garantía de seriedad de la propuesta 
 
En la propuesta debe obrar una garantía de seriedad de la misma, expedida a favor de la Corporación Social, por 
una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o una garantía bancaria. 
 
La garantía de seriedad debe tomarse así: 

a) Asegurado / Beneficiario:  Corporación Social de Cundinamarca 
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado. 
c) Vigencia: Tres (03) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección. En todo caso, su 

vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

d) Tomador / Afianzado: Nombre o razón social del proponente tomador o afianzado, así: 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 
figura en el certificado de existencia y representación legal. 
 
Si el proponente es un Consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal (indicando todos y cada uno sus integrantes). 
 
En caso de prórroga del plazo del proceso de selección, del plazo de evaluación de propuestas, o de los plazos 
para la adjudicación o el perfeccionamiento del contrato, la garantía deberá prorrogarse, según lo que al respecto 
indique LA CORPORACION.   
 
La CSC hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta cuando el proponente favorecido con la Adjudicación, 
sin aducir y acreditar justa causa, se abstenga de: 
 

➢ Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en los Pliegos de Condiciones sin justa causa. 
➢ Ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término previsto en los pliegos para la 

adjudicación del contrato ó para la suscripción del contrato, se prorroguen. 
➢ Otorgar la garantía de cumplimiento exigida por la entidad. 
➢ También se hará efectiva en el caso de que el proponente retire su oferta, luego del vencimiento del término para 

la presentación de las ofertas. 
 
En todo caso deberán cumplirse las disposiciones del Artículo 2.2.1.2.3.1.9. del Decreto 1082 de 2015, según el 
cual, la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el DIEZ POR CIENTO (10%) DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (Ciento cincuenta millones de pesos $150.000.000). 
 
MANIFESTACION DE INTERES: Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 En un término no mayor a tres (3) días 
hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su 
intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de condiciones. 
 

8.1.2. CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA 

  
De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
 
Igualmente, y en apego a la directriz de Colombia - Compra eficiente, se exigirá una experiencia proporcional en 
cuantos factores tiempo y económico. Los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se 
determinan considerando las condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes, de tal suerte que se 
garantice que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el objeto del 
contrato y el ofrecimiento más favorable, corresponde al proponente que ofrezca el menor precio. 
 



 

 

La verificación de los requisitos habilitantes se realizará individualmente por parte de los miembros que conformen 
el Comité Evaluador y se efectuará de la siguiente manera: el Comité Evaluador efectuará la verificación de la 
capacidad jurídica y experiencia, que se establezcan para el presente proceso de selección. 
 
En caso de existir discrepancias entre los datos contenidos en la propuesta o entre los datos contenidos en los 
documentos y certificados anexos, tratándose de obligaciones del proponente, se adoptará la declaración que sea 
más favorable a la CORPORACIÓN. 
 
EXPERIENCIA:  Acreditar experiencia en la suscripción y ejecución de dos (2) contratos que cumplan con las 
siguientes características: 
 

• Cuyo objeto sea construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de edificios institucionales, 
cuyos contratos estén registrados en el RUP. 

• Cada contrato deberá acreditar en SMMLV ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

• De igual manera cada contrato debe estar inscrito en el Registro único de Proponentes y como mínimo acreditar 
todos los siguientes códigos UNSPSC: 
 

CALSIFICACION DE LA UNSPSC DESCRIPCION 

301518 Materiales para revestimiento de paredes y exterior 

301519  Materiales y productos para acabados 

301615 Materiales para acabados de paredes 

301616 Materiales para techos 

721029 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

721214 
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados  

721520 Servicios de pañetado y drywall 

721530 Servicio de vidrios y ventaneria 

761115 
Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios 
generales y de oficinas 

801016 Gerencia de proyectos 

 
En caso que el certificado de experiencia contenga un objeto genérico, los proponentes deberán aportar acta de 
terminación y recibo final con el fin de verificar las condiciones . 
 
Los proponentes deberán anexar su propuesta inicial certificación, acta de terminación, o de liquidación y copia 
del contrato donde se pueda evidenciar lo anterior. 
 
Para verificar la experiencia, el proponente deberá diligenciar el formato que se dispone en el pliego de 
condiciones, señalando los números consecutivos de reporte en el RUP. De igual manera el Proponente deberá 
acreditar dicha información mediante las correspondientes copias de actas de liquidación final y/o copia de los 
respectivos contratos con el fin de verificar el objeto, valor y alcance. 
  
Si el proponente no cumple este requisito, se calificará NO HABIL para el presente proceso. 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal o consorcio o promesa de sociedad futura) corresponde a la 
suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. 
 
Cuando el proponente adquiera experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural la experiencia 
derivada de este contrato corresponderá a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación 
 
El párrafo tercero del numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, indica que:  
 
“Sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos 
del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa”. 
 

✓ Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos. Los contratos válidos para acreditar 
la experiencia serán aquellos celebrados EL PRIMER CONTRATANTE (Entidad) y PRIMER CONTRATISTA 
(persona natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra derivación de estos se entenderá 
para efectos del proceso como subcontrato.  
 

✓ En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la Sumatoria de las experiencias 
de los integrantes que la tengan. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona 
jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el 
artículo 7 de la Ley 80 de 1993.  
 



 

 

✓ No se aceptarán convenios y/o contratos interadministrativos con entidades Estatales. 
 

✓ El proponente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia, los documentos que deberán permitir en 
conjunto la verificación de la siguiente información:  
 

1. Nombre del contratante.  
2. Nombre del contratista.  
3. Objeto del contrato.  
4. Valor total del contrato  
5. Lugar de ejecución.  
6. Fecha de inicio y Terminación del contrato.  
7. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de sus 

integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  
 
Cuando en los documentos solicitados no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse el 
documento de conformación de la sociedad plural.  
 

✓ No se aceptarán documentos emitidos por el mismo proponente o por alguno de sus integrantes. 
 

✓ Cuando se certifiquen contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el municipio tomara 
para la evaluación de la experiencia, el porcentaje de participación del miembro en la ejecución del contrato 
certificado. En el caso que se certifiquen contrato ejecutado por dos o más miembros de una unión temporal o 
consorcio participante en la presente licitación el contrato será tenido en cuenta como uno solo y se sumaran los 
porcentajes de participación de los miembros en el consorcio o unión temporal ejecutor. 
 
NOTA 1: Las copias de los documentos presentados deben ser completamente legibles.  
 
NOTA 2: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto el 
contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No obstante, la entidad se reserva el derecho de efectuar las 
verificaciones a que haya lugar.  
 
CRITERIOS DE EXPERIENCIA DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 

De acuerdo con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15., del Decreto 1860 de 2021 “Criterios diferenciales 
para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas”, se generan los siguientes 
diferenciales en los requisitos financieros solicitados, se recuerda que para la aplicación de estos requisitos 
diferenciales deberá cumplir con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14, del Decreto 1860 de 2021. 

EXPERIENCIA: Acreditar experiencia en la suscripción y ejecución de MINIMO un (1) contrato que cumpla con las 
siguientes características: 
 

• Cuyo objeto sea construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o adecuación de edificios institucionales, pero 
se aceptará infraestructura similar (comercial, educativa, comunitaria, administrativa). cuyos contratos estén 
registrados en el RUP. 

• Cada contrato deberá acreditar en SMMLV ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial. 

• De igual manera cada contrato debe estar inscrito en el Registro único de Proponentes y como mínimo acreditar 
dos de los siguientes códigos UNSPSC: 
 

CALSIFICACION DE LA UNSPSC DESCRIPCION 

301518 Materiales para revestimiento de paredes y exterior 

301519  Materiales y productos para acabados 

301615 Materiales para acabados de paredes 

301616 Materiales para techos 

721029 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

721214 
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados  

721520 Servicios de pañetado y drywall 

721530 Servicio de vidrios y ventaneria 

761115 
Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios 
generales y de oficinas 

801016 Gerencia de proyectos 

 



 

 

 

8.1.3 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: 

 
DIRECTOR DE OBRA 
 
  El profesional ofrecido deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Que acredite título de Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente matriculado y vigente con mínimo quince (15) años 
de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional con posgrado en 
ingeniería civil. 

• Deberá acreditar experiencia como director de Obra en cuatro (04) certificaciones de contratos cuyo objeto sea 
construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o remodelación de edificaciones institucionales y/o de 
equipamientos. Dicha experiencia se debe acreditar mediante la presentación de documento firmado por el 
contratista que celebro y ejecuto los mencionados proyectos directamente con la entidad. 
 
Al proponente cuyo director de Obra ofrecido no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los puntos 
anteriores, no le será tenidos en cuenta en la evaluación de la experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto se 
declarará INHABIL TECNICAMENTE. 
 
RESIDENTE DE OBRA  
 
  El profesional ofrecido deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Que acredite título de Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente matriculado y vigente con mínimo cuatro (4) años 
de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, con especialización 
en gerencia de proyectos. 

• Deberá acreditar experiencia como Residente de Obra y/o director en dos (2) certificaciones de contratos cuyo 
objeto sea construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o remodelación de edificaciones institucionales y/o 
de equipamientos. Dicha experiencia se debe acreditar mediante la presentación de documento firmado por el 
contratista que celebro y ejecuto los mencionados proyectos directamente con la entidad. 
 
Al proponente cuyo Residente de Obra ofrecido no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en los puntos 
anteriores, no le será tenidos en cuenta en la evaluación de la experiencia del equipo de trabajo y por lo tanto se 
declarará INHABIL TECNICAMENTE. 
 
PROFESIONAL SISO 
 
El profesional ofrecido deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 

• Que acredite título Profesional en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial o afines, presentando diploma y/o acta 
de grado, el profesional deberá estar debidamente matriculado y vigente con mínimo cinco (5) años de ejercicio 
profesional, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y/o técnica. 

• Acreditar licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo la cual debe estar vigente. 

• Debe acreditar experiencia como Asesor y/o Coordinador y/o profesional SISO y/o QHSE en dos (2) certificaciones 
de contratos cuyo objeto sea construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o remodelación de edificaciones 
institucionales y/o de equipamientos. Dicha experiencia se debe acreditar mediante la presentación de documento 
firmado por el contratista que celebro y ejecuto los mencionados proyectos directamente con la entidad. 
 
Al proponente cuyo especialista SISO y/o QHSE ofrecido no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en 
los puntos anteriores, no le será tenido en cuenta en la evaluación de la experiencia del equipo de trabajo y por lo 
tanto se declarará INHABIL TECNICAMENTE. 
 

8.1.4 VALORACIÓN DEL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO  

 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas para el personal 
mínimo exigido, será demostrada bajo los siguientes documentos a anexar en la propuesta:   
 

a. Copia de la Cédula de Ciudadanía 
 

b. Copia del Certificado de la Matrícula o tarjeta Profesional vigente, expedida por la entidad competente.  
 

c. Certificaciones de los contratos ejecutados debidamente firmadas por el contratante que contenga como mínimo 
la siguiente información:  
 

 Nombre del contratante. 
 Objeto del contrato u obra ejecutada. 



 

 

 Cargo desempeñado. 
 Fechas de inicio y terminación del desempeño de actividades. 
 Valor del contrato u obra ejecutada. 
 Firma del personal competente. 
 La certificación debe contener datos de información general del contratante como son número de contacto, 

dirección, pagina web. 
 
Nota: Solamente se tendrán en cuenta los primeros contratos relacionados en el formato, de acuerdo con el 
número que exija el pliego de condiciones.  

 
d. Copia del acta de recibo final de obra, y/o acta de liquidación y/o certificación del contrato, en donde se 

consignen los siguientes datos: 
1) Objeto del contrato 
2) Contratista 
3) Contratante 
4) Fecha de inicio del contrato 
5) Fecha de terminación del contrato 
6) Valor total ejecutado 
7) Cantidades totales ejecutadas 

 
e. Copia del diploma de grado o acta de grado (pregrado). 

 
f. Copia del diploma de posgrado, o acta de grado. Para aquellos programas académicos que no incluyan 

dentro del diploma el área de énfasis del posgrado, se requiere la presentación de documento que 
certifique dicho énfasis. 

 
g. En el caso del personal SST, se debe de anexar copia de la licencia de salud ocupacional, certificado de 

aprobación del curso de capacitación virtual obligatorio de 50 horas sobre SG SST, (artículo 2.2.4.6.35 
decreto 1072/15) cada uno de estos documentos debe de estar vigente. 
 

h. La experiencia profesional del equipo de trabajo cuando se solicite, se contabilizará a partir de la fecha 
de expedición de la tarjeta y/o matricula profesional vigente. 
 

i. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de su expedición, 
deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de 
expedición de la misma. 
 

j. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en el 
proyecto objeto de la presente licitación, en los tiempos y dedicaciones respectivos, suscrita por el 
personal ofrecido.  
 

k. Cuando el objeto del contrato con el que se pretende acreditar la experiencia, difiera del objeto solicitado 
en el presente proceso de selección, el proponente deberá seguir el siguiente procedimiento, a fin de que 
dicha experiencia le sea tenida en cuenta, siempre y cuando las actividades acreditadas correspondan a 
las requeridas en el presente proceso:  

 

• Presentar además de lo ya requerido, el acta de recibo definitivo, o documento expedido por la 
entidad ejecutora, que permita verificar las cantidades de obra ejecutadas.  
 

• Presentar un cuadro en el cual se disgreguen y valoren, las actividades que correspondan a las 
requeridas en el presente proceso de selección, las cuales deberán ser concordantes con el acta de 
recibo definitivo de obra u otro, dicho cuadro deberá ser suscrito por el representante legal del 
proponente, avalando la información allí consignada; en caso de que no se presente dicho cuadro o 
que se presente sin estar suscrito por el representante legal del proponente, el comité evaluador 
disgregara y valorara las actividades de acuerdo a las definiciones y actividades consignadas en el 
glosario técnico que hace parte integral de los pliegos de condiciones.  

 
l. Documento legal y contractual (Acta de recibo final de obra y/o acta de liquidación y/o terminación y/o 

certificación de obra), donde se encuentren las cantidades y/o actividades finalmente ejecutadas 
presentes a la terminación de las obras.   

 
El personal deberá estar presente en las reuniones y/o comités de seguimientos y en la toma de decisiones y 
cuando Corporación Social lo requiera. 

 
NOTA 1: Los documentos otorgados en el extranjero que se adjunten con la propuesta deberán cumplir con los 
requisitos previstos en la Circular Externa No.17 del 11 de febrero de 2015 de Colombia Compra Eficiente.  
 
 



 

 

NOTA 2: Para el personal Residente de Obra, no serán aceptadas certificaciones laborales que indiquen 
dedicaciones inferiores al 100%. Si lo anterior sucede, no será valorado ni tenido en cuenta el contrato que pretenda 
acreditar con dedicación inferior al 100%, lo anterior, con base en las buenas prácticas de la Ingeniería.   
 
Si se encuentran traslapos de tiempo entre las certificaciones laborales, no serán valorados ni tenidos en cuenta 
los contratos aportados que incurran en el traslapo de tiempo.  
 
NOTA 3: Para aquellos casos en que el Posgrado acreditado no corresponde con exactitud al solicitado por la 
entidad, se deberá allegar el pensum académico, emitido por la institución educativa, que compruebe los 
conocimientos en las ramas solicitadas, siempre y cuando se guarde la debida correspondencia del título solicitado 
y el presentado.  
 
NOTA 4: Para efectos de los procesos de selección que adelanta el Corporación Social, se tomarán en 
consideración los procesos ya adjudicados por esta entidad y también si los contratos de obra derivados de éstos 
aún se encuentran o no en ejecución, para verificar si la hoja de vida del profesional ofertado en este proceso ya 
ha sido aprobada, ya que el profesional solo podrá ser aceptado siempre y cuando se compruebe que la sumatoria 
de los porcentajes de dedicación aprobados en proyectos que se encuentren en ejecución a la fecha del cierre del 
presente proceso, no sea superior al 100% y/o  que con una dedicación aprobada más la dedicación ofertada para 
el presente proceso no sea mayor al 100%.  
 
NOTA 5: El proponente que presente oferta para más de un proceso de selección en curso adelantado por el 
Corporación Social, podrá postular como PROFESIONAL a los mismos profesionales. En el evento de resultar 
adjudicatario en algún proceso que se encuentre en curso por parte de la Entidad, y se evidencie que con dicha 
adjudicación está sobrepasando las dedicaciones de tiempo exigidas a alguno(s) de estos profesionales, en los 
demás procesos de selección en curso, NO SE ACEPTARA TAL PROFESIONAL Y SE APLICARA  
LA NOTA 5.  
 
NOTA 6: Para efectos de los procesos de selección que adelanta el Corporación Social, a los profesionales 
especializados que tienen la posibilidad de presentar y acreditar experiencia tanto en contratos de obra como de 
consultoría, no se les tendrá en cuenta dicha experiencia, solo si toda la experiencia presentada por los mismos 
es únicamente en consultoría. 

 

8.1.5 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

 
LA CORPORACION verificará que el proponente persona natural ó jurídica, esté inscrito en la DIAN, para lo cual 
deberá anexar copia del RUT (Registro Único Tributario) con código de actividad económica actualizada conforme 
la clasificación vigente. Igualmente aplica para los miembros de consorcios y uniones temporales. 
 

1.  CAPACIDAD FINANCIERA 

La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en el Certificado de Inscripción 
del Proponente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, la cual deberá́ estar actualizada 
con corte no anterior al 31 de diciembre de 2019 y deberá́ encontrarse en firme conforme lo dispuesto en el artículo 
221 del Decreto 019 de 2012.  

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes factores, de 
conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015, numeral 3  

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA PUNTAJE 

Índice de liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente) Mayor o igual a 10 

índice de endeudamiento (Activo total/ Pasivo total)  Menor o igual al 5 

Razón de cobertura de intereses interés (Utilidad operacional/Gastos de intereses)  Mayor o igual a 50 

Para el caso de propuestas en Consorcios o Uniones temporales, los indicadores de capacidad financiera, es 
liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses, se calcularán de acuerdo a la metodología establecida 
por Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos 
de contratación, opción 1 de la sección VII.  

Índice de liquidez: (Activo corriente oferente plural 1 x % participación) +(Activo corriente oferente plural 2 x % de 
participación) / (Pasivo corriente oferente plural 1 x % participación + Pasivo corriente oferente plural 2 X % de 
participación).  

Índice de endeudamiento: (Pasivo total oferente plural 1 x % participación) +( pasivo total oferente plural 2 
Participación) / (Activo total oferente plural 1 Participación) + (Activo total oferente plural 2 X % participación).  



 

 

Razón de cobertura de intereses = (Utilidad operacional oferente plural 1X%participacion) +(Utilidad operacional 
oferente plural 2 Participación) / (Gastos de intereses oferente plural 1 x %participación) + Gastos de intereses 
oferente plural 2 X% participación.  

El Proponente deberá acreditar la capacidad financiera requerida en este proceso para que su Oferta sea habilitada 
y pueda ser objeto de ponderación en la presente convocatoria, se tomará como válida la información financiera 
que aparece en el RUP.  

De acuerdo con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15., del Decreto 1860 de 2021 “Criterios diferenciales 
para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas”, se generan los siguientes 
diferenciales en los requisitos financieros solicitados, se recuerda que para la aplicación de estos requisitos 
diferenciales deberá cumplir con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14, del Decreto 1860 de 2021. 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA PUNTAJE 

Índice de liquidez (Activo corriente/ Pasivo corriente) Mayor o igual a 5 

índice de endeudamiento (Activo total/ Pasivo total)  Menor o igual al 10 

Razón de cobertura de intereses interés (Utilidad operacional/Gastos de intereses)  Mayor o igual a 25 

2. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  

Se verificará con base en los siguientes criterios:  

La capacidad organizacional de los proponentes se fijará con base a lo señalado en el numeral 4° del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, por lo tanto, los oferentes deben acreditar su capacidad organizacional, 
con base al contenido del Registro Único de Proponentes. 

INDICE PUNTAJE 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Utilidad operacional/Patrimonio)  MAYOR O IGUAL A 0,20 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (Utilidad operacional sobre activo)  MAYOR O IGUAL A 0,20 

Para el caso de propuestas en Consorcios o Uniones temporales, los indicadores de capacidad financiera, es 
liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses, se calcularán de acuerdo a la metodología establecida 
por Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos 
de contratación, opción 1 de la sección VII.  

Rentabilidad del patrimonio: (Utilidad operacional oferente plural 1 x % participación) + (Utilidad operacional 
oferente plural 2 x % participación) / (Patrimonio oferente plural 1 x % de participación) + (patrimonio oferente plural 
2 X % de participación).  

Rentabilidad del Activo: (Utilidad operacional oferente plural 1 x % participación) + (Utilidad operacional oferente 
plural 2 x % participación) / (Activo total oferente plural 1 x % participación) + (Activo total oferente plural 2 x % de 
participación)  

Las propuestas que no cumplan con los resultados mínimos exigidos en los indicadores anteriores se inhabilitan 
para continuar en el proceso de evaluación establecido en este pliego.  

De acuerdo con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15., del Decreto 1860 de 2021 “Criterios diferenciales 
para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas”, se generan los siguientes 
diferenciales en los requisitos financieros solicitados, se recuerda que para la aplicación de estos requisitos 
diferenciales deberá cumplir con lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.14, del Decreto 1860 de 2021. 

INDICE PUNTAJE 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Utilidad operacional/Patrimonio)  MAYOR O IGUAL A 0,10 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS (Utilidad operacional sobre activo)  MAYOR O IGUAL A 0,10 

3. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:  



 

 

(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia 
(PUC).  

Incluir los costos directos e impuestos que se causen y deberá ajustarse al peso (sin decimales). Además, el 
proponente deberá tener en cuenta todos los costos y los impuestos vigentes. 

 
En caso de encontrarse diferencias en alguno de los ítems del Formato y sus respectivos anexos, con la 
información oficialmente entregada en los pliegos de condiciones, la CSC determinará el rechazo de la oferta.  

4. CAPACIDAD RESIDUAL (K): 
 
La Capacidad Residual de un proponente plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
integrantes, conforme a lo señalado en el numeral 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto Único Reglamentario No.1082 de 2015. 
El proponente debe acreditar una CAPACIDAD RESIDUAL igual o superior al presupuesto oficial menos el anticipo. 
 
Dando aplicación al formato señalado por Colombia Compra Eficiente para calcular los oferentes deben acreditar:  
Capacidad residual del proponente = Presupuesto oficial estimado-Anticipo (100%) 
 
Capacidad residual del proponente K =  
Presupuesto estimado de la obra:  
Plazo: 5 meses 
Anticipo: 0% 
Fecha de presentación de la oferta: 
    
Para determinar el valor de la capacidad residual de cada uno de los proponentes se verificará conforme la 
información reportada en el formato respectivo y se calculará mediante el aplicativo planteado en el manual de 
Colombia compra eficiente en el link: www.colombiacompra.gov.co/content/capacidad-residual. 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del 
sistema de compra pública un formato Excel denominado “Aplicación para establecer la Capacidad Residual” que 
permite, tanto a la Entidad Estatal como a los interesados en los Procesos de Contratación, calcular la Capacidad 
Residual y validar que los oferentes cumplen con el requisito del Proceso de Contratación. Esta aplicación se 
encuentra en la página web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guiasy-pliegos-tipo/manuales-y-guias.  
 

8.1.6   DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO 

 
Además de acreditar los requisitos habilitantes anteriormente solicitados, el proponente debe allegar con su 
propuesta los siguientes documentos, los cuales se requieren en virtud a la ley y los reglamentos para la 
elaboración, perfeccionamiento y legalización del contrato.  
 
Con la presentación de la propuesta se presume que el proponente acepta expresamente, sin reservas ni 
condicionamientos lo establecido en el estudio previo y contrato suscrito, a la vez que se declara hábil para 
contratar con la Corporación Social y en general con entidades públicas, de acuerdo con las disposiciones legales 
y constitucionales que rigen la materia. 
 
Igualmente debe adjuntar con su oferta los siguientes documentos:  

➢ Carta de presentación de la oferta firmada por el oferente (representante legal de la persona jurídica).  
➢ Propuesta técnica y económica debidamente firmada. 

➢ Hoja de Vida Persona Natural o Jurídica (Formato Función Pública Ley 190 de 1995) 

➢ Copia legible de la cédula de ciudadanía del proponente o representante Legal del proponente 

➢ Carta del oferente donde exprese que no se encuentra incurso en causales de inhabilidades e 
incompatibilidades para contratar con el Estado Colombiano y donde exprese que no se encuentra incurso 
en procesos de embargos judiciales, cesación de pagos, concurso de acreedores, procesos de disolución 
y liquidación que afecten su capacidad para cumplir sus obligaciones contractuales con el Estado 
Colombiano.  

➢ Certificación que se encuentra al día en el pago a la fecha de cierre del presente proceso, de las 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos laborales y pensiones) y aportes 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF) 
suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal. En este último evento, se deberá anexar fotocopia 
de la tarjeta profesional del revisor fiscal. 

➢ Registro Único Tributario RUT de la persona natural o jurídica. 

http://www.colombiacompra.gov.co/content/capacidad-residual
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guiasy-pliegos-tipo/manuales-y-guias


 

 

➢ Certificación Bancaria vigente. Si el futuro contratista desea que el pago se efectúe con abono a cuenta 
bancaria, deberá allegar con su propuesta la certificación del Banco en la que se indique claramente su 
nombre completo o razón social y NIT, especificando el número y tipo de cuenta. 

➢ Compromiso de Transparencia de acuerdo suscrito por el oferente (persona natural o representante legal 
de la persona jurídica). 

 
 

8.1.7  INFORMACIÓN QUE DEBE SER VERIFICADA POR LA CORPORACIÓN 

 
RESPONSABILIDAD FISCAL: La Corporación de conformidad con la Circular No. 005 de febrero 25 de 2008 está 
en la obligación de comprobar la información contenida en el Boletín de Responsables Fiscales la cual corresponde 
a la administración pública y no a los particulares, razón por la cual se procederá a la verificación, dando 
cumplimiento a la citada circular y determinar si el proponente es o no Responsable Fiscal. 
 
En caso de ser persona jurídica, se verificará el de esta y su Representante Legal y en el caso de propuestas 
conjuntas, se verificará el de cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio, según corresponda. 
 
INHABILIDADES Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: De conformidad con la Ley 1238 del 24 de julio de 2008, 
la entidad contratante llevara a cabo la verificación de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de 
la Nación. En caso de ser persona jurídica, se verificará el de esta y su Representante Legal. 
 
ANTECEDENTES JUDICIALES: La Entidad llevará a cabo la verificación de antecedentes judiciales en la base 
de datos de la Policía Nacional. En caso de ser persona jurídica, unión temporal o consorcio se verificará también 
el del representante legal de la sociedad o forma asociativa. 
 
DEFINICIÓN SITUACION MILITAR: Si el proponente es varón menor de 50 años (Persona Natural, Representante 
Legal de la Persona Jurídica, Representante e integrantes del Consorcio o Unión Temporal) la entidad deberá 
verificar que haya definido su situación militar,  conforme lo establece  el artículo  111 del Decreto-Ley 2150 de 
1995 que modificó el artículo 36 de la Ley 48 de 1993, el cual quedó así: “Los colombianos hasta los cincuenta 
(50) años de edad, están obligados a definir su situación militar. No obstante, las entidades públicas o privadas no 
podrán exigir a los particulares la presentación de la libreta militar, correspondiéndole a éstas la verificación del 
cumplimiento de esta obligación en coordinación con la autoridad militar competente únicamente para los 
siguientes efectos: 
 
- Celebrar contratos con cualquier entidad pública 
 
REGISTRO MEDIDAS CORRECTIVAS: La entidad llevará a cabo la verificación del pago de multas contemplada 
en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 

8.2 FACTORES Y CRITERIOS DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION 

 
 
La calificación  se realizará sobre la base de las ofertas habilitadas que presenten los oferentes, las cuales deberán 
ajustarse a todas las exigencias y requerimientos mínimos establecidos en el presente estudio de carácter 
habilitante.  
 
No existe la posibilidad de presentar propuestas alternativas, en caso tal serán rechazadas.  
 
La Corporación dará cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, en procura de lograr la selección objetiva, para lo cual el ofrecimiento más 
favorable preceptuado en el artículo 5 numeral 2 literal a) de la Ley 1150 de 2007 “La ponderación de los elementos 
de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones”. 
 
Previo análisis comparativo de las ofertas que se ciñan a los requisitos establecidos en el presente estudio, LA 
CORPORACION seleccionará el ofrecimiento más favorable, teniendo en cuenta para el efecto lo dispuesto por el 
artículo 5 de la ley 1150 de 2007, sobre un total de 100 puntos, discriminados de acuerdo con los siguientes 
factores: 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del contrato que se va a celebrar, se indica como factores de escogencia 
para los proponentes interesados en participar los siguientes: 
 

FACTORES DE PONDERACIÓN 
 

CRITERIO 
CRITERIO PUNTAJE 
MAXIMO 

1. Propuesta Económica. 44 puntos 



 

 

2. Aspectos de Calidad 44.75 puntos 

3. Apoyo a la industria nacional 10 puntos 

4. Vinculación de personas con discapacidad 1 punto 

5. Emprendimientos y empresa de mujeres 0.25 puntos 

Total, Puntaje 100 puntos 

 
1. PROPUESTA ECONÓMICA 44 PUNTOS. 

Para la determinación y asignación de puntaje en las propuestas que resulten habilitadas en los aspectos 
habilitantes jurídicos, financieros, de experiencia y técnicos se le aplicara lo siguiente: 

Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de 
calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 
MG= n√ (V_1*V_2*V_3*…*V_n ) 
Donde:  
 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor 
de la propuesta que se encuentre más cerca en valores absolutos positivos (por exceso o por defecto) al valor de 
la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 
Puntaje=44*(1-(|MG-Vi |/MG)) 
 
Donde: MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
 Vi: Es el valor de una propuesta habilitada en el orden correspondiente. 
 
Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 
Nota: Los valores unitarios ofertados no podrán superar los valores unitarios determinado en el FORMATO 
VALORES UNITARIOS so pena de rechazo de la propuesta presentada. 
 
2. ASPECTOS DE CALIDAD 44,75 PUNTOS 
 
FACTOR CALIDAD (44,75 PUNTOS) 
 
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (44,75 PUNTOS) 
 

Director de Obra (14,9) puntos 

Criterio de evaluación Puntaje Asignado 

Se le asignarán 50 puntos al director de Obra que acredite una (1) especialización en 
Gerencia de Proyectos, Gerencia de Obras o Gerencia de Construcciones. 

7 

Se le asignarán 100 puntos al Director de Obra que acredite adicional a la 
especialización en Gerencia de Proyectos, Gerencia de Obras o Gerencia de 
Construcciones, otra carrera profesional en el área de la ingeniería. 

14,916 

 

Residente de Obra (14,9) puntos 

Criterio de evaluación Puntaje Asignado 

Se le asignarán 50 puntos al Residente de Obra que acredite una (1) certificación 
adicional y diferente a la experiencia habilitante como director y/o Residente de Obra 
en contratos cuyo objeto sea construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o 
remodelación de edificaciones institucionales. Dicha experiencia se debe acreditar 
mediante la presentación de documento firmado directamente por su contratante. 

7 

Se le asignarán 100 puntos al Residente de Obra que acredite dos (2) certificaciones 
adicionales y diferentes a la experiencia habilitante como director y/o Residente de 
Obra en contratos cuyo objeto sea construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación 
y/o remodelación de edificaciones institucionales. Dicha experiencia se debe acreditar 
mediante la presentación de documento firmado directamente por su contratante. 

14.916 

 



 

 

Profesional SISO (14,9) puntos 

Criterio de evaluación Puntaje Asignado 

 
Se le asignarán 50 puntos al Asesor SISO que acredite una (1) certificación adicional 
y diferente a la experiencia habilitante como profesional SISO y/o QHSE en contratos 
cuyo objeto sea construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o remodelación de 
edificaciones institucionales y/o de equipamientos. Dicha experiencia se debe acreditar 
mediante la presentación de documento firmado directamente por la entidad 
contratante en primer orden del proyecto. 

7 

 
Se le asignarán 100 puntos al Asesor SISO que acredite dos (2) certificaciones 
adicionales y diferentes a la experiencia habilitante como profesional SISO y/o QHSE 
en contratos cuyo objeto sea construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación y/o 
remodelación de edificaciones institucionales y/o de equipamientos, celebradas con 
entidades públicas. Dicha experiencia se debe acreditar mediante la presentación de 
documento firmado directamente por la entidad contratante en primer orden  del 
proyecto. 

 
 
 
 

14,916 

 
3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 10 PUNTOS 
 
Dentro del presente proceso se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado tratados comerciales en materia de compras estatales 
y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se le concede al proponente 
extranjero el mismo tratamiento y las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación 
que los concedidos a los proponentes nacionales, siempre que exista acuerdo o convenio celebrado entre el país 
de cualquier proponente del exterior y Colombia. En el evento en que se hubiese celebrado acuerdo, tratado o 
convenio, los proponentes de origen extranjero podrán participar en la presente convocatoria en las mismas 
condiciones y con los mismos requerimientos exigidos a los proponentes colombianos, siempre y cuando en sus 
respectivos países los proponentes nacionales gocen de igual oportunidad. El proponente extranjero que solicite 
la aplicación del tratamiento establecido anteriormente deberá con su oferta la existencia de la reciprocidad, 
acompañada para tal efecto de un informe de la respectiva misión diplomática colombiana en el Exterior (parágrafo 
del Articulo 1 de la ley 816 de 2003). La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 
 

A. Las ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de diez (10) puntos. 
 

B. Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros con acuerdo que incorporen servicios profesionales, técnicos 
y operativos nacionales recibirán un puntaje de diez (10) puntos. 

 
Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos 
nacionales recibirán un puntaje de cinco (5) puntos. 
 
4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 punto 
 
La Entidad asignará uno (1) porciento al Proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad 
de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por el Representante 
Legal o el Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección y el número 
mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESA DE MUJERES (0,25 puntos) 
 
De acuerdo con el articulo ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1860 de 2021, las Entidades también otorgarán 
un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos 
en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos 
del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto. 
Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del 
análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin 
perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
 
NOTA: Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán 
si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios 
dispuestos en el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
consorcio o la unión temporal. 
 



 

 

8.3 REGLAS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La Corporación Social de Cundinamarca deben aplicar 
los criterios de desempate previstos en el artículo 35 de la ley 2069 de 2020, en su artículo 35 estableció los 
factores de desempate de uso obligatorio por las entidades contratantes del estado, así: 
 
ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los 
Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por 
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos 
de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar 
las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo 
caso los compromisos internacionales vigentes. 
  
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona 

jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres 
cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por 

lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 
361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que 
el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, 
debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en 
la oferta. 

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 

mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 
el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que 

por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 
 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso 
de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 

madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, 
socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 
 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 

cooperativas o asociaciones mutuales. 
 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 
31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a 
MIPyrvlES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados 
durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por 
al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni 
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural. 

 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 
 



 

 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y 
asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 
2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el 
oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año 
se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
misma. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate en 
casos en que concurran dos o más de los factores aquí previstos. 
 

CAPITULO IX 

9. DISPOSICIONES FINALES Y ANEXOS 

9.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

 
Se procederá al rechazo de la (s) propuesta (s) ante la ocurrencia de una o más de las siguientes eventualidades: 
 

1. La falta de capacidad jurídica para presentar la propuesta a la fecha de cierre. 

2. Cuando la propuesta no se ajuste a las condiciones del pliego de condiciones, es decir no se cumplan las 
especificaciones solicitadas, o cuando carece de alguno de los documentos esenciales, se compruebe 
inexactitud en su contenido o no cumpla lo estipulado para cada uno de ellos, a menos que hubiere 
posibilidad de subsanar. 

3. Cuando no se haya presentado manifestación de interés en los términos exigidos. 

4. Cuando al proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar un documento en la 
propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente. 

5. Cuando se presenten dos o más propuestas por un mismo proponente, por si o por interpuesta persona 
o cuando una persona sea parte o miembro de otro proponente. 

6. Cuando los socios de la persona jurídica que presentan propuesta pertenezcan a otro proponente que 
también haya presentado propuesta para el presente proceso. 

7. Cuando se compruebe que al oferente o uno de los integrantes de cualquier forma de asociación para la 
presentación de propuesta se le declaró la caducidad administrativa de algún contrato mediante acto 
administrativo en firme, durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la presente propuesta. 

8. Cuando se presente colusión o fraude entre los proponentes que altere la transparencia para la selección 
objetiva. 

9. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, 
alterados o que contengan errores que determinen el resultado de la evaluación. 

10. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
o conflicto de interés establecidos en la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011 y en las demás disposiciones legales vigentes. 

11. Cuando se compruebe que dentro de los cinco (5) años anteriores a la presentación de la propuesta el 
oferente o sus representantes legales hayan infringido normas relativas a lavados de activos. 

12. Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias que alteren sustancial y 
desfavorablemente la capacidad económica u operativa del proponente. 

13. Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea. 

14. Cuando la oferta sea enviada por correo y llegue efectivamente a la cuenta destino en horario posterior a 
la fecha  y hora del programada para el cierre, o sea rechazada por el servidor. 

15. La no presentación del poder, cuando la propuesta sea presentada a través del apoderado. 

16. Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletín de responsables fiscales que expide la 
Contraloría General de la República. 

17. Cuando el proponente se encuentre sancionado por la Procuraduría General de la Nación. 



 

 

18. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de 
sociedades. 

19. Cuando el objeto social principal del oferente o la actividad mercantil del comerciante no tenga una relación 
directa con el objeto de la contratación, o su rut no se encuentre renovado 2025. 

20. Cuando el proponente sea declarado como no cumple en alguno de los aspectos jurídico, técnico o de 
experiencia de verificación de su propuesta. 

21. Cuando el valor de cada ítem cotizado supere los valores unitario propuestos o cuando de conformidad 
con la ponderación económica se establezca que en la propuesta se fijan condiciones económicas muy 
bajas. 

22. Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes del proponente ó de alguno de los miembros 
del consorcio ó unión temporal, haya sido cancelada o no se encuentre vigente a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección, o cuando la información contenida no cumpla con las exigencias del pliego 
o no se encuentre actualizada conforme el concepto de información anualizada desarrollada por la ley, 
particularmente el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y según los requerimientos del pliego. 

23. Cuando la propuesta sea formulada a título de consorcio o de unión temporal y no se presente el 
documento de constitución, o se omita la suscripción por quienes lo integren ó el documento no se ajuste 
a los requerimientos enunciados en este Pliego de Condiciones y en la Ley 80 de 1993. 

24. Cuando el proponente no cuente con los requisitos financieros exigidos en el presente proceso.  
25. Cuando el valor de la oferta, sea superior al valor del Presupuesto Oficial para cada ítem, se incluyan 

ítems distintos, cuando no se incluyan todos los ítems requeridos por la entidad o supere el presupuesto 
oficial establecido para cada componente. 
 

26. Cuando en la carta de presentación de la propuesta se indique plazo diferente al solicitado en el presente 
proceso de selección y/o valor en letra o en número diferente al del formato de propuesta económica. En 
todo caso el valor y plazo indicado en la propuesta económica en letra y número deben corresponder al 
valor y al plazo de la carta de presentación. 

27. Cuando no presente las fichas técnica solicitada, modifique el contenido de la misma o presente 
inconsistencia respecto el alcance determinado en el estudio, documentos previos y pliego de condiciones 
definitivo.  

28. Las demás causales de índole jurídico, técnico y financiero indicados en  los documentos previos y en la 
Ley. 

 

9.2. VERIFICACION DE ACUERDOS O TRATADOS VIGENTES 

 
Para los fines pertinentes se atienden los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente mediante el 
“Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación” M-MACPC-06, en los siguientes 
términos: 
 

“(…) 

A (…) Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia 

de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero (…) Las 

Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano consagradas en los Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros 

tienen el derecho a exigir que en los Procesos de Contratación sean tenidos en cuenta los Acuerdos Comerciales aplicables. Este es un derecho de los nacionales 

colombianos frente a los Procesos de Contratación que adelantan los Estados con los cuales Colombia ha suscrito Acuerdos Comerciales y de los proponentes 

extranjeros frente a los Procesos de Contratación que adelantan las Entidades Estatales colombianas. Adicionalmente, cualquier persona puede exigir el 

cumplimiento de los Acuerdos Comerciales pues estos son leyes de la República. (...) 

 

D (…)La Entidad Estatal debe determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las siguientes reglas en orden consecutivo: Regla 1. Si la Entidad Estatal 

no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es 

necesario hacer análisis adicional alguno. Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación 

es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis 

adicional alguno. Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a 

partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no hay 

excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales los anexo 

(…) Si el Proceso de Contratación está cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de publicación del 

aviso de convocatoria y la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe 

tratar como colombianos a los bienes y servicios ofrecidos por proponentes del Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo Comercial aplicable. 

 

(…) Nivel municipal (…) E (…) Las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales se refieren, entre otras, al trato nacional, a la publicidad de los Documentos 

del Proceso, así como al plazo mínimo para la presentación de las ofertas. Muchas de las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incluidas en 

la normativa aplicable al sistema de compra y contratación pública, como por ejemplo la imposibilidad de exigir dentro de las especificaciones técnicas marcas 

específicas, la posibilidad de certificar ante las Entidades Estatales experiencia adquirida fuera del territorio nacional, la posibilidad de realizar convocatorias 

limitadas a Mipyme, entre otras. 

(…)” 



 

 

Ahora bien, determinadas las obligaciones que refieren principalmente los plazos de publicación anticipada, se 
procede a determinar si el presente proceso de selección se encuentra cubierto conforme lo dispuesto en los 
Acuerdos Comerciales vigentes y las leyes con las cuales se incorporaron en la normatividad Colombiana, 
conforme el análisis que se relaciona a continuación, según Anexo 1 “Aplicación de los Acuerdos Comerciales para 
ENTIDADES Estatales del nivel municipal”: 
 

Acuerdo 

Comercial 

Plazo 

General 

Plazo Bienes y Servicios 

de características 

Técnicas Uniformes 

Plazo cuando hay publicidad 

en el Plan Anual 

de Adquisiciones 

Canadá 30 días 10 días 10 días 

Chile 10 días 10 días 10 días 

Estados Unidos 30 días 10 días 10 días 

El Salvador 

No hay plazo mínimo No hay plazo mínimo No hay plazo mínimo Guatemala 

Honduras 

Estados AELC 10 días 10 días 10 días 

México No hay plazo mínimo No hay plazo mínimo No hay plazo mínimo 

Unión Europea 30 días 10 días 10 días 

Comunidad Andina de Naciones No hay plazo mínimo No hay plazo mínimo No hay plazo mínimo 

 

ACUERDO COMERCIAL VALOR A PARTIR DEL CUAL EL 

ACUERDO COMERCIAL ES APLICABLE 

EXCPECIONES 

 

ALIANZA PACIFICO 

PERU Bienes y servicios $655’366.000 Servicios 

de construcción $16.384’153.000  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 32, 35, 37, 55, 62  CHILE 

CHILE  Bienes y servicios $643’264.000 Servicios 

de construcción $16.081’602.000  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19, 

28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47  

COSTA RICA  Bienes y servicios $1.162’733.000 Servicios 

de construcción $16.389’628.000  

1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 

29, 32, 35, 37, 57, 59, 62  

ESTADOS AELC  Bienes y servicios $655’366.000 Servicios 

de construcción $16.384’153.000 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  

 

 

TRIANGULO NORTE 

SALVADOR 

 

Valor de la menor cuantía de la Entidad 

Estatal  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 

53, 60 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 60 

 

 

GUATEMALA 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 

53, 60  

 

UNION EUROPEA 

Bienes y servicios $643’264.000 Servicios 

de construcción $16.081’602.000  

1, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 

23, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 57  

 

 

Con fundamento en lo anterior, se concluye que el presente proceso de selección SE ENCUENTRA EXCLUIDO 
de las obligaciones que imponen los acuerdos comerciales suscritos con alianza pacifico, chile, costa rica, estado 
AELC y la unión europea por tratarse de un proceso de servicios de construcción que no supera la cuantía 
referenciada para que los mismos apliquen la cual se estima es ($16.389.628.000), por ende el presupuesto oficial 
del proceso de contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable;  
 
Asi mismo, se encuentra excluido del Acuerdo Comercial suscrito con EL SALVADOR, por tratarse de bienes y 
servicios con  Entidad Estatal del nivel territorial anexo No. 1  del Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Proceso de Contratación” M-MACPC-06, y del acuerdo suscrito con GUATEMALA por tratarse de 
un proceso de  bienes y servicios cuyo valor no es inferior a la menor cuantía de la entidad. 
 
NO SE ENCUENTRA EXCLUIDO de las obligaciones impuestas La decisión 439 de 1998 de la Secretaria de la 
CAN, ya que  es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación.  
 

10. FIRMAS 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 



 

 

MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA 
Subgerente Administrativo y Financiero 
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