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CONTRATO No. MP-CMA-093-2025
MODALIDAD DE SELECCION: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 - 2025
CLASE DE CONTRATO: CONSULTORIA

REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
OBJETO: DEL PROYECTO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE PANDI

CUNDINAMARCA
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PANDI - CUNDINAMARCA
CONTRATISTA: CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES VERONA §.A.S
NIT. No.: 900.029.228-3
REPRESENTANTE LEGAL PAULA ANDREA BETANCOURT VIVAS
C.C. No. 1.010.234.494 de Bogota
PLAZO: TRES (03) MESES

CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
VALOR: MONEDA CORRIENTE ($119.927.724,00)
IMPUTACION PRESUPUESTAL 2025000188 DE 04 DE JUNIO DE 2025

Entre los suscritos, a saber CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO, identificado con la
cédula de ciudadania No. 1.070.752.787 de San Bernardo Cundinamarca,
quien obra en representacion del Municipio de Pandi - Cundinamarca, en
calidad de Alcalde, cargo para el cual fue nombrado, de una parte, quien
en adelante se denominard EL MUNICIPIO, y de la otra parte, CONSULTORIA
& CONSTRUCCIONES VERONA SAS con Nit. No. 900.029.228-3, representada
legalmente por PAULA ANDREA BETANCOURT VIVAS, mayor de edad e
identificado con cedula de ciudadania No. 1.010.234.494 de Bogotd, quien
en adelante se denominard EL  CONTRATISTA y quien declara bajo la
gravedad de juramento no hallarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de que tratan los
articulos 8, 2y 10, de la Ley 80 de 1993, la Ley 53 de 1990, articulo 126 de la Ley 136
de 1994, articulo 49 y 84 de la Ley 617 de 2000, la Ley 821 de 2003, la Ley 1148 de
2007 y la Ley 1123 de 2007, hemos convenido en celebrar el presente Contrato,
el cual se especifica en las clausulas siguientes, previas las presentes
consideraciones: 1.- Que una de las funciones del Representante Legal del
MUNICIPIO es la de celebrar todos los contratos que resulten necesarios para
garantizar la prestacion del servicio en forma oportuna y eficiente. 2.- Que
de acuerdo con lo solicitado por la Secretaria de Planeacion y Obras

Pandi, Cundinamarca. Palacio Municipal Cra. 4% N° 3-55/ 65 Pisos | y Il
http//: www.pandi.cundinamarca.qov.co; E-mail: pandi@cundinamarca.qov.co
NIT: 890.680.173 -1 Cel. 311 2369411



http://www.pandi.cundinamarca.gov.co/
mailto:pandi@cundinamarca.gov.co

A4l
apbun
N A

N = R

W

Publicas se solicité que se contratard REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO MULTIFUNCIONAL DE PANDI
CUNDINAMARCA 3.- Que previa verificacion juridica y financiera y las
evaluaciones técnicas, econdmica y origen de la industria de las propuestas
presentadas, mediante Resolucidn No. 152 del 05 de Agosto de 2025, el
Representante Legal adjudicé el CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. 001 -
2025 ala firma CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES VERONA SAS por serla mads
favorable para el Municipio. 4. Que con la firma del presente contrato, el
conftratista manifiesta bajo la gravedad del juramento: A.- Que no se halla
incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, prevista en el
articulo 8 de la Ley 80 de 1.993 y 18 de la Ley 1150 de 2007, que si llegare a
sobrevenir alguna, actuard conforme lo dispone el articulo 9 ibidem vy la Ley
821 de 2003. B.- Que la firma no figura en el Boletin de Responsables Fiscales
de la Conftraloria General de la Republica, de conformidad conlaley 610 de
2000. 5-. Que en el presupuesto de la Alcaldia se Pandi, existe disponibilidad
presupuestal para atender el pago del presente contrato segun el siguiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 6.- Que el presente contrato se
regird por la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias, complementarias,
por el Codigo Civil y por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: REALIZAR
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CENTRO
MULTIFUNCIONAL DE PANDI CUNDINAMARCA. ALCANCE DEL OBJETO:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM | DESCRIPCION | UND |
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1 TOPOGRAFIA. Alcance Técnico: Llevar a cabo el
levantamiento topogrdafico anexar los respectivos planos e
informe topogrdfico con coordenadas en origen Magna
Sirgas, siguiendo los pardmetros bdsicos que se mencionan a
continuacién:

Traslado de coordenadas.
Instalacion de deltas topograficos.
Informacion topografica tomada para localizar los linderos
del predio.
Localizacion de vias, postes, drboles, paramentos, niveles,
pozos y demds detalles. Producto:
Informe de levantamiento topogrdafico
Anexo coordenadas
Origen de las coordenadas
Reporte en el programa que corresponda
Plano del levantamiento topografico a una escala y tamano
pertinente.

.Plano del levantamiento topogrdfico - secciones
fransversales a una escala y tamano pertinente.

2 GEOTECNIA. Alcance técnico: ejecucion de perforaciones,
apiguesy  sondeos necesarios  para determinar
las propiedades y caracteristicas del suelo
de sustentacioén de los diversos elementos de acuerdo
con las normas vigentes.

1. Ensayos indice y de Clasificacion: Contenido de
Humedad Natural, Granulometria, Peso Unitario, Limites de
Atterberg, Lavado de Tamiz y contenido de materia
orgdnica
2. Ensayos de Resistencia vy Esfuerzo-
Deformacion:

Penetrometfro Manual (ensayo in situ), Compresion
Inconfinada.
3. Ensayos de laboratorio, conclusiones y
recomendaciones acerca del ftfipo de cimentacion
requerida para las diferentes edificaciones.
4. Se deberd tener en cuenta lo especificado por las
Normas Colombianas de diseno y construccion sismo
resistente vigentes (NSR-10), en cuanto al nUmero de sondeos
y apiques que se deben ejecutar en relacion con los niveles
de carga, altura, uso y ubicacidon de cada una de las
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edificaciones involucradas en el proyecto. Igualmente se
incluird todas las propiedades del tereno que permita
evaluar, analizar y disenar todos los elementos estructurales
de obra civil (fales como muros de contencion, fanque(s) de
almacenamiento de agua potable, planta(s) de tratamiento
de aguaq, etc.) involucrados en el Proyecto arquitecténico
definitivo, incluyendo las obras de urbanismo.

5. El Informe del Estudio deberd contener todos los
aspectos considerados para su ejecucion, los resultados
obtenidos, memorias de cdiculo, registro fotogrdfico
descriptivo y las conclusiones y recomendaciones completas
que deben ser

tenidas en cuenta, para una adecuada ejecucion de
las obras y que sean de la competencia del Estudio
desarrollado.

6. Andlisis de asentamientos inmediatos y por
consolidacion.
7. Cdlculo de capacidad portante.
8. Ensayos de laboratorio.
9. Plano de localizaciéon de sondeos.
10. Registro fotogrdfico.
11. Recomendaciones geotécnicas para la
construccion de las cimentaciones.
3 DISENO ARQUITECTONICO Y BIOCLIMATICO:
1. Elaboracion de programa de distribucion

arquitectdnica de dreas, espacios y zonas con base
en su necesidad, prioridad de atencion vy
requerimientos.

2. Memoria descriptiva de la propuesta
arquitectonica.
3. Anteproyecto arquitecténico concertado con

la Alcaldia Municipal (secretaria planeaciéon y obras
publicas de acuerdo a directrices del Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT), y demds decretos y
normativas reglamentarias del caso.

4, Proyecto arquitectdénico definitivo.

5. Diseno y descripcion de la vegetacion total del
proyecto.

6. Diseno de dreas de servicios.

7. Desarrollo de  detalles  arquitectdnicos
constructivos.
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8. Definicion de especificaciones técnicas de
construccion.
9. Disenos debidamente firmados por el

Arquitecto anexando copia de la Tarjeta Profesional
y del certificado de vigencia, para Aval en la
Secretaria de planeaciéon y obras publicas. Producto:
10. Localizacion general (Esc. 1:200, 1:500, 1:100).
11. Cuadro de Areas. (relacionando dreas
existentes, y nuevas con sus respectivos indices de
ocupacién y construccion)

12. Plantas arquitecténicas (Esc. 1:50, 1:75). Planta
de cubiertas (Esc. 1:50, 1:75).

13. Cortes y Alzados (Esc. 1:50, 1:75).

14. Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10,
1:5).

15. Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20,
1:10, 1:5).

16. Modelo fridimensional en software BIM del
proyecto arquitecténico.

17. Render’s del proyecto.

18. Video recorrido de la propuesta incluyendo el
entorno con el fin de entender la propuesta urbano
arquitectdnica

4 DISENO HIDROSANITARIOS Y AGUAS LLUVIAS: Segun lo
establecido en las normas vigentes, para Aval en la
Secretaria de Servicios Publicos de pandi

1. Diseno de redes hidrdulicas vy sanitarias
interiores, conforme a norma vigente, Empresa de
Servicios PUblicos Locales y demds normas aplicables.

2. Diseno de sistemas de almacenamiento y
presion de suministro de agua.
3. Diseno de sistemas de redes de aguas lluvias y

residuales de la construccion.

GB
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4. Suministro de agua potable, redes sanitarias,
aguas lluvias, esquemas verticales, detalles, cortes, e
isométricos.
5. Redes de suministro, sanitarias y de aguas lluvias

y conexion con los ftrazados y redes urbanas
municipales.

6. Detalles constructivos.
7. Memorias de cdiculo.
DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL:
1. Elaboracion de diseno y cdlculo estructural
5 conforme a normas técnicas aplicables, en especial

la NSR-10 y demds afines.
2. Coordinacion con el diseno arquitectonico.
3. Disenos debidamente firmados por el Ingeniero

Responsable. Anexando copia de la Tarjeta
Profesional y del Copnia, para Aval en la Secretaria
de planeacién y obras publicas. Producto:

4, Planos estructurales (cimentacion, estructura
portante, entrepisos, cubierta, despieces, etc.).

5. Detalles estructurales.

6. Cuadros de hierros.

7. Memoria de diseno de escaleras

8. Detalle de escaleras

9 Memoria de diseno de elementos no

estructurales

10. Detalles de estructuras metdlicas en cubierta
11. Detalle de soldaduras
12. Memorias de cdlculo.

13. Detalle de despiece de elementos

GB
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6 DISENO ELECTRICOS: Segun lo establecido en las normas
vigentes Avalado por la empresa de servicios
competente.

Alcance Técnico:
Diseno de instalaciones eléctricas conforme a normas

1. del

Cddigo Eléctrico Nacional- vigente, RETIE y Empresas de

Servicios Publicos Regionales

Disenos de redes eléctricas de fuerza normal y regulada

3 © iluminacion, sistemas de emergencia y tfransferencias.

" Disenos debidamente firmados por el Profesional
Responsable. Anexando copia de la Tarjeta Profesional
y del Copnia, para Aval en la Secretaria de
1. planeacioén y obras publicas
Planos de diseno de fuerza e iluminacion con los

2. respectivos circuitos.

Diagramas unifilares, tableros de circuitos, Tablero

general y los que haya ha lugar Memorias de cdlculo

Retie

Simulacion DIALUX de iluminacidon para los espacios

del proyecto.

»w

GB

7 PRESUPUESTO DE OBRA, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,
FLUJO DE CAJA DE INVERSION, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
(APUS),

1. Consolidacion de Costos Directos, de acuerdo con los
resultados de presupuestos especificos ordenados por

GB
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componentes con sus  respectivos  capitulos,
detallando y enumerando todos los items o conceptos
de obra, unidades de medida y cantidades.

2. Consolidacion de Costos indirectos A.LU., e
Interventoria de acuerdo con andlisis de cada uno
de esos componentes.

3. Consolidacion final incluyendo costos directos
e indirectos para valoracién financiera por costos de
obra.

4. Presupuesto General (Incluye costos directos e
indirectos,

A.l.U. e Interventoria)

5. Andlisis presupuestal A.l.U

6. Andlisis presupuestal Interventoria de Obra.

7. Andlisis de precios unitarios

8. Memorias de cantidades

9. Factor multiplicador

10. Cartila de especificaciones técnicas de
construccion

11. Definicion de plazo de ejecucion de la obra,

flujo de fondos, plan financiero para planeacién de
fuentes de financiacion. Producto:

12. Programacion mensual de obra por
actividades. Capitulos e ftems del presupuesto de
obraincluyendo la etapa

confractual del proyecto. (Microsoft Project)

13. Programa de inversion mensual.

PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO (DESCRIPCION
8 DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR)

GB

PRODUCTOS Y/O INFORMES A ENTREGAR.

Con ocasion de la ejecucion del Contrato de Consultoria EL CONTRATISTA entregard
al MUNICIPIO DE PANDI ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO

CENTRO MULTIFUNCIONAL DE PANDI CUNDINAMARCA.

1.Levantamiento topogrdfico
1.1. Levantamiento planimétrico
1.2. Levantamiento altimétrico
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1.3. Inspeccion de redes

. Diseno Arquitectoénico

. Estudio de Suelos niUmero de apiques a 12 metros

. Diseno Eléctrico — voz y datos

. Disefo Hidrdulico

. Diseno Sanitario

. Diseno Gas

. Diseno Red contra incendios

9. Diseno aguas lluvias y sistema de drenaje

10. Diseno estructural

10.1 Diseno estructural verificaciéon cumplimiento de norma NR10

11. Presupuesto

12. Ficha MGA

SEGUNDA. VALOR. El valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS MONEDA CORRIENTE ($119.927.724,00), este valor incluye todos los costos
directos e indirectos que generen la celebracion, ejecucion vy liquidacion del
contrato.

0O NO~ 0 A WON

SALARIO Y/O|DURACION

CANT |CARGO / OFICIO JORNAL (meses) | DEDICACIO VALOR
MENSUAL N PARCIAL
-2 -3
-4 -5
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
1 Director de Consultoria $ 5.600.000 3 0,5 $ 8.400.000
1 Especialist Recurso Hidricos| $ 4.580.000 3 0.8 $ 10.992.000
a s o
hidraulica
1 Especialista en Estructuras $ 4.580.000 3 0.8 $ 10.992.000
1 Especialista en Geotecnia $ 4.580.000 2 0,6 $ 5.496.000
1 Ingeniero Electrico $ 4.580.000 3 0,6 $ 8.244.000
1 Profesional de costos y $ 2.500.000 2 0,6 $ 3.000.000
presupuesto
1 Arquitecto $ 4.580.000 3 1 $ 13.740.000
1 Topografo o Ingeniero| $ 3.000.000 2 0.8 $ 4.800.000
Topografic
o
PERSONAL TECNICO
2 Cadeneros $ 1.500.000 1 1 $ 3.000.000
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SUBTOTAL COSTOS DE $ 68.664.000
PERSONAL = SUMATORIA DE
(5) = (¢)
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1.4
SUBTOTAL COSTOS DE $ 96.129.600
PERSONAL =
(6) * (7) =(A)

OTROS COSTOS

CANT |CONCEPTO [UND VALOR DURACION (TIEMPO DE VALOR

UNITARIO (meses) UTILIZACION PARCIAL

Laboratorio de suelos y

1 ensayos (10 apiques a | $2.450.000 1 1 $ 2.450.000

12 mts de

profundidad)
Equipo completo de topografia y

1 elementos complementarios 3 1.500.000 1 1 5 1.500.000
Edicion de informes, papeleria,

1 reproduccién de documentos, $ 700.000 1 1 $ 700.000
planos, fotografias
SUBTOTAL OTROS COSTOS
DIRECTOS (B) $ 4.650.000
SUBTOTAL  COSTOS BASICOS
(A)+(B) = C $ 100.779.600
IVA=19%*C=D $ 19.148.124
COSTO TOTAL = C+D=E $119.927.724
COSTO TOTAL DEL PROYECTO= E+F $119.927.724

TERCERA. IMPUTACION PRESUPUESTAL — SUJECION DE LOS PAGOS A LA
APROPIACION PRESUPUESTAL: El Municipio pagard el gasto que ocasionare €l
presente contrato con las disponibilidades presupuestales del presupuesto de
la vigencia fiscal 2025 de conformidad con las disposiciones que en materia
de armonizacion presupuestal han sido adoptadas por el municipio y que
para todos los efectos se relacionan a continuacion:

CDP No. 2025000188 Del 04 de Junio de
2025
RUBRO: FUENTE: 1.2.4.3.04-SGP-
2.3.4002034.16.04.2.3.2.02.02.008.83321 | PROPOSITO GENERAL-LIBRE
ESTUDIOS DE PREINVERSION E DESTINACION MUNICIPIOS
INVERSION CATEGORIAS 4,5Y 6

CUARTA. FORMA DE PAGO: El Municipio cancelard el valor equivalente el
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100% del valor del contrato en un solo pago a la entrega del producto,
teniendo en cuenta que para el pago respectivo el contratista deberd
presentar factura o cuenta de cobro, informe pormenorizado de sus
actividades, anexando las actas sobre el avance del contrato, registro
fotogrdfico y soportes que constaten la ejecucion material del mismo.
Ademds, debe acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los
sistemas de seguridad social en salud, pensidn y riesgos laborales. Por su
parte el supervisor del contrato deberd suscribir informe de supervision y
acta de recibido a satisfaccion respecto del cumplimiento del contrato. Asi
mismo deberd verificar el cumplimiento para cada pago, de las
obligaciones de que trata el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 en
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. De igual manera el
valor del contrato estard sujeto a la aprobacion de los planos y aceptacion
de documentos por parte del INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCION DE
CUNDINAMARCA ICCU. PARAGRAFO: el MUNICIPIO desembolsard los pagos
a la cuenta bancaria informada por el contratista. Para el pago respectivo
el contratista deberd presentar factura o cuenta de cobro y acreditar el
cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones.
Cuando la confratacién se realice con personas juridicas, se deberd
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal, todo ello de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y
Ley 828 de 2003. Por su parte el supervisor del contrato deberd presentar y
suscribir informe y acta sobre el cumplimiento del contrato, anexando
soportes necesarios para constatar la ejecucion material del confrato
QUNTA. PLAZO. TRES (3) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio previa aprobacion de las garantias en la plataforma Secop Il. SEXTA.
LUGAR DE EJECUCION. La ejecucion del contrato se desarrollard en el casco
Urbano del Municipio de Pandi Cundinamarca. SEPTIMA. OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Cumplir con el
objeto del presente contrato, con plena autonomia Técnica y administrativa,
y bajo su propia responsabilidad, lo cual con lleva que no existird ningun tipo
de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del contratista con el Municipio.
2. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea
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suministrada para el desarrollo del objeto del contfrato. 3. Cancelar
oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pension y riesgos
laborales correspondientes a los periodos de fiempo empleados en la
ejecucion contractual y enfregar los respectivos comprobantes al supervisor
del confrato. 4. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales evitando dilaciones y en trabamientos. 5. No acceder a
peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho. 6. Mantener la reserva sobre la informacion que
le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 7. Responder
por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracidn del presente
confrato y de la ejecucion del mismo, de conformidad con lo establecido
en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 8.
Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y
cuatro meses mas y presentarse en la alcaldia municipal en el momento en
que sea requerido. 9. El contratista debe mantener indemne al municipio
de cualquier reclamaciéon proveniente de terceros que tenga como causa
sus actuaciones en el desarrollo y ejecucion del contrato. 10. Las demads
obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion
del servicio a prestar. B. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO POR
PARTE DEL CONTRATISTA: El Contratista debe presentar al supervisor del futuro
contrato los siguientes documentos y obligaciones: a) Programa de frabajo
presentado con la propuesta. b) Cronograma de ejecucion. c) Plan de
inversion. d) Lista de insumos bdsicos de materiales, equipos y mano de obra.
e) Hojas de vida del personal profesional y técnico solicitado. f) Ofros
documentos complementarios solicitados. C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN
LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA: 1. Ejecutar el objeto del contrato derivado
de este proceso en el plazo establecido. 2. Presentar dentro de los cinco (5)
dias calendario, posteriores a la firma del acta de inicio del contrato, la
programacion de actividades, donde se plasmen en detalle la forma,
gjecucion y plazo maximo de enfrega. 3. Ejecutar las actividades de
acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor. 4. Adelantar
el diagndstico del estado actual de las edificaciones mediante la
recopilaciéon y andlisis de informacion, antecedentes y diagndstico del
estado actual; realizando el andlisis de todos y cada uno de los
componentes del sistema, con el propdsito de presentar un diagndstico del
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estado fisico, estructural, arquitectdnico, hidrdaulico y de funcionamiento del
mismo. 5. Contar con la disponibilidad de equipos, personal, material,
herramientas y demds, necesarias para la buena prestacion y desarrollo del
objeto del contrato en el tiempo en que sea requerido. 6. Responder por la
buena calidad de los equipos, materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del confrato.7. Elaborar la totalidad de los
productos establecidos en los estudios previos y el pliego de condiciones
para los dos frentes de frabajo. 8. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los
ensayos de laboratorio y demds pruebas que se requieran. 9. Mantener
durante la ejecucion del contrato el personal profesional y técnico ofrecido
en su propuesta, el cual debe ser idoneo y calificado de acuerdo a los
requerimientos, especificaciones y en la dedicacion minima requerida. 10.
Entregar al municipio los entregables en fisico y magnético de planos, anexos,
informes y memorias de cdlculo definitiva debidamente firmados por los que
intfervienen en cada diseno y demds documentos que hagan parte del
presente proceso. 11. Resolver las observaciones y consultas por parte de la
supervision respecto a los estudios y disenos para la adecuada ejecucion
de contrato y posteriormente de sus obras. 12. Garantizar la calidad de los
estudios y disenos objeto del presente contrato. 13. Realizar los estudios y
disenos de acuerdo a la normatividad vigente y el personal especialista
requerido en el contrato. 14. Cumplir con el contrato prestado de acuerdo
con los lineamientos técnicos establecidos en el documento de estudios
previos y pliego de condiciones. 15. Efectuar el correspondiente
acompanamiento al frdmite de la licencia de construccion para que dicho
trdmite no afecte la programacion de ejecucion y el plazo del contrato de
consultoria. 16. Elaborar el presupuesto de las obras y sus respectivos andlisis
de precios unitarios, especificacion técnica de los andlisis de precios
unitarios y programaciones de ejecucion producto de consultoria. 17.
Realizar la revision del EOT del municipio donde se evidencie que se estd
dando cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el uso de suelo.
18. Presentar informe con la descripcidén de la localidad y de la zona del
proyecto donde se describa las condiciones fisicas, econdmicas y sociales
de la localidad, y la descripcidon de los proyectos a ejecutar. 19. Dentro del
levantamiento, deben ubicarse redes existentes (agua, luz, alcantarillado),
edificaciones u ofras estructuras existentes. 20. Elaborar y presentar al
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Supervisor, actas parciales, final de ejecucion de la consultoria y liquidacion
del contfrato y convenio. 21. Mantener la informacion técnica del proyecto
en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad
suscrito entre las partes. 22. Toda solicitud de visita y consulta que requiera
EL CONTRATISTA adicional a las autorizadas por EL MUNICIPIO como
obligacion del Supervisor y que requiera desplazamiento del equipo de
trabajo de éste, estos gastos seran a costo DEL CONTRATISTA. 23. Desarrollar
todas las demds actividades que sean pertinentes para el efectivo
cumplimiento del objeto confractual y la entrega de los productos de
acuerdo a las condiciones técnicas y econdmicas del estudio previo, pliego
de condiciones y la propuesta presentada. 24. Las demds que sean
requeridas para la ejecucion del objeto contractual, solicitadas por el
supervisor del contrato o el alcalde municipal. D) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:
Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos
consagrados por la Ley. 2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el confrato y en los documentos que de él forman parte. 3.
Pagar oporfunamente al contratista en la forma establecida en la Cldausula
forma de pago. 4. Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada
por el contratista de conformidad con las condiciones y términos de la
convocatoria. 5. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los
términos consagrados por la Ley. OCTAVA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El
plazo de ejecucion del confrato podrd suspenderse en los siguientes
eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su
ejecucion, cuya existencia corresponde calificar al MUNICIPIO. b) Por mutuo
acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a EL MUNICIPIO ni
deriven mayores costos para ésta. La suspensidon se hard constar en acta
suscrita porlas partes. Como consecuencia de la suspension EL CONTRATISTA se
obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantia unica en
proporcion al término de la suspension. El término de suspensidon no se
computard para efectos de los plazos del contrato. NOVENA. GARANTIA
UNICA. De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, para
garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del
contrato, EI CONTRATISTA deberd otorgar como mecanismo de cobertura
del riesgo dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del presente
confrato la garantia Unica de cumplimiento otorgada a través de una
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compania de seguros o enfidad bancaria cuya podliza matriz esté aprobada
por la Superintendencia Bancaria, amparando como asegurado al
Municipio de Pandi cubrird los perjuicios derivados del incumplimiento de
las obligaciones legales o contractuales del confrafista, asi; 1).
Cumplimiento: Para garantizar el total cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato, asi como para garantizar el pago de multas y demdads
sanciones que se leimpongan, por el 20 %del valor del contrato, con vigencia
igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mds. 2) Calidad del
servicio: por el 20% del valor del contrato con una vigencia de dos (2) anos
contados a partir del recibo final de la consultoria. 3) Pago de salarios y
Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por el 10 % del valor del
contrato con una vigencia de Tres (3) afios mds. PARAGRAFO PRIMERO: El
CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a presentar el(los) Anexo(s)
Modificatorio(s) a la Garantia Unica, cuantas veces asi se le requiera.
DECIMA. La supervision del estricto cumplimiento del objeto del confrato
estard a cargo de la persona que delegue el senor alcalde, quien
representard a la entidad ante el contratista para efectos del presente
confrato quien velard por el cumplimiento del objeto y de todas las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA Igualmente coordinard
directamente con el CONTRATISTA. En virtud del articulo 83 de la ley 1474 de
2011, en armonia velard por que el CONTRATISTA cumpla con las
obligaciones relacionadas con la ejecucidon del contrato y en especial con
la funcién de certificar el cumplimiento o no del objeto del contrato, para
el respectivo pago y tendrd la obligacidn de comunicar por escrito
oportunamente, cualquier irregularidad que se presente enla ejecucion del
contrato, a la Secretaria de Planeacion y obras publicas, rendir los informes de
seguimiento y final de la ejecucion y desarrollo del contrato en
cumplimiento. Dicha supervision deberd cumplir entre ofras las siguientes
acciones: 1) Vigilar la correcta e idonea ejecucion del contrato que llegara
a suscribirse. 2. Proteger y hacer respetar del Contratista los derechos del
Municipio. 3. Verificar y certificar el cumplimiento del contratista a
satisfaccion del Municipio. 4. Adelantar revisiones periddicas del desarrollo
del contrato con el fin de verificar que se cumplan las condiciones ofrecidas
por el Contratista. 5. Cerfificar los pagos que deban hacerse al Confratista.
6. Realizar y suscribir las Actas de inicio, suspension, reinicio y recibo a
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satisfaccion o cualquier otra Acta que sea necesario durante la ejecucion
del Contrato. 7. Presentar informe de ejecucion y entrega de productos
para efectos de cada pago. 8. En cumplimiento de lo establecido por el
arficulo 23 de la Ley 1150 de 2007, verificar que el contratista se encuentra
al dia, en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, cuando corresponda. 9. Una vez vencido el plazo de ejecucion del
contrato o en los casos en que se presente la terminacidon anticipada de
contrato por mutuo acuerdo, debe remitir a los érganos de Asesoria vy
Coordinaciéon el consolidado correspondiente a los productos entregados
por el contratista durante el plazo de ejecucion del contrato plenamente
identificados. 10. Proyectar la liquidacidon del contfrato. 11. Las demds
funciones que por la indole y naturaleza del encargo le sean propias. 12.
Verificar que las pdlizas se encuentren vigentes hasta la liquidacion del
contrato. DECIMA PRIMERA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podrd
ceder este confrato a persona alguna natural o juridica, nacional o
extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO. DECIMA
SEGUNDA. MODIFICACION: El presente Contrato sélo podrd ser modificado
de mutuo acuerdo entre las partes mediante OTROSI, el cual hard parte
integral del presente Contrato. DECIMA TERCERA. MULTAS: En caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el
CONTRATISTA, el MUNICIPIO podrd imponer y hacer efectivas multas diarias
sucesivas equivalentes hasta el uno por ciento (1%) del valor del contrato, sin
que en su totalidad excedan el diez por ciento (10%) del mismo de
conformidad con lo establecido en el articulo 17 y el pardgrafo 2° del artficulo
33delaley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. PROCEDIMIENTO
PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: 1) Una vez verificada la existencia de un
posible incumplimiento ya sea a través de informe presentado por el
SUPERVISOR o por cualquier ofro medio, el Ordenador del Gasto citara al
CONTRATISTA para AUDIENCIA DE DESCARGQOS, con una antelacion no inferior
a cinco (5) dias habiles informdndole las obligaciones presuntamente
incumplidas, las pruebas que lo soporten y las consecuencias que pueden
derivarse de ese posible incumplimiento. Este requerimiento se enviard via
fax, por correo electrénico o por el medio que resulte mds expedito. De
igual manera se citard a la compania de Seguros. A tal diligencia también
deberd asistir un funcionario de la Secretaria de Planeacion y obras
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publicas. 2). Lliegado el dia y hora de la audiencia, el Ordenador del Gasto
o0 su delegado, presentard las circunstancias de hecho que motivan la
actuacioén, enunciard las posibles normas o cldusulas posiblemente violadas
y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo
de la actuacion. Acto seguido se concederd el uso de la palabra al
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrd rendir las
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por
EL MUNICIPIO. 3) Hecho lo precedente, mediante resolucion motivada en la
que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se
entenderd notificada en dicho acto publico, EL MUNICIPIO procederd a
decidir sobre la imposicion o no de la multa, sancién o declaratoria de
incumplimiento. 4) Contra la decision asi proferida sélo procede el recurso
de reposicidon que se interpondrd, sustentard y decidird en la misma
audiencia. La decision sobre el recurso se entenderd noftificada en la misma
audiencia. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA y el MUNICIPIO, acuerdan
que el valor de las multas se descontard por el MUNICIPIO del saldo a favor
del CONTRATISTA si lo hubiere, previa comunicacion escrita al CONTRATISTA.
Si no hay tal saldo, se efectuard la respectiva reclamacion ante la
aseguradora que expidid la garantia del contrato, en los términos y
condiciones establecidos en el Cédigo de Comercio. La ocurrencia del
siniestro y la determinacion del valor a pagar se acreditardn ante la
aseguradora con una comunicacion suscrita por el ordenador del gasto,
previo agotamiento del procedimiento de imposicion de multas adoptado
por EL MUNICIPIO. PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el
MUNICIPIO adelantard las acciones pertinentes ante la jurisdiccion
competente, incluida la coactiva, cuando asi lo requiera. PARAGRAFO
TERCERO: Las multas aqui pactadas se impondrdn de conformidad con el
procedimiento senalado en el arficulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
86 delaley 1474 de 2011 y sin que por ello el MUNICIPIO pierda su derecho a
reclamar la indemnizaciéon de los perjuicios causados con el incumplimiento
que dio lugar a la aplicacion de la multa. DECIMA CUARTA.PENAL PECUNIARIA.
El CONTRATISTA reconocerd al MUNICIPIO a fitulo de cldusula penal
pecuniaria como estimacion anticipada de los perjuicios, una suma
equivalente a dos (2) salarios minimos legales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO.
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El valor de las multas y de la cldusula penal pecuniaria a que se refieren las
cldausulas anteriores, ingresaran al MUNICIPIO y podrdan ser ftomadas de la
garantia constituida y se garantizard el debido proceso de que frata la Ley
1150 de 2007 el MUNICIPIO hard efectiva, previa declaratoria del
incumplimiento, directamente por compensacion de los saldos que adeude
al contratista si los hubiere, o mediante cobro de la garantia Unica de
cumplimiento, o si esto no fuere posible, podrd acudir a la jurisdiccion
competente, incluida la coactiva. PARAGRAFO SEGUNDO. La cldusula
penal no excluye la indemnizacion de perjuicios no cubiertos por la
aplicaciéon de dicha sancién. DECIMA QUINTA. EXCLUSION DE LA RELACION
LABORAL: El CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual por su
cuentay riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este contrato
no genera vinculo laboral alguno entre EICONTRATISTA y el MUNICIPIO, ni éste
Ultimo con relaciéon a las personas que emplee el CONTRATISTA para la
ejecucion del mismo. DECIMA SEXTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Son
aplicables al presente contrato las cldusulas excepcionales de terminacion,
modificacion e interpretacion, previstas en los articulos 15, 16y 17 de la Ley80
de 1993, asi como la caducidad contemplada en el articulo 18 de la citada
ley. DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El
CONTRATISTA aofirma bagjo la gravedad de juramento que se enfiende
prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar
con EL MUNICIPIO. PARAGRAFO: Asi mismo se obliga a comunicar
inmediatamente al MUNICIPIO si llegase a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad de conformidad con el Articulo 90. de la Ley 80 de 1993.
DECIMA OCTAVA. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA: Este contrato se
dard por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo
acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a EL
MUNICIPIO. b) Por agotamiento del objeto, agotamiento del presupuesto
asignado o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prorroga. c)
Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible confinuar su
ejecucidon. PARAGRAFO: La terminacion anticipada del contrato se hard
constar en acta suscrita por las partes. En cualquiera de los eventos de
terminacién, se procederd a liquidar el confrato y al pago del tiempo
efectivamente servido. DECIMA NOVENA. LIQUIDACION: El presente
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contrato serd objeto de liquidacion dentro de los cuatro (4) meses siguientes
al vencimiento del plazo de ejecucion del mismo, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993y el articulo 11 delaLey 1150
de 2007. Si el confratista no se presenta para efectos de la liquidacion del
contrato o de las partes no llegan a ningun acuerdo, el IMUNICIPIO
procederd a su liquidacion de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 11 de
la ley 1150 de 2007, para lo cual proferird resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicién. VIGECIMA. REGIMEN LEGAL APLICABLE Y
JURISDICCION: El presente contrato se rige por lo dispuesto en las Leyes 80 de
1993 y 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios. VIGESIMA PRIMERA.
ADICIONES: El presente contrato podrd adicionarse siempre y cuando no
sobrepase el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios minimos legales mensuales vigentes, de conformidad con lo
preceptuado en elinciso 2° de paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993,
y exista la correspondiente Disponibilidad Presupuestal. VIGESIMA SEGUNDA.
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes estard obligada en
los términos del confrato, por incumplimiento del mismo, si las causas que
ocasionan tal incumplimiento se deben a eventos imprevisibles e irresistibles
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo conlo previsto en el
Articulo 1o. de la Ley 95 de 1890, evento que serd comunicado por €l
CONTRATISTA por escrito dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la
ocurrencia de los hechos, caso en el cual de comun acuerdo se senalardn
los nuevos plazos y obligaciones. VIGESIMA TERCERA. EJERCICIO DE
DERECHOS: El retardo u omision por parte del municipio en el gjercicio de los
derechos y acciones que surjan a su favor por mora o por incumplimiento
de las obligaciones contraidas por parte del CONTRATISTA, no podrd
interpretarse  como renuncia del MUNICIPIO a ejercitarlos ni como
aceptacion delas circunstancias que conllevaron la mora o incumplimiento
por el CONTRATISTA. VIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS:
Las partes podrdn acudir al empleo de mecanismos alternativos de solucion
de conflictos, conforme con lo previsto en el articulo 68 de la ley 80 de 1993.
VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales
del presente contrato se tendrd como domicilio contractual el municipio de
PANDI - Cundinamarca. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS: Los
documentos que se citan a continuacion, determinan, regulan,
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complementan las condiciones del presente contrato: 1. Estudios vy
documentos previos. 2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos,
Matrices, Formularios. 3. Propuesta presentada por el interventor. 4. Las
Garantias debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se
surta entre las partes durante el término de ejecucion del confrato.
VIGESIMA SEPTIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato
se entiende perfeccionado conla firma de las partes contratantes. VIGESIMA
OCTAVA. REQUISITOS DE LEGALIZACION Y EJECUCION: Son requisitos para
la legalizacion y ejecucion del presente contrato, los siguientes: a) La
entrega y aprobacién de las garantias correspondientes. Los gastos que
demande serdn por cuenta del CONTRATISTA. Cumplidos los anteriores
requisitos el CONTRATISTA sélo podrd iniciar la ejecucion del presente
contfrato, una vez suscrita la correspondiente acta de inicio. Las partes
conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones
contenidas en el presente documento.

Aceptado y aprobado en Secop Il Aceptado y aprobado en Secop Il
CARLOS ALEXIS PRIETO PRIETO CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES
C.C. No. 1.070.752.787 S/Bernardo VERONA S.A.S

ALCLADE MUNICIPAL NIT. No. 900.029.228-3

R/L. PAULA ANDREA BETANCOURT VIVAS
C.C. No. 1.010.234.494 de Bogota

PROYECTO REVISO Y APROBO
Jairo Enrique Angel Ruiz Dra. Milena Gaitdn Useche
Contratista Asesora Juridica Externa
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