## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8133752 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 15 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 11:31:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 170-2025 |
| **Objeto del contrato** | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Marulanda por el sistema de monto agotable |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 12 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 hora de tiempo transcurrido *(12/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 11/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 30/07/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**CORPOCALDAS.**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**MUNICIPIO DE MARULANDA**

COLOMBIA, Marulanda
Número de documento 890801146

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE MARULANDA | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *LEONARDO ANDRES GIRALDO BOTERO* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2025 4:39:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Germán Alonso Paez Olaya* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2025 4:54:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8133752_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐ Sí ☑ No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☐ Sí ☑ No

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8133752
**Proveedor** MUNICIPIO DE MARULANDA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ACTO DE JUSTIFICACIÓN- MARULANDA.pdf | ACTO DE JUSTIFICACIÓN- MARULANDA.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | TRC-2025-0141.pdf | TRC-2025-0141.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CDP433 de la Ficha 232 - VF Final.pdf | CDP433 de la Ficha 232 - VF Final.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA CMGRD No. 005-2025.pdf | ACTA CMGRD No. 005-2025.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CDP 139 Marulanda.PDF | CDP 139 Marulanda.PDF | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 21 No. 23 – 22 Edificio Atlas Manizales
**Ubicación** CO-CAL-17001 - Manizales
**País** COLOMBIA
**Departamento** Caldas
**Municipio** Manizales
**Dirección** Calle 21 No. 23 – 22 Edificio Atlas Manizales
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MARULANDA | COLOMBIA > Caldas > Marulanda |

**1** CO1.PCCNTR.8133752

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 319.999.815,00 | 319.999.815,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 77111508 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de obras de reducción del riesgo (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SbN), en sitios críticos del municipio de Marulanda por el sistema de monto agotable | 1,00 | UN | 319.999.815,00 | 319.999.815,00 | 319.999.815,00 | 319.999.815,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| COBT 170-2025 MUNICIPIO DE MARULANDA.pdf | COBT 170-2025 MUNICIPIO DE MARULANDA.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Germán Alonso Paez Ol | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 93373387 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Sergio Alonso López Ca | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1053781935 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | Sergio Alonso López Castaño | 14 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 4:54:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Germán Alonso Paez Olaya |
| Ordenador del Gasto | Germán Alonso Paez Olaya | 14 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 4:54:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Germán Alonso Paez Olaya |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑Sí ☐No * | 319.999.815 |
| | **Total** | 319.999.815 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 433 | CDP | No se ha iniciado | | 150.000.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 102025 | Vigencia futura ordinaria | No se ha iniciado | | 119.999.815 COP | 00-00-00 | - | Editar |
| ☐ | 1392025 | CDP | No se ha iniciado | | 50.000.000 COP | 00-00-00 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3822 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 150.000.000 COP | 150.000.000 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 150.000.000 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 150.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -