
 

 

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones No. Plan de Adquisiciones Consecutivo 2025 

Tipo de Presupuesto Asignado INVERSIÓN 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa) AGOSTO DE 2025 

Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE 

Dependencia Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.1. Descripción de la necesidad que 

se pretende satisfacer con el 
proceso de contratación 

El Decreto acordal No. 0842 de 2016 por medio del cual se crea el Establecimiento Publico Ambiental que se 

denominará “BARRANQUILLA VERDE” la entidad tendrá por objeto ser la autoridad ambiental del Distrito de 

Barranquilla en los términos de ley y normas complementarias de conformidad con el plan de Desarrollo, entre sus 

funciones se encuentran: 

 

1. Diseñar, formular y ejecutar planes, programas y proyectos de acordes con el plan de desarrollo del Distrito 

para llevar a cabo acciones que posibiliten el desarrollo y mejoramiento ambiental y de los recursos renovables. 

2. ejercer funciones de evaluación, control, seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, 

beneficio, transporte, uso depósito de los recursos naturales no renovables, incluidas la actividad portuaria con 

exclusión de las competencias atribuidas al ministerio del medio ambiente, hoy de ambiente y de desarrollo 

sostenible y de la corporación Autónoma regional del Atlántico. 

La Diversidad de Fauna en el País, contribuye con el desarrollo sostenible ecosistémico nacional. La diversidad de 

especies del país es indicador de calidad de vida y de sostenibilidad ambiental. Las especies desempeñan dentro 

de los hábitats una función biológica y ecológica determinada, y su pérdida altera el funcionamiento y los procesos 

ecosistémicos. Como consecuencia de insistir en la separación entre naturaleza y sociedad, hemos desarrollado 

soluciones parciales al problema de mantener la diversidad y las condiciones de la vida en el planeta para todos los 

seres vivos, incluidos los humanos. A la fecha no hemos logrado detener la pérdida de biodiversidad y tampoco 

hemos encontrado una forma adecuada para relacionarnos con nuestro entorno. 

Por su ubicación geográfica y variedad climatológica, Colombia es un país potencialmente exuberante en Fauna 

Silvestre siendo considerado como uno de los cinco países con mayor diversidad en el mundo, ocupando el primer 

lugar en diversidad de aves, orquídeas y mariposas, segundo puesto en plantas, anfibios, palmas, reptiles y peces 

dulceacuícolas y el quinto puesto en biodiversidad de mamíferos; atado a esto, Colombia es uno de los países con 

más índices de tráfico ilegal de animales y de cacería indiscriminada, las cuales a lo largo de la historia del país han 

sido causales determinantes para la disminución de la población silvestre y en algunos casos la extinción de 

especies. Teniendo a la fecha 1.302 especies de fauna en estado de amenaza, 3.545 especies objeto de comercio 

y con reporte de 508 especies invasoras, introducidas o trasplantadas en los ecosistemas colombianos. 

La Autoridad Ambiental en jurisdicción del Distrito de Barranquilla ha atendido a la fecha 903 especímenes de Fauna 

Silvestre, distribuidos en cincuenta y dos (52) especies, las cuales fueron producto de incautaciones y/o decomiso 

por parte de la Policía Ambiental, entregas voluntarias de la población del Distrito de Barranquilla y reacciones 

inmediatas por parte del personal de veterinaria adscrito al EPA Barranquilla Verde. 

A pesar que como Autoridad Ambiental se atienden a las especies que llegan a manos del personal de veterinaria, 

esta reacción no cumple a total cabalidad con la demanda que el Distrito de Barranquilla presenta en la actualidad; 

a esto se suma que tanto el Distrito como el Departamento no cuentan con un Centro de Atención y Valoración de 

 

 



 

 
 Fauna Silvestre (CAV), lo que genera saturación a la hora de realizar el seguimiento diario de todos las especies, 

puesto que actualmente no se cuenta con un área apta para suplir la demanda diaria que se genera en la ciudad de 

animales que requieren atención médica. Sumado a esto, los procesos de rehabilitación de fauna silvestre que ha 

afrontado procesos de cautiverio a modo de “mascotas”, se dificulta debido a la cantidad de animales que ingresan 

diariamente y a la falta de infraestructura para dichos procesos. 

Por lo anterior se hace necesario contar con un equipo profesional para la identificación, atención y valoración de la 

fauna silvestre que se encuentra en custodia del Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde. 

En este sentido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. Del Decreto 1082 de 2015, es 

procedente la contratación con aquella persona que acredite experiencia directamente relacionada con el objeto 

contractual, verificando los requisitos de idoneidad y experiencia, en aras de satisfacer la necesidad planteada. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la planta de personal de la entidad no se encuentra con el personal suficiente 
que asuma la ejecución de las actividades propuestas en el objeto de la contratación, es procedente la misma. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

3.2.1. Objeto contractual: 

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR DE PASO DE 

FAUNA SILVESTRE, INCLUYENDO ATENCIÓN, REHABILITACIÓN, LIBERACIÓN, SEGUIMIENTO, REGISTROS 

E INICIATIVAS DE EDUCACIÓN Y CONSERVACIÓN.” 

3.2.2 Clasificación UNSPSC: 
 ITEM Clasificación UNSPSC Producto  

1 80-11-16-00 Servicio de personal Temporal 
 

3.2.3 Especificaciones del Objeto 
Contractual 

Se requiere contratar la prestación de servicios de una persona Profesional en medicina Veterinaria y/o Zootecnista, 
para el apoyo en el funcionamiento del hogar de paso de EPA BARRANQUILLA VERDE. 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL “BARRANQUILLA VERDE 

 

 

 
 

 

3.3.1 Obligaciones del Contratista: 

OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir de buena fe el objeto contractual. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
3. Ejecutar el contrato en los términos y condiciones establecidos. 
4. Asistir puntualmente a las reuniones, de conformidad con las citaciones que se realicen previamente. 

5. Cumplir con el pago de aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y parafiscales 
en caso de que apliquen, en los términos y porcentajes de ley. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
1. Apoyar en la Gestión y Supervisión del Hogar de Paso 
2. Coordinar las actividades diarias del centro. 
3. Asegurar el cumplimiento de las normativas y protocolos de bienestar animal. 

4. Brindar apoyo en la supervisión del personal técnico, veterinarios y voluntarios. 
5. Brindar apoyo en las evaluaciones iniciales de animales ingresados. 
6. Determinar la viabilidad de rehabilitación y liberación. 
7. Brindar apoyo en la Planificación y superviso de los programas de tratamiento y recuperación. 
8. Asegurar las condiciones adecuadas de alojamiento y alimentación. 
9. Participar en campañas de sensibilización sobre la fauna silvestre. 
10. Promover la educación ambiental en la comunidad. 
11. Colaborar con instituciones y organizaciones en proyectos de conservación. 
12. Mantener registros precisos de ingreso, tratamiento y liberación de animales. 
13. Elaborar informes técnicos y estadísticas para informes internos y externos. 
14. Asegurarse de que las actividades cumplan con la legislación ambiental y de protección animal. 
15. Brindar apoyo en la gestión de permisos y autorizaciones necesarias. 
16. Colaborar con instituciones gubernamentales, ONG y otros actores del sector cuando así lo disponga la 

Dirección General 
17. Apoyar en la coordinación en casos de rescates y liberaciones. 
18. Las demás actividades que establecidas por el supervisor del contrato. 

 

 



 

 

3.3.2. Obligaciones  del 
Establecimiento Publico 
Ambiental “Barranquilla Verde”: 

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato 

2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones 

contractuales. 

3. Realizar la supervisión del contrato. 

 
 

 

 

3.4 Modalidad de selección, 
justificación y fundamentos 
jurídicos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 Numeral 4 Literal h) de la Ley 1150 de 2007, la modalidad será la 
Contratación Directa: 

 

ARTÍCULO 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 

(…) 

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamenteprocederá en 
los siguientes casos: 

 

(…) 

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales” 

 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015: 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada 
con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de 
la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
en-comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios 
y documentos previos. 

 

 

Por lo anterior, El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde contratará con una persona natural que 
cuente con la idoneidad suficiente para desarrollar las actividades propias de la presente contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

3.5 Valor Estimado del Contrato y 
Justificación del Mismo 

El valor total de los contratos corresponde a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
M/L ($32.900.000) moneda legal, incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. 

 

 

3.5.1 Certificado de disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

3.5.2 Variables consideradas para 
calcular el presupuesto oficial: 

Para calcular el presupuesto oficial se tuvo en cuenta el monto de los honorarios que corresponde a cada uno de los 
contratistas que se requiere para el desarrollo de las actividades, que a su vez están soportados en el ANÁLISIS 
DEL SECTOR, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

3.5.3 Forma de Pago del Contrato El Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde pagará al contratista el valor total del contrato de la 
siguiente manera: 

A) Un primer pago a corte 31 de agosto de 2025 por los días efectivamente prestados. B) Cuatro (04) pagos 
mensuales sucesivos por valor de SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($7.000.000) cada uno, a fecha del último 
día calendario de cada mes. 

Cada pago deberá estar precedido de la certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y 
certificación de pagos de seguridades sociales y/o parafiscales y el pago de los impuestos o estampillas a las que 
haya lugar. El pago se realizará de acuerdo con el PAC 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

 
 

 

 

3.6.1.1 Capacidad Jurídica 

1. Propuesta presentada por el futuro contratista. 
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

3. Registro Único Tributario (RUT) 
4. Formato único de hoja de vida diligenciado, emitido por el SIGEP, 

5. Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada persona 
natural. 

6. Fotocopia de diplomas de estudios 
7. Fotocopia de tarjeta o matrícula profesional (en caso de que se requiera) 
8. Certificado antecedentes y vigencia de la tarjeta profesional. 

9. Certificaciones de experiencia laboral. 

10. Certificado de inexistencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. 

11. Certificado de inexistencia de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República. 

12. Certificado de inexistencia de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 

13. Constancia de no vinculación al Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC de la Policía 
Nacional por infracciones del Código Nacional de Policía y Convivencia. 

14. Certificado de seguridad social (salud y pensión) 
15. Examen médico de salud ocupacional 
16. Fotocopia de la Libreta Militar (varón menor de 50 años). 
17. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

 

3.6.1.2 Formación Académica y 
Experiencia Profesional en medicina Veterinaria y/o Zootecnista con experiencia laboral mínima de 48 meses. 

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A 

3.6.1.4. Capacidad Organizacional N/A 

3.6.2. Factores de Evaluación N/A 

3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas N/A 

 

Número: 253 

Valor: $32.900.000 

Autorizados por SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 



 

 

3.7 Análisis de riesgos y forma de 
mitigarlo. 

Establecimiento público Ambiental “Barranquilla Verde” de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 
1150 de 2007 y de los artículos 2.2.2.1.1.2, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2, numeral 2, del Decreto 1082 de 
2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente, 
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
Ver Anexo A. Matriz de Riesgos. 

3.8 Garantías: N/A 

 

 

3.9. Interventoría o Supervisión: 

Nombre del funcionario: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE 

Identificación del funcionario: 1.094.243.063 

Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL 

3.9.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando los contratos 
superen la menor cuantía 

 

N/A 

 

3.10 Plazo de Ejecución del Contrato 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de hasta el 31 de diciembre, plazo contado a partir del cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

3.11 Liquidación del Contrato 
De conformidad con el inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 80 
de 1993, no será obligatoria la liquidación de los contratos de prestación de servicios de profesionales y de apoyo a 
la gestión. 

3.12 Sometimiento a un acuerdo 
comercial. 

N/A 

 

 

 

 

FIRMA: 

 

 

NOMBRE: OSCAR CAMILO CONTRERAS APONTE 

CARGO: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 
Proyectó Laura Castillo Henríquez- A. Contratista 

Revisó Luis Mosquera Lara – A. Contratista 

Revisó Marta Ocampo Sanz- A. Contratista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO MATRIZ DE RIESGO 
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C
o
n
tr

a
tis

t 

a
 

Definición de un 
procedimiento para la 
entrega y revisión de 

las actividades 

 
2 

 
2 

 
4 

B
a
jo

  
Si 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 

Seguimiento al 
acuerdo para 

prestar el 
servicio 

 
Diario 



 

 
            contractuales      contratista   

 
 

8 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
é
c
n
ic

o
 Riesgo humano por accidente 

laboral que afecte al personal 
del contratista con perjuicio a 

terceros 

 
Daños al contratista y 

terceros 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 Definición de un 
procedimiento para la 
entrega y revisión de 

las actividades 
contractuales 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

3 

B
a
jo

 

 
 

Si 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

 
Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
 

Diario 

 
 
 

9 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

T
é
c
n
ic

o
 

Responsabilidad de la entidad 
ante terceros por el contenido 

de los conceptos, documentos, 
actas, proyectos, oficio, etc; 

elaborados o proyectados por el 
contratista en cumplimiento del 

objeto contractual 

 
Incurrir en 

responsabilidades 
fiscales, disciplinarias, 

penales y civiles 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

5 

M
e
d
io

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 y
 la

 
e
n
ti
d
a
d

 Definición de un 
procedimiento para la 
entrega y revisión de 

las actividades 
contractuales 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

B
a
jo

 

 

 
N 
o 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

 
 

Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
 
 

Diario 

 
1 
0 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

 
Riesgo por modificación del 

régimen de impuestos 

 
Posible variación del 

valor del contrato. 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

3 

B
a
jo

 
C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 y
 

la
 e

n
ti
d
a
d
 Definición de un 

procedimiento para el 
ajuste del régimen 

impositivo del 
Municipio 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

3 

B
a
jo

 

 
N 
o 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
 

Diario 

1 
1 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

L
a
b
o
ra

l 

El no pago de honorarios a 
Contratistas 

Incurrir en 
responsabilidades 

fiscales, disciplinarias, 
penales y civiles 

 
1 

 
2 

 
3 

B
a
jo

 
E

n
ti
d
a
d
 

c
o
n
tr

a
ta

n
t 

Definición de un 
trámite o acuerdo de 

pago 

 
1 

 
1 

 
2 

B
a
jo

  
Si 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad 

Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 
Diario 

 
 

1 
2 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

S
o
c
ia

le
s
 y

/o
 

a
m

b
ie

n
ta

le
s
 

Paros por problemas que se 
puedan presentar por orden 

público que impidan la 
prestación del servicio 

 
 

Retrasos en la 
ejecución del contrato 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

B
a
jo

 

E
n
ti
d
a
d
 

c
o
n
tr
a
ta

n
te

 Definición de un plan 
de contingencia 

temporal y horarios 
extraordinarios para 

el desarrollo del 
objeto contractual 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
3 

B
a
jo

 

 
 

N 
o 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

 
Reuniones y 
reportes de 
novedades 

 

 
Diario 

 
 

1 
3 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

A
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
 

No guardan reserva y 
confidencialidad de la 

información de que tiene 
conocimiento con ocasión de la 

ejecución del contrato 

Mal información que 
puede afectar la 

prestación del servicio 
que le puede generar 
responsabilidades a la 

entidad 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
5 

M
e
d
io

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  
 

Imposición de multas 
y sanciones 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

B
a
jo

 

 
 

N 
o 

Supervisor 
designado 

por la 
entidad y 
contratista 

Auditorías 
internas que y 
reuniones donde 
se evalué la 
debida gestión 
contractual 

 

 
Diario 



 

 



 

 


