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 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 
Fecha de emisión del estudio: AGOSTO DE  2025 

Nombre del funcionario que diligencia el análisis: CRISTIAN CAMILO ATARA MORALES 
Dependencia que elabora el estudio: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Objeto: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA REALIZACIÓN DE 
MUESTREO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORME 
DEL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE 
CUATRO (4) PUNTOS  DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE 
CUCAITA BOYACÁ. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD (DECRETO 1082 DE 2015) 
La Constitución política prevé en el Artículo 2 que son fines del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación…”  
 
Que corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y la ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 91 de la Ley 136/94, así como dirigir la acción 
administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
De igual forma, para desarrollar los fines esenciales del Estado, este debe ejecutar unos gastos generales de 
funcionamiento que permitan a la administración atender la dinámica de ejecución de la función administrativa del Estado 
y la ejecución de las competencias asignadas para ello.  
 
El control y vigilancia de la calidad del agua destinada al consumo humano es una obligación de las entidades 
territoriales, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad sanitaria vigente. La toma de muestras y análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos en los sistemas de abastecimiento de agua permite evaluar el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como adoptar 
acciones correctivas o preventivas en los casos que se requiera.   
 
La Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la función administrativa, la cual se traduce en la necesidad que tiene el 
Estado de satisfacer las necesidades generales de todos los habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y 
cometidos enmarcados en nuestra Carta Política. Se busca entonces que, la Administración Municipal posea los 
mecanismos y herramientas más eficaces para atender los problemas que se presentan, a fin de planificar el desarrollo 
de todo el municipio y la región y fortalecer la administración local para la participación e inserción en los diferentes 
procesos subregionales y regionales que potencien los diferentes sectores. 
 
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

En su Art. 365, la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad 
social del Estado. En este sentido, es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de dichos servicios a todos los 
habitantes del territorio nacional. La disposición también precisa que los servicios públicos estarán sometidos a un 
régimen jurídico definido por la ley y podrán ser prestados directamente por el Estado, por comunidades organizadas o 
por particulares. Sin embargo, en todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de estos 
servicios. 

La importancia del agua y de un ambiente sano en relación con la salud y el desarrollo de la población están 
plenamente reconocidas en la Constitución. El artículo 2° de la misma establece que los fines esenciales del Estado 
son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. Este enfoque subraya la relevancia del acceso a servicios básicos de calidad, 
como el agua potable, como una condición fundamental para la prosperidad y el bienestar general. 

En cuanto a la prestación de los servicios públicos, la Constitución también subraya la necesidad de garantizar la calidad 
del bien objeto del servicio y su disposición final para mejorar la calidad de vida de los usuarios. Este principio asegura 
que los servicios sean prestados de manera continua e ininterrumpida, salvo cuando existan razones de fuerza mayor, 
caso fortuito o circunstancias de orden técnico o económico que lo justifiquen. Además, establece que los municipios 
tienen la obligación de suministrar estos servicios con la calidad requerida, específicamente en el caso del agua, que 

mailto:alcaldia@cucaita-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@cucaita-boyaca.gov.co


 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA 

NIT. 891.802.089-1 

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

APOYO 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  
FORMATO 

Versión 1.0 F-CP-10 20-04-2021 

ANÁLISIS DEL SECTOR  Página 7 de 13 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCAITA                          SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  

Casa de Gobierno Calle 8 No. 6 – 48                              Casa de Gobierno Calle 8 No. 6 – 48 

Telefax 098 7340127 – Código Postal: 154060               Email: gobierno@cucaita-boyaca.gov.co 
Email: contactenos@cucaita-boyaca.gov.co                   www.cucaita–boyaca.gov.co                                     

NIT: 891.802.089-1                                                                         

Página 2 de 24 

 

debe ser potable y apta para el consumo humano. 

El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000) , establece que el agua para 
consumo humano no debe contener microorganismos patógenos ni sustancias tóxicas o nocivas para la salud. Por ello, 
debe cumplir con los requisitos de calidad microbiológica y fisicoquímica exigidos por el Decreto 1575 de mayo 9 de 
2007, expedido por el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Este 
decreto es crucial para garantizar que el agua que se suministra a la población sea segura y saludable, conforme a los 
estándares de calidad establecidos por las autoridades competentes. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 31 y 32 de la ley 142 de 1994, la ley 80 de 1993, la Secretaria de 
Planeación, realiza el presente estudio previo para contratar la realización de toma y análisis de cuatro (4) muestras de 
la siguiente manera: 

 

ANALISIS FISICO 
QUIMICO  

Color aparente 

Olor y Sabor 

Turbiedad 

Antimonio 

Arsénico 

Bario 

Cadmio 

Cianuro libre y disociable 

Cobre 

Cromo total 

Mercurio 

Níquel 

Plomo 

Selenio 

Trihalometanos Totales 

Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAP) 

Carbono Orgánico Total 

Nitritos 

Nitratos 

Fluoruros 

Calcio 

Alcalinidad Tota 

Cloruros 

Aluminio 

Dureza Total 

Hierro Total 

Magnesio 

Manganeso 

Molibdeno 

Sulfatos 

Zinc 

Fosfatos 

MICROBIOLOGICOS 

Escherichia Coli 

 Coliformes totales 
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ADICIONALES 

carbamatos 

organoclorados 

organofosforados 

Giardia 

cryptosporidium 

 
Actualmente, el Municipio de Cucaita adelantó el proceso MC-CMC-041-2024 con el objeto: ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES PARA LA MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS DE LAS 
FUENTES ABASTECEDORAS Y LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
PUEAA, DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, de donde se establecieron los siguientes 
productos:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
1.1 Recopilación de información GBL 1 

1.2 Resumen Ejecutivo - Formato FGP-09 DOC 1 
1.3 Presentación de la Entidad prestadora de 

Servicio 
DOC 1 

1.4 Alcance del PUEAA DOC 1 
1.5 Formulación de Objetivos DOC 1 

1.6 Análisis de los involucrados DOC 1 
1.7 Metodología DOC 1 

DIAGNÓSTICO 
2.1 Diagnóstico ambiental   

2.1.1 Nacimientos y zonas protegidas DOC 1 
2.1.2 Oferta Hídrica DOC 1 

2.1.3 Demanda Hídrica DOC 1 
2.1.4 Balance de Agua DOC 1 

2.2 Inventario y análisis de infraestructura 
hidráulica de acueducto 

DOC 1 

2.3 Inventario de vertimientos DOC 1 

PROSPECTIVA 
3.1 Proyección de la demanda DOC 1 
3.2 Descripción de los módulos de consumo DOC 1 

3.3 Reducción de pérdidas DOC 1 
ESTRATEGIAS DE USO EFICIENTE/ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

4.1 Protección, Conservación, y Recuperación 
de la Cuenca y Fuente Abastecedora 

DOC 1 

4.2 Desabastecimiento de agua DOC 1 

4.3 Tratamientos al Agua DOC 1 
4.4 Reducción de pérdidas y módulos de 

consumo 
DOC 1 

4.5 Eficiencia y calidad en el servicio DOC 1 
4.6 Aguas Residuales (Reúso del agua) y 

reutilización de aguas lluvias 
DOC 1 

4.7 Educación Ambiental DOC 1 

FORMULACIÓN 
5.1 Formulación de los proyectos con sus 

respectivas actividades 
DOC 1 

5.2 Elaboración de la matriz de los proyectos de 
formulación 

DOC 1 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

6.1 Elaboración de la matriz de seguimientos de 
los proyectos formulados 

DOC-Matriz 1 

EQUIPOS Y TRANSPORTE 
7.1 Transporte vehículo 4x4 MES 1 

7.2 Equipos de cómputo y GPS MES 2 
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En los productos mencionados, nunca se contemplaron los análisis de agua necesarios para obtener la información que 
se requiere en el diagnóstico para la actualización del PUEAA. La falta de estos análisis limita la capacidad de contar 
con datos precisos y actualizados sobre la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, elementos fundamentales para 
desarrollar una estrategia integral y eficiente en el manejo del agua. Sin estos análisis, la toma de decisiones sobre la 
oferta y demanda hídrica, la identificación de zonas protegidas, la evaluación de vertimientos y el balance de agua 
resultan incompletos, lo que podría afectar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y la provisión de servicios 
de agua potable de calidad. 
 
La contratación de análisis de muestras de agua es esencial para garantizar que los parámetros microbiológicos, 
fisicoquímicos y microbiológicos de las fuentes de agua sean evaluados correctamente, con el fin de cumplir con las 
normativas establecidas y proteger la salud de la población. Estos análisis permiten identificar posibles contaminantes, 
como microorganismos patógenos, metales pesados, y otras sustancias tóxicas, que pueden comprometer la calidad 
del agua potable. Además, al incorporar estos estudios, se obtienen datos clave para elaborar un diagnóstico preciso de 
la infraestructura hidráulica, el inventario de vertimientos, y la proyección de la demanda hídrica, lo que contribuye al 
diseño de estrategias de manejo más eficaces, sostenibles y responsables con el medio ambiente. 
 
Actualmente el Municipio de Cucaita  no cuenta con el personal idóneo ni los equipos necesarios (laboratorio) para la 
toma de las muestras de agua y el análisis fisicoquímico y microbiológico de dichas muestras, con el objetivo de cumplir 
la normatividad. 
 
Que es por todo lo anterior que la entidad requiere suscribir un contrato, bajo la modalidad de MINIMA CUANTÍA con 
una persona natural o jurídica legalmente constituida capaz de cumplir con el contrato cuyo objeto es el “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN LA REALIZACIÓN DE MUESTREO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL ANÁLISIS 
FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE CUATRO (4) PUNTOS  DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CUCAITA 
BOYACÁ.”. 
 
OPCIÓN MÁS FAVORABLE PARA RESOLVER LA NECESIDAD: Contratar con un tercero mediante la modalidad de 
MINIMA CUANTIA fundado en los parámetros legales de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad vigente. EL 
MUNICIPIO cuenta con apropiación presupuestal por valor de VEINTISIETE MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS 
PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($27.010.706,45) 

 
CLASIFICACIÓN EN EL UNSPC: 
 
La presente contratación se encuentra ubicada de conformidad a lo consagrado en el Decreto 1082 de 2015 dentro del 
siguiente clasificador de bienes y servicios de la plataforma Colombia Compra Eficiente (hasta el cuarto nivel):  
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

81101800 Ingeniería Quimica  
81102600 Servicios de muestreo   

3. ASPECTOS GENERALES 
3.1. ECONÓMICO 
 
ASPECTOS TÉCNICOS 
 
El objeto del presente contrato, deberá sujetarse a lo establecido en las especificaciones técnicas y demás normas 
aplicables en cada caso. Los trabajos objeto de la presente convocatoria pública deberán ejecutarse de conformidad con 
las Especificaciones Particulares, los aspectos que lo regulen, se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado en las 
Especificaciones Generales de este tipo de actos. 
 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA REALIZACIÓN DE MUESTREO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORME 
DEL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE CUATRO (4) PUNTOS  DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE 
CUCAITA BOYACÁ.”. 
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ANALISIS FISICO QUIMICO  

1. punto de 
toma: 

entrada torre 
de aireacion 
monserrate 

2. boca de 
pozo 

profundo san 
agustin 

3. bocatoma o 
captacion 
nacimiento 

represa Nelson 
vargas 

4. bocatoma o 
captacion 

nacimiento el 
chorro. 

ANALISI
S 

FISICO 
QUIMIC

O  

Color aparente 

1 1 1 1 

Olor y Sabor 

Turbiedad 

Antimonio 

Arsénico 

Bario 

Cadmio 

Cianuro libre y 
disociable 

Cobre 

Cromo total 

Mercurio 

Níquel 

Plomo 

Selenio 

Trihalometanos 
Totales 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos (HAP) 

Carbono Orgánico 
Total 

Nitritos 

Nitratos 

Fluoruros 

Calcio 

Alcalinidad Tota 

Cloruros 

Aluminio 

Dureza Total 

Hierro Total 

Magnesio 

Manganeso 

Molibdeno 

Sulfatos 

Zinc 

Fosfatos 

Escherichia Coli 1 1 1 1 
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MICRO
BIOLOG

ICOS 
 Coliformes totales 

ADICIO
NALES 

carbamatos 

1 1 0 1 
organoclorados 

organofosforados 

Giardia 

1 0 0 1 
cryptosporidium 

 
 
3.2. ASPECTOS LEGALES 
 
La administración Municipal  de Cucaita hace uso de la contratación de mínima cuantía de obra para llevar a cabo el 
desarrollo de procesos misionales y de competencia de la Secretaría de Planeación y Obras públicas, realizando una 
verificación en cuanto a experiencia de posibles proveedores y atendiendo que la contratación, deberá garantizar el 
cumplimiento de los principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 
 
Como también lo consagra en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales, también podemos 
verificarla en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. “Procedimiento para la contratación de mínima cuantía”. 
 
Teniendo en cuenta el precio es el factor de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el 
Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los 
Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes 
para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. La Entidad Estatal debe 
revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no 
cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 
invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
Así mismo el Artículo 94 de la ley 1474 del 12 de Julio del año 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 
N° 1082 de 2015 y Manual de la modalidad de Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente, 
y con sujeción a los principios del Articulo 209 de la Constitución Política de Colombia y Artículo 3º de la ley 1437 de 
2011. 
 

4. ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA 

 
4.1.  ESTUDIO DE LA OFERTA  
 
Existen en el mercado Nacional, Regional diferentes personas naturales y/o Jurídicas reconocidas y con experiencia 
comprobada, que pueden realizar esta labor.  
 
En conclusión, dentro de los posibles oferentes se encuentra: personas jurídicas y/o personas naturales que han 
prestado sus servicios a las diferentes Alcaldías a nivel regional y otras entidades. 
 
¿QUIEN VENDE? En este punto la entidad analizará entre otras razones quien puede comercializar el bien y/o servicio. 
Precisado lo anterior la entidad procede a dejar constancia que el objeto de la presente contratación puede ser 
comercializado por: a. Persona Natural: Las personas Naturales que su actividad comercial corresponde a la realización 
de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. b. Persona jurídica: La persona jurídica deberá tener dentro 
de su objeto social la realización de actividades iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa 
para realizar las actividades a que se refieren las especificaciones del contrato a celebrar. 
 
Con el fin de analizar el comportamiento de las adquisiciones anteriores que el Municipio de Cucaita ha realizado con 
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relación a los bienes, obras y/o servicios relacionados con el presente proceso contractual, se ha hecho uso de la 
información contenida en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, arrojando los siguientes resultados: 
 

Según lo sugerido por Colombia Compra Eficiente a través del aplicativo web disponible en el siguiente enlace: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTJhMmZkNTgtYTlkNC00NmEzLWI1NmUtYjc1ZTM4ZTE3MTVjIiwidCI6Ijd
iMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9,   

 
Los gráficos muestran una tendencia en la que los picos de gasto suelen concentrarse en los meses de mayor demanda, 
especialmente a partir de mayo hasta septiembre, donde el gasto mensual alcanza valores significativamente más altos 
que los de los otros meses. Este comportamiento podría reflejar un aumento en las contrataciones para la adquisición 
de productos como contenedores de desperdicios, posiblemente debido a proyectos específicos o picos estacionales en 
la necesidad de estos productos. En términos anuales, el gasto total en 2022 ha sido el más alto, lo que indica que esa 
fue la etapa en la que se hicieron más adquisiciones, posiblemente por cambios en las políticas o expansión en la 
cobertura de estos servicios. En los años posteriores, la tendencia parece disminuir, lo que podría ser un indicio de una 
estabilización en la demanda de estos productos o una posible reducción en los proyectos asociados. 
 
Para el código 81101800 ingeniería química, El gráfico presentado proporciona un análisis detallado de la oferta en 
términos de gasto mensual y anual registrado en los sistemas SECOP para los años 2020 a 2025. En cuanto al gasto 
mensual, se observa una gran variabilidad en los datos, destacándose un pico significativo en abril de 2020. Este 
incremento podría estar relacionado con un evento o proyecto especial que generó una alta demanda de inversión en 
ese mes en particular. Otros meses clave incluyen marzo y diciembre, los cuales muestran gastos notables. Este 
comportamiento podría estar vinculado al cierre de proyectos, liquidación de contratos o ajustes presupuestarios al final 
de año. A lo largo de los meses, se observa una concentración de mayores gastos en los últimos meses del año, 
especialmente en diciembre, lo cual podría deberse al cierre fiscal y a la liquidación de contratos a fin de año. 
 
En cuanto al gasto anual, se evidencia que en 2020 hubo un gasto total significativo de $8,73 mil millones, lo que 
representa un gran esfuerzo de inversión o proyectos de gran envergadura. A partir de 2021, los gastos anuales 
disminuyen considerablemente, especialmente en 2023, cuando el gasto cae a $485,2 millones, lo que sugiere una 
disminución en la ejecución de grandes proyectos o una revisión en las prioridades de inversión. Para los años 2024 y 
2025, los gastos proyectados son notablemente bajos, con solo $2 millones en 2024, lo que podría reflejar una política 
fiscal más ajustada o un cambio en las necesidades de contratación pública. El gráfico también muestra una división 
entre los sistemas SECOP_I y SECOP_II, con un predominio del primero en 2020 y un cambio hacia el segundo en años 
posteriores. Este cambio puede indicar una evolución en los procesos de contratación pública y en los mecanismos 
utilizados para registrar y gestionar los gastos. 
 
 

 
 
El gráfico proporcionado ofrece un análisis detallado de la cantidad de contratos en Colombia, desglosado por los 
meses de cada año y por el total anual. En cuanto al gasto mensual, se observa una alta variabilidad a lo largo de los 
años, con picos significativos en enero y febrero de 2020, lo que podría estar relacionado con la firma de contratos que 
iniciaron proyectos importantes o actividades extraordinarias a comienzos de ese año. A medida que avanzan los 
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meses, también se identifican incrementos en marzo, abril, mayo y junio, mientras que en los meses de julio y agosto, 
se nota una disminución en la cantidad de contratos. Esto sugiere que en esos periodos, la actividad contractual podría 
haberse reducido por razones administrativas, como períodos de vacaciones o ajustes de planificación. En general, la 
tendencia muestra fluctuaciones en la cantidad de contratos, posiblemente influenciada por factores económicos o por 
la necesidad de adaptarse a la demanda de proyectos específicos. 
 

 
 
En cuanto al gasto anual, se observa un incremento en la cantidad de contratos entre 2020 y 2021. En 2020, se 
registraron 251 contratos, mientras que en 2021, la cifra creció a 375 contratos, lo que podría reflejar un aumento en la 
actividad económica o en los proyectos gestionados durante ese periodo. Sin embargo, a partir de 2022, la cantidad de 
contratos disminuye a 219 y sigue descendiendo progresivamente hasta llegar a 129 contratos en 2025. Este descenso 
podría indicar un cambio en las prioridades de contratación, la implementación de políticas más restrictivas o un enfoque 
más eficiente en la ejecución de proyectos, limitando la cantidad de contratos necesarios. 
 
Los datos complementarios proporcionan un panorama más amplio, con un valor total de contratación de $79,76 mil 
millones, lo que resalta la magnitud de los contratos gestionados en este periodo. Además, el número de proveedores 
involucrados en estos contratos asciende a 728, lo que muestra la participación de diversas entidades en el sistema de 
contratación pública. Finalmente, el número total de contratos alcanzados es de 1.375, evidenciando una considerable 
cantidad de acuerdos establecidos en el proceso de contratación pública en los últimos años. 

 

 
 

En la cantidad de contratos con proveedores plurales, el gráfico revela que la gran mayoría de los contratos, 99.75% 
(1210 contratos), no son plurales, es decir, son contratos que involucraron un solo proveedor. Solo el 0.25% (3 
contratos) fueron realizados bajo la modalidad de proponente plural, lo que indica que los contratos en su mayoría 
fueron adjudicados a un solo proveedor, lo que podría sugerir una tendencia hacia la contratación directa o acuerdos 
menos complejos. 
 
Valor de Contratos con Proveedores Plurales en SECOP II: En cuanto al valor total de los contratos, también se 
observa una tendencia similar. El 99.74% del valor de los contratos, equivalente a $58,77 millones, corresponde a 
contratos que no son plurales. Solo una pequeña fracción, 0.26%, es atribuida a contratos plurales, con un valor de 
$0.15 millones. Este dato refuerza la idea de que la mayoría de los recursos contratados están siendo adjudicados de 
manera individual, lo que podría implicar una preferencia por procedimientos más sencillos y rápidos en la adjudicación 
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de contratos. 
 
Valor Total Estimado por Modalidad de Selección: El gráfico también desglosa el valor total estimado de los 
contratos según la modalidad de selección. Se observa que la modalidad más utilizada fue "Contratación Directa", con 
un valor estimado de $40,53 millones, lo que representa la mayor parte de los contratos adjudicados. Esto sugiere que 
la contratación directa sigue siendo la opción preferida, probablemente por su eficiencia en la asignación de recursos y 
la rapidez en la ejecución de proyectos. La modalidad "Especial" también tiene una participación significativa con $33,29 
millones, lo que puede reflejar contratos que requieren procedimientos más detallados o específicos. En menor medida, 
se encuentran las modalidades de "Régimen Especial" y "Selección Abreviada de Mínima Cuantía", con valores 
menores, de $5,94 millones y $2,74 millones, respectivamente. 
 
Para el código 81102600, de servicios de muestreo, el gráfico de gasto mensual revela que el año 2020 presenta un 
pico significativo en febrero y marzo, con gastos que superan los $8 millones, lo que puede estar asociado con eventos 
o necesidades excepcionales que requirieron una inversión más alta en esos meses. Además, se observa que en 
diciembre, los gastos vuelven a aumentar notablemente, lo que podría ser indicativo de un cierre de proyectos o una 
liquidación de contratos a fin de año. Los otros meses muestran una distribución más estable, con gastos moderados 
a lo largo de todo el año, especialmente en los años 2022 y 2023, donde la tendencia es menos pronunciada en términos 
de picos elevados, sugiriendo una ejecución más equilibrada en el gasto público. 

 
Gasto Anual: En cuanto al gasto anual, el año 2020 destaca con un valor total de $13,47 mil millones, representando la 
mayor inversión registrada en los años analizados. A partir de 2021, se observa una caída en el gasto, con $5,15 mil 
millones, y una disminución aún mayor en 2022, con solo $5,11 millones, lo que podría reflejar una optimización de los 
proyectos y un enfoque en la eficiencia en el gasto público. En los años 2023, 2024, y 2025, el gasto sigue una tendencia 
a la baja, alcanzando $3,78 millones, $7,52 millones, y $3,94 millones respectivamente. Esto sugiere una disminución 
en la cantidad de proyectos o una reorientación de los recursos disponibles. 
 
Fuentes de los Contratos: El gráfico también muestra que la mayoría del gasto proviene de SECOP_I en el año 2020, 
con $13,47 millones, pero SECOP_II comienza a ganar relevancia a medida que avanzan los años, con una mayor 
participación en los contratos de los años posteriores, particularmente a partir de 2021. Esto podría reflejar un cambio 
en los sistemas de gestión de contratación pública, donde SECOP_II ha tomado mayor protagonismo en la 
administración de los contratos. 
 
El análisis muestra una clara tendencia a la disminución en el gasto a medida que avanzan los años, lo que podría estar 
relacionado con una optimización en la ejecución de proyectos, una reestructuración de prioridades en la contratación 
pública o una eficiencia en el manejo de recursos. Los picos elevados al final de los años, como en diciembre, siguen 
siendo un patrón, lo que indica la liquidación o cierre de proyectos a fin de año. Además, la transición de SECOP_I a 
SECOP_II refleja un cambio en la administración de la contratación pública, con un mayor control y registro de los 
contratos en el sistema más reciente. 
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El gráfico anterior presenta un análisis de la cantidad de contratos en Colombia, mostrando tanto los gastos mensuales 
como los gastos anuales entre los años 2020 y 2025, además de información sobre el valor de contratación total, el 
número de proveedores y el número total de contratos. 

 
Gasto Mensual: 
 
El gráfico de cantidad de contratos mensual refleja una importante variabilidad en la cantidad de contratos a lo largo de 
los años. En 2020, se observa un pico significativo en febrero y marzo, donde la cantidad de contratos supera los 30 
contratos en esos meses, lo que podría estar relacionado con proyectos de gran envergadura o la necesidad de 
ejecución rápida de contrataciones en esos periodos. Sin embargo, a medida que avanzan los años, especialmente a 
partir de 2022, los contratos mensuales disminuyen, mostrando una tendencia más estable y con menos picos, lo que 
podría indicar una planificación más ajustada en la contratación pública o una optimización en los procesos. En 
diciembre, al igual que en otros gráficos, se observa un repunte, posiblemente re lacionado con la liquidación de 
contratos o proyectos antes de finalizar el año. 
 
Gasto Anual: 
 
En cuanto al gasto anual, el número de contratos registrados en 2021 es el más alto, con un total de 168 contratos, lo 
que refleja un periodo de alta actividad en la contratación pública. En 2022, el número de contratos se mantiene alto 
con 161 contratos, pero a partir de 2023, la cantidad de contratos disminuye de manera notable a 76 contratos, lo que 
podría indicar una reducción en la cantidad de proyectos ejecutados o una transición hacia proyectos más específicos 
y de menor escala. Para los años 2024 y 2025, se proyecta una continua disminución en la cantidad de contratos, con 
solo 23 contratos en 2024 y 18 contratos en 2025, lo que sugiere una posible reestructuración o ajuste en las prioridades 
de contratación. 
 
Datos Complementarios: 

● El valor total de contratación durante este período es de $42,25 millones, lo que indica la magnitud de los 
recursos comprometidos en los contratos firmados en estos años. 

● El número de proveedores involucrados en estos contratos es de 394, lo que resalta la participación de una 
diversidad de proveedores en el proceso de contratación pública. 

● El número total de contratos alcanzados es de 550, lo que refleja la actividad general en el sistema de 
contratación durante el período analizado. 

 
Este análisis refleja una disminución en la cantidad de contratos a lo largo de los años, especialmente después de 
2021, lo que podría estar relacionado con una optimización de los recursos y un enfoque más selectivo en la 
contratación pública. Los picos significativos en febrero y marzo de 2020 sugieren una alta actividad en los primeros 
meses de ese año, mientras que el repunte en diciembre puede estar asociado con la finalización de proyectos o 
contratos a fin de año. El cambio en el número de contratos y el valor de la contratación podría indicar un ajuste en las 
prioridades gubernamentales y la gestión eficiente de los proyectos para los próximos años. Además, el cambio 
entre SECOP_I y SECOP_II refleja la evolución de los sistemas utilizados para gestionar y monitorear los contratos 
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públicos en Colombia. 
 

Oferta a nivel Boyacá  

 
Gasto Mensual: 

 
El gasto mensual registrado en 2020 muestra una gran concentración en febrero y marzo, con un pico significativo de 
$928.5 millones, que destaca enormemente respecto a los otros meses del año. Este pico podría estar relacionado con 
eventos excepcionales o la firma de contratos importantes que requerían una mayor inversión en esos meses. A partir 
de abril, los gastos se estabilizan, y el resto del año muestra una actividad más moderada, con montos bajos o nulos 
en mayo, junio, julio y agosto. Este comportamiento podría estar reflejando una menor demanda de contrataciones o 
proyectos durante estos meses, posiblemente debido a factores estacionales o a un enfoque en la optimización de 
recursos. El repunte en noviembre y diciembre puede ser indicativo de la liquidación de proyectos a fin de año o de la 
ejecución de contratos que necesitaban ser completados antes del cierre fiscal. 

 
Gasto Anual: 

 
En cuanto al gasto anual, el 2021 representa el año de mayor inversión, con un valor total de $251,08 millones, lo que 
implica una gran cantidad de contratos y proyectos ejecutados en ese periodo. Este año también presenta una alta 
variabilidad en los gastos, lo que podría indicar una gran ejecución de proyectos importantes en diversas áreas del 
sector público. Para 2022, el valor total disminuye a $26,02 millones, lo que sugiere una reducción en la actividad de 
contratación pública o una priorización más selectiva de proyectos. Los años 2023 y 2024 continúan con una tendencia 
de disminución en el gasto, con $9 millones y $25,96 millones respectivamente, reflejando una baja en la cantidad de 
contratos gestionados o la implementación de políticas de austeridad y eficiencia en la contratación pública. 
 
El análisis de la oferta en Boyacá refleja una importante actividad de contratación en 2021, con un pico considerable 
en febrero y marzo. Sin embargo, a partir de 2022, el gasto disminuye drásticamente, lo que puede ser indicativo de 
una reducción en la ejecución de proyectos o una reestructuración en las políticas de contratación pública para priorizar 
inversiones más específicas y sostenibles. El repunte final en noviembre y diciembre puede estar relacionado con el 
cierre de contratos a fin de año o con el cumplimiento de metas fiscales. En general, se observa una tendencia hacia 
una contratación más controlada y optimizada, con una disminución de la cantidad de contratos y el valor de la inversión 
a medida que avanzan los años. 
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Gasto Mensual: 
En el gráfico de cantidad de contratos mensual, se observa un pico significativo en febrero de 2020, con 5 contratos, 
seguido de una disminución drástica en marzo, abril y mayo de ese mismo año. Esta baja podría estar asociada con 
factores como la reestructuración de proyectos, ajuste de presupuesto o una baja actividad en contratación durante 
esos meses. En noviembre y diciembre, se registra un aumento de 2 contratos cada mes, lo que podría reflejar la 
liquidación de proyectos al final del año o la ejecución de contratos que necesitan ser completados antes de que termine 
el ejercicio fiscal. 
 
Gasto Anual: 
 
En cuanto a los gastos anuales, en 2020 y 2021 se registran los mayores valores en términos de cantidad de contratos, 
con 8 contratos en 2020 y 12 contratos en 2021. La disminución en 2022 a 6 contratos podría sugerir que los proyectos 
fueron más selectivos o que se redujo la actividad contractual. A partir de 2023, la cantidad de contratos disminuye 
drásticamente, con solo 3 contratos en ese año, y se proyecta una caída a 2 contratos en 2024 y 1 contrato en 2025, 
lo que podría indicar un ajuste fiscal, una reestructuración de las prioridades o una menor necesidad de contratación 
pública. 
 
Valor Total de Contratación: 
 
El valor total de contratación registrado es de $928,5 millones, lo que refleja el monto comprometido en los 34 contratos 
realizados durante este periodo. A pesar de que el número de contratos es relativamente bajo, el valor total de 
contratación indica que los proyectos gestionados en los primeros años (2020 y 2021) involucraron una inversión 
significativa. La disminución en el número de contratos en los años posteriores podría estar vinculada con la 
optimización de los recursos o un enfoque más eficiente en la ejecución de proyectos. 
 
Número de Proveedores: 
 
El número de proveedores involucrados en estos contratos asciende a 22, lo que demuestra la participación de diversas 
entidades en los procesos de contratación, aunque la cantidad de contratos no parece haber sido suficientemente alta 
como para generar una alta competencia o participación de más proveedores en los últimos años. 
 
Este análisis muestra una tendencia hacia la disminución en la cantidad de contratos a lo largo de los años, con un pico 
de actividad en 2020 y 2021 y una caída progresiva desde 2022. La baja en el número de contratos podría ser el 
resultado de una eficiencia en la ejecución de proyectos o una reducción en la necesidad de contratar debido a cambios 
en las políticas públicas, ajustes presupuestarios o una priorización de proyectos más selectivos. El valor total de 
contratación también refleja una alta inversión en los primeros años, con una reducción en los años posteriores, lo que 
sugiere un enfoque hacia proyectos más limitados en términos de alcance y recursos. 
 
4.2.  ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Con el fin de encontrar procesos similares al nuestro, se procede a realizar una consulta a través del sistema de 
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información de Colombia compra eficientemente, portal del SECOP II, para ello se muestran tres cuadros en los que se 
evidencia la recurrencia de las entidades territoriales en contratar los servicios en estos cuadros se relacionan procesos 
a nivel nacional departamental y local y como resultado se relacionan los siguientes procesos: 
 
CUADRO 1.  Procesos de contratación similares a nivel nacional. 

PROCESO ENTIDAD OBJETO VALOR 

 
110-12-06-

MC-045-2024 

 
CUNDINAMARCA - 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

PAIME 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA REALIZACIÓN 
DE MUESTREO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE 
INFORME DEL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y 
MICROBIOLÓGICO DE TRES (3) PUNTOS DE 
VERTIMIENTO DIRECTO AL RECURSO HÍDRICO DE 
LA CUENCA DEL RIO CARARE (MINERO) EN EL 
MUNICIPIO DE PAIME CUNDINAMARCA. 

$ 10.107.860 

 
CUADRO 2.  Procesos de contratación similares a nivel Departamental 

ENTIDAD PROCESO OBJETO PLAZO VALOR 

 
MUNICIPIO 
DE OICATA 

 
C-MO-

MC-017-
2025 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA TOMA 
DE MUESTRAS Y ANÁLISIS FISICO, QUÍMICO 
Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA POTABLE E 
IDENTIFICACIÓN DEL COMPARATIVO IRCA 
EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO CONFORME A 
LOS INDICADORES DE BIENESTAR DEL 
PLAN DE DESARROLLO OICATÁ MERECE 
MÁS 2024-2027 

30 días $19,832,540 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE PISBA 

MP-MC-
040 DE 

2018 

TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS PARA 
DETERMINAR EL INDICE DE RIESGO DE LA 
CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO – IRCA EN EL ACUEDUCTO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PISBA 

30 días $21,498,540 

ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
VENTAQU

EMADA 
MV-MIN-
042-2024 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
LABORATORIO PARA MUESTREO 
PUNTUAL Y COMPUESTO DE AGUA PARA 
CONSUMO HUMANO Y AGUA RESIDUAL 
DOMÉSTICA EN ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA; BOYACÁ. 

30 
días $27,120,100 

 
CUADRO 3. Procesos de contratación similar a nivel Municipal – Cucaita 

ENTIDA
D 

PROCES
O 

OBJETO 
PLAZO 

VALOR 

SERVIM
ANANTI

ALES 
APC DE 
CUCAIT

A 

APC-
DR-

2025-
005 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
LABORATORIO PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y 
MICROBIOLÓGICAS DE LAS MUESTRAS DE 
AGUA CRUDA CON DESTINO A CONSUMO 
HUMANO, AGUA TRATADA Y ANALISIS DE 

AGUA RESIDUAL QUE SUMINISTRA 
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA AL 

CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CUCAITA PARA LA VIGENCIA 2025 

 $9,800,000 

 
Con fundamento en el anterior estudio del sector, adecuado de conformidad al proceso de selección que se adelanta, 
se cumple con el desarrollo del estudio del sector aplicado, en observancia a la clase de modalidad de selección, el 
presupuesto oficial del proceso, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato. 
 
Con el fin de identificar los proveedores en el mercado que pueden proveer los bienes, obras o servicios a contratar en 

el presente proceso de selección, así como sus principales características, evitar posibles riesgos de colusión y también 
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poder establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está relacionado con el número de competidores 

presentes en el mercado y las participaciones de cada uno dentro de la contratación pública, el municipio haciendo uso 

de las información contenida en Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, encontró la siguiente información 

relacionada: 

 

En el gasto mensual, se observa que en 2020 y 2021 hay picos significativos en los meses de marzo y abril, 

especialmente en 2021, donde el valor de contratación supera los $1.5 mil millones en esos meses. Este patrón podría 

estar relacionado con la ejecución de proyectos urgentes o requerimientos excepcionales que demandaron un gasto 

elevado en esos meses. A partir de 2022, los picos son menos pronunciados y los valores se estabilizan, con altos picos 

nuevamente hacia finales del año, particularmente en noviembre y diciembre, lo que podría indicar la liquidación de 

proyectos o el cierre de contratos antes de finalizar el año fiscal. En términos generales, la variabilidad del gasto mensual  

en los primeros años parece estar correlacionada con una actividad intensa en ciertos periodos, mientras que la demanda 

es más moderada en los meses intermedios. 

En el gasto anual, se destacan los años 2020 y 2021 con los valores más altos de contratación, alcanzando $4.77 mil 

millones en 2020 y $7.57 mil millones en 2021, lo que indica una gran inversión y un incremento en los contratos en esos 

periodos. Este gasto elevado en los primeros años podría ser un reflejo de emergencias o proyectos de gran envergadura 

que demandaron una gran cantidad de recursos. Sin embargo, a partir de 2022, el gasto total disminuye de manera 

significativa, con $6.64 mil millones en 2022 y $4.52 mil millones en 2023. Esto sugiere una reducción en la demanda 

de contratación o una mayor optimización de los recursos en la ejecución de proyectos. Para 2024 y 2025, la tendencia 

de reducción continua, con $2.19 mil millones en 2025, lo que refuerza la idea de que la actividad de contratación pública 

se está desacelerando. 

En cuanto a las fuentes de los contratos, el gráfico muestra una predominancia de SECOP_I en los primeros años, 

especialmente en 2020 y 2021, donde la mayor parte del gasto se concentra en este sistema. Sin embargo, a medida 

que avanzan los años, se observa una mayor participación de SECOP_II, lo que indica una transición en la gestión y el 

registro de los contratos públicos, con SECOP_II tomando más protagonismo en la administración de la contratación 

pública. 

El análisis de la demanda muestra que, entre 2020 y 2021, se concentraron los picos más altos de gasto, lo que podría 

estar relacionado con proyectos urgentes o grandes inversiones. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una 

disminución en la cantidad de contratación y una reducción progresiva en el valor total de la contratación. Esto puede 

reflejar ajustes presupuestarios o una optimización de recursos. Además, la transición de SECOP_I a SECOP_II refleja 

un cambio en el manejo de la contratación pública, con una mayor participación del segundo sistema a lo largo de los 

años. En general, la tendencia es hacia una menor demanda y una gestión más eficiente de los recursos públicos en los 

próximos años. 

En el gráfico de cantidad de contratos mensual, se observa que febrero de 2020 presenta un pico significativo en la 

cantidad de contratos, con cerca de 4 mil contratos, lo que podría reflejar una fuerte actividad o una cantidad excepcional 

de licitaciones en ese mes. Posteriormente, abril muestra una caída considerable, con solo una pequeña cantidad de 
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contratos registrados. A medida que avanzan los meses, especialmente en junio y julio de 2022 y 2023, se ve una 

tendencia creciente en la cantidad de contratos, lo que puede ser el resultado de un incremento en las actividades de 

contratación, tal vez debido a una mayor necesidad de inversión en estos períodos o la ejecución de proyectos a gran 

escala. En los años 2024 y 2025, la actividad de contratos se mantiene estable, pero sin mostrar picos tan altos como 

en años anteriores, lo que podría sugerir una planificación más estratégica y controlada de las contrataciones. 

 

El gráfico de cantidad de contratos anual revela que los años 2020 y 2021 fueron los de mayor actividad, con un total de 

11,94 mil contratos en 2020 y 15,67 mil contratos en 2021, lo que refleja una gran cantidad de proyectos ejecutados en 

esos años. Sin embargo, a partir de 2022, la cantidad de contratos comienza a disminuir gradualmente, con 13,61 mil 

contratos en 2022 y una leve caída en 2023, con 13,61 mil contratos también. Este descenso podría estar relacionado 

con ajustes en los presupuestos o una priorización de proyectos de menor escala. Los años 2024 y 2025 presentan una 

disminución más notable, con 10,96 mil contratos en 2024 y una estimación de 5,786 contratos en 2025, lo que sugiere 

una reducción significativa en la actividad contractual a lo largo de los años. 

El gráfico proporcionado muestra el origen de los proveedores en Colombia, desglosado por departamentos, en un 

análisis de la demanda de contratación pública. El Distrito Capital de Bogotá lidera con una participación significativa del 

28,74%, con un valor total de 8,15 millones, lo que refleja su predominancia en la contratación pública. Este alto 

porcentaje puede ser atribuible a la concentración de proyectos gubernamentales y la cercanía con la administración 

central, que genera una mayor demanda de proveedores para diversos servicios y productos. En segundo lugar, 

Antioquia representa el 11,18% de la demanda, con un valor de 3,17 millones, seguido de Cundinamarca con un 6,84% 

y un valor de 1,94 millones. Esto sugiere que las regiones más cercanas a Bogotá tienen una alta participación en la 

oferta de servicios, posiblemente debido a la proximidad y la facilidad de acceder a las licitaciones y contratos. 
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Otros departamentos como Valle del Cauca, Boyacá y Santander también tienen una participación considerable, 

representando entre el 5% y el 2% cada uno. Valle del Cauca se destaca con un valor de 1,46 millones, lo que refleja 

una fuerte presencia de proveedores en esta región. En términos generales, los departamentos del centro y occidente 

del país, como Cundinamarca, Valle del Cauca y Santander, muestran una mayor concentración de proveedores, lo que 

podría estar relacionado con una mayor actividad comercial y la disponibilidad de infraestructura para competir en 

procesos de contratación pública. La distribución geográfica sugiere que la demanda de contratación pública en 

Colombia está altamente influenciada por la centralización de la administración, pero también muestra una distribución 

diversa en otras regiones clave del país. 

ITE

M 
PERFIL / ACTIVIDAD 

FUENT

E 

CODIG

O 

GOBER 

UNIDA

D 

CAN

T 
REND 

VR 

UNITARIO 
 VR TOTAL  

1 PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO  $         3.508.072,65  

1,0

1 

INGENIERO 

ESPECIALISTA 

AMBIENTAL (NCLUYE 

SALARIO BASE + FACTOR 

PRESTACIONAL DEL 

72.85%) 

$ Gob 9.01.12 Mes 1,00 0,45 
 $                  

7.795.717,00  

 $               

3.508.072,65  

           SUBTOTAL  
 $               

3.508.072,65  

        TOTAL PERSONAL 
 $               

3.508.072,65  

            

ITE

M 
BIEN / ACTIVIDAD FUENTE 

UNIDA

D 
CANT 

VR 

UNITARIO 
 VR TOTAL  

2 BIENES  $       16.815.000,00  
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2,0

1 

Ensayos de Laboratorio 

(Microbiólogicos y Físico 

quimico)  

 

4 ANALISIS DE:  

Color aparente (UPC)  

Olor y Sabor  -  

Turbiedad UNT  

Antimonio (mg/L)  

Arsénico (mg/L)  

Bario (mg/L)  

Cadmio (mg/L)  

Cianuro libre y disociable 

(mg/L)  

Cobre (mg/L)  

Cromo total (mg/L)  

Mercurio (mg/L)  

Níquel (mg/L)  

Plomo (mg/L)  

Selenio (mg/L)  

Trihalometanos Totales 

(mg/L)  

Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (HAP) (mg/L)  

Carbono Orgánico Total 

(mg/L)  

Nitritos (mg/L)  

Nitratos (mg/L)  

Fluoruros (mg/L)  

Calcio (mg/L)  

Alcalinidad Tota (mg/L)  

Cloruros (mg/L)  

Aluminio (mg/L)  

Dureza Total (mg/L)  

Hierro Total (mg/L)  

Magnesio (mg/L)  

Manganeso (mg/L)  

Molibdeno (mg/L)  

Sulfatos (mg/L)  

Zinc (mg/L)  

Fosfatos (mg/L)  

Características 

microbiológicas (mg/L)  

Escherichia Coli NMP/100 

ml  

 Coliformes totales 

NMP/100 ml  

 

3 MUESTRAS  

carbamatos (mg/L)  

organoclorados (mg/L)  

organofosforados (mg/L)  

2 MUESTRAS 

Giardia (mg/L)  

cryptosporidium (mg/L)  

Cotizac 

GLB 

1,00 

 $                

16.815.000,0

0  

 $             

16.815.000,00  
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       SUBTOTAL   
 $             

16.815.000,00  
 

      TOTAL BIENES   
 $             

16.815.000,00  
 

             

3 SERVICIOS  $         1.500.000,00   

3,0

1 

EDICIÓN DE INFORMES, 

REPRODUCCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

Cotizac 

GLB 

1,00 
 $                  

1.500.000,00  

 $               

1.500.000,00  
 

4,0

1 
SERVICIO DE MUESTREO Cotizac 

GLB 
1,00 

 $                     

875.000,00  

 $                  

875.000,00  
 

      SUBTOTAL   
 $               

2.375.000,00  
 

    TOTAL SERVICIOS   
 $               

2.375.000,00  
 

          

    

COST

O 

DIREC

TO 

COSTO PERSONAL 
 $               

3.508.072,65  
 

    BIENES E INSUMOS 
 $             

16.815.000,00  
 

      SERVICIOS 
 $               

2.375.000,00  
 

    TOTAL COSTO DIRECTO 
 $             

22.698.072,65  
 

      IVA (19%) 
 $               

4.312.633,80  
 

    TOTAL PRESUPUESTO  $     27.010.706,45   

 

VALOR ESTIMADO 

 
Para determinar el valor estimado del contrato, la entidad se basó en precios de cotizaciones de empresas conocidas, 
legalmente conformadas, prestadora de los requeridos. Dichos valores incluyen los impuestos y descuentos a realizar 
por la entidad. Estos valores tienen incluido el IVA y demás impuestos relacionados que se generan a partir de la 
contratación con el municipio de Cucaita. El presupuesto oficial calculado para la presente convocatoria asciende a la 
suma de VEINTISIETE MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 
($27.010.706,45),  incluido impuestos y demás costos directos e indirectos. 
 
LAS VARIABLES Cada proponente debe sufragar todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la 
preparación y presentación de su propuesta, por lo cual el MUNICIPIO, no será responsable en ningún caso de dichos 
costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación. 
 
Los proponentes tienen la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así 
como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la 
asignación de costos previstos en la presente Invitación Pública; el proponente favorecido deberá tener en cuenta los 
siguientes impuestos: 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE. Según corresponda al régimen Tributario 
RETENCIÓN POR IVA. Según corresponda al régimen Tributario 
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (4%) 
ESTAMPILLA PRO CULTURA (1%) 
INDUSTRIA Y COMERCIO (1%) 
ESTAMPILLA PRO DEPORTES (2.5%) 
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (2%). 
 
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tengan a bien consultar los proponentes la asumen bajo su 
propia responsabilidad e igualmente la interpretación que hagan de la información que obtenga durante el transcurso de 
cualquier audiencia, visita o reunión.  
 
La Administración Municipal, no entregará para los fines de presentación y preparación de las propuestas para el 
presente proceso, material, documentación o manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y 
especificaciones técnicas de los servicios a contratar, excepto la información suministrada en los presentes Términos 
de referencia.  
 
Se recomienda al proponente que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, 
económica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la presentación de la propuesta.  
 
La circunstancia que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su 
oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni les dará derecho a 
reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del MUNICIPIO, en 
el caso que cualesquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobre costos para el oferente.  

6. ANÁLISIS REGULATORIO 
La administración Municipal de Cucaita hace uso de la contratación de servicio para llevar a cabo, el desarrollo del 
procesos de gestión para el cumplimiento de las funciones de la alcaldía municipal, realizando una verificación en cuanto 
a experiencia de posibles proveedores y atendiendo que la contratación, deberá garantizar el cumplimiento de los 
principios de economía, transparencia y en especial del deber de selección objetiva, establecidos en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.  
 
Como también lo consagra en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 
de la Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales, también podemos 
verificarla en el artículo 2.2.1.2.1.5.2. “Procedimiento para la contratación de mínima cuantía”.  
Teniendo en cuenta que el precio es el factor de selección del proponente, es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el 
Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los 
documentos del proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes 
para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. La Entidad Estatal 
debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si 
esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de 
la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.  
 
Así mismo el Artículo 94 de la ley 1474 del 12 de Julio del año 2011, Artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 
No. 1082 de 2015 y Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía expedido por Colombia Compra Eficiente, 
concordado con el Decreto 1510 de 2013, y con sujeción a los principios del Articulo 209 de la Constitución Política de 
Colombia y Artículo 3º de la ley 1437 de 2011. 

7. PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL 
Teniendo en cuenta que la modalidad de selección de contratista será la mínima cuantía; con fundamento en lo 
consagrado en el Numeral 5º del Articulo 2 de la ley 1150 de 2007, artículo 94 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011, 
Artículos 2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015 y Manual de la modalidad de Selección 
de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente; en la cual, el precio es el factor de selección del 
proponente. Es decir, la entidad estatal debe adjudicar el proceso de contratación al oferente que cumpla con todas las 
condiciones exigidas por la entidad (requisitos habilitantes) en los documentos del proceso (estudios previos e invitación 
a participar), y que ofrezca el menor valor; requisitos habilitantes dentro de los que principalmente se evaluará la 
capacidad jurídica y de ser necesario la experiencia y la capacidad financiera; razones por las cuales, no es necesario 
acreditar requisitos habilitantes de capacidad organizacional. 

8. PERSPECTIVA FINANCIERA 
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Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren la solidez financiera y económica 
de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar activamente en el proceso 
contractual, brindando la certeza de su estabilidad, permanente y sostenibilidad económica y financiera, requeridas del 
adjudicatario; en concordancia con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.3-3 del Decreto 1082 de 2015 y adicionalmente 
se tiene en cuenta el régimen tributario al que pertenezca, por ello se solicitará el RUT a fin de determinar el régimen 
tributario del contratista  para estudiar sus obligaciones tributarias. 

9. ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
 
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en cumplimiento de las funciones conferidas 
por el artículo 3, numerales 2, 7 y 10 del Decreto Ley 4170 de 2011 y en especial, en desarrollo de la competencia 
otorgada por el Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, a través de la circular CCE-Circular 004 -2021 del 21 de septiembre 
de 2021 definió el plan operativo de despliegue para la implementación OBLIGATORIA en torno al proceso del uso 
necesario de los acuerdos marco de precios que estructura la Agencia Nacional de Contratación Pública, encontrándose 
dentro del régimen de obligatoriedad el Municipio de Cucaita, para lo cual a partir del 13 de octubre de 2021 en caso de 
que el Municipio requiera adquirir bienes de características técnicas uniformes deberá aplicar cada uno de los criterios 
señalados en la circular 004 de 2021.  
  
En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que la presente contratación se realizará haciendo uso de la modalidad de 
mínima cuantía, es preciso indicar que el uso de acuerdos marco en esta modalidad de contratación no es obligatoria, 
lo anterior, teniendo en cuenta, lo señalado en la sentencia del Consejo de Estado-Sala de lo contencioso Administrativo-
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A – Expediente: 11001032600020160001700, que en razón  a la aplicabilidad de 
los acuerdos marco de precios en la modalidad de se lección de ―MÍNIMA CUANTÍA, contemplada en el artículo 2, 
numeral 5 de la ley 1150, ARTÍCULO  94. refirió lo siguiente: 
 
“Como se observa, la mínima cuantía se definió como aquella “contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de 
la menor cuantía de la entidad “independientemente de su objeto”; en este sentido, la expresión subrayada que 
acompaña la construcción de la norma, vino a afirmar la decisión del legislador de excluir cualquier consideración 
relacionada con el objeto a contratar, en orden a robustecer el elemento central de esta modalidad de selección 
reservado exclusivamente a la cuantía en su fracción mínima. Dicho de otra manera, el precepto legal dispone que 
independientemente del objeto a contratar, siempre que su valor no exceda el 10 por ciento de la menor cuantía de la 
entidad, la escogencia del contratista se hará por la modalidad de la mínima cuantía prevista en el artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011…   
(…)  
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, dispuso que la contratación de mínima cuantía “se realizará exclusivamente con 
las reglas en él contempladas (…) el cual constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no superen el 
valor enunciado.   
(…) según los antecedentes del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, la mínima cuantía fue incluida como una categoría 
autónoma a las causales de selección abreviada –de la que hace parte tanto la selección por Acuerdo Marco de Precios, 
como la menor cuantía – y dicha autonomía, acompañada del grado de especialidad que le atribuyó el legislador en 
función de la cuantía, es aplicable independientemente del objeto de la contratación. (…)  
 
Analizado el contexto normativo precedente, la Sala evidencia que si bien ambas normas contienen rasgos distintivos 
que permiten considerarlas como normas especiales –en tanto la selección abreviada por Acuerdos Marco de Precios 
se dirige a bienes de características técnicas uniformes, y la mínima cuantía se especializa en el valor tope de la 
contratación– la segunda de ellas ostenta un mayor grado de especialidad, puesto que excluye del ámbito de aplicación 
de la primera los eventos en los que la contratación es de mínima cuantía. Así mismo, en criterio de la Sala, “también es 
palmaria la prevalencia del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 al tratarse de una norma legal posterior a la contenida en 
el artículo 2 – numeral 2 – literal a) de la Ley 91. 1150 de 2007 y estar provista de un alcance modificatorio que 
expresamente le atribuyó el legislador, lo cual indica que el fin perseguido por este al expedir la norma más reciente, era 
someter las reglas antiguas a los nuevos parámetros fijados en esa ley posterior. (…)  
 
(…) En esa medida, el Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios no podía revertir ni 
alternar la prevalencia de la modalidad de selección de contratación por mínima cuantía respecto de la selección 
abreviada, consagrada en la ley, sobre la base de una obligatoriedad que el legislador solo previó de manera condicional 
y que se dispuso en una norma de naturaleza reglamentaria que, como tal -se reitera, no podía tenerse como fundamento 
para desconocer o limitar el alcance del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.(…)” 
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En virtud de lo anterior, se concluye que la modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y 
rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades 
que las demás y tiene características especiales. Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía 
son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. 
 
Nota: este criterio no aplica ya que el proceso consiste en la toma de MUESTREO, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE 
INFORME DEL ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO (prestación de servicio). 

10. PERSPECTIVA DE ANÁLISIS DEL RIESGO 
El Decreto 1082 de 2015, define el riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
en el logro de los objetivos del proceso de contratación o ejecución contractual. De igual manera establece que la Entidad 
Estatal debe evaluar el riesgo que de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo 
con los manuales y guías para el efecto expida Colombia compra eficiente.  
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el CONPES 3714 de 2011 y el manual de 
administración del riesgo emitido por Colombia compra eficiente respecto de la presente contratación bajo la modalidad 
de Mínima Cuantía del Decreto 1082 de 2015, el MUNICIPIO DE CUCAITA, ha tipificado, estimado y asignado 
provisionalmente los siguientes riesgos:  
 
10.1  TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 

EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.  
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que toda entidad estatal en sus procesos contractuales debe incluir la 
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación en los pliegos de 
condiciones o su equivalente. De igual forma el Decreto 1082 de 2015 señala que en el estudio previo debe realizarse 
el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo.  
 
El Decreto 1082 de 2015 define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en 
el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1082 establece 
que la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.  
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso 
de Contratación desde su planeación hasta su liquidación. 
 

N
° 

Clase 
Fuent
e 

Etapa Tipo 
Descripció
n 

Consecuen
cia de la 
ocurrencia 

Probabilid
ad 

Impacto 
Valoración del 

riesgo 

1 
Genera
l 

Intern
o 

Ejecució
n 

Operacion
al 

Incumplimie
nto del 
contratista 
en llevar a 
cabo el 
objeto del 
contrato 

Demoras en 
la ejecución 
del contrato 

Probable Mayor 6 Inestabilida
d en el 
avance del 
proyecto 

2 
Genera
l 

Intern
o 

Ejecució
n 

Operacion
al 

Modificacion
es de las 
condiciones 
inicialmente 
contemplad
as en el 
contrato 

Demoras en 
la ejecución 
del objeto 
contractual 

Raro 
Insignificant
e 

2 

3 General 

Intern
o / 
Exter
no 

Ejecució
n 

Regulatorio 

Establecimi
ento de 
nuevos 
tributos, 

Inestabilida
d en el 
avance del 
proyecto 

Improbable Menor 6 

mailto:alcaldia@cucaita-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@cucaita-boyaca.gov.co


 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA 

NIT. 891.802.089-1 

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

APOYO 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  
FORMATO 

Versión 1.0 F-CP-10 20-04-2021 

ANÁLISIS DEL SECTOR  Página 7 de 13 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCAITA                          SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  

Casa de Gobierno Calle 8 No. 6 – 48                              Casa de Gobierno Calle 8 No. 6 – 48 

Telefax 098 7340127 – Código Postal: 154060               Email: gobierno@cucaita-boyaca.gov.co 
Email: contactenos@cucaita-boyaca.gov.co                   www.cucaita–boyaca.gov.co                                     

NIT: 891.802.089-1                                                                         

Página 22 de 24 

 

tasas o 
contribucion
es 

Suspension
es y 
demoras 
prolongada
s 
Liquidación 
unilateral 
por 
incumplimie
nto 

4 
Genera
l 

Intern
o 

Ejecució
n 

Tecnológic
o 

Fallas en los 
sistemas de 
información, 
comunicació
n, datos y 
elementos 
tecnológicos 
del 
contratista 

Inestabilida
d en el 
avance del 
contrato 

Posible Menor 7 
Suspension
es y 
demoras 
prolongada
s 

Pérdida de 
información 

 
10.2  FORMA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO 

 
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO MITIGACIÓN 

Información errónea o desactualizada 
suministrada por la Entidad 

Entregar la información veraz y oportunamente para la ejecución del 
objeto contractual  

Que el proceso se declare desierto. 
Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para 
garantizar que exista pluralidad de oferentes  

Modificación en la legislación 
tributaria creación de nuevos 
impuestos. 

Realizar los ajustes a los precios teniendo en cuenta los nuevos 
impuestos  

Uso indebido de la información 
Verificar que el contratista utilice la información dada por la Entidad de 
manera correcta  

No cumplimiento de las obligaciones 
del contrato 

Verificar que el contratista cumpla con cada una de las obligaciones 
contractuales  

Variación de los precios del mercado. 
Teniendo en cuenta que los productos a contratar su precio fluctúan 
frecuentemente en el mercado, la entidad verificará que el contratista 
en su oferta económica no presente precios artificialmente bajos  

Estimación inadecuada de los costos 
Verificar que el contratista en su oferta económica no presente precios 
artificialmente bajos  

Cambio de normatividad durante la 
ejecución del contrato 

Realizar los ajustes necesarios de manera proporcional que no afecte 
el equilibrio económico del contrato  

No entrega de todos los productos 
dentro del término establecido 

Verificar que el contratista entregue los productos en el tiempo 
estipulado por el supervisor  

Entrega de productos defectuosos o 
de mala calidad que no cumplen con 
los requerimientos de la Entidad  

Requerimientos periódicos por parte del supervisor respecto a la 
ejecución y avance del contrato  

Eventos naturales, terremotos, 
inundaciones, fenómenos de 
remoción.  

Suspensión del contrato  

 
11 PERSPECTIVA LEGAL 

Se tienen en cuenta las normas de contratación vigentes en Colombia. 
- Ley 80 de 1993 
- Ley 1150 de 2007 
- Ley 1474 de 2011 
- Ley 1437 de 2011 
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- Decreto 1510 de 2013  
- Decreto No. 1082 de 2015  
- Ley 1882 de 2018 
- Constitución Política de Colombia 

 
12 CONCLUSIONES 

 
Del presente análisis se concluye:  

 
i. Que de acuerdo con el análisis del sector y a los datos registrados en el SECOP II se evidencia que la modalidad 

empleada por las entidades a nivel nacional se ha realizado mediante la modalidad de selección de mínima 
cuantía, por lo cual el municipio de Cucaita realizará la contratación 

ii. Que los precios unitarios de los bienes se ajustan a los mercados que ofrece el comercio en forma regional y 
local.   

iii. Que estos costos, son el referente para determinar el valor del futuro contrato por parte del Municipio.  
iv. Que existe oferta tanto nacional como regionalmente.  
v. Que teniendo en cuenta el análisis del sector se evidencia que con frecuencia los pagos realizados a los 

contratos se han realizado mediante pagos parciales previo informe del desarrollo del contrato y evidencias de 
ejecución del mismo; por lo anterior el municipio de Cucaita considera pertinente cancelar el valor del contrato 
con pagos parciales de acuerdo al consumo mensual de los productos, durante la ejecución del contrato. 

vi. Que, con base en el análisis del sector, el municipio de Cucaita considera que es proporcional al objeto y cuantía 
a contratar solicitar que se acredite la experiencia general “Deberá acreditarse la ejecución y liquidación de 
mínimo un (1) contrato donde se hayan contemplado monitoreos del  índice de la calidad del agua IRCA 
y/o diagnósticos para la determinación  del diagnóstico del sistema de abastecimiento.     

   
La experiencia se acreditará mediante la presentación de la certificación de los contratos y/o su 
respectiva acta de liquidación para contratos con entidades públicas, para las entidades de carácter 
privado, la entidad contratante se reserva el derecho de requerir la presentación de una factura de venta 
que cumpla con los requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o, 
en su defecto, una orden de compra debidamente suscrita por el contratista y el contratante.”  

 
Que, con base en el análisis del sector, el municipio de Cucaita considera que es proporcional al objeto y cuantía 
a contratar solicitar que se acredite la experiencia especifica “Deberá acreditarse la ejecución y liquidación 
de mínimo un (1) contrato donde se hayan contemplado monitoreos del  índice de la calidad del agua 
IRCA y/o diagnósticos para la determinación  del diagnóstico del sistema de abastecimiento cuya 
sumatoria sea igual o superior al 150% presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
 
La experiencia se acreditará mediante la presentación de la certificación de los contratos y/o su 
respectiva acta de liquidación para contratos con entidades públicas, para las entidades de carácter 
privado, la entidad contratante se reserva el derecho de requerir la presentación de una factura de venta 
que cumpla con los requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o, 
en su defecto, una orden de compra debidamente suscrita por el contratista y el contratante.”.  
 

Capacidad técnica adicional 

 
 
 
 
 
 
 
 
Personal mínimo Requerido: 
 

mailto:alcaldia@cucaita-boyaca.gov.co
mailto:contactenos@cucaita-boyaca.gov.co


 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL CUCAITA 

NIT. 891.802.089-1 

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

APOYO 
CONTRATACIÓN 

PÚBLICA  
FORMATO 

Versión 1.0 F-CP-10 20-04-2021 

ANÁLISIS DEL SECTOR  Página 7 de 13 

 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCAITA                          SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  

Casa de Gobierno Calle 8 No. 6 – 48                              Casa de Gobierno Calle 8 No. 6 – 48 

Telefax 098 7340127 – Código Postal: 154060               Email: gobierno@cucaita-boyaca.gov.co 
Email: contactenos@cucaita-boyaca.gov.co                   www.cucaita–boyaca.gov.co                                     

NIT: 891.802.089-1                                                                         

Página 24 de 24 

 

CARGO EN EL 
PROYECTO 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  EXPERIENCIA ESPECIFICA 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
(Dedicación del (50%) 

Profesional en ingeniería Ambiental 
con experiencia general mayor a 
nueve (09) años, Contados a partir 
de la obtención de la matrícula o 
tarjeta profesional. 

Se deberá contar certificación en estudios de 
posgrado  Especialización y/o Maestría en 
Tecnologías de Aguas con experiencia igual 
superior a 6 años 
contados desde el momento del acta de los 
estudios de posgrado y con mínimo 2 años de 
experiencia especifica en gestión, mejoramiento y 
optimización de sistemas de agua potable y 
saneamiento básico y servicios públicos 
domiciliarios.  

Especialista 01 
(Dedicación del (50%) 

Profesional en ingeniería Ambiental 
con experiencia general mayor a 
siete  (07) años, Contados a partir de 
la obtención de la matrícula o tarjeta 
profesional. 

Se deberá contar certificación en estudios de 
posgrado  Especialización y/o Maestría en Agua y 
saneamiento  con experiencia igual superior a 2  
años contados desde el momento del acta de los 
estudios de posgrado.  

 
NOTA 1: La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones exigidas para el 
personal mínimo requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
Presentar la documentación necesaria para acreditar cada uno de los requisitos solicitados en la tabla inmediatamente 
anterior 
TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR. 

● El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar, la 

convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación 

● En caso de que el Proponente ofrezca profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer 

temporalmente la profesión en Colombia, deberá cumplirse con lo dispuesto para tal fin. 

El apostille o Consularización  de los títulos obtenidos en el exterior deberán presentarse en originales o copias 
autenticadas so pena de tenerse como no presentadas. 
- Ejercicio temporal de la profesión en Colombia 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal profesional titulado y 
domiciliado en el exterior, deberá acreditar, la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En su defecto, deberá acreditar la 
solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo con el lleno de los requisitos exigidos. 

 
vii. Que con fundamento en todo lo anterior y debido a que la contratación que se pretende realizar corresponde al 

proceso de selección de Mínima Cuantía, se hace necesario solicitar el certificado de disponibilidad 
presupuestal (CDP), por un valor de VEINTISIETE MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($27.010.706,45), incluidos impuestos y/o tributos a que haya lugar, para 
seguir con los estudios previos de mínima cuantía. 
 

 El presente documento es elaborado a los doce (12) días de agosto de 2025. 
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