Departomento del :& :’p:m(,o
Valle del Cauca I::; de todos
Gobernacién 'l‘\‘

Gobernacion del Valle del Cauca
Secretaria de Vivienda y Habitat

Convenio Interadministrativo

Objeto: Aunar esfuerzos, administrativos técnicos y
financieros para la ejecucion del programa de
mejoramiento de viviendas por autoconstruccion en los
municipios y distritos del departamento del Valle del

Cauca

Julio 2025

Pagina 1 de 81



\\1p2

Departomento del S\ ? paraiso
Valle del Cauca @4 de todos
Gobornacién ’ ’ ‘\\

Tabla de Contenido

1. Introduccién
1.1. Justificacién del Estudio
1.2. Objetivos del Estudio
1.3. Alcance Geografico
1.4. Metodologia
2. Descripcion de la necesidad
2.1. Marco Normativo Nacional y Regional
2.2. Definicion del Sector y Tipos de Mejoramiento por Autoconstruccion
3. Definiciones
4. Clasificacion UNSPSC
5. Aspectos generales
5.1. Identificacion del sector econémico.
5.1.1. Diagnéstico del Sector
5.2. Variables macroeconémicas
5.2.1. Producto Interno Bruto
5.2.2. Indicadores Sector objeto de contratacion
5.2.3. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
5.2.4. Indice de precios al consumidor
5.2.5. Salario minimo
5.3. Aspectos técnicos
5.4. Aspectos regulatorios
5.4.1. Reglamentacién relevante
5.5. Acuerdo Marco

N DA DA DA DA OWOLww

B A B WNNMNNRNDRN-S a2 a
N 20RO NNWOON= =0 ©

6. Comportamiento Histérico en los ultimos 5 afios de los subsidios de vivienda en

Colombia
6.1. ¢ Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra

42
0 servicio? 45

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACION DE LA GOBERNACION DEL
VALLE A TRAVES DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO (MAE) 49

6.3. Analisis de los procesos identificados
7. Analisis de la Oferta
7.1. Cadena de suministro
8. Objeto del convenio
8.1. Régimen Impositivo Aplicable
8.2. Especificaciones del Objeto
8.5. Obligaciones a cargo del Departamento
8.6. Clase de convenio a celebrar
9. Analisis de Riesgo
10. Conclusiones Generales
11. Referencias Bibliograficas

50
54
59
71
71
72
76
77
77
77
81

Pagina 2 de 81




Departomento del S\ ¥ paraiso
Valle del Cauca :;; de todos
Gobernacion "‘\‘

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO
(Articulo 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

1. Introduccién

La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las
entidades publicas y a obtener el mayor valor por el dinero publico. Las entidades
estatales deben entender claramente cuél es su necesidad y como pueden
satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cémo y con quien pueden
establecer la relacién contractual que permita satisfacer la necesidad identificada.
Para el efecto es necesario que las entidades estatales conozcan el contexto en el
cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, estableci6 como deber de las
entidades estatales el realizar, durante la etapa de planeacion, el analisis del sector
econdémico y de los oferentes.

1.1. Justificacién del Estudio

El andlisis del sector de vivienda y mejoramientos en el Valle del Cauca es crucial
para identificar y cerrar las brechas habitacionales que afectan a las familias de
bajos ingresos. La intervencion a través de subsidios en especie para
mejoramientos por autoconstruccién responde a la necesidad de garantizar
viviendas dignas y seguras, aspectos fundamentales para mejorar la calidad de vida
y combatir la pobreza estructural. La experiencia de convenios interadministrativos
previos y la normativa vigente como, por ejemplo, el Decreto 1077 de 2015 y la
Ordenanza 650 de 2024 respaldan la pertinencia de este estudio, que ademas se
alinea con los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental Liderazgo que
Transforma (Gobernacion del Valle del Cauca, 2024-2027).

1.2. Objetivos del Estudio

Objetivo General: Analizar el sector vivienda en el Valle del Cauca con enfoque
territorial para proponer estrategias de mejoramiento habitacional mediante
subsidios en especie, priorizando a hogares identificados en el Sisbén.

Objetivos Especificos:

e Evaluar la situacion actual y las brechas habitacionales en zonas urbanas y
rurales.

e |dentificar los factores socioeconémicos y técnicos que limitan la ejecucion
de mejoramientos.

Pagina 3 de 81



N\

Departamento del S\ ? paraiso
Valle del Cauca @ ¢ de todos
Gobernacién ‘4 ‘\‘

e Analizar la oferta institucional y programas previos en materia de vivienda.

e Proponer recomendaciones estratégicas para optimizar la focalizacion y
ejecucion de subsidios, en coordinacién con entidades territoriales y otros
actores del sector.

1.3. Alcance Geografico

El estudio abarca el Departamento del Valle del Cauca, considerando tanto areas
urbanas como rurales. Se realizard un andlisis por municipios, identificando
diferencias y necesidades especificas en funcién de la densidad poblacional y el
contexto territorial, apoyandose en datos del DANE, SIG del Valle del Cauca y otros
instrumentos de planificacion territorial.

1.4. Metodologia
La metodologia adoptada para el analisis sectorial integra:

e Fuentes Primarias: Recopilacién de informacién mediante encuestas a
beneficiarios, visitas de campo y entrevistas a actores clave (municipios,
comunidad, entidades estatales).

e Fuentes Secundarias: Revision de estudios previos, informes de entidades
oficiales (DANE, MinVivienda, DNP), documentos normativos y convenios
interadministrativos.

e Herramientas Analiticas: Uso de informacién arrojada por Sistemas de
Informacién Geogréafica (SIG) para el mapeo de brechas territoriales y

analisis espacial, complementado con métodos cualitativos para el
diagnostico FODA y la identificaciéon de actores.

2. Descripcién de la necesidad
Caracterizacién del Sector Vivienda en el Valle del Cauca
Esta seccién describe de forma integral la situacién del sector vivienda en el Valle
del Cauca, asi como el marco normativo que sustenta la intervencion a través del
Convenio Interadministrativo para el Programa de Mejoramiento de Viviendas por
Autoconstruccion.

2.1. Marco Normativo Nacional y Regional

El objeto del convenio se fundamenta en un sélido marco normativo que se articula
en dos niveles:

Marco Normativo Nacional
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Constitucion Politica de Colombia:

El articulo 51 consagra el derecho a una vivienda digna, obligando al Estado
a fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
promover planes de vivienda de interés social.

El articulo 2 establece como fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los derechos, incluyendo el derecho a la Vvivienda digna.

El articulo 82 impone al Estado velar por la proteccion de la integridad del
espacio publico.

El articulo 209 define los principios que rigen la funcién administrativa, tales
como eficacia y economia.

Leyes:

Ley 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial): En su articulo 91 se
definen las viviendas de interés social (VIS), estableciendo criterios para la
asignacion de recursos que prioricen a los hogares de menores ingresos
segun indicadores de necesidades basicas insatisfechas.

Leyes 3% de 1991 y 60 de 1993: Reglamentadas parcialmente en materia
de subsidios municipales para vivienda de interés social a través del Decreto
1168 de 1996.

Ley 489 de 1998: Su articulo 95 autoriza la suscripcion de convenios
interadministrativos para el cumplimiento de funciones entre entidades
publicas.

Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica): Define a las entidades estatales en su articulo 2 (numeral 1°), y
establece requisitos y estudios previos para la ejecuciéon de contratos
(articulos 25 y 41).

Ley 1150 de 2007: Regula modalidades de seleccion (articulo 2),
contratacion directa (articulo 23) y modifica aspectos contractuales (articulo
92).

Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupcién): Establece normas sobre el
control y supervisién de contratos estatales (articulo 83) y modifica aspectos
de la Ley 1150 (articulo 92).

Ley 2079 de 2021: Su articulo 12 dispone normas para el mejoramiento
integral de vivienda y habitat, garantizando condiciones dignas para la
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poblacién vulnerable.

Decretos Nacionales:

Decreto 1168 de 1996: Reglamenta subsidios municipales para vivienda de
interés social.

Decreto 1077 de 2015: Conocido como el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, compila normas existentes y regula el
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social para Areas Urbanas,
definiendo el mejoramiento de vivienda y las reparaciones locativas.

Decreto 1533 de 2019: Introduce modificaciones al Decreto 1077 en relacion
con el mejoramiento de vivienda.

Decreto 1082 de 2015:

En su articulo 2.2.1.1.2.1.1 establece que los estudios y documentos previos
son el soporte para el convenio interadministrativo.

Regula la contratacion directa entre entidades estatales (articulos
2.2.1.2.1.4.1y 2.2.1.2.1.4.4) y dispone normas para la seleccién de la oferta
mas favorable y analisis sectorial (articulos 2.2.1.1.2.2.2 y 2.2.1.1.1.6.1),
ademas de establecer garantias en la contratacién (articulo 2.2.1.2.3.1.18).

Decreto 3670 de 2009: Modificd el Decreto 2190 de 2009 para establecer
mecanismos que garanticen condiciones adecuadas de habitabilidad.

Decreto 399 de 2021: Modifica aspectos del Decreto 1082 de 2015.

Marco Normativo Regional (Departamento del Valle del Cauca)

Ordenanzas Departamentales:

Ordenanza 655 del 31 de mayo de 2024: Adopta el Plan de Desarrollo del
Departamento Liderazgo que Transforma 2024-2027, cuyo enfoque Valle
Territorio Social y Equitativo impulsa acciones para mejorar el bienestar
social, incluida la vivienda.

Ordenanza No. 569 del 5 de noviembre de 2021.
Ordenanza No. 650 del 2 de abril de 2024: Establece lineamientos técnicos

y estratégicos para la gestion de vivienda y habitat, resaltando la planificacion
territorial, la sostenibilidad ambiental y la participaciéon comunitaria.
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Decretos Departamentales:

e Decretos No. 1.22-0073 del 12 de enero de 2024 y 1-22-0108 del 22 de
enero de 2024: Realizan delegaciones en materia contractual.

e Decreto No. 1.22-1599 del 16 de septiembre de 2024: Define la estructura
y funciones de la Secretaria de Vivienda y Habitat del Valle del Cauca,
asignandole la misién de gestionar, promover y ejecutar politicas publicas de
vivienda y habitat.

e Decreto No0.1.22-108 del 27 de diciembre de 2024: Establece la
actualizacion del Consejo Departamental de Gestion del Riesgo de
Desastres, la Comisién para la Prevencion, Mitigacion y Control de Incendios
Forestales Departamental y dicta otras disposiciones. Este decreto busca
garantizar una gestion eficiente y eficaz en la prevencién y mitigacion de
riesgos en el departamento.

e Decreto 1.22-1441 de agosto de 2024: Establece precios unitarios de
construccion, expedido por la Secretaria de Infraestructura.

En resumen, este robusto marco normativo garantiza el derecho a la vivienda digna,
define la vivienda de interés social y regula tanto los subsidios de vivienda a nivel
nacional y municipal como la cooperacién interadministrativa entre la Gobernacion
del Valle del Cauca y sus municipios para la ejecuciéon de programas de
mejoramiento de vivienda por autoconstruccion.

2.2. Definicién del Sector y Tipos de Mejoramiento por Autoconstruccion

El sector de vivienda en el Valle del Cauca comprende tanto areas urbanas como
rurales, donde se evidencian diversas condiciones habitacionales. Los programas
de mejoramiento por autoconstruccién se orientan a corregir deficiencias en la
infraestructura y servicios basicos de las viviendas. En este modelo, el subsidio se
materializa a través de la entrega de materiales y la financiacion del transporte,
mientras que el beneficiario aporta la mano de obra, fortaleciendo asi la autogestion
y participacion comunitaria.

2.2.1. Localizacion y Brechas Territoriales

El analisis territorial se apoya en herramientas de Sistemas de Informacién
Geografica (SIG) y en datos oficiales del DANE y del SIG del Valle del Cauca. Segun
lo contenido en la informacién de las anteriores fuentes y del proyecto de inversion
del que emana el presente convenio se destaca lo siguiente:

Déficit Habitacional y NBI:
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e Existe un alto déficit cualitativo de vivienda en el departamento, caracterizado
por espacios inadecuados y vulnerabilidad en la estructura de las viviendas.

e Cifras del DANE a 2018 indican que aproximadamente 250.989 hogares
presentaban deficiencias en areas privadas (pisos, bafos, cocina y
saneamiento basico), lo que representa el 19,83% del total de hogares.

Componentes del Déficit Habitacional: Se distingue entre déficit cuantitativo
(escasez de viviendas) y cualitativo (deficiencias estructurales y no estructurales).

Comparativa Regional: Un boletin del DANE del 2021, basado en la Encuesta
Nacional de Calidad de Vida (ECV), posiciona al Valle del Cauca entre los 11
departamentos con niveles de déficit habitacional inferiores al promedio nacional
(31%), con un déficit del 18,3%.

En ese orden de ideas, el mapeo territorial permite identificar las zonas y municipios
con mayores brechas habitacionales, orientando la asignacién de recursos y el
disefio de intervenciones especificas.

2.2.2. Historia y Situacién Actual de la Politica de Mejoramientos en el
Departamento

Histéricamente, el Valle del Cauca ha sido protagonista en la implementacion de
politicas de vivienda que han evolucionado desde la construccion de nuevas
viviendas hacia programas integrales de mejoramiento.

Evolucién: Inicialmente, las estrategias se enfocaron en la construccion de
viviendas; con el tiempo, se ha priorizado la rehabilitacion y mejoramiento integral
de las viviendas existentes, atendiendo tanto el déficit cuantitativo como el
cualitativo.

Situacion Actual e Intervenciones:

e La Gobernacion, a través de la Secretaria de Vivienda y Habitat, tiene como
objetivo gestionar, promover y ejecutar politicas publicas de vivienda para
mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento.

e En linea con el Plan de Desarrollo Departamental Liderazgo que
Transforma 2024-2027, se han estructurado proyectos que incluyen no solo
la construccién de vivienda nueva, sino también el mejoramiento de la
existente, garantizando la adecuada gestién de los servicios publicos y la
integracion de estrategias territoriales.

Programa de Mejoramiento de Viviendas por Autoconstruccion:
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e Este programa, que se formaliza mediante el Convenio Interadministrativo,
busca aunar esfuerzos entre la Gobernaciéon y los 42 municipios del
departamento.

e Las intervenciones contemplan mejoras en aspectos fundamentales como:

- Adecuacioén de bafios y cocinas.

- Construcciéon o adecuacion de pisos.

- Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

- Adecuacioén de zonas de lavadero.

- Instalacién, adecuaciéon o complementacién de cubiertas y cielos
falsos.

- Adecuacién de muros.

Estas estrategias integrales estan orientadas a mitigar las deficiencias
habitacionales, mejorar las condiciones de salud y bienestar, y contribuir a la
reduccién de la pobreza multidimensional en el departamento.

3. Definiciones

A continuacion, las expresiones que seran utilizadas a lo largo del documento de
manera repetitiva y que son explicadas o abreviadas para facilitar la comprension
de los oferentes interesados:

Término Definicion
Es un acuerdo de voluntades entre entidades publicas cuya finalidad es la de lograr

Convemq L2k un fin comdn, sumando sus fuerzas; sin que se dé la contraprestacion, sino
Interadministrativo AL : : :

obligaciones conjuntas para lograr un interés comn.
Mejoramiento de|Es una modalidad de intervencion en la que el subsidio consiste en los materiales y
Vivienda por|el transporte de estos, mientras que la mano de obra es aportada por el propietario
Autoconstruccion de cada vivienda.

En el contexto de este convenio, se refiere a la entrega de materiales por parte de la
Gobernacion del departamento del Valle del Cauca para realizar las mejoras en las
viviendas, dentro de la modalidad de autoconstruccion

Se refiere al nimero de viviendas con espacios no adecuados y la vulnerabilidad de
su estructura. Se manifiesta en las deficiencias habitacionales en areas privadas,
como pisos, bafios, cocina y saneamiento basico

Vivienda de Interés|Son aquellas viviendas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda
Social (VIS) de los hogares de menores ingresos

Se definen como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en
las debidas condiciones de higiene y omato sin afectar su estructura portante, su
distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas.

Subsidio de Vivienda
en Especie

Déficit Cualitativo de
Vivienda

Reparaciones
Locativas

Hogar Objeto  del
Subsidio Familiar de
Vivienda

Se entiende por hogar el conformado por conyuges, las uniones maritales de hecho,
incluyendo las parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por vinculos
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de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil, que compartan un mismo espacio habitacional.

Atencion al deterioro o ausencia de instalaciones hidrosanitarias y/o eléctricas,

Adecuacion de bafios |deterioro o falta de cielos falsos y/o impermeabilizacion de muros y/o pisos, deterioro
0 ausencia de aparatos sanitarios
Atencion al deterioro o ausencia de instalaciones hidrosanitarias y/o eléctricas,
Adecuacion de cocinas |deterioro o falta de cielos falsos, de impermeabilizacion de muros y/o pisos y/o,
deterioro 0 ausencia de meson y/o lavaplatos
Construccion o|Construccion de placas de contrapisos y enchape en pisos de tierra, madera u otro
adecuacion de pisos  |material no duradero o deteriorados
Instalaciones Reposicion o instalacion de tuberias, accesorios, cajas, incluyendo demolicion y
. 4 reposicion de pisos y contrapisos por fugas o materiales no normativos o en mal
hidrosanitarias
estado
Desmonte o demolicion de lavaderos en mal estado, instalacion o reposicion de
Adecuacion de zona de|lavadero prefabricado, construccion y/o impermeabilizacion de pisos; repello y
lavadero enchape de muros contiguos; instalacion, modificacion o reposicion de puntos
hidraulicos, sanitarios y/o eléctricos
Instidnanes bliciicas Reposicion o instalacion de redes internas y componentes por cortocircuitos,

recalentamiento y/o exposicion de cables, dafio de cajas y sistemas de proteccion

Instalacion, adecuacion
o complementacion de
cubiertas

Cambio y/o complementacion de elementos estructurales, tejas y accesorios;
extension o complementacion para reducir hacinamiento, verificando estructura
portante estable segun la normatividad vigente

Instalacion, adecuacion
o complementacion de
cielos falsos

En casos de baja capacidad de aislamiento térmico, cielos falsos inexistentes,
deteriorados y/o incompletos, utilizando Policloruro de Vinilo - PVC

Adecuacion de muros

Revoque o repello, impermeabilizacion y acabado de muros existentes estables con
instalaciones en buen estado, para corregir deficiencias que representen riesgos
sanitarios, pérdida de estética o valor econémico

4.

Clasificacion UNSPSC

Con el fin de identificar el objeto de la contratacién y homogeneizar aquellos bienes
y servicios de comun utilizacién con especificaciones técnicas, patrones de
desempefio, calidades iguales o similares para desarrollar las actividades del
proyecto de inversion, se hace necesario clasificar el objeto del naciente convenio
con los codigos UNSPSC.

Servicios de Edificacion,
Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento

721110
Servicios de construccion de
unidades unifamiliares

7211
Servicios de construccion de
edificaciones residenciales

72
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5. Aspectos generales
5.1. Identificacién del sector econémico.
Existen cinco sectores econémicos, cada uno con subdivisiones y distintas ramas

de produccion: sector primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. Es
importante destacar que los dos ultimos ya se consideran parte del sector terciario

De acuerdo con el objeto contractual” Aunar esfuerzos, administrativos técnicos y
financieros para la ejecucion del programa de mejoramiento de viviendas por
autoconstruccién en los municipios y distritos del departamento del Valle del Cauca”
el cual va a ser materia de analisis en el presente documento.

El sector terciario, es importante destacar el papel crucial que desempeiia el sector
terciario en el desarrollo econémico de los paises. En muchos casos, este sector
representa una gran parte del PIB y el empleo, generando una gran cantidad de
oportunidades laborales y contribuyendo a la creacién de nuevos negocios y
emprendimientos.

5.1.1. Diagnéstico del Sector

El diagnéstico del sector vivienda en el Valle del Cauca busca comprender en
profundidad tanto la demanda de intervenciones de mejoramiento como la oferta
institucional existente, identificando ademas los factores que limitan el acceso a una
vivienda digna y las oportunidades para la accién interadministrativa.

a) Demanda y Necesidades de Mejoramiento

Identificacion de Necesidades:
La poblacién del Valle del Cauca presenta un marcado déficit cualitativo de vivienda.
Segun cifras del DANE a 2018, aproximadamente 250.989 hogares (19,83% del
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total) enfrentan deficiencias en areas privadas —pisos, bafios, cocina y saneamiento
basico-, lo que indica una alta incidencia de condiciones habitacionales
inadecuadas.

Indicadores y Herramientas de Medicion:

Los indicadores de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI) y la Encuesta Nacional
de Calidad de Vida (ECV) han permitido evidenciar que, aunque el déficit
habitacional en el departamento (18,3%) es inferior al promedio nacional (31%), atn
existe una demanda significativa de intervenciones que garanticen mejoras en la
infraestructura y condiciones de habitabilidad.

Contexto Socioeconémico:
Las familias vulnerables, especialmente aquellas incluidas en el Sisbén, requieren
apoyo para superar las deficiencias estructurales y funcionales de sus viviendas, lo
cual se ve agravado por la limitada capacidad econémica para invertir en mejoras.
En ese orden de ideas, las causas que generan este problema se identifican como:
Causas directas:
e Deficientes condiciones habitacionales de las familias del Departamento del
Valle del Cauca.
e Aumento del deterioro de las viviendas en el Departamento del Valle del
Cauca.
Causas indirectas:

e Poca capacidad de los hogares para intervenir en mejoras habitacionales.
e Deficiencia en infraestructura basica.

Los efectos generados por el problema incluyen:

Efectos directos:

e Prevalencia en indices de pobreza.
e Viviendas en condiciones inadecuadas que afectan la salud y bienestar de
los habitantes.

Efectos indirectos:

e Aumento de la pobreza multidimensional en hogares del Departamento.
e Aumento de presencia de enfermedades relacionadas con las condiciones
insalubres de las viviendas.

Por consiguiente, el objetivo de la Gobernacién del Valle del Cauca, a través de la
Secretaria de Vivienda y Habitat, es desarrollar mejoras habitacionales para los

Pagina 12 de 81




ANV 174

S\¢ iso
%4 de todos
4"\\

Departomento del
Valle del Cauca

Gobornacion

grupos poblacionales del departamento, buscando reducir en 7.500 los hogares con
privaciones en las condiciones de la vivienda y los servicios publicos domiciliarios
del indice de Pobreza Multidimensional durante el periodo de gobierno 2024-2027.
Para ello, se propone la adecuacién de viviendas urbanas y rurales mediante
aportes para mejoramientos a través de la modalidad de autoconstruccion, donde
el subsidio consiste en los materiales y su transporte, y la mano de obra es aportada
por el propietario. Las reparaciones locativas que se buscan realizar incluyen entre
otros:

Adecuacion de bafios y cocinas.

Construccion o adecuacion de pisos.

Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

Adecuacion de zona de lavadero.

Instalacién, adecuacion o complementacion de cubiertas y cielos falsos
(priorizando PVC por su durabilidad y aislamiento).

e Adecuacioén de muros.

Este diagnéstico subraya la necesidad de intervencién para mejorar la calidad de
vida de los hogares vulnerables en el Valle del Cauca, abordando el déficit
cualitativo de vivienda mediante un programa de mejoramiento por
autoconstruccién.

b) Oferta Institucional y Programas Anteriores

Entidades Involucradas:

La Gobernacion del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de Vivienda y Habitat,
lidera la oferta institucional junto con los 42 municipios del departamento. Esta
colaboracién se ha materializado en la ejecucion de programas previos de
mejoramiento y construccién de vivienda.

Programas Existentes:

Se destacan iniciativas como el Programa de Mejoramiento de Viviendas por
Autoconstruccion y otros proyectos de rehabilitacion, que han permitido una
atencion focalizada a las necesidades habitacionales de la poblacién vulnerable.

Experiencias Previas:

Los convenios interadministrativos y la experiencia en la gestiéon de subsidios han
sentado las bases para el fortalecimiento de la oferta institucional, evidenciando
avances en términos de eficiencia y cobertura, aunque persisten retos en cuanto a
coordinacién y sostenibilidad.

c) Factores Sociales, Técnicos y Econémicos Limitantes

Factores Sociales:
Las condiciones de vulnerabilidad y los indices de pobreza multidimensional
evidencian la necesidad de intervenciones integrales que no solo aborden el
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aspecto fisico de la vivienda, sino también el bienestar social de las familias.

Factores Técnicos:

La calidad y capacidad de la mano de obra local, junto con limitaciones en la
infraestructura técnica (por ejemplo, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y
estructurales) impiden la ejecucion de proyectos de mejoramiento en condiciones
Optimas.

Factores Econémicos:

La limitada capacidad financiera de los hogares para invertir en mejoras y la
disponibilidad restringida de recursos publicos generan cuellos de botella en la
ejecucion de los programas, afectando la calidad y continuidad de las
intervenciones.

d) Analisis de Actores

e Gobierno y Entidades Estatales:
La Gobernacién y la Secretaria de Vivienda y Habitat juegan un rol central en
la formulacién y ejecucién de politicas, coordinando con entidades
nacionales como el DANE, MinVivienda y el DNP.

e Municipios y Organizaciones Locales:
Los 42 municipios son actores clave en la identificacién de beneficiarios y en
la implementaciéon de proyectos, apoyandose en acuerdos y convenios
interadministrativos.

e Comunidad y Beneficiarios:
La participacién activa de las familias beneficiarias, a través de la
autoconstruccién y el aporte de mano de obra, es fundamental para el éxito
de las intervenciones que se plantean en el presente analisis de sector.

e Sector Privado y Constructoras:
Aunque en menor medida, las empresas del sector construccion y
proveedores de materiales pueden contribuir a mejorar la calidad y eficiencia
de las obras.

En resumen, La Gobernacion del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de
Vivienda y Habitat, es la entidad originadora y lider del proyecto. Su rol incluye la
estructuracion, presentacion y ejecuciéon del proyecto, asi como el aporte de los
recursos necesarios para la adquisiciéon y entrega de los materiales para los
mejoramientos de vivienda. La Gobernacién también designa un supervisor para el
seguimiento del convenio y brinda apoyo técnico, juridico, administrativo y
econdémico en la entrega de materiales. Ademas, es responsable de gestionar los
recursos, formular y ejecutar planes de mejoramiento de vivienda, y coordinar con
los municipios.
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Los municipios y distritos del Valle del Cauca (42 entidades estatales) actian como
beneficiarios y cooperantes en la ejecucion del convenio. Estan obligados a
incorporar los recursos del convenio al presupuesto municipal con destinacion
exclusiva al programa, aunque el acuerdo se desarrolle a titulo gratuito sin
erogacion presupuestal directa entre las partes. Los municipios deben aportar los
estudios y disefios, ejecutar los recursos del convenio cumpliendo con la normativa
de contratacién, y designar un profesional para la supervision y acompafiamiento
técnico. También deben reportar la ejecucion de los materiales a la Gobernacion,
llevar un registro contable exclusivo, y adelantar las gestiones necesarias para el
cumplimiento del convenio. Los municipios verifican las condiciones de los predios
a intervenir, incluyendo su ubicacién, normativas de uso del suelo, disponibilidad de
servicios publicos y que no se encuentren en zonas de riesgo. Asimismo, garantizan
el fortalecimiento del acuerdo con el SENA y reportar la vinculacién de 20 personas
por municipio a sus programas.

Los hogares beneficiarios son las familias residentes en los municipios del Valle del
Cauca que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Deben presentarse a la
postulacion la totalidad de los miembros del nlcleo familiar. Un requisito
fundamental es que la familia acepte aportar la mano de obra calificada y no
calificada para la autoconstruccién y firme un acta de compromiso. Los hogares
tienen la expectativa de mejorar su calidad de vida y deben facilitar el acceso de
informacién y cuidar los bienes entregados. El programa de mejoramiento de
vivienda se realiza en la modalidad de autoconstruccién, donde el subsidio consiste
en los materiales y su transporte, mientras que la mano de obra es aportada por el
propietario.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) participa a través de un acuerdo de
voluntades con el Departamento, buscando ampliar la capacidad laboral de la
poblacién vinculada al sector de la construccion. Los municipios promueven la
participacién de 20 personas por municipio en los programas del SENA en areas
como formacién, certificacion de competencias, emprendimiento y construccion
sostenible. Finalmente, las veedurias ciudadanas son comunicadas sobre la
convocatoria y estan invitadas a acompafiar el proceso, garantizando la
transparencia y correcta ejecucion del programa.

En relacién con el Departamento Nacional de Planeacion (DNP), su vinculacion se
da a través del Plan Nacional de Desarrollo COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE
LA VIDA 2022-2026. Este plan comparte con el Plan de Desarrollo Departamental
del Valle del Cauca el objetivo de erradicar la pobreza extrema, considerando
factores como el hacinamiento y las condiciones indignas de las viviendas. De esta
manera, el DNP se involucra tanto en la formulacién de politicas de desarrollo a
nivel nacional como en la definicién de lineamientos para la contratacion publica.

Respecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Secretaria de Vivienda y
Habitat del departamento del Valle del Cauca enviara informacién al Ministerio para
la verificacion de requisitos habilitantes. Especificamente, esta verificacion tiene
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como proposito determinar si los postulantes han recibido subsidios de
mejoramiento de vivienda financiados con recursos de la nacion. Por consiguiente,
el Ministerio de Vivienda desempefia un papel en la prevencion de la duplicidad de
subsidios a nivel nacional.

En cuanto al Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), es la
entidad que se usa como fuente de informacién estadistica sobre el déficit
habitacional en el Valle del Cauca. También proporciona datos del Censo Nacional
de Poblacion y Vivienda (CNPV) de 2018, los cuales han sido utilizados para
determinar la poblacion afectada y objetivo del programa. El DANE define el déficit
habitacional como compuesto por déficit cuantitativo y cualitativo, con criterios de
calculo especificos segun la ubicacion geografica de los hogares. Por lo tanto, el
DANE suministra datos fundamentales para justificar y dimensionar el problema que
el programa de mejoramiento de vivienda busca solucionar.

e) Capacidad Instalada en Municipios

e Infraestructura Institucional:
La existencia de oficinas de vivienda y entidades de planeaciéon a nivel
municipal es variable, lo que influye en la capacidad para ejecutar y
supervisar los proyectos.

e Mano de Obra y Recursos Técnicos:
En algunos municipios se cuenta con personal capacitado y con experiencia
en mejoramientos habitacionales; sin embargo, en otros la falta de recursos
técnicos limita la ejecuciéon de proyectos complejos.

e Coordinacién Interadministrativa:
La implementacién de convenios interadministrativos ha mejorado la
articulacion entre las entidades estatales y municipales, aunque es necesario
fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluacion.

A manera de resumen, se espera que la capacidad instalada en los municipios del
Valle del Cauca para el programa de mejoramiento de viviendas por
autoconstruccién presente una estructura de colaboracién interadministrativa donde
los municipios aporten elementos cruciales para la ejecucion del programa; aunque
también se identifican aspectos de su capacidad instalada. En cuanto a la
Infraestructura Institucional, los municipios, a través de sus administraciones
locales, especificamente la Secretaria de Infraestructura y Planeacion, asumen la
responsabilidad de incorporar los recursos del convenio al presupuesto municipal
con destinacién exclusiva al programa. Ademas, deben adelantar todas las
gestiones técnicas, administrativas y econémicas que se requieran para el
cumplimiento del convenio. Esto implica que cada uno de los 42 municipios debe
contar con una estructura administrativa capaz de gestionar estos recursos y
procesos.
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Respecto a la Mano de Obra, el programa se basa en la modalidad de
autoconstruccion, donde se espera que la familia beneficiaria aporte la mano de
obra calificada y no calificada para la ejecucion de las mejoras. Esta es una
consideracién fundamental en la capacidad instalada a nivel de los hogares. Sin
embargo, los municipios también deben garantizar el fortalecimiento del acuerdo
con el SENA y reportar la vinculacién de 20 personas por municipio a sus programas
en areas relacionadas con la construccién. Esto sugiere un esfuerzo por parte de
los municipios para complementar la mano de obra a través de la formacion técnica.

En cuanto a los Recursos Técnicos, los municipios tienen la obligacion de aportar
los estudios y disefios para la ejecucién de las obras. Asimismo, deben designar un
profesional de la planta de cargos para realizar la supervision y el acompafamiento
técnico a la ejecucion del Convenio y de cada uno de los contratos que celebren
con ocasién al desarrollo del objeto. Esto indica que los municipios deben disponer
de personal técnico cualificado para estas labores. La Gobernacion del Valle del
Cauca, por su parte, brinda apoyo técnico en la entrega de materiales.

Finalmente, la Coordinacién Interadministrativa es un elemento central del
programa. Se establece un Convenio Interadministrativo entre la Gobernacién del
Valle del Cauca y los 42 municipios y distritos. Los municipios actian como
beneficiarios y cooperantes, debiendo coordinar con la Gobernacién y reportar la
ejecucion de los materiales. La Gobernacion, a través de la Secretaria de Vivienda
y Habitat, es la originadora y lider del proyecto, encargada de la estructuracion,
presentacion y del aporte de recursos. La supervision del naciente convenio es
responsabilidad de la Gobernacién, quien designa un supervisor para el
seguimiento. Esta estructura de convenio y las obligaciones que se definan para
cada parte buscan garantizar una coordinacion efectiva para la consecucion de los
objetivos del programa.

f) Analisis FODA del Sector Vivienda en el Valle del Cauca

Fortalezas:

e Existencia de un marco normativo robusto y actualizado que respalda la
intervencion en vivienda.

e Experiencia acumulada en convenios interadministrativos y programas de
mejoramiento.

e Apoyo institucional a través del Plan de Desarrollo Liderazgo que
Transforma 2024-2027.

Oportunidades:

e Posibilidad de ampliar la cobertura y calidad de las intervenciones mediante
la autoconstruccién, empoderando a las comunidades.

e Potencial para la integracién de tecnologias y practicas innovadoras en el
sector construccion.
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e Coordinacién interadministrativa que permite la optimizaciéon de recursos y
sinergias entre entidades.

Debilidades:

e Limitaciones en la capacidad instalada de algunos municipios y escasez de
recursos técnicos.

e Dificultades en la coordinacién y ejecucion de proyectos de mejoramiento
en areas de alta vulnerabilidad.

e Restricciones financieras que impiden la ejecucién de intervenciones
integrales.

Amenazas:

e Impactos de factores socioecondémicos y crisis econémicas que pueden
aumentar la vulnerabilidad de los hogares.

e Posibles desarticulaciones entre diferentes niveles de gobierno que afecten
la continuidad de los programas.

e Cambios en la normatividad que puedan generar incertidumbre en la
planificacién y ejecucion de proyectos.

A manera de resumen, en cuanto a las Fortalezas, existe un marco institucional y
legal que respalda el derecho a una vivienda digna y promueve planes de vivienda
de interés social. La Gobernacion del Valle del Cauca, a través de la Secretaria de
Vivienda y Habitat, demuestra un rol activo en la gestién, promocion y ejecucion de
politicas publicas de vivienda. Existe una articulacién con el Plan Nacional de
Desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental, enfocados en la erradicacion de
la pobreza extrema y la mejora de las condiciones de habitabilidad. Ademas, existe
previamente una cooperacion interadministrativa establecida a través de convenios
con los municipios para la ejecucién de programas de mejoramiento de vivienda.

Entre las Debilidades, se destaca la magnitud del déficit cualitativo de vivienda en
el departamento, evidenciado por el nimero de hogares con carencias en sus
viviendas. Existe poca capacidad de algunos hogares para intervenir en mejoras
habitacionales por si mismos. El programa de mejoramiento por autoconstruccion,
si bien es una estrategia, depende en gran medida de la mano de obra que puedan
aportar las familias beneficiarias. Ademas, se requiere una coordinacion efectiva
entre la Gobernacién y los 42 municipios para la adecuada ejecucion de los
proyectos.

En las Oportunidades, se encuentra la existencia de decretos y normativas
nacionales que reglamentan el subsidio familiar de vivienda. El alineamiento de los
planes de desarrollo a nivel nacional y departamental crea un contexto favorable
para la inversién y la implementacién de programas de vivienda. La posibilidad de
establecer acuerdos con entidades como el SENA para el desarrollo de habilidades
en el sector de la construccién representa una oportunidad para fortalecer la mano
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de obra. La convocatoria para seleccionar beneficiarios del subsidio de vivienda en
especie para mejoramiento por autoconstruccion y la prevision de nuevas
convocatorias si no se completa el cupo inicial abren espacios para atender el déficit
existente.

Finalmente, entre las Amenazas, se identifica que las viviendas ubicadas en zonas
de alto riesgo no mitigable o en areas de proteccién de recursos naturales no son
elegibles para el programa. La restriccion de no haber recibido subsidios de
mejoramiento de vivienda previamente por parte de la Gobernacion limita el acceso
a algunos hogares. La modalidad de autoconstruccién implica un riesgo en cuanto
a la calidad final de las mejoras si no se cuenta con la adecuada supervision y
compromiso por parte de los beneficiarios. Los plazos definidos para la ejecucion
del convenio y los procesos administrativos y técnicos pueden representar desafios
si no se gestionan eficientemente.

5.2. Variables macroeconémicas

En esta seccién se analizan las variables macroeconémicas clave que pueden influir
en la contrataciéon de los mejoramientos de vivienda por autoconstruccion en los
Municipios y Distritos del Departamento del Valle del Cauca. Se presentan datos
recientes y tendencias relevantes para contextualizar el entorno econémico del
presente proceso contractual.

5.2.1. Producto Interno Bruto

En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece
2,7% respecto al mismo periodo de 2024pr.

Producto Interno Bruto (PIB)
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Fuente: DANE, PIB_T.

Las actividades econdémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores
y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de
comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7
puntos porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye
0,6 puntos porcentuales a la variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el ‘
comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

e Actividades financieras y de seguros crecieron 1,0%.
e Administraciéon publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion

obligatoria; Educacién; Actividades de atenciéon de la salud humana y de
servicios sociales crece 0,6%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 20257
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original  efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
20251/ 2025%-1/
2024"-1 2024™-1V
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 71 -0,2
Explotacién de minas y canteras -5,0 0,2
Industrias manufactureras 14 02
Suministro de electricidad, gas, vapory aire acondicionado’ -12 03
Construccién -3,5 -1.8
Comercio al por mayor y al por menor’ 39 04
Informacién y comunicaciones 0,7 -1,0
Actividades financieras y de seguros 33 10
Actividades inmobiliarias 21 05
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 1.0 06
Administracién pablica, defensa, educacién y salud® 35 06
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras 155 4
actividades de servicios® .
Valor agregado bruto 2.7 0.6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 22 <03
Producto Interno Bruto 2,7 0.8

Fuente: DANE, PIB_T.
Construccion

En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 3,5%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica
por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 3,8%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con
operadores) decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto

estacional y calendario, el valor agregado de la construccion decrece en 1,8%,
cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:
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e Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio
publico y de otras obras de ingenieria civil crece 0,2%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccién con
operadores) decrece 0,7%.

Tabla 6. Construccién
Tasas de crecimiento en volumen'
Primer trimestre 2025

Tasas de crecimiento (%)
S | s
ecto e y
Actividad econémica calendario
Anual Trimestral
2025™.1/ 2025™.1/
2024".1 2024".1v
Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales -7.0 -34
Construccién de carreteras y vias de ferrocarril® 38 0.2
Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y 37 07

obras de ingenieria civil®
Construccién .35 -18

Fuente: DANE, PIB_T.

5.2.2. Indicadores Sector objeto de contratacion

El sector objeto de estudio en el presente apartado es el de la construccion, el cual
representa uno de los pilares fundamentales para el desarrollo econdémico y social.
Dada su relevancia, se abordaran una serie de indicadores clave que permiten
analizar y comprender la dinamica de este sector, asi como su impacto en el proceso
de contratacion. A continuacién, se mencionan los indicadores relevantes del sector,
que proporcionan una vision integral del desempefio y las tendencias del sector de
la construccion, permitiendo un analisis mas preciso y fundamentado en el proceso
de contratacion.

e Indicadores Econémicos Alrededor de la Construccién (IEAC)

En el primer trimestre de 2025 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumenté
en 2,7% con relacién al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor
agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor
agregado de la construccién de 3,5% en su variacién anual, que se explica
principalmente por la disminucién del valor agregado de las edificaciones (-7,0%).
Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se increment6 en 3,8% y el de
las actividades especializadas decrecié en 3,7%.
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Gréfico 2. Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién y subsectores
(precios constantes)
2019 - 20257 (I trimestre)

PiB
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Fuente: DANE, Cuentastrimestrales. Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacion en el nivel de los digitos trabajados en el indice.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de
2025 (enero — marzo) frente al mismo periodo del afio anterior para algunos paises
de América Latina, se observa que Peru registré el mayor crecimiento al presentar
una variacién de 3,9% seguido de Colombia que presenté un crecimiento de 2,7%.
En lo referente al valor agregado de la construccién, se observa crecimiento con
relacién al mismo trimestre de 2024 para Peri de 5,3%, mientras que para
Colombia, Chile y México se registraron variaciones de -3,5%, -1,2% y -0,2%

respectivamente.

Grafico 3. PIB total, valor agregado de la rama construccién para algunos paises de Latinoamérica.
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Fuente: DANE (Colombia),

e Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

En mayo de 2025, la produccién de cemento gris a nivel nacional fue de 1.195,3
miles de toneladas, lo que represent6 una variaciéon de 9,3% con relacion al mismo
mes de 2024. En el mes de andlisis se despacharon al mercado nacional 1.082,6
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miles de toneladas de cemento gris, lo que significé un crecimiento del 7,9% frente
a mayo de 2024.

Estadisticas de Cemento Gris (ECG)

Produccién y despachos nacionales de cemento gris en toneladas (cifras en miles)
Total nacional
2021 (Enero)- 2025°" (mayo)
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—Produccién —Despachos nacionales

En el periodo enero - mayo 2025 la produccién de cemento gris alcanz6 los 5.437,1
miles de toneladas, presentando una disminucién de 0,3% con relacién al mismo
periodo del afio anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 4.988,7
miles de toneladas dando como resultado una variacién positiva de 0,8% con
respecto al periodo enero - mayo de 2024.

e Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

En mayo de 2025, la produccion de concreto premezclado fue de 649,8 miles de
metros cubicos, lo que significé una disminucién del 3,5% frente al mismo mes de
2024, en el que se produjeron 673,6 miles de metros cubicos

Estadisticas de Concreto Premezclado (EC)

Variacién anual, afio corrido y doce meses de la produccién de concreto premezclado
Total nacional - mayo 2025 P

-3,6

o

Variacién (%)
IS

& & &

23 ——
¢ a7
Variacion anual Variacion afio corrido Variacion doce meses

Fuente: DANE, EC
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En lo corrido del afo, la produccién de concreto premezclado alcanzé los 2.963,2
miles de metros cubicos, con una variacién de -7,3% en comparacion con lo
registrado en el periodo enero — mayo de 2024, en el que se produjeron 3.197,8
miles de metros cubicos.

e Estadisticas de Licencias de Construccién (ELIC)

En mayo de 2025 se licenciaron 1.431.650 m? para construccion, 138.463 m? menos
que en el mismo mes del afio anterior (1.570.113 m?), lo que significd una
disminucién de 8,8% en el area licenciada. Este resultado se explica por la caida en
un 9,3% del area aprobada para vivienda, y de 7,1% en el area aprobada de los
destinos no habitacionales.

Estadisticas de licencias de construccion (ELIC)

Area total licenciada (metros cuadrados) - 1.104 municipios
Enero 2019 - Mayo 2025
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En el periodo de anélisis se aprobaron 1.110.025 m? para vivienda, lo que significd
una reducciéon de 114.007 m? frente al mismo mes de 2024. Por su parte, se
aprobaron 321.625 m? para la construccion de los destinos no habitacionales, lo que
representé un decremento de 24.456 m? en comparacién con mayo del afio anterior.

5.2.3. Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)

En el mes de mayo de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total nacional
fue 23.627 miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la
variacion de la poblacién ocupada fueron Transporte y almacenamiento (0,8 puntos
porcentuales); Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios
administrativos (0,6 puntos porcentuales) y Comercio y reparacion de vehiculos (0,5
puntos porcentuales).
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segtin rama de actividad

Total nacional

Mayo (2024 - 2025)

Total nacional

2o 2em w0 st

g 1',"&
Transporte y almacenamiento 1860 79 185 08
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios sdministiativos. 1737 184 19 137 06
Comercio y reparacién de vehiculos 3993 4118 174 125 0,5
Alojamiento y sevicios de comida ' 1676 1762 75 86 04
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3435 3501 148 66 03
Administracion publica y defersa, educacion y atencion de la salud humana 2821 2873 122 51 02
Actividades inmobiliarias 295 337 14 42 0.2
Informaciény cominicaclones © | EEATERA S aee o am T e 4 02
Actividades financieras y de seguros 413 433 18 20 01
Actvidades aristices. entreterimierto, recreaciony otras actividades de seviclos 1992 1997 85 5 00
Suministro de electricidad, gas, agua y gestién de desechos® 508 512 22 3 00
Construccion Eatasl s e LR e N OARSY 4. &6 2 02
Industrias manufactureras 2501 2379 10,1 122 -05

Fuente: DANE, GEIH.

5.2.4. Indice de precios al consumidor

En junio de 2025 la variacion mensual del IPC fue 0,10%, la variacion afo corrido
fue 3,74% y la anual 4,82%.

En junio de 2025 la variacion anual del IPC fue 4,82%, es decir, 2,36 puntos
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando
fue de 7,18%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2025 (0,10%) se explicd
principalmente por la variacion mensual de las divisiones Restaurantes y hoteles y
Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes
y hoteles (0,42%) y Salud (0,36%).

indice de Precios al Consumidor (IPC) ‘

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (junio)

IPC total 0.32 0,10 412 3,74 7.18 4,82

Fuente: DANE, IPC.
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Comportamiento de la variacion mensual del IPC segun divisiones y
subclases

En el mes de junio de 2025, el IPC registré una variacién de 0,10% en comparacion
con mayo de 2025, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional
(0,10%): Restaurantes y hoteles (0,42%), Salud (0,36%), Bebidas alcohdlicas y
tabaco (0,27%), Bienes y servicios diversos (0,23%), Bienes y servicios para el
hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,20%), Transporte (0,20%),
Prendas de vestir y calzado (0,16%) y por ultimo, Informacién y comunicacion
(0,12%). Por debajo se ubicaron: Educacién (0,01%), Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles (0,01%), Recreacién y cultura (0,00%) y por
ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,08%).

Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Junio 2024 - 2025

2024 2025
J Contrbucion Puntos Contribucion Funtos
Dwvisiones de Gasto Peso (%) Variacion (%) A Variacién (%) Po
Restaurantes y hoteles 943 039 0,04 042 0,06
Saiud 1.7 049 0,01 0,36 0,01
Bebidas alcohdicas y tabaco 1,70 0,08 0,00 027 0,00
Bienes y servicios diversos 536 0,14 0,01 023 0,01
::gr:tym:u para el hogar y para a conservacion ordnaria del 410 007 0,00 020 001
Transporte 1293 0,19 0,03 020 0,03
Frendas de vesir y calzado 398 0,00 0,00 0,16 0,00
Informacion y comuncacon 433 0,08 0,00 0,12 0,00
TOTAL 100,00 0,32 0,32 0,10 0,10
A agua, Qas y otros b 3312 058 0,18 0,01 0,00
Educacién an -0,18 0,01 0,01 0,00
Recreacion y culwra 37 0,10 0,00 0,00 0,00
Almentos y bebidas no alcohdicas 15,05 0,30 0,08 -0,08 0,01

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.

Los mayores aportes a la variacién mensual del IPC (0,10%), se ubicaron en las
divisiones de: Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, las cuales aportaron 0,09
puntos porcentuales a la variacion total.

5.2.5. Salario minimo

El incremento se fijo en 9.53% y el salario minimo legal vigente en Colombia pasara
de $1.300.000 a $1.423.500 sin auxilio de transporte y este qued6 establecido por
un valor de $200.000. De acuerdo al DECRETO 1572 DE 2024.

Tabla: Histdrico Salario Minimo Colombia
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HISTORICO DEL SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL EN COLOMBIA

| 0 | Decreto 1572y 1573 de 2024
i 0 Decreto 2292 y 2293 de 2023 i
: 1.300.606,0 | Decreto 2613 de 2022 Isi
} 11171720 Decreto 1724 de 2021 si
| 1.014.980,0 Decreto 1785 de 2020 INo
| 580657,0 Decreto 2360 de 2019 No
925.148,0 | Decreto 2451 de 2018 si
© 869.4530 'Decreto 2269 de 2017 si
820857,0 | Decreto 2209 de 2016 'No
767.155,0 | Decreto 2552 de 2015 ‘No
718.350,0 | Decreto 2731 de 2014 No
688.000,0 Decreto 3068 de 2013 S
660.000,0 | Decreto 2738 de 2012 [No
J 634,500,0 Decreto 4919 de 2011 Si
i 599.200,0 | Decreto 33 de 2011 No
) 576.500,0 Decreto 5053 de 2009 No
! _ 556.200,0 | Decreto 4868 de 2008 No
‘ | 516.500,0 Decreto 4965 de 2007 ‘No
; 484.500,0 | Decreto 4580 de 2006 No
L | 455.700,0 Decreto 4686 de 2005 S
{ 426.000,0 | Decreto 4360 de 2004 INo
! 0  399.600,0 Decreto 3770 de 2003 s
{ 332000  23000| : 369.500,0 | Decreto 3232 de 2002 |No
| 5 /509,000 4 St (3 it Sy S L )| 343.000,0 'Decreto 2910 de 2001 ‘No
| _316.000,0 | Decreto 2579 de 2000 |Si
| 286.513,0 | Decreto 2647 de 1999, Nota (1) ‘No
260.472,0 | Decreto 2560 de 1998 INo
| | 2245260 Decreto 3106 de 1997 'si
; 189.255,0 | Decreto 2334 de 1996. Nota (2) [No
j )| 155.692,0 'Decreto 2310 de 1995 'No aplicaba
| _ 129.749,0 | Decreto 2872 de 1994 'No aplicaba
i ©107.675,0 | Decreto 2548 de 1993 No aplicaba
89.052,0 | Decreto 2061 de 1992 |No aplicaba
71.223,0 Decreto 2867 de 1991 'No aplicaba
1 51.7 3 : ,07%! 478 56.507,0 | Decreto 3074 de 1990 No aplicaba
199  41025| @ 84S 28, 7 37975 448225 Decreto 3000 de 1989 |No aplicaba
1989 32,560 6923 3.0625 35.622,5 | Decreto 2662 de 1988 No aplicaba
1988 25637 5127 24500 280870 1Deaao 2545 de 1987 No aplicaba
: ;9371 20510 3699 2.000,0 22510,0 |Decreto 3732 de 1985 No aplicaba
1986 16811 3254 16500 184614 Decreto 3754 de 1985 “ Noaplicaba
E 13558 2.260 1.350,0 usou Decreto 001 de 1985 'No aplicaba
‘ eV b. ) At B e O 11020 124000 Decreto 3506 de 1983. Nota (3) uoapuma
i | Wikl i i lario-mintm: lombi
5.2.6. indice de Pobreza Multidimensional

El indice de Pobreza Multidimensional como indicador de niveles de pobreza evalia
ambitos educativos, de salud, laborales e incluso psicosociales, reemplazando los
indicadores que basaban la pobreza en los ingresos percibidos. Esta metodologia
acogida por el DANE y evaluada para el periodo 2018 a 2021 en nuestro
departamento ha presentado la siguiente informacién: De estos factores que hacen
parte de la medicién, cinco (30%) estan relacionadas con el sector Vivienda y
Habitat: - Hacinamiento critico. - Material inadecuado en paredes exteriores. -
Material inadecuado de pisos. - Inadecuada eliminacién de excretas - Sin acceso a
fuente de agua mejorada.
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Griéfico 1. Pobreza Multidimensional (porcentaje)
Grandes dominios
Afios 2023 y 2024
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Fuente: DANE, ECV 2023 y 2024 con base proyecciones del CNPV 2018.

Las 5 dimensiones que componen el IPM involucran 15 indicadores. Los hogares
son considerados pobres multidimensionalmente cuando tienen privacion en por lo
menos el 33,3% de los indicadores. La fuente de informacion para el célculo de la
pobreza multidimensional es la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), que
tiene representatividad estadistica para los dominios cabeceras y centros poblados
y rural disperso y para 6 regiones: Bogota (cabecera), Pacifica, Caribe, Central,
Oriental y Orinoquia-Amazonia. A partir de 2018 tiene representatividad estadistica
para los dominios grandes dominios, 6 regiones, 32 departamentos y Bogota D.C.
Asi, se calcula el porcentaje de personas en situacién de pobreza multidimensional
para todas las desagregaciones mencionadas.

Incidencia de la pobreza multidimensional

En 2024, el porcentaje de personas en situacion de pobreza multidimensional en
Colombia fue 11,5% en el total nacional; en las cabeceras de 7,8% y en los centros
poblados y rural disperso de 24,3%. es decir, el porcentaje de personas en situacion
de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso fue 3,1 veces el
de las cabeceras.
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Tabla 1. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)

Grandes dominios
Afios 2023 y 2024
Dominio 2023 2024 Variacién p.p.
2024/2023
Total nacional 121 11,5 -0,6
Cabecera 83 78 -0,5
Centros poblados y rural disperso 25,1 243 -0,8

Fuente: DANE, célculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018.

Nota: Para el calculo total nacional, cabeceras y centros poblados y rural disperso no se tiene en cuenta la ruralidad de
la Amazonia- Orinoquia.

(*) corresponde a cambios estadisticamente significativos.

Con respecto al 2023, a nivel nacional la incidencia de la pobreza multidimensional
bajo 0,6 puntos porcentuales (p.p.), 0,5 p.p. en cabeceras y 0,8 p.p. en centros
poblados y rural disperso, esta variacién, que no son estadisticamente significativas,
se puede ver en la Tabla 1.

Gréfico 2. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)

Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso ‘
Afios 2010-2024
60
50,8 >SL7
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40
& 3
o
S
g 20
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wwt==Nacional = Cabeceras === Centros poblados y rural disperso
Fuente: DANE, célculos con base en la ECV 2010 - 2024 y proyecciones del CNPV 2018. ‘

Nota: Para el afio 2017 los datos son representativos Ginicamente para el dominio cabeceras.
Para el célculo total nacional, cabeceras y centros poblados y rural disperso no se tiene en cuenta la ruralidad de la
Amazonia- Orinoquia.

Como se ve en la Gréfica 2, la incidencia de la pobreza multidimensional a nivel
nacional desde el 2010 ha tenido una tendencia a la baja, en el afio 2020 la
incidencia de pobreza multidimensional fue de 18,1%, siendo el tnico afio que ha
reportado un aumento desde el 2018, debido al contexto socioeconémico que tuvo
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Colombia por la pandemia del COVID-19 de ese afio. Comparando la tasa de
incidencia desde el 2010 hasta el 2024 este ha disminuido en 18,2 p.p. a nivel
nacional, 15,1 p.p. en cabeceras y de 26,5 p.p. en centros poblados y rural disperso.
Después de la pandemia del 2020, la incidencia en el 2024 disminuy6 6,6 p.p., 4,7
p.p. en cabeceras y 12,8 p.p. en centros poblados y rural disperso. Con respecto a
las regiones, en la gréfica 3 se puede ver que en el 2024 la tasa de incidencia mas
alta se encuentra en la regién de la Amazonia — Orinoquia con un 20,3%, siendo la
regién que mas decrece con respecto al 2023 (3,8 p.p.), seguido de la regién Caribe
con 18,5%, Pacifica con 11,8% y Central con 10,8%. Y, las regiones Oriental y
Bogota tienen las tasas de incidencia mas bajas del pais, con un 8,8% y 5,3%
respectivamente. Las regiones Central y Bogota (cabecera) fueron las Unicas que
tuvieron un aumento en el 2024, comparando con el 2023, la regién Central aumenta
en 0,6 p.p. y Bogota en 1,8 p.p.

Gréfico 3. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)
Regiones
Aiios 2023 y 2024

30

25
0,3*

Porcentaje (%)
s & 8

w

12,6
10,108 11,8
54
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Caribe Oriental Central Pacifica Bogota Amazonia -
(Cabecera) Orinoquia

2023 W2024

Fuente: DANE, calculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018.
Las Regiones Amazonia — Orinoquia (con una variacién del 3,8 p.p.), Oriental (con
una variacion del 2,3 p.p.) y Caribe (con una variacién del 1,6 p.p.) tienen una

disminucién con respecto al 2023 y fueron estadisticamente significativos como se
puede ver en la Tabla 2.
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Tabla 2. Incidencia de pobreza multidimensional (porcentaje)

Regién
Afios 2023 y 2024
Variacién p.p.
Regién 2023 2024 2024/2023
Caribe 20,1 18,5 -1,6*
Oriental 11 88 -2,3*
Central 10,2 10,8 06
Pacifica 12,6 1ns 08
Bogoté (cabecera) 36 54 18
Amazonia - Orinoquia 24,1 20,3 -3,8*

Fuente: DANE, calculos con base en la ECV 2023 y 2024 y proyecciones del CNPV 2018.
Nota: (*) corresponde a cambios estadisticamente significativos.

5.3. Aspectos técnicos
En este punto se relaciona la informacién técnica del subsidio en especie,
incluyendo sus caracteristicas especificas y otras condiciones técnicas relevantes
para el proceso de convenio interadministrativo.

5.3.1. Especificaciones Técnicas del Subsidio a Proveer

El subsidio en especie objeto del convenio interadministrativo se orienta a la mejora
integral de viviendas a través de la modalidad de autoconstruccion, en la cual La
Gobernacién del Valle del Cauca aporta en especie los materiales y la logistica de
transporte, mientras que la ejecucion de la obra se realiza con la mano de obra
aportada por el propietario. A continuacién, se describen las especificaciones
técnicas del subsidio:

e Alcance de la Intervencion:
El subsidio esta destinado a corregir deficiencias habitacionales detectadas
en viviendas de interés social, focalizandose en aquellos hogares que
presentan carencias estructurales y de servicios basicos, segun lo
identificado en los indicadores de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI).

e Modalidades de Intervencién:
El programa de mejoramiento contempla la ejecucion de una unica .
modalidad de intervencién por vivienda, seleccionada de acuerdo con las
necesidades detectadas y las caracteristicas especificas del inmueble. Las
modalidades incluyen:

o Adecuaciéon de Baiios:
Se realizara la reparacioén o reposicion de instalaciones hidrosanitarias
y eléctricas, reparacion de cielos falsos, y la impermeabilizacién de
muros y pisos, seguln se requiera para corregir deterioros o ausencias
en estos elementos.
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o Adecuacion de Cocinas:
La intervencién en cocinas implica la mejora de instalaciones
hidrosanitarias y eléctricas, reparacion de cielos falsos, y adecuacion
de mesones o lavaplatos, con el fin de garantizar condiciones
adecuadas para la preparacién de alimentos.

o Construccion o Adecuacion de Pisos:
Se prioriza la sustitucion o reparacion de pisos en viviendas donde se
utilicen materiales no duraderos (como tierra o madera) o en aquellas
donde los pisos en concreto y/o enchape presenten deterioro
significativo.

o Instalaciones Hidrosanitarias:
Incluye la reposicion o instalacion de tuberias y accesorios, asi como
la demolicién y reposicién de pisos y contrapisos en caso de presentar
fugas o materiales que no cumplan la normatividad vigente.

o Instalaciones Eléctricas:
Se contempla la reposicién o instalacion de redes internas vy
componentes eléctricos que presenten fallas, con especial atencién a
problemas de cortocircuitos y recalentamiento.

o Adecuaciéon de Zonas de Lavadero:
Comprende el desmonte o demolicién de lavaderos en mal estado, asi
como la instalacién o reposicién de lavaderos prefabricados y la
mejora de las condiciones del area a través de la reparacion de pisos,
repello y enchape de muros contiguos.

o Instalaciéon, Adecuacién o Complementacion de Cubiertas y
Cielos Falsos:
Se incluiran intervenciones para reparar o mejorar elementos
estructurales de las cubiertas, asegurando la integridad del inmueble
y reduciendo condiciones de hacinamiento. La intervencion en cielos
falsos se limitara al uso de materiales especificos que garanticen
durabilidad e impermeabilidad.

o Adecuaciéon de Muros:
Se realizara el revoque, repello, impermeabilizacién y acabado de
muros, tanto internos como externos, que presenten deficiencias en
sus juntas o en su textura, con el objetivo de asegurar la estabilidad
estructural y la estética de la vivienda.

e Criterios de Aplicacion:

o Evaluacién Técnica:
Antes de la intervencién, se realizara un diagnéstico técnico que
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incluya inspecciones in situ, mediciones, registro fotografico y la
elaboracién de planos preliminares que evidencien las condiciones
actuales del inmueble.

o Seleccion de Modalidad:
La modalidad a ejecutar se definira en funciéon de las deficiencias
detectadas, priorizando aquellas intervenciones que garanticen
mejoras significativas en la calidad de vida de los beneficiarios y la
seguridad estructural de la vivienda.

o Estandares Normativos:
Todas las intervenciones deberan cumplir con las normativas
vigentes, especialmente las establecidas en el Decreto 1077 de 2015,
el Decreto 1082 de 2015 y demas disposiciones relacionadas,
asegurando la calidad técnica y la seguridad en la ejecucion de las
obras.

e Logistica del Subsidio:

o Entrega de Materiales: .
Los materiales seran adquiridos y entregados por la Secretaria de
Vivienda y Habitat, de acuerdo con los cronogramas Yy
especificaciones técnicas definidas en el proceso de contratacion.

o Transporte y Distribucion:
Se establecera un sistema de logistica para asegurar la entrega
oportuna de los insumos en cada municipio, coordinado a través de
convenios interadministrativos que involucren a las entidades
territoriales.

o Aporte de Mano de Obra:
La ejecucion de la obra recaera en el propietario de la vivienda, quien,
previa verificacion de sus condiciones técnicas y sociales, se
comprometera a aportar la mano de obra calificada o no calificada
necesaria para el mejoramiento.

Estas especificaciones técnicas buscan garantizar la efectividad del subsidio y .
asegurar que las intervenciones produzcan mejoras sustanciales en la calidad
habitacional, contribuyendo a la reduccién del déficit cualitativo y a la mejora integral

de las condiciones de vida en el Valle del Cauca.

En resumen, el subsidio a proveer, objeto del convenio, se define técnicamente
como un programa de Mejoramiento de Vivienda por Autoconstruccion. Este
subsidio se otorgara en especie, consistente en la entrega de materiales y su
respectivo transporte a los beneficiarios. Es fundamental destacar que la mano de
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obra necesaria para llevar a cabo las mejoras en las viviendas sera aportada
directamente por el propietario de cada inmueble.

Por consiguiente, las especificaciones técnicas del subsidio se orientan a subsanar
o superar una de las siguientes carencias o deficiencias presentes en la vivienda
como se indicé anteriormente asi:

Adecuacioén de bafos: Esta modalidad se aplica a bafios ya existentes que
presenten deterioro o ausencia de instalaciones hidrosanitarias y/o
eléctricas, falta o deterioro de cielos falsos y/o impermeabilizacion de muros
y/o pisos, o ausencia o deterioro de aparatos sanitarios.

Adecuacién de cocinas: Dirigida a viviendas con un espacio destinado a la
preparacién de alimentos que sufran de deterioro o ausencia de instalaciones
hidrosanitarias y/o eléctricas, falta de impermeabilizaciéon de muros y/o pisos,
o deterioro o ausencia de mesoén y/o lavaplatos.

Construccion o adecuacion de pisos: Se dara prioridad a la construccion
de placas de contrapisos y enchape en viviendas con pisos en tierra, madera
u otro material no duradero, asi como a la reparacion de pisos de concreto
y/o enchape deteriorados.

Instalaciones hidrosanitarias: Comprende la reposicién o instalaciéon de
tuberias, accesorios, cajas, incluyendo demolicién y reposicion de pisos y
contrapisos en caso de fugas o materiales no conformes a la normativa.
Adecuacién de zona de lavadero: Incluye el desmonte de lavaderos en mal
estado, la instalacién o reposicién de lavaderos prefabricados, construccion
y/o impermeabilizacion de pisos, repello y enchape de muros contiguos, asi
como la mejora de puntos hidraulicos, sanitarios y/o eléctricos.
Instalaciones eléctricas: Abarca la reposicién o instalaciéon de redes
internas y componentes en viviendas con problemas de cortocircuitos,
recalentamiento y/o exposicion de cables, o dafio en cajas y sistemas de
proteccién.

Instalacion, adecuacién o complementacion de cubiertas: Incluye el
cambio o mejora de elementos estructurales, tejas y accesorios, y en algunos
casos, la extension de la cubierta para reducir el hacinamiento, verificando
siempre la estabilidad de la estructura existente bajo la norma NSR-10.
Instalacion, adecuacion o complementacion de cielos falsos: Se aplica
en viviendas con baja capacidad de aislamiento térmico, o cielos falsos
inexistentes, deteriorados o incompletos, utilizando Policloruro de Vinilo
(PVC) por su durabilidad, impermeabilidad y aislamiento térmico.
Adecuacién de muros: Involucra revoque, impermeabilizacién y acabado
de muros estructuralmente estables con instalaciones en buen estado, para
corregir deficiencias que representen riesgos sanitarios o afecten la estética
y las condiciones de vida.

Para la seleccion de beneficiarios y el andlisis técnico de los mejoramientos, la
Secretaria de Vivienda y Habitat del departamento del Valle del Cauca verificara las
postulaciones enviadas por los municipios, asegurandose de que los aspirantes
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cumplan con los requisitos y no hayan recibido previamente subsidios de
mejoramiento de vivienda financiados con recursos de la nacién. Posteriormente,
se realizara una fase de estudios y disefios que incluira la caracterizacion de los
hogares, la recoleccién de documentos, inspecciones técnicas de las viviendas, la
elaboracién de un plano inicial, el registro fotografico, la localizacion con
coordenadas, el disefio de planos detallados, memorias de cantidades y la
determinacion del costo del mejoramiento. Los municipios tienen la responsabilidad
de aportar los estudios y disefios y designar un profesional para la supervision
técnica. La Gobernacién, por su parte, se encargara de la compra y entrega de los
materiales. Las intervenciones se consideran reparaciones locativas, buscando
mantener la vivienda en condiciones adecuadas sin afectar su estructura portante.

5.3.2. Condiciones técnicas adicionales

Para asegurar la sostenibilidad y el impacto positivo de las intervenciones de
mejoramiento, es fundamental implementar mecanismos robustos de seguimiento y
control de calidad a lo largo de todo el proceso. A continuacion, se detallan los
elementos clave de esta fase:

e Sistema de Garantias:

o Certificaciones Técnicas:
Cada intervencion debera contar con la certificacion final de
cumplimiento técnico emitida por un equipo de supervision
independiente o del municipio, que verifique que las obras cumplen
con los estandares establecidos en los decretos y normativas vigentes
(Decreto 1077 y 1082 de 2015, entre otros).

o Garantias de Materiales:
Los materiales suministrados por la Secretaria de Vivienda y Habitat
se acompanaran de garantias que aseguren su calidad y durabilidad,
respaldadas por los proveedores y en concordancia con las
especificaciones técnicas aprobadas.

o Compromiso del Beneficiario:
El beneficiario, al comprometerse a aportar la mano de obra; debera
firmar un acta de compromiso en la que se establezcan las
responsabilidades y se garantice la correcta ejecucion de las mejoras.

e Mecanismos de Seguimiento y Control:

o Monitoreo Periédico:
Se programaran visitas técnicas de seguimiento en etapas definidas
del proyecto para evaluar el progreso y la calidad de la ejecucion,
registrando avances mediante informes fotograficos, mediciones y
reportes técnicos.
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o Plataforma Digital de Gestién:
Se implementara una plataforma de monitoreo en linea que permita a
los equipos técnicos y a las entidades interadministrativas consultar
en tiempo real el avance de los proyectos, facilitando la toma de
decisiones y la identificacién temprana de incidencias.

o Indicadores de Desempefio:
Se estableceran indicadores clave, tales como tiempos de ejecucion,
cumplimiento de estandares técnicos y satisfaccion de los
beneficiarios, que permitan evaluar el impacto y la eficacia de la
intervencion en el mediano y largo plazo.

e Control de Calidad y Evaluacién Final:

o Inspeccion de Cierre:
Al finalizar la ejecucion de la obra, se realizara una inspeccion final
detallada para constatar que todas las mejoras se han implementado
de acuerdo con los estandares técnicos y normativos.

o Informe de Evaluacion:
Se elaborara un informe de cierre que documente la calidad de la
intervencién, incluyendo recomendaciones para futuras mejoras y
ajustes en la metodologia. Este informe sera fundamental para la
rendicion de cuentas y para la planificacion de intervenciones
sucesivas.

o Retroalimentacién de los Beneficiarios:
Se recogera la opinién de los hogares beneficiarios para evaluar el
impacto de las mejoras en su calidad de vida y para identificar
aspectos que puedan optimizarse en futuros proyectos.

e Plan de Contingencia y Revision:

o Protocolos de Correccion:
En caso de detectarse incumplimientos o deficiencias durante el
proceso de seguimiento, se activaran protocolos de correccion que
contemplen acciones rapidas para subsanar los problemas
identificados.

o Revision Periédica del Proyecto:
Se programaran evaluaciones periddicas posteriores al cierre del
proyecto para medir la durabilidad de las intervenciones y su impacto
sostenido en la calidad habitacional de los beneficiarios.
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Estos mecanismos de garantias, seguimiento y control de calidad aseguran que las
intervenciones del subsidio sean efectivas y contribuyan de manera sostenible a la
mejora integral de la vivienda en el Valle del Cauca.

5.4. Aspectos regulatorios

~ Aunque en la seccién 2.1. de este anélisis de sector ya se ha tocado los temas
relevantes a los aspectos regulatorios, se procede a realizar un breve resumen del
mismo.

A nivel nacional, la Constitucién Politica de Colombia establece en su articulo 51 el
derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, obligando al Estado a fijar
las condiciones necesarias para hacerlo efectivo y promover planes de vivienda de
interés social. Asimismo, el articulo 2 define fines esenciales del Estado, tales como
servir a la comunidad y promover la prosperidad general, mientras que el articulo
82 impone la proteccién de la integridad del espacio publico y el articulo 209 sefiala
los principios de eficacia y economia que deben regir la funcion administrativa.

En materia legislativa, destacan la Ley 388 de 1997, que en su articulo 91 define las
viviendas de interés social (VIS) y establece criterios de asignacion de recursos
priorizando a los hogares de menores ingresos, y la Ley 489 de 1998, que autoriza
la celebracién de convenios interadministrativos para el cumplimiento de funciones
entre entidades publicas. Asimismo, las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 regulan
los procedimientos de contrataciéon publica, estableciendo los requisitos para los
estudios previos y la ejecuciéon de contratos, mientras que la Ley 2079 de 2021
dispone normas para el mejoramiento integral de vivienda y habitat, orientadas a
garantizar condiciones dignas para la poblacién vulnerable.

Complementariamente, diversos decretos nacionales respaldan este marco
normativo. El Decreto 1077 de 2015, conocido como el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, compila y regula normas preexistentes,
definiendo el mejoramiento de vivienda y las reparaciones locativas. El Decreto
1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos constituyen el
soporte esencial para el convenio, regulando aspectos contractuales y de seleccion
de la oferta, mientras que el Decreto 1533 de 2019 introduce ajustes a lo establecido
en el Decreto 1077. Ademas, el Decreto 3670 de 2009 y el Decreto 399 de 2021
refuerzan los mecanismos para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.

En el &mbito regional, el marco normativo del Departamento del Valle del Cauca se
sustenta en diversas ordenanzas y decretos departamentales. La Ordenanza 655
del 31 de mayo de 2024 adopta el Plan de Desarrollo Liderazgo que Transforma
2024-2027, cuyo enfoque Valle Territorio Social y Equitativo impulsa acciones
para mejorar el bienestar social, incluida la gestién de la vivienda. De igual forma,
la Ordenanza No. 650 del 2 de abril de 2024 establece lineamientos técnicos y
estratégicos para la gestion de vivienda y habitat, haciendo énfasis en la
planificacién territorial, la sostenibilidad ambiental y la participacion comunitaria.
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Entre los decretos departamentales, el Decreto No. 1-3-0023 del 7 de enero de 2020
delega la facultad de suscribir convenios interadministrativos en los secretarios de
despacho, y el Decreto Departamental 1-3-1638 del 23 de octubre de 2020,
actualizado por el Decreto 1-17-1310 del 14 de diciembre de 2022, define la
estructura administrativa y la misién de la Secretaria de Vivienda y Habitat.
Adicionalmente, el Decreto No. 1.22-1599 del 16 de septiembre de 2024 establece
las funciones y la estructura de dicha Secretaria, asignandole la responsabilidad de
gestionar, promover y ejecutar politicas publicas en materia de vivienda y habitat,
mientras que el Decreto 0572 de 2021 fija precios unitarios de construccion. Por
dltimo, diversos acuerdos municipales, como el que crea el Subsidio Municipal de
Vivienda, facilitan la ejecucion de proyectos de mejoramiento en el marco del
convenio interadministrativo.

En definitiva, los aspectos regulatorios constituyen el pilar esencial del convenio
interadministrativo, pues garantizan que todas las intervenciones en el sector de
vivienda se desarrollen en estricta conformidad con la legislacién vigente y con un
enfoque orientado a la transparencia, la eficiencia y la mejora de la calidad de vida
de los beneficiarios.

5.4.1. Reglamentacion relevante

Las normas técnicas relevantes al objeto del convenio, que es el subsidio de
vivienda en especie en modalidad de mejoramiento por autoconstruccion, son las
siguientes:

Para la instalacion, adecuacién o complementacion de cubiertas, se debe verificar
que la vivienda cuente previamente con una estructura portante estable que cumpla
con la Norma Sismo Resistente NSR-10 o la norma que la sustituya, complemente
o modifique. Esto incluye verificar culatas y vigas o cintas de amarre superiores.

En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias, la reposicion o instalacion de tuberias
y otros elementos debe cumplir con la normatividad vigente.

Las actividades de mejoramiento de vivienda del proyecto del cual emana el
naciente convenio se enmarcan en el concepto de reparaciones locativas, definidas
en el Decreto 1077 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio, como aquellas obras que buscan mantener el inmueble en
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, distribucion
interior, caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. El articulo

norma que lo adicione, modifique o sustituya) son relevantes para definir estas
reparaciones.

En la modalidad de instalacién, adecuaciéon o complementacion de cielos falsos, se
define que el material a usar solo sea el Policloruro de Vinilo - PVC por razones de
durabilidad, impermeabilidad y capacidad de aislamiento térmico.
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5.5. Acuerdo Marco
Por la naturaleza del convenio NO existe en la actualidad Acuerdo Marco Vigente.

6. Comportamiento Histérico en los Gltimos 5 afios de los subsidios de
vivienda en Colombia

Histéricamente, la entrega de subsidios de mejoramiento de vivienda en Colombia
ha sido una estrategia clave para abordar el déficit cualitativo de vivienda, es decir,
las viviendas con condiciones inadecuadas de habitabilidad. EI Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda) y el
Departamento para la Prosperidad Social (DPS), ha desempefiado un papel
fundamental en la definicion de la politica general y en la provision de financiacion
para estas iniciativas. Una politica nacional clave ha sido Casa Digna, Vida Digna,
buscando transformar la realidad de miles de colombianos en viviendas
inadecuadas. ElI DPS también contribuye significativamente financiando
mejoramientos para la poblacién mas vulnerable en zonas rurales y urbanas.

Dentro de las iniciativas nacionales, el programa Cambia Mi Casa se destaca como
un esfuerzo primordial para mejorar las condiciones habitacionales en todo el
territorio colombiano. Este programa tiene como objetivo suplir deficiencias en pisos,
techos, bafios y cocinas, ofreciendo subsidios que pueden alcanzar hasta 22
salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo de la
ubicacién (urbana o rural) y el tipo de mejora (locativa, estructural o modular). La
meta de este programa es ambiciosa, buscando mejorar 400.000 viviendas durante
el periodo de gobierno 2022-2026.

La implementacion de los programas nacionales a menudo se realiza a través de
alianzas estratégicas con entidades territoriales, como las Gobernaciones y
Alcaldias, y con organizaciones comunitarias. Esta colaboracion permite aprovechar
la infraestructura y el conocimiento local de las entidades territoriales. Las familias
interesadas generalmente se postulan a través de las Alcaldias, Gobernaciones o
entidades comunitarias que desarrollan el programa en su territorio.

En cuanto a la gestion de las Gobernaciones, en Antioquia por ejemplo, fondos de
compensaciéon familiar como Comfama y Comfenalco Antioquia han sido socios
clave en la provision de subsidios de mejoramiento. Comfama, por ejemplo, ofreci6
en 2025 subsidios de 18 SMMLV ($25.623.000) para mejoramiento urbano y 22
SMMLYV ($31.317.000) para rural. El Instituto Social de Vivienda y Habitat de
Medellin (ISVIMED) también ha gestionado programas de mejoramiento con
diferentes modalidades y montos de subsidio. En el Valle del Cauca, la Gobernacion
gestiona directamente un programa de subsidio para mejoramiento. Para 2025, se
abre actualmente bajo el naciente convenio una convocatoria dirigida a hogares
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registrados en el SISBEN IV (A1 a C18), con ingresos familiares no superiores a
cuatro (4) SMMLV. En el Atlantico, la Gobernacién implement6 el programa Mi Casa
Bacana con la meta de realizar 10.000 mejoramientos, otorgando a cada
beneficiario un subsidio de hasta 18 SMMLYV (aproximadamente $15.6 millones por
hogar). La Gobernacién del Atlantico reporté 12.000 hogares mejorados en la
primera fase de este programa. En Cundinamarca, la Gobernacion ha colaborado
activamente con entidades nacionales como FONVIVIENDA, estableciendo un
convenio en 2024 para beneficiar a 800 hogares. También participé en el programa
nacional Casa Digna, Vida Digna junto con municipios, beneficiando a 61 hogares
en Funza en 2020 con una inversién conjunta del departamento y el municipio.

A nivel de Alcaldias, Medellin, a través de ISVIMED, ha ofrecido diversas
modalidades de mejoramiento de vivienda, beneficiando a 1.036 familias en 2024.
Cali, con el programa Casa Bella, ofreci6 520 subsidios de 12 SMMLV en 2025 en
alianza con el Ministerio de Vivienda a través de FONVIVIENDA. La Alcaldia
también ofrecid subsidios en afios anteriores, como en 2024 con 10 SMMLV para
mas de 300 hogares. Barranquilla ofrece un programa de Mejoramiento de Vivienda
con una inversién por hogar de 24 millones de pesos, incluyendo costos de
legalizacién. Chia (Cundinamarca), a través de IDUVI, ofrece subsidios en
materiales de hasta 18 SMMLV para mejoramiento urbano y hasta 22 SMMLYV para
rural en 2025, con el beneficiario aportando la mano de obra.

A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda reporté 85.429 mejoramientos
contratados en 2024, beneficiando a aproximadamente 299.002 personas, y un total
acumulado de 79.519 mejoramientos contratados entre 2023 y 2024.

En general, se observa una tendencia hacia la colaboracién interinstitucional, un
enfoque en poblaciones vulnerables utilizando el SISBEN 1V, y una prevalencia de
programas centrados en mejoras locativas. Los montos de los subsidios han variado
significativamente entre las diferentes entidades territoriales. A pesar de estas
diferencias, existe una similitud fundamental en los objetivos y criterios de
elegibilidad, alineandose con las politicas nacionales de vivienda.

A manera de resumen, se presentan las siguientes tablas de los programas de
subsidios de las Gobernaciones y Alcaldias de Colombia, asi como de actores
fundamentales para esta clase de beneficios en el pais:

Programas de Subsidio de Mejoramiento de Vivienda de las Gobernaciones

Numero Monto del Caracteristicas o
Nombre del

Gobernacion Periodo Estimado de Subsidio (rango o Areas de Enfoque

Programa SR, ;
9 Beneficiarios promedio) Clave
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Urbano: 18 Afiliados a Comfama;
Antioquia Comfama 2025 No especificado SMMLV; Rural: 22 mayores  subsidios
SMMLV para areas rurales.
Valle del Programa de la 900 (meta de la : Lgae al' SISBEN IV,
c Cbarnadon 2025 convocatoria) No especificado colaboracion con
G g ' FONVIVIENDA.
Atiantico ki 2024 10,000 (meta) | Hasta1gsmmLy | Meloras localivas
Bacana inversion significativa.
Colaboracion Colg o ; 7
; 800 (meta de la ; entidad nacional
Cundinamarca con 2024 colaboracion) No especificado anlodiio. i st
FONVIVIENDA
urbanas y rurales.
Inversion conjunta Cofinanciacion  con
e AR Participacion 2020 61 (en Funza) con municipios (ej. municipios para

en Casa Digna

$200 millones en
Funza).

implementar programa
nacional.

Programas de Subsidio de Mejoramiento de Vivienda de las Alcaldias:

Alcaldia

Medellin

Nombre del

Programa

Mejoramiento
de Vivienda

Periodo

2024

Numero
Estimado de
Beneficiarios

1,036

Monto del
Subsidio (rango
o promedio)

Hasta 23 SMMLV
(segun
modalidad)

Caracteristicas o Areas
de Enfoque Clave

Tres modalidades
(saludable, estructural, por
reposicién);,  programas
dirigidos a jovenes y
personas con necesidades
de accesibilidad.

Cali

Casa Bella

2025

520

12 SMMLV

En alianza con
FONVIVIENDA; mejoras
flexibles segun necesidad
del hogar.

Barranquilla

Mejoramiento
de Vivienda

2024

20,000 (meta
del programa)

24 millones de
pesos

Mejoras estructurales y
esenciales; enfocado en
barrios priorizados;
requiere SISBEN
especifico y valor catastral
limitado.
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Subsidio en materiales;
beneficiario aporta mano
de obra; montos
Chia Mejoramiento 2025 No Hasta 22 SMMLV diferenciados para zonas
de Vivienda especificado (en materiales) urbanas y rurales; también
ofrece  subsidio para
construccion en  sitio
propio.

6.1.

¢.Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien,

obra o servicio?

Con base en la informacién del SECOP, se puede analizar como la Gobernacién
del Valle del Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat, ha adquirido la ejecucién del
programa de Mejoramiento de Viviendas por Autoconstruccién en el pasado a través
de la celebracion de Convenios Interadministrativos con los municipios.

Entidad DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Contratante
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCAY EL MUNICIPIO
DE LA UNION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE HOGARES EN SITUACION DE

Objeto VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", Y "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS
EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".

Valor CUATROCIENTOS TRES MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
CINCO PESOS MCTE. $ 403.450.405

Tipo de proceso CONTRATACION DIRECTA

Contratista MUNICIPIO DE LA UNION - VALLE DEL CAUCA

No contrato CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA No. 1.320-

59.2-01-0148
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Entidad DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Contratante
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO
DE RIOFRIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE HOGARES EN SITUACION DE

Objeto VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA", Y "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL
DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Valor TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DIEZ MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE. $
352.010.032

Tipo de proceso | CONTRATACION DIRECTA

Contratista MUNICIPIO DE RIO FRIO - VALLE DEL CAUCA

No contrato CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA No. 1.320-
59.2-01-0149

Entidad DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Contratante
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA'Y EL MUNICIPIO
DE LA VICTORIA PARA REDUCIR EL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL MARCO DE

Objeto LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA
URBANA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", Y
"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Valor SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE. $ 648.499.999

Tipo de proceso | CONTRATACION DIRECTA

Contratista ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA
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No contrato CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA No. 1.320-
59.2-01-0253
Entidad DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Contratante

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO
DE TORO- VALLE, PARA REDUCIR EL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL MARCO
Objeto DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA EN LA
ZONA URBANA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL
DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Valor TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE. $ 336.268.311

. Tipo de proceso | CONTRATACION DIRECTA
Contratista MUNICIPIO DE TORO - VALLE DEL CAUCA
No contrato CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDA No. 1.320-
59.2-01-0258

Analisis de Contrataciones Similares de Otras Entidades

Para realizar este estudio de la demanda es relevante establecer y mencionar procesos con
caracteristicas similares desarrollados por otras entidades:

. gg‘::raadtante DEPARTAMENTO DEL CAUCA — ALCALDIA MUNICIPAL DE ARGELIA
COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA SOLIDARIO POR
Objeto AUTOCONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA, CON EL PROYECTO DE BPIN
2020190500015 MANTENIMIENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO DEN EL
ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

:
|
| Valor CIEN MILLONES DE PESOS MCTE. PESOS MCTE ($100.000.000)
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Tipo de proceso | SUBASTA
Contratista JUAN CARLOS MUNOZ HERNANDEZ
No contrato SASI- ARG-012-2020

Por ejemplo, en el SECOP se encuentra el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 1.320-59.2-01- 2149 derivado del proceso CD-CONVI-SVH-003-2023 celebrado
entre el Departamento Del Valle Del Cauca Secretaria De Vivienda y Habitat y El
Municipio De Riofrio.

El objeto de este convenio especifico fue AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE RIOFRIiO
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE HOGARES EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA DE LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA’ Y
‘MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LA ZONA RURAL DE LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. Este convenio
buscaba realizar reparaciones locativas en viviendas urbanas y rurales en Riofrio,
incluyendo mejoras en cocinas, bafios, muros, pisos, alcantarillados, cubiertas,
cielos rasos y planchas.

En cuanto a las cifras, este convenio tenia como meta mejorar 42 viviendas en la
zona urbana y 112 viviendas en la zona rural del municipio de Riofrio, lo que suma
un total de 154 mejoramientos. La apropiacion presupuestal para estas
intervenciones se detalla con los CDP No. 6000000061 por valor de 76.274.998
COP destinado a la zona urbana y el CDP No. 6000000063 por valor de
225.735.734 COP para la zona rural. El valor total del convenio, para efectos fiscales
y legales, se establecié en TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DIEZ
MIL SETECIENTOS PESOS ($352.010.700).

Este convenio, al igual que otros convenios interadministrativos, se realizé mediante
CONTRATACION DIRECTA, fundamentada en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto
Unico Reglamentario 1082 de 2015. Los estudios previos respaldan esta modalidad,
indicando que la seleccién del contratista es directa en estos casos.

En el complemento del contrato también describe las obligaciones tanto del
Departamento del Valle del Cauca como del Municipio de Riofrio para la correcta
ejecuciéon del convenio. Ademas, se estipula la necesidad de que el municipio
constituya una garantia de cumplimiento por una cuantia equivalente al veinte por
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ciento (20%) del valor del convenio, la cual debe cubrir el plazo de ejecucion y seis
(6) meses mas. :

Este ejemplo concreto del Convenio Interadministrativo No. 1.320-59.2-01- 2149
con el municipio de Riofrio, proporciona datos y cifras especificas que ilustran como
la Gobernacién del Valle del Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat ha adquirido
histéricamente la ejecucién de programas de mejoramiento de vivienda a través de
la colaboracién directa con las entidades territoriales

6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACION DE LA
GOBERNACION DEL VALLE A TRAVES DEL MODELO DE
ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO (MAE)

El analisis de la demanda histérica de bienes y servicios realizado a través del
Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) para el periodo 2020- abril 2025 no
revela informacién significativa sobre el objeto de contratacion de mejoramientos de

vivienda por autoconstruccion, se evidencia otro tipo de objetos contratados.
Martes, Marzo 4, 2025 - 3:00pm
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6.3. Analisis de los procesos identificados

Segun los datos identificados en el MAE, se puede observar informacién sobre la
contratacion realizada por la Gobernacion del Valle del Cauca bajo la clasificacion
9315 - Servicios de administracién y financiacion publica. En el afio 2022, se
registraron 2 contratos con un valor total de $62,385,232, lo que represent6 una
participacién del 30.24% dentro de este segmento especifico. Para el afio 2023, se
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identifica 1 contrato por un valor de $22,594,116 con una participacién del 19.71%,
también 2 contratos por $37,496,128 y una participacion del 18.17% para el mismo
afo. En el afio 2024, se contabilizaron 2 contratos con un valor de $45,917,112,
representando el 22.26%. Para este mismo afio se presentaron 2 contratos por un
valor significativamente menor de $1,169,621 y una participacion del 0.56%.
Finalmente, en el afio 2025, una de las tablas del MAE reporta 2 contratos por un
valor de $ 37,496,128 y una participacion del 10.17%, mientras que otra tabla del
MAE muestra un incremento a 6 contratos por un valor de $ 205,353,984 y una
participacion del 99.27%.

@ En cuanto a los totales, la informacién varia entre las tablas reportadas por
el MAE. En un conjunto de datos, se registra un total de 7 contratos bajo la
clasificaciéon 9315 con un valor total de $168,393,608. En otro conjunto de
datos, el total asciende a 10 contratos con un valor de $244,019,713. Esta
discrepancia sugiere posibles diferencias en los cortes de informacién o
actualizaciones dentro del MAE.

@ Es crucial sefialar que el MAE no especifica si estos contratos corresponden
a convenios interadministrativos, que es un aspecto central de la presente .
consulta. Asimismo, la informacién proporcionada en la fuente se limita al
nivel de clasificacién 9315 - Servicios de administracion y financiacion publica
y no desglosa los datos hasta el coédigo 93151611 (Subsidios), que es el
cédigo especifico sobre el cual se realiza el presente analisis.

"~ Comportamiento contratacién por bienes y servicios de UNSPSC
2000 200 2002

Vador Participacidn  Contratos Vakot Participackn  Contratos Vabos Participacdn  Contratos

9315 - Servicios de administracién y financlacién piblica 2 562280032 304N 1 822904118 10.71% 2 S450T M7 n2eN 2
7 931516 - Finanzas piblicas { 2 56232002  3024% 152104006 1071% 2 545917017 220% 2
Total { 2 $62380002  30.24% 1 522104118 0I1% 2 SASMI MY 226% 2

pot Dienes y s de UNSPSC

2023 2024

Valor Particigackin  Contratos Vasoe Partscipacién Co

| © 9315 - Servicios de administracién y financiacién pablica 2 345977 2% 2 $37.24019  18.04% 2 337496428 187N
© 931516 - Finanzas publicas | 2 S4SOVTIT 2226% 2 SII224319 1804% 2 337496128 181N

Total 2 Sa8911017  2226% 2 $37,24019  18.04% 2 37496328 1847T% ' ‘

i =

Comporiamiento coniatackon por bienes y servicios 06 UNSPSC
Ao 203 204 2005 Totd

Chsificador de Bienes y Servicios - Familly Midpaotn Contrates  Valor  Partiopaciin Coptratos  Valor  Participacion Contratos  Valor
v

© 9315 - Serviclos de administracién y financiacién piblica 18.0¢% 23046128 18T 151409021 0.58% 10 $20631073  100.00%
© 931516 - Fnanas piblicas im 288 W% 1511001 05N 10 $206300730  10000%
Total 1804% 2 $3496028 84T 181000021 050% 10 $20610730  100.00%
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Por otra parte, de la herramienta del MAE se observa lo siguiente:

@ El gasto anual total general asciende a $2.205.319.723. En cuanto a la
cantidad de contratos, se registra un total de 10 contratos, distribuidos
mensualmente a lo largo de los afios 2020 a 2025 y anualmente con
cantidades especificas para cada afio. El valor total estimado por familia de
bienes y servicios muestra que la familia -9315 - Servicios de administracion
y financiacién publica- tiene un valor aproximado de $0.20M.

HERRAMIENTA DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA
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@ Las tablas de Comportamiento contratacion por bienes y servicios UNSPSC
- Familia detallan la actividad contractual por afio para diferentes familias.
Especificamente para la familia 9315 - Servicios de administracion y
financiacién publica, en el afio 2022 se registraron 2 contratos por un valor
de $62,385,232 con una participacion del 30.24%. En 2023, se identifican 2
contratos por $37,224,319 y una participacioén del 19.04%. Para 2024, se
contabilizaron 2 contratos por $45,917,112 con una participacion del 22.26%.
La informacién consolidada hasta 2025 muestra para la familia 9315 -
Servicios de administracion y financiacién publica, 10 contratos por un valor
de $205.210.713, representando el 100.00% de la participacion en ese corte
de informacion. Es importante notar una posible inconsistencia con el valor
total general mostrado en la visualizacion del MAE.

Valor Total Estimado por Familia Seleccione una calegona:
Tegmens -

®\aior @Cantrmes

Cuu‘un-

P15 - Sarvicion da dSmANTIOHN 5
o a0t LAY
2_Famitia

@® En relacién con los proveedores, se observa que el valor total estimado para
el proveedor (ORGANIZACION NACIONAL DE ACREDITACION DE
COLOMBIA ONAC) es de aproximadamente $206M, correspondiente a un
nimero de 6 contratos. El valor total estimado por origen de proveedores
indica que la mayor parte corresponde a aproximadamente $2.02M. De
manera similar, el origen de proveedores muestra que predominan los
proveedores de Bogotda DC con 9 contratos. Finalmente, el valor total
estimado por modalidad de seleccién revela que la modalidad con el mayor
valor estimado es la contratacién directa con aproximadamente $2.06M.
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7. Analisis de la Oferta

Una vez analizado el comportamiento histérico del gasto bajo el cédigo UNSPSC, a
nivel de la Gobernacion del Valle, es fundamental dirigir la atencion hacia el analisis
de la oferta, pero esta vez el flujo de la oferta hacia el Departamento del Valle en su
totalidad.

Segln la informacién arrojada por el MAE, el analisis de la oferta de bienes y
servicios bajo la clasificacion UNSPSC 9315 - Servicios de administracion y
financiacién publica revela lo siguiente:
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En la tabla de Comportamiento contrataciéon por bienes y servicios UNSPSC -
Familia- se muestra la actividad contractual para esta familia especifica a lo largo
de varios anos:

e En el afio 2022, se registraron 73 contratos por un valor de $68,061,544 con
una participacion del 37.46%.

e Para el afio 2023, se contabilizaron 67 contratos por un valor de
$17,651,168,251 con una participacion del 21.39%. Para el mismo afo se
muestran 63 contratos por $20,544,964,341 con una participacion del
24.90%.

e En el afio 2024, se identificaron 18 contratos con un valor de $7,729,201,377
con una participacién del 11.78%.

Al analizar la informacién consolidada hasta el afio 2025:

e Se observa un total de 158 contratos para la familia 9315 - Servicios de
administracion y financiacion publica.

e El valor total de estos contratos asciende a $82,521,962,779.

e Estos contratos representan una participacion del 100.00% dentro de la
informacién consolidada presentada en esta tabla especifica. En resumen,
se muestra un total de 158 contratos por un valor de $82,521,962,779 con
una participacion del 100.00%.

[~ r 6n por bienes y servicios de UNSP SC
00 2022

Partidpacion Contratos Valor Parndpacion

o 9. O de cién y 6n publica | 89 $5992.28887¢ T6% 66 §5951.601.564 2% TS S$22880.419350 4N
© $31516 - Finanzas pUblicas B0 5000288876 720N 00 $5681001584 7218 75 S$2000410382 Tad%
Total 89 §5990288804 7.28% 68 §5.951,601,564 T2% 7S $226850419352 TN

Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSP SC

2024

Clasificador de Beenes y Servios - Farmia Contratos Valot

9315 - Servicios de administracion y financiacién publica | 97 S$17550080.251  21.39% 63 520344864061 2490% 13 $9720200377 13N

931516 - Finanzas plblicas | §7 $17051,138281 1.0% €1 520544804387  2400% 18 30720201377 117e%
Total 97 17651188251 21.39% 63 $20504864361  2090% 19 $9720201377  MTIN
Comp por bienes y servicios de UNSP SC

Oavfwador de Ewnes y Sernoos

© 9315 - Servicios de cién y Sn pablica | 63 $20504064381  2490% 18 $9720200317  14.75% 408 $82521.63779  100.00%
© 931516 - Finanzas piblcas * 03 S20544804361  2450% 18 30720201377 11T8% 408 $82321563,779  100.00%
Totat ! 63 $20504554361  2490% 18 $9720200.377  11.78% 408 $32521.563779  100.00%

Es importante destacar que la informaciéon proporcionada se limita al nivel de la
Familia 9315 - Servicios de administracién y financiacion publica. EI MAE no
desglosa la informacién a los niveles mas especificos (Segmento 15 - Servicios de
administracién y financiacién publica, Clase 16 - Finanzas publicas) dentro de estas
tablas de comportamiento de contratacién por UNSPSC.
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En resumen, la oferta identificada en la fuente bajo la familia 9315 - Servicios de
administracion y financiacién publica muestra una actividad contractual significativa,
con variaciones en el numero y valor de los contratos a lo largo de los afios
analizados.

Por otro lado, el grafico de sobre el Gasto Anual muestra la evolucion del gasto total
a lo largo de los afios, con lineas diferenciadas para cada afio. El grafico de barras
adjunto al Gasto Anual presenta el valor total general de $ 82.521.963.779. El
grafico de Cantidad de contratos - Mensual ilustra la distribucion del namero de
contratos por mes durante los afios 2020 a 2025, indicando un total de 408
contratos. El grafico de Cantidad de contratos - Anual resume el nimero total de
contratos realizados por afio, mostrando cantidades especificas para cada afio
desde 2020 hasta 2025.
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En cuanto a la contratacion, se observa un valor total de contratacion de $83 billones
y un nimero de contratos de 173. Al analizar el Valor Total Estimado por Proveedor,
se listan diversos proveedores junto con el valor total estimado de los contratos que
se les han asignado. De manera similar, el grafico de Nimero de Contratos por
Proveedor muestra la cantidad de contratos adjudicados a cada proveedor. Se
destaca la informacién sobre Cantidad de Contratos con proveedores UPME Y
CREG y Valor de Contratos con proveedores UPME Y CREG. El grafico de Valor
Total Estimado por Modalidad de Seleccion presenta el valor total estimado de los
contratos segun la modalidad de seleccion utilizada, siendo la modalidad Directa la
de mayor valor estimado.
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En resumen, se concluye lo siguiente:

En el gasto mensual, se observa una fluctuacién a lo largo de los afios 2022 a 2025,
con picos y valles que indican variaciones en la inversion mensual. De manera
similar, la cantidad de contratos mensuales también muestra una dinamica
cambiante durante el mismo periodo.

En una perspectiva anual, el gasto anual presenta valores especificos para cada
afio entre 2022 y 2025, alcanzando un valor total de $82.521.963.779. La cantidad
de contratos anuales también se detalla para cada uno de estos afios, sumando un
total de 488 contratos.

El valor total de contratacién asciende a $83 mil millones, distribuidos entre un total
de 173 proveedores. Al observar el valor total estimado por proveedor, se aprecia
una gran disparidad, con algunos proveedores concentrando una parte significativa
del valor total contratado, mientras que la mayoria gestiona valores
considerablemente menores. Especificamente, entre los proveedores con mayor
valor total estimado se encuentran la EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DE PARRAGA SAS ESP, con un valor superior a los $12 mil millones,
seguida por la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL LLANO
SAS ESP y la EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO EPSA. En cuanto al numero
de contratos por proveedor, la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DEL LLANO SAS ESP destaca con la mayor cantidad, seguida por KEYDOM
INGENIEROS SAS y BLADIMIR MARTINEZ URIBE.
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Respecto a la cantidad de contratos con proveedores por tipo, la mayoria de los
contratos, un 99.73%, tienen una fecha de inicio no planeada, mientras que solo un
0.27% corresponde a contratos con fecha de inicio planeada. En cuanto al valor total
estimado por modalidad de seleccion, la contratacién directa representa la mayor
parte, superando los $50 mil millones, seguida por la licitacién publica con un valor
considerablemente menor.
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El valor total estimado por entidad revela que la GOBERNACION DEL VALLE DEL
CAUCA concentra la mayor parte del valor contratado. En cuanto al numero de
entidades (agregado) con mas contratos, se encuentran varias alcaldias
municipales del Valle del Cauca. Al observar el nimero de entidades (plataforma),
también se identifican diversas alcaldias y entidades descentralizadas con actividad

contractual en la plataforma.
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Finalmente, en el comportamiento de contratacion por bienes y servicios de
UN/SPSC, especificamente para la categoria 9315 - Servicios de administracion y
financiacién publica, se observa una evolucién entre los afios 2022 y 2024. En el
aflo 2024, se registraron 63 contratos por un valor de $20.544.866.361,
representando una participacién del 24.90% del valor total contratado. Para el afio
2023, se realizaron 15 contratos por un valor de $9.720.201.377, con una
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participacién del 11.78%. En el afio 2022, se llevaron a cabo 410 contratos por un
valor de $52.251.562.779, lo que significé una participacion del 27.46%. Estos datos
sugieren variaciones anuales tanto en la cantidad de contratos como en el valor y la
participacion de esta categoria especifica de servicios.

Es importante notar una diferencia en el total de contratos indicado en el grafico
inicial de Cantidad de contratos - Mensual (408) y el total consolidado para la familia
9315 en las tablas (166). Esto sugiere que la visualizacién general podria incluir
datos de mas familias UNSPSC o que existe una inconsistencia en los datos
presentados en las diferentes secciones de la fuente.

7.1. Cadena de suministro

Con base en Paniza et al. (2021)3 El sector minero es el principal proveedor de
insumos para la construccién en las ciudades Colombia. El sector minero
colombiano aporta una variedad de insumos para la construccion, que en promedio
se estima en una participacion del 5,3%, del total producido.

Los insumos usados en el sector constructor pueden ser clasificados, segtn Ulloa
(2009, pp. 44-45), asi:

a) Acorde a las formas y dimensiones del material.

Material amorfo: No tiene forma geométrica definida. Por
ejemplo: el agua, el cemento, los agregados.

Material semielaborado: Son materiales procesados con forma
definida y dimensiones de uso por determinar. Por ejemplo: el
mortero, el concreto.

Elemento simple: Tiene una forma y dimensiones de uso
determinados. Por ejemplo: ladrillos, ceramicos.

Elemento compuesto: Constituido por elementos simples o de
estos con materiales amorfos. Por ejemplo: viguetas
prefabricadas o prensadas.

b) Acorde al nivel de personalizacion.

Este tipo de materiales son aquellos capaces de ser transformados segun las
peticiones del cliente. Esta tipologia es propuesta por la filosofia o enfoque del Lean
Construction. A continuacion, se describen los materiales o insumos usados en el
sector constructor segun el nivel de personalizacion:

Made-to-stock: Son productos basicos o estandar, es decir que no necesitan que
el cliente defina sus caracteristicas para que puedan fabricarse. Estos siempre se
podran encontrar en stock. Por ejemplo: los ladrillos, el cemento, los clavos.

Made-to-order: Si bien también son productos estandar, necesitan una orden previa
del cliente para poder fabricarse. En este orden se indican las caracteristicas que el
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producto debe tener. Por ejemplo: el concreto premezclado, las viguetas
prefabricadas o pretensadas, el acero dimensionado.

Engineered-to-order: Son disefiados y fabricados de acuerdo a las
especificaciones del cliente especiaimente para el proyecto. Por ejemplo: una
baranda metalica, los reposteros de cocina.

\

Imagen: Cadena productiva del sector construccion; Fuente: Paniza et al. 2021

Respecto a la cadena productiva del sector constructor, en la primera columna de la anterior
Imagen se encuentran las actividades que brindan materiales al sector objeto de estudio
para llevar a cabo las obras. Entonces, se tiene que los materiales usados por las empresas
constructoras de la ciudad de Cartagena son: caliza, rocas de aplicacién, cal, madera,
hierro, bauxita, petréleo y sus derivados; arcilla, arena y piedras; otros minerales y yeso.

Los materiales mencionados contribuyen a su vez a la generacién de otros productos
usados en construccién como lo es el cemento, los marmoles, las ceramicas, las barras de
acero, la tuberia, el aluminio y los ladrillos. También se tienen otros productos como el
hormigon, el vidrio, el plastico, la carpinteria metalica, el asfalto, las pinturas, el barniz y las
lacas.
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Ademas, para la aplicacién en los proyectos de las empresas constructoras de los
productos mencionados, se tiene en la cadena productiva la disponibilidad de acceder a
servicios de ingenieria eléctrica, instalacion y calibracién de aire acondicionado; instalacion
de vidrios, ventanas y espejos; instalacion de cerrajeria y herrajes; mamposteria y pafietes;
instalacién de otros equipos, ademas de todo lo relacionado con alquiler de aparatos y el
sector comercio

Pese de haber suficiente oferta para garantizar la demanda del sector constructor del Valle
del Cauca, las empresas pymes constructoras no utilizan ningiin modelo teérico para el
control de los inventarios y su aprovisionamiento, puesto que solo se tiene en dichas
empresas control de las entradas y salidas de materiales.

De ahi que, se tome como referencia la investigacion realizada por Arce (2009), donde se
establece que el unico modelo tedrico que conocen las empresas constructoras es el
sistema ABC, y solo tienen una fundamentacién al respecto el 29% de las empresas
constructoras, lo cual no indica que ese sistema se esté aplicando en ellas. Arce en su
investigacion no detalla de manera precisa que cantidad de empresas aplican modelos de
aprovisionamiento; establece solo que el 41% en promedio de las empresas constructoras
tienen interrupciones en sus proyectos por no contar con un sistema de aprovisionamiento
capaz de prever los niveles de materiales.

Si bien, alrededor del 13% de las empresas constructoras tienen algun tipo de certificacion,
lo cual establece que estas poseen procesos y procedimientos establecidos en sus
organizaciones, sin embargo, esto no garantiza que sean contextualizados a las
necesidades logisticas de las empresas mencionadas.

Las tendencias anteriormente mencionadas exigen que las calidades de los proyectos de
construccién cumplan con todos los parametros deseados por el cliente, por lo tanto, se
requiere de las organizaciones que sean mas eficientes y competitivas en la gestion de la
cadena de suministro, de alli que sea de vital importancia identificar y conocer
detalladamente las fases y/o etapas de la gestion.

En Colombia, la cadena productiva del sector de la construccién se encuentra definida por
seis fases:
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Imagen: Fases de la cadena productiva del sector constructor; fuente: Paniza et al. (2021)
Cada fase presenta las siguientes caracteristicas:

a) La extraccion: Comprende la explotacion de las materias primas necesarias para la
segunda fase.

b) La manufactura de los materiales: Procesos técnicos vigilados para lograr el nivel de
calidad adecuado para satisfacer las necesidades de las estructuras.

c) El transporte: Es la etapa que conjuga a los fabricadores de los materiales y los
comercializadores; estos Ultimos se concentran en la cuarta fase, tanto mayoristas como
minoristas.

d) Los servicios de la construccién: Ingenieria, disefio y especialistas en obras.

e) El mantenimiento de las construcciones: Creando un microciclo de demanda de
materiales de construccién.

f) El reciclaje de los sobrantes o de las renovaciones de las estructuras: De acuerdo
con todas las legislaciones que se generan para reducir el impacto ambiental, se incluye
esta etapa adicional, lo cual genera un mercado subterraneo del procesamiento de estos
productos.

Ciclo de produccion del Asfalto

\
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Imagen: Proceso productivo del asfalto; fuente: Paniza et al. (2021)
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Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de asfalto en el
Valle del Cauca, estan oscilan entre 6 a 10 dias. Entre algunas de las empresas
productoras encontramos a:

Planta Asfalto Amezquita y Naranjo

ROKASFALTOS S.A.S.

Asfaltos y Ferreteria J.R. & Cia. Ltda.

Agregados y Mezclas CACHIBI S.A.S.

Proceso productivo del concreto

Seleccion y Almacenamiento de las Determinacion de
abastecimiento de malerias primas cantidades de materias
materias primas teniendo en cuenta sus primas de acuerdo a la
(Agregados, cemento, propiedades fisicas y calidad del producto final
aditivos y agua) quimicas requerido por el cliente

" )

Mezcla homogénea
entre las materias
primas

Transporte y entrega del
producto al cliente

Fuente: Cementos Argos. URL: https://argos.co/

El concreto u hormigén es una mezcla de cemento, agua, arena y grava que se endurece
o fragua espontaneamente en contacto con el aire o por transformacién quimica interna
hasta lograr consistencia pétrea. Por su durabilidad, resistencia a la compresion e
impermeabilidad se emplea para levantar edificaciones, y pegar o revestir superficies y
protegerlas de la accion de sustancias quimicas.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de cemento en
el Valle del Cauca, estas oscilan entre 3 a 8 dias. Entre alguna de las empresas productoras
de concreto en el Valle del Cauca, tenemos a:
- Cemex- Cali

Argos

Holcim

Cementos San Marcos

La casa del Cemento S.A.S

Cemex- Tulua

Prefabricados Industrializados de Concreto S.A.S.

Distribuidora De Cementos Y Materiales De Construccién SAS

Arena
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La arena es un agregado fino de uso extendido y frecuente en la construccion. La arena,
en virtud de su composicién, tendra diferentes caracteristicas:

e Cuando la arena estad constituida por particulas pequefias de rocas
trituradas, en especial cuando se trata de rocas siliceas, su uso frecuente
sera para la elaboracion de mortero y concreto.

e Cuando la arena es gruesa se utiliza con gravilla para la fabricacion del
concreto para pisos.

e Y sila arena es fina, el uso mas comun es para los trabajos generales de
construccién o albafiileria, y trabajos de mamposteria.

El principal componente de la arena es la silice o diéxido de silicio (SiO2), y su origen es
muy variado; puede extraerse de los rios o lagos, en lagunas ocasiones se encuentra en
los depésitos volcanicos, o puede provenir a partir de roca triturada por medios mecanicos,
cuando el hombre simula las fuerzas que provocan la desintegracion quimica y mecanica
de las rocas bajo meteorizacion y abrasion.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de arena en el
Valle del Cauca, estas oscilan entre 1 a 2 dias. Entre alguna de las empresas productoras
de arena en el Valle del Cauca, tenemos a:
e Central De Arenas Pedro Macias
Arenas El Saman
Areneras Las Delicias Ltda.
Arena fina Deposito del rio Fraile
Arenera Velasquez 2
Trituradora Rocales
Arenas Y Transporte De Colombia

Triturado O Grava

La grava es un agregado grueso de uso comun y generalizado, es uno de los principales
componentes del concreto; por este motivo, la calidad de la grava triturada es de vital
importancia para asegurar que la estructura de concreto cumpla con su propésito. La grava
es un material que se extrae de rocas de cantera, triturados o procesados a partir de
procedimientos mecénicos. El proceso de produccién de la grava es tal que debe asegurar
que las particulas constitutivas tengan un rango de tamafio de 3/4 de pulgada
aproximadamente. Por sus propiedades, es necesario que la grava provenga de materiales
de amplia vida til, resistentes y sélidos mecanicamente, completamente libre de particulas
contaminantes que pudieran afectar el tiempo y la calidad de fraguado del concreto.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de grava en el
Valle del Cauca, estas oscilan entre 2 a 3 dias. Entre alguna de las empresas productoras
de grava en el Valle del Cauca, tenemos a:

Rocales y Concretos SAS

Triturados El Chocho
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Ladrillo Rojo

El ladrillo es una pieza de ceramica de forma ortoédrica y de poco grosor, formada a partir
de arcilla amasada, secada y cocida, que se utiliza para construir muros, pavimentos, etc.
El proceso productivo del ladrillo rojo es el siguiente:

Extraccion de Transporte
materia prima primario Molienda Formato
K Coccién Carguio Secado
Empaquetado y

almacenamiento

v

Distribucién
y entrega

Imagen: Proceso productivo del ladrillo rojo; Fuente:Paniza et al. (2021)

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de ladrillo rojo
en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 4 a 5 dias. Entre alguna de las empresas
productoras de ladrillo rojo en el Valle del Cauca, tenemos a:
- Ladrillera San Benito

Industria Ladrillera la Candelaria del Valle

Ladrillera La Sultana

Ladrillera Meléndez SA

Ladrillera Terra Nova S.A

Ladrillera y Arcillas Pacifico

Cemento

El cemento es un polvo fino que se obtiene al someter a temperaturas muy altas una mezcla

de piedra caliza, arcilla y otras sustancias. Es un material que reacciona con el agua y actua .
como aglutinante, presenta propiedades de adherencia y cohesién, produciendo

compuestos que son muy resistentes.
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Extraccion Transporte primario
de materias desde las canteras Pre- .
primas hasta las plantas  Trituracién homogenizacion Homogenizacion

Almacenamiento Molienda Premolienda Clinkerizacion
en silos

Proceso de ensacado y
transporte a granel

Imagen: Proceso productivo del cemento; Fuente: Cementos Argos. URL: https://argos.co/

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de Cemento en
el Valle del Cauca, estas oscilan entre 2 a 6 dias. Entre alguna de las empresas productoras
de cemento en el Valle del Cauca, tenemos a:
- Cemex- Cali

Argos

Holcim

Cementos San Marcos

La casa del Cemento S.A.S

Varilla De Hierro Para Construccion

El acero corrugado, varilla corrugada o tetracero, es una clase de metal laminado disefiado
especialmente para construir elementos estructurales de hormigén 66 armado. Se trata de
barras de acero que presentan resaltos o corrugas que mejoran la adherencia con el
hormigén. Poseen una gran ductilidad, la cual permite que las barras se puedan cortar y
doblar con mayor facilidad. Se llama armadura a un conjunto de barras de acero corrugado
que forman un conjunto funcionalmente homogéneo, es decir, que trabajan conjuntamente
para resistir cierto tipo de esfuerzo en combinacién con el hormigén. Las armaduras
también pueden cumplir una funcién de montaje o constructiva, y también se utilizan para
evitar la fisuracion del hormigén.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de Varilla De
Hierro Para Construccién en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 1 a 4 dias. Entre alguna
de las empresas productoras de Varilla De Hierro Para Construccion en el Valle del Cauca,
tenemos a:

Coldeaceros S.A

Sidoc - siderurgica hierros

JV Hierros
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JM Hierros Y Perfiles
Siderurgica Del Occidente S.A.S
Aceros y Laminas del Valle Ltda

Bloque De Cemento

De acuerdo al Instituto del Cemento Portland Argentino, el bloque de cemento es un
elemento premoldeado de hormigén de cemento portland, destinado a la construccion de
mamposteria. Si bien, su tamafio es mayor que el del ladrillo comun, sus dimensiones
permiten su facil transporte, almacenaje, manipuleo y colocacion en forma manual y sin el
auxilio de equipos o instalaciones especiales. Su puesta en obra es similar a la empleada
en la mamposteria de ladrillos.

Los agujeros de los bloques se corresponden verticalmente en la mamposteria, de hilada
en hilada, lo que da lugar a la formacién de conductos que se usan con distintas finalidades.
En unos casos se los emplea para la formacion de columnas resistentes, introduciendo en
ellos armadura y luego rellenandolos con hormigén. También se los usa para la instalacion
de cafierias, o bien se los rellena con material atérmico para mejorar el aislamiento de las
paredes.

El bloque se fabrica con moldes, lo que asegura la constancia de sus dimensiones; el hecho
de estar producido en forma industrial facilita el control de la calidad y uniformidad de las
mezclas empleadas y la realizacién de ensayos de resistencia del producto terminado antes
de incorporarlo a la obra.

Recepcion y
almacenamiento
de materias Dosificaciéon Elaboracién Elaboracion
primas de la mezcla de la mezcla de bloques
i )

Distribucion Almacenamiento Curado Fraguado
y entrega de bloques de bloques de bloques
a clientes

Imagen: Proceso productivo del bloque de cemento; Fuente: http:/biblioteca.usac.edu.gt/
tesis/08/08_1468_IN.pdf

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de bloque de
cemento Para Construccion en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 3 a 4 dias. Entre
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alguna de las empresas productoras de bloque de cemento para Construccion en el Valle
del Cauca, tenemos a:

Construbloques Y Adoquines

Blokes Klahr S.A.S

Bloques de Cemento Cali

Prefabricados Del Valle

Cemento Blanco

Es un cemento especialmente producido para obras que deben cumplir especificaciones
estructurales y arquitecténicas, puede ser utilizado a la vista en todo tipo de elementos.
Este producto permite una amplia posibilidad en combinacién con pigmentos, obtener
diferentes colores, acabados, formas y texturas. Es ampliamente usado en la fabricacién
de elementos prefabricados y en la fabricacién de lechadas, emboquillados y rellenos de
juntas rigidas, claras o pigmentadas.

Es un producto que difiere notablemente del cemento gris, en los aspectos relacionados
con sus costos de elaboracién (mucho mas altos que los del cemento gris tradicional), y el
mercado al cual esta dirigido. Asi las cosas, por su precio, caracteristicas y usos, los
cementos blancos no resultan sustitutos de los cementos grises.

Recepcion y Seleccion y
almacenamiento preparacion de
de materias materias Proceso de Molino Proceso de
primas primas trituracion del crudo homogenizacion

¥

Almacena- Controlde Transformacién Decoloracién Obtencién
miento caracteristicas del clinker en  del clinker del clinker
fisicasy  cemento blanco
Distribucion quimicas
y entrega del
producto

Imagen: Proceso productivo del cemento blanco; Fuente: José Arrey Diaz, (2006).
URL:http://cybertesis.uach.clitesis/uach/2006/bmfcin321c/doc/bmfcin321c. pdf

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de cemento
blanco para Construccién en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 2 a 4 dias. Entre alguna
de las empresas productoras de cemento blanco para Construccion en el Valle del Cauca,
tenemos a:

Argos

Holcim
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Cementos San Marcos
Aditivos Para Cemento

Los aditivos son sustancias quimicas naturales o manufacturadas que se adicionan al
concreto antes de, o durante, su mezclado. Los aditivos mas frecuentemente utilizados son
los agentes incorporadores de aire, reductores de agua, retardantes y acelerantes.

Los aditivos se utilizan para aportarle propiedades especiales al concreto fresco o
endurecido. Los aditivos contribuyen al mejoramiento de las caracteristicas de resistencia
y durabilidad.

A continuacion, se mencionaran algunas mejoras significativas que aporta el uso de los
aditivos en el concreto:

1) Incrementa la manejabilidad.
2) Incremento de resistencia técnica.
3) Fraguados programados.
4) Disminucién de la porosidad.
De acuerdo con la norma ASTM C-494, se especifican a continuacién los tipos de aditivos:

Tipo A: Aditivos reductores de agua o plastificantes: Gracias a los compuestos organicos,
los plastificantes logran optimizar los disefios de concreto disminuyendo las necesidades
de agua y cemento para alcanzar las propiedades exigidas. El costo de un plastificante es
en general mas bajo que el de agua y cemento que permite ahorrar, es alli donde se logra
un concreto optimizado. La disminucién de la pasta de cemento en el concreto, ademas de
un beneficio econémico, implica: disminucién de la retraccion del concreto, disminucion de
la cantidad de calor generado, disminucién de la fluencia, disminucion de la permeabilidad
a los liquidos y un aumento en la resistencia a la abrasién, un ligero aumento en el médulo
elastico y en general una mayor durabilidad del material.

Los plastificantes se dosifican entre 0.2% al 0.7% del peso del cementante. Estas
dosificaciones pueden aumentar incluso duplicindose para ciertas condiciones especiales
como en el concreto compactado con rodillo o en el concreto con bajos contenidos de pasta.

Tipo B: Aditivos retardadores: Al igual que los plastificantes puros, los aditivos
exclusivamente retardantes son mas bien poco usados en la construccion. Sin embargo, en
algunos casos si se requieren tiempos de transporte extremadamente largos, si la
temperatura ambiente o del concreto son muy altas o si se trata de disminuir el calor de
hidratacién del concreto (como es el caso de concretos masivos), el uso de retardantes
aislados o dosificados de manera individual permite una mayor versatilidad al momento de
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regular los tiempos de fraguado. El uso combinado de un plastificante (reductor de cemento
y agua) y un retardarte de fraguado, permite asi cambiar en el tiempo el ritmo de hidratacion.

Tipo C: Aditivos aceleradores: La velocidad de las reacciones entre el clinker con el agua,
es denominada con frecuencia como la tasa de hidrataciéon de un cemento que puede ser
modificada adicionando pequefas cantidades de sustancias quimicas en la mezcla. Estas
sustancias alteran la tasa de hidratacién incrementando el nimero de hidratos que nacen
para un tiempo determinado dando un efecto general de aceleramiento del proceso, las
cuales sustancias se conocen como acelerantes.

Tipo D: Aditivos reductores de agua y retardadores: Los plastificantes-retardantes (Tipo
D) son los mas usados en la fabricacién de concreto premezclado puesto que aprovechan
las ventajas de reduccién de cemento y agua y, al mismo tiempo, tienen un efecto sobre los
lapsos de fraguado que facilita su transporte sobre todo en climas calidos. La temperatura
es en general un catalizador de las reacciones quimicas y la hidratacion del cemento no es
una excepcion. El uso de plastificantes-retardantes es practicamente indispensable en el
transporte, la colocacién y el terminado de concretos en climas de alta temperatura puesto
que le permite al material no fraguar antes de haber sido consolidado. Los plastificantes
estan constituidos en general por compuestos organicos como carbohidratos, aminas en
cierta medida y otros compuestos para regular su estabilidad.

Tipo E: Aditivos reductores de agua y aceleradores: Resulta de la combinacion de
compuestos acelerantes y reductores de agua. Mejora las propiedades plasticas y de
endurecimiento del concreto tales como la trabajabilidad, la resistencia a la compresion y a
la flexién.

Tipo F: Aditivos reductores de agua, de alto rango: Son una clase especial de aditivos
reductores de agua. Frecuentemente denominados superplastificantes. Estos aditivos,
como su nombre los describe, cumplen una funcién similar a los plastificantes, es decir
aumentan la manejabilidad de las pastas de cemento y por lo tanto la manejabilidad del
concreto.

Este incremento en la manejabilidad hace posible disminuir el contenido de agua y de
cemento (son ahorradores de pasta), manteniendo la fluidez del material y su resistencia.
Los superplastificantes se emplean una vez que la capacidad de los plastificantes ha
llegado a su maximo. Son especialmente eficientes en concretos con altos asentamientos,
o concretos de altas resistencias que implican, en ambos casos, contenidos elevados de
pasta.

Tipo G: Aditivos reductores de agua, de alto rango, y retardador: Es un aditivo liquido
que imparte al concreto fresco una alta reduccion de agua, obteniéndose altas resistencias
a cualquier lapso de tiempo, o bien, una consistencia fluida para lograr una alta
trabajabilidad. Es también un retardante de fragua del concreto. Como plastificante,
incrementa notablemente el revenimiento de una mezcla con consistencia normal,
facilitando el transporte y la colocacién, y siendo una excelente opcion para concretos

Pagina 67 de 81



\\i72

Departamento del SAa iso
Valle del Cauca ve: modos
Gobornacién ’ l ‘\\

prefabricados. Como reductor de agua, reduce hasta un 12% el agua de mezclado
manteniendo el asentamiento y logrando altas resistencias en todos los tiempos. Como
economizador de cemento, reduce la cantidad de agua necesaria y hace mas economico
el disefio de mezcla. El tipo G incrementa la impermeabilidad y durabilidad de los concretos.

Tipo S: Los estabilizadores: Son un tipo de aditivo cuyo efecto sobre el concreto se
concentra en estado fresco, mas especificamente sobre la fluidez del concreto en el tiempo.
Los estabilizantes o estabilizadores permiten disminuir o anular la pérdida de manejabilidad
del concreto durante horas, sin que esto signifique aumentar considerablemente los tiempos
de fraguado. Los estabilizadores hacen posible mantener una manejabilidad practicamente
constante para que el material pueda ser transportado, bombeado, manipulado y
consolidado en tiempos extendidos e incluso a altas temperaturas.

Con respecto al tiempo de entrega por parte de las empresas productoras de aditivos para
cemento en el Valle del Cauca, estas oscilan entre 3 a 4 dias. Entre alguna de las empresas
productoras de aditivos para cemento en el Valle del Cauca, tenemos a:

Ferreteria Suproveedor

Arkicreto

8. Objeto del convenio

Aunar esfuerzos, administrativos técnicos y financieros para la ejecuciéon del
programa de mejoramiento de viviendas por autoconstruccion en los municipios y
distritos del departamento del Valle del Cauca

8.1. Régimen Impositivo Aplicable

El Departamento del Valle del Cauca, por norma legal se encuentra autorizado para
realizar los descuentos de estampillas de acuerdo con la ordenanza 474 de 2017
contenida en el estatuto tributario Departamental, retencién a titulo de renta,
retencion de industria y comercio y retencion de IVA, a todas las personas naturales
y juridicas en actos administrativos o documentos gravados.

8.2. Especificaciones del Objeto

A partir del perfeccionamiento, para el inicio del presente Convenio
Interadministrativo, se requiere la ejecucion de las siguientes actividades:

REPARACIONES LOCATIVAS DE VIVIENDA URBANA Y RURALES

+ Adecuacién de bafos: Para aplicar esta modalidad, el bafio debe estar
construido y presentar una o varias de las siguientes carencias: deterioro o
ausencia de instalaciones hidrosanitarias y/o eléctricas, deterioro o falta de
cielos falsos y/o impermeabilizacién de muros y/o pisos, deterioro o ausencia
de aparatos sanitarios.
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Adecuacién de cocinas: Para aplicar esta modalidad, la vivienda debe tener
un espacio destinado para la preparacién de alimentos y presentar una o
varias de las siguientes carencias: deterioro o ausencia de instalaciones
hidrosanitarias y/o eléctricas, deterioro o falta de cielos falsos, de
impermeabilizacién de muros y/o pisos y/o, deterioro o ausencia de meson
y/o lavaplatos.

Construccién o adecuacion de pisos: Se priorizaran la construccion de
placas de contrapisos y enchape en aquellas viviendas cuyos pisos sean en
tierra, madera u otro material no duradero y viviendas cuyos pisos en
concreto y/o enchape se encuentre deteriorados.

Instalaciones hidrosanitarias: Comprende la reposicién o instalacion de
tuberias, accesorios, cajas, entre otros elementos de los sistemas
hidrosanitarios de la vivienda, incluyendo la demolicién y reposicion de pisos
y contrapisos, en el evento de que existan fugas, tuberias en gres, asbesto
cemento, concreto u otros materiales que no cumplan la normatividad vigente
y/o en mal estado.

Adecuacién de zona de lavadero: Incluye el desmonte o la demolicion de
lavaderos existentes en mal estado, la instalacién o reposiciéon de lavadero
prefabricado, construccién y/o impermeabilizacién de pisos; repello y
enchape de muros contiguos al lavadero; asi como instalacién, modificacion
o reposicién de puntos hidraulicos, sanitarios y/o eléctricos de dicha zona
especifica.

Instalaciones eléctricas: Comprende la reposicion o instalacion de redes
internas y demas componentes de las instalaciones eléctricas en viviendas
que presenten problemas de cortocircuitos, recalentamiento y/o exposicion
de cables existentes, dafio de cajas y sistemas de proteccion.

Instalacién, adecuacién o complementacion de cubiertas: Esta
modalidad incluye cambio y/o complementacion de los elementos
estructurales propios de las cubiertas existentes, asi como de las tejas y
accesorios. También incluye, en caso de ser necesario, extension o
complementaciéon de cubierta en viviendas que presenten espacios
inhabilitados por carencia de ésta, con el fin de reducir condiciones de
hacinamiento. En cualquier caso, se debe verificar, que la vivienda cuente
previamente con estructura portante estable, con culatas y vigas o cintas de
amarre superiores que cumplan la normatividad vigente, en especial, la NSR-
10 o la norma que la sustituya, complemente o modifique.

Instalacion, adecuacion o complementacion de cielos falsos: Aplica en
casos donde la vivienda presenta condiciones tales como: baja capacidad de
aislamiento térmico asociada al material de cubierta, cielos falsos
inexistentes, deteriorados y/o incompletos. Por razones de durabilidad,
impermeabilidad y capacidad de aislamiento térmico, se ha definido que el
material a usar en esta modalidad solo sea el Policloruro de Vinilo - PVC.
Adecuacién de muros: Incluye revoque o repello, impermeabilizacion y
acabado de muros existentes estables estructuralmente y que cuenten con
instalaciones hidraulicas, sanitarias y/o eléctricas en buen estado, donde las
haya. Aplica para muros internos y externos que, por su textura, las
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deficiencias o heterogeneidad de sus juntas, sus ladrillos o bloques y/o
sinuosidad de sus superficies, entre otras deficiencias, representen riesgos
sanitarios, pérdida de condiciones estéticas o de valor econémico del
inmueble y/o generacién de insatisfaccion o deterioro de las condiciones de
vida de sus ocupantes.

Nota: Se realiza la descripcion de cada aspecto

Actividades Preliminares: comprende aquellas actividades tales como: validacion
de la informacién aportada de los hogares beneficiarios (identificacion
nomenclatura, localizacién, estado actual del predio y area a intervenir).

8.3. Criterios de asignacion de cupos

Para garantizar una distribucion equitativa de los aportes Departamentales, se ha
determinado la asignacién de cupos a los municipios de manera proporcional a su
poblacién, los cudles fueron definidos como se detalla en la siguiente tabla:

Poblacién (x habitantes) | Cantidad

0-10.000 80

10.000 - 20.000 100
20.000 - 30.000 120
30.000 - 40.000 140
40.000 - 50.000 160
50.000 - 60.000 180
60.000 - 200.000 200
200.000 - 400.000 220

> 400.000 250

*Riofrio segin datos del DANE 2024 tiene una poblacién de 15,991 habitantes.

El nimero de beneficiarios favorecidos en virtud del presente convenio se discrimina
de la siguiente manera:

MUNICIPIO TOTAL
_Riofrio 100

8.4 Obligaciones a Cargo del Municipio de RIO FRIO

1) Seleccionar a los beneficiarios de los mejoramientos por autoconstruccion de
acuerdo a los criterios que establezca El Departamento — Secretaria de Vivienda y
Habitat. Asi mismo debera tener un listado de espera de familias postulantes que
cumplan con las pautas para acceder al beneficio hasta de un veinte (20%) del cupo
asignado, para que puedan entrar a reemplazar postulantes que no cumplan con
las descripciones establecidas por El Departamento — Secretaria de Vivienda y
Habitat.
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2)Aportar en carpeta individual por beneficiario los disefios, planos, levantamientos
topograficos y las demas especificaciones técnicas requeridas que sirvieron de
soporte para la elaboracién de los presupuestos de obra de cada uno de los
mejoramientos aprobados por el Municipio y que serviran de soporte para identificar
los materiales requeridos para su ejecucion, esto permitira la trazabilidad y el
estudio técnico por parte de la Gobernacion —Secretaria de Vivienda Habitat- para
la aprobacién y posterior entrega de los materiales permitidos.

3) Designar un grupo de profesionales que se encargara de realizar supervision,
acompafnamiento, terminacién y entrega del mejoramiento de autoconstruccion.
Todo ello dentro del apoyo técnico a la ejecucién, con ocasién al desarrollo,
cumplimiento del objeto y las actividades contractuales del Convenio.

4) Reportar a la Gobernacién del Valle del Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat
a través de informes mensuales con su respectiva evidencia, durante la ejecucion
del convenio, respecto de los mejoramientos ejecutados con los materiales
entregados por el Departamento — Secretaria de Vivienda y Habitat.

5) Los materiales recibidos por parte de la Gobernacion del Valle del Cauca -
Secretaria de Vivienda habitat deben ser manejados a través del grupo de
profesionales designados por el Municipio que se encargaran de realizar
supervision, acompafamiento, terminacion y entrega del mejoramiento de
autoconstruccion. Todo ello dentro del apoyo técnico a la ejecucion, con ocasién al
desarrollo, cumplimiento del objeto y las actividades contractuales del Convenio.

7) Llevar un registro de los materiales entregados por parte del Departamento —
Secretaria de Vivienda y Habitat, con su respectivo soporte y constancia de recibido
por parte del beneficiario.

8) Realizar todas las gestiones técnicas, administrativas, econémicas y las que se
requieran para el cumplimiento del objeto y las actividades del convenio

9) Contar con personal de apoyo a la supervisién con el fin de verificar el proceso
de entrega y uso adecuado de los materiales en los 100 mejoramientos de vivienda
que se desarrollen y de conformidad al objeto del Convenio

10) Dar los créditos correspondientes a la Gobernacion del Valle del Cauca —
Secretaria de Vivienda y Habitat en los diferentes medios publicitarios e informativos
utilizados durante la ejecucién del convenio siguiendo las instrucciones de manejo
de marca dispuestas por la Gobernacién del Valle del Cauca, para lo cual debera
contar previo a la distribucion del mensaje con el aval de la Oficina de
Comunicaciones de la entidad a través de la Secretaria de Vivienda y Habitat,
cuando se trate de medios impresos se debera utilizar el escudo del Departamento
del Valle del Cauca y la marca de gobierno en la parte inferior.

11) El Municipio se obliga a garantizar el acompafiamiento, terminacion y entrega
de los mejoramientos por autoconstruccién. Todo ello dentro del apoyo técnico a la
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ejecucion, con ocasién al desarrollo, cumplimiento del objeto y las actividades
contractuales del Convenio.

12) El Municipio de RIO FRIO debera garantizar durante la ejecucién del convenio,
la aplicacién del acuerdo de voluntades entre el departamento del Valle del Cauca
y el SENA, el cual se protocolizé a través del convenio interadministrativo No.
1.350.18.02-13818 “ACUERDO DE VOLUNTADES SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA-CENTRO DE LA
CONSTRUCCION DE SANTIAGO DE CALI Y EL DEPARTAMENTO DE VALLE
DEL CAUCA? por ello acotara en su informe final, la relacién de 20 personas por
Municipio o Distrito que haya acudido a la cooperacién que brinda el SENA en
cualquiera de sus seis enfoques, los cuales se especifican en la clausula segunda
que dice: (...). - ALCANCE DEL OBJETO Y PROPOSITOS: Este acuerdo busca
ampliar la capacidad laboral de la poblacién vinculada al sector de la construccion
de vivienda en el Departamento del Valle del Cauca, concurrir con investigacion y
desarrollo de Construccién Sostenible en el marco de la vivienda y el habitat. Para
tal fin tiene los siguientes propésitos: 1. En coordinacién con la Secretaria de
Vivienda y Habitat del Departamento, Identificar, caracterizar y priorizar en los
diferentes Municipios, la situacién de personas en proceso de formacion, formacion
bésica y/o avanzada en diferentes dreas del sector de la construccién de obras
civiles con énfasis en Cimentacion, Estructuras de Concreto, Mamposteria,
Instalaciones hidraulicas y Sanitarias y acabados y las demas areas relacionadas
con el desarrollo de proyectos de vivienda nueva. 2. Implementar los procedimientos
técnicos, administrativos y juridicos pertinentes para la formacion, certificacion de
competencias laborales, generacién de emprendimiento para el empleo de las
mujeres vallecaucanas del programa "Mujer vallecaucana construye regién”. 3.
Contribuir con los procesos de Investigacién y Desarrollo en construccion sostenible
de vivienda a través del Disefio Bioclimatico, aprovechamiento de Residuos de
Construccién y Demolicién-RCD y la implementacién de nuevas tecnologias de
materiales para amoblamiento y/o equipamiento urbano, edificacién y obras civiles.
4. Poner en marcha el programa de formacién en energias limpias mediante la
formacién de instaladores de paneles solares y personal de mantenimiento en el
entorno de produccién de energia solar priorizando las localidades que determine
la Secretaria de Vivienda y Hébitat. 5. Promover la vivienda rural sostenible en
asocio con la Secretaria de Vivienda y Habitat y otras dependencias del
Departamento, priorizando comunidades organizadas que tengan concurrencia de
gremios y entidades del sector agricola. 6. Impulsar la consolidacion de una cultura
de aprendizaje continuo en el ambito de la Construccion de vivienda y habitat
sostenible en el &mbito territorial (...)”

13) Elaborar y suscribir las correspondientes actas de inicio, terminacion y
liquidacién y demas actas que sean requeridas en el marco de la ejecucion del
convenio

14) Ejercer el respectivo control y supervisién de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011
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15) Obrar con diligencia para la correcta ejecucion del objeto del convenio.

8.4. Obligaciones a cargo del Departamento

1) Adelantar el proceso de seleccion para la adquisicion y posterior entrega de los
materiales requeridos para llevar a cabo los mejoramientos de las condiciones
habitacionales por autoconstruccion de los beneficiarios identificados por el
Municipio de RIO FRIO y que se encontraran incluidos en los estudios técnicos que
realizara el conveniente y el cual hard parte integral del Convenio
Interadministrativo.

2) Designar un Supervisor que realice seguimiento a la ejecucion de las obligaciones
y el objeto contractual.

3) Brindar apoyo técnico, juridico, administrativo y econémico en cuanto a la
adquisicién y posterior entrega de materiales para la respectiva ejecucion del
convenio, una vez se haya aportado los disefios y los presupuestos individuales que
se requieren para la ejecucion de las obras, esto permitira la trazabilidad y el estudio
técnico por parte de la Gobernacién —Secretaria de Vivienda Habitat- para la
aprobacién y posterior entrega de los materiales requeridos.

4) Elaborar y suscribir las correspondientes actas de inicio, terminacién y liquidacion
y demés actas que sean requeridas en el marco de la ejecucion del convenio

5) Ejercer el respectivo control y supervision de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011

6) Obrar con diligencia para la correcta ejecucion del objeto del convenio.

8.5. Clase de convenio a celebrar
Acuerdo de voluntades entre entidades publicas cuya finalidad es la de lograr un fin
comun, sumando sus fuerzas; sin que se dé la contraprestacion, sino obligaciones

conjuntas para lograr un interés comun. Contratacién Directa — Convenio
Interadministrativo.

9. Analisis de Riesgo
De conformidad con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
10. Conclusiones Generales

Del analisis del sector se infieren las siguientes conclusiones:

e Los cédigos UNSPSC identificados son:
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72 7211 721110
F Servicios de Edificacion, Servicios de construccion de Servicios de construccion de
Servicios | Construccion de Instalaciones y | edificaciones residenciales unidades unifamiliares
Mantenimiento

e MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA:

La modalidad de seleccién que procede para la presente Contratacion es la
DIRECTA, en virtud de lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 que establece que: “La modalidad de seleccion para
la contratacidon entre entidades estatales es la contratacion directa;, y en
consecuencia le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente
decreto (...)"

e JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION:

El articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia establece que: “La funcion
administrativa esté al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y la
desconcentracién de funciones”

El articulo 95 de la Ley 489 de 1998 establece la posibilidad de suscribir convenios
interadministrativos entre las entidades publicas de cualquier orden.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 80 de 1993 dispone que: “Se denominan
entidades estatales: a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias,
el distrito capital y los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones
de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos
publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economia mixta en las que el Estado tenga participacién superior al cincuenta por
ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas indirectas y las demas
personas juridicas en las que exista dicha participacion publica mayoritaria,
cualquiera sea la denominacién que ellas adopten, en todos los érdenes y niveles.
(...)" (Subrayado fuera de texto)

De lo anterior se colige que el Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de
Vivienda y Hébitat y el Municipio de RIO FRIO son entidades estatales.

Que las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en virtud de la
autonomia de la voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, denominense
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contratos, convenciones, convenios, etc., para la materializaciéon de sus objetivos
misionales y consecuentemente los fines estatales.

El articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico Reglamentario 1082 de 2015 establece
que: “La modalidad de seleccion para la contratacién entre entidades estatales es
la contratacién directa; y en consecuencia le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (...)"

El articulo 2.2.1.2.1.4.1 ibidem dispone la obligatoriedad de elaborar un Acto
Administrativo de justificacién de la contratacién bajo la modalidad directa, en el cual
la entidad estatal debe sefalar la justificacion para llevar a cabo dicha contratacion
y cuyo contenido debera constar: “1) La causal que invoca para contratar
directamente; 2) el objeto del contrato; 3) el presupuesto para la contratacion y las
condiciones que exigira al contratista y 4) el lugar en el cual los interesados pueden
consultar los estudios y documentos previos”

Que por lo anteriormente expuesto la modalidad de seleccién aplicable al presente
proceso es la Contratacion Directa.

e CRITERIOS PARA LA SELECCION LA OFERTA MAS FAVORABLE:

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Unico
Reglamentario 1082 de 2015 la modalidad de seleccién para la contratacion entre
entidades estatales es la contratacion directa y en consecuencia, la justificacion de
los factores de seleccién que permitan identificar la propuesta mas favorable para
la entidad, conforme lo estipulado en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 y el articulo
2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, no se determinaran en el presente estudio
previo, toda vez que la modalidad de seleccion del contratista es directa, para la
celebracién del Convenio Interadministrativo que se derive del presente proceso,
por lo que no se requiere la escogencia entre varias ofertas para su celebracion.

En el presente proceso se adelanta la contratacion directa con el Municipio de RIO
FRIO, quien es la entidad estatal competente en el territorio, que cuenta con
personeria juridica y capacidad de contratar. Que de conformidad con el articulo
311 de la Constitucién Politica de Colombia es dentro del territorio la responsable,
entre otras, de gestionar sus recursos, prestar servicios publicos a la poblacion
como educacién, salud, infraestructura, seguridad, vivienda, entre otras en pro del
bienestar de la comunidad.

@ VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presente convenio interadministrativo se desarrolla a titulo gratuito y no tiene
cuantia, pues no genera erogacion presupuestal alguna para, ni entre las partes.

Ahora bien, en el caso sub-judice se tiene que el Departamento del Valle del Cauca
— Secretaria de Vivienda y Habitat brindara apoyo técnico, juridico, administrativo y
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econémico en cuanto a la adquisicién y posterior entrega de materiales para la
respectiva ejecucién del convenio. Es decir que se adjudicara a cada mejoramiento
de autoconstruccién la suma de hasta TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS MCTE ($3.600.000), se itera se establece que el aporte del Departamento
que se destinara es para la adquisicion de los materiales.

Pero para efectos de poéliza se establece que el aporte del Departamento que se
destinara para en la adquisicion de los materiales para la construccion de los
mejoramientos de vivienda por autoconstruccién en el Municipios de RIO FRIO
corresponden a la suma de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($360.000.000).

PARAGRAFO: En el caso en que alguna de las partes deba incurrir en algin gasto
producto del desarrollo de sus obligaciones, establecidas en el acuerdo, seran
asumidos por cada una de las entidades con cargo a sus propios presupuestos

e FORMA DE PAGO

El presente Convenio Interadministrativo NO tendra erogacién presupuestal por
parte del Departamento, por tal motivo NO se pacta Forma de Pago.

e JUSTIFICACION (Variables)

Para establecer el valor de la presente contratacién se tuvieron en cuenta las
actividades detalladas en los anexos que fueron radicados por EL MUNICIPIO DE
RIO FRIO y que se bas6é en el calculo de los costos de los materiales de
construccién requeridos segun el tipo de mejoramiento a realizar. Asi mismo, se
tuvo en cuenta el correspondiente andlisis del mercado y de los precios unitarios de
acuerdo al Decreto 1.22-1441 de agosto de 2024, expedido por la Gobernacién del
Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura. Igualmente, el histérico de la
demanda de la misma tipologia contractual celebrada por el departamento en
general y por la Secretaria de Vivienda y Habitat en vigencias anteriores.

e PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la ejecucién del Convenio sera Hasta el 30 de diciembre del 2027,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion, sefialados en el articulo 41 Ley 80 de 1993 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, el cual se contara a partir del inicio del Convenio, suscrito a través de la
plataforma del SECORP II.

e GARANTIAS A EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION:

Los riesgos previsibles involucrados en este tipo de contratacion, se refieren
especialmente al incumplimiento del convenio, a la calidad de los bienes y al
incumplimiento del pago salarios y prestaciones sociales laborales, en cuyo caso el
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ejecutor debera asumir este riesgo constituyendo a favor del Departamento del Valle
del Cauca - Secretaria de Vivienda y Habitat, una garantia que avale el cumplimiento
de todas las obligaciones surgidas del convenio y la ejecucion idénea y oportuna
del objeto contratado conforme al Decreto 1082 de 2015, la cual se mantendra
vigente durante el término del convenio para amparar los siguientes riesgos:

Por una cuantia equivalente al Diez (10%)

del valor invertido por el Departamento en la | Cubrira el plazo de ejecucion del
adquisicion de los materiales que se use en | convenio y SEIS (6) MESES mas.
la ejecucion de las obras en el Municipio

Cumplimiento

Este amparo cubre a la entidad estatal de los perjuicios derivados de: a) El
incumplimiento total o parcial del convenio, cuando el incumplimiento sea imputable
al contratista; b) El cumplimiento tardio o defectuoso del convenio, cuando el
incumplimiento sea imputable al contratista; c) Los dafios imputables al contratista
por entregas parciales del servicio, cuando el convenio no prevé entregas parciales
y d) El pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria.

Asi mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto
1082 de 2015, LOS MUNICIPIOS y DISTRITOS deberan restablecer el valor de las
garantias cuando se hayan visto reducidas con ocasién de las reclamaciones
efectuadas por el Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Vivienda y
Habitat, dentro de los (5) dias hébiles siguientes a la notificacion del acto que deje
en firme la sancién correspondiente, o bien, por la suscripcion de prérrogas o
suspensiones del Convenio.

Tratandose de garantias consistentes en poélizas de seguro, estas no expiran por
falta de pago de la prima o revocatoria unilateral segin lo establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.

LOS MUNICIPIOS y DISTRITOS, se obliga para con el Departamento del Valle del
Cauca — Secretaria de Vivienda y Habitat, a mantener vigentes las garantias hasta
la liquidacién del Convenio en los términos sefialados en el articulo 221254118
del Decreto 1082 de 2015.

Asi pues, las garantias aqui enunciadas deberan ser presentadas para la
aprobacion por parte de la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
suscripcién del Convenio Interadministrativo entre las partes.

Es importante sefalar que los riesgos de incumplimiento del Convenio se mitigan
con la funcion del Supervisor, quien debera tomar las medidas correspondientes a

que haya lugar.
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En todas las pélizas debe figurar como beneficiario el DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA — SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT y como tomador
EL MUNICIPIO o DISTRITO, y deberan tener VIGENCIA desde la fecha de
SUSCRIPCION DEL CONVENIO en el SECOP II.

CALCULO DE LAS ESTAMPILLAS

El contratista deberad tener en cuenta que la Administracion Departamental
efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Departamental vigentes y
conforme a sus modificaciones de ley. Este contrato estara sujeto al régimen
tributario vigente para la Republica de Colombia
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