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Tuta, 28 de julio 2025. 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO 

 

Por medio del presente escrito, la Secretaria de Infraestructura y movilidad del Municipio 

de Tuta Boyacá, en atención a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 

de 2015, compilatorio del Art. 15 del Dcto 1510 de 2013, y Aplicando el Modelo de 

Abastecimiento Estratégico adoptado por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

– Colombia Compra eficiente en su resolución emitida el 24 de junio de 2022 , por medio 

del presente documento se deja constancia de los factores que constituyen en Estudio 

del Sector Económico del Contrato de Suministro,  CUYO OBJETO SERA: “INTERVENTORÍA 

INTEGRAL AL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO 

DE 20 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ”. 

 

ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, ANÁLISIS DE 

LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 

Aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico adoptado por la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra eficiente en su resolución emitida el 24 de 

junio de 2022, se presente el siguiente Estudio del Sector: 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la 

interventoría hace parte de los contratos de consultoría celebrados por las entidades 

estatales, ya que comprende actividades relacionadas con la asesoría técnica, la 

coordinación, el control y la supervisión de proyectos. Esta norma establece expresamente 

que también constituyen contratos de consultoría aquellos cuyo objeto es la interventoría, 

la gerencia de obra o de proyectos, así como la dirección, programación y ejecución de 

diseños y estudios necesarios para proyectos específicos. 

 

Por su parte, el Decreto 1082 de 2015, reglamentario del Sistema de Compras Públicas, en 

su artículo 2.2.1.1.1.2, reconoce que los contratos de interventoría tienen como finalidad 

realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental 

de los contratos principales, velando por su correcta ejecución. Es decir, la interventoría 

constituye un mecanismo de control que busca garantizar el cumplimiento de los objetivos 

del contrato estatal y prevenir riesgos contractuales o técnicos durante la ejecución. 
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La Cámara Colombiana de Infraestructura ha resaltado el papel crítico de los 

interventores, destacando que estos actúan como terceros independientes que aportan 

juicio técnico especializado en los procesos constructivos, asegurando una ejecución 

transparente, eficiente y de calidad. La interventoría, en este sentido, cumple una función 

de garante de la correcta ejecución contractual, al verificar que los contratistas cumplan 

los plazos, costos, especificaciones técnicas y normas vigentes aplicables al objeto 

contractual. 

 

Una característica esencial de la interventoría es su independencia frente al contratista y 

a la entidad contratante, lo que permite que sus conceptos y recomendaciones estén 

basados exclusivamente en el análisis técnico, normativo y contractual, sin verse 

afectados por intereses externos de carácter político, comercial o institucional. Esto 

refuerza su rol como garante de calidad y cumplimiento en el marco de la contratación 

estatal. 

 

Finalmente, como lo indica la Cámara Colombiana de Infraestructura, la interventoría 

representa un servicio de alto valor técnico que, aunque representa un costo 

proporcionalmente bajo frente al total del proyecto, contribuye significativamente a evitar 

sobrecostos, retrasos, fallas técnicas y conflictos contractuales. Por tanto, la inversión en 

una buena interventoría no solo se traduce en ahorro, sino también en calidad, legalidad 

y sostenibilidad para los proyectos públicos. 

 

Productos del sector de interventoría 

 

La interventoría, como modalidad especializada dentro del sector de la consultoría, está 

orientada al seguimiento y control integral de los contratos estatales, especialmente en 

obras de infraestructura, servicios y suministros. Su propósito es garantizar que los contratos 

se ejecuten conforme a lo pactado, dentro del marco legal, técnico y financiero. Los 

productos de la interventoría pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

• Interventoría técnica: Supervisión y verificación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del contrato, control de calidad de materiales, procesos 

constructivos y cumplimiento del cronograma. 
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• Interventoría financiera y contable: Revisión y control de los informes financieros del 

contratista, trazabilidad de pagos, validación de actas parciales y control 

presupuestal. 

• Interventoría administrativa y jurídica: Seguimiento del cumplimiento normativo, 

contractual y documental; incluye el análisis de riesgos legales, cumplimiento de 

pólizas, licencias, y demás aspectos contractuales. 

 

• Interventoría ambiental y social: Acompañamiento al cumplimiento de 

obligaciones ambientales, licencias y normativas vigentes, así como verificación de 

impactos sociales y relacionamiento comunitario, en caso de que el contrato lo 

exija 

 

• Informes de avance y seguimiento contractual: Productos periódicos exigidos por 

la entidad contratante conforme al Decreto 1082 de 2015 y la Ley 80 de 1993, que 

permiten monitorear el avance físico y financiero del contrato. 

 

Agentes del sector 

 

Por parte del Estado 

 

Las siguientes entidades públicas cumplen un rol activo en la contratación y vigilancia de 

la interventoría, ya sea como entidades contratantes o como organismos de control: 

 

• Ministerio de Transporte 

• Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

• Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

• Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

• Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

• Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) 

• Entidades públicas territoriales (alcaldías, gobernaciones, empresas de servicios 

públicos) 

• Contraloría General de la República – en labores de vigilancia y control fiscal. 

• Auditoría General de la República 

• Procuraduría General de la Nación – en lo relacionado con el control disciplinario. 

•  

Por parte de la Sociedad Civil 
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• Empresas de interventoría: Personas jurídicas especializadas en interventoría de 

obras públicas, interventoría integral o sectorial (ambiental, jurídica, financiera), 

registradas ante el Registro Único de Proponentes (RUP). 

• Profesionales independientes habilitados para actuar como interventores según los 

requisitos contractuales. 

• Usuarios y comunidad: Beneficiarios directos de los proyectos que pueden ejercer 

control social sobre la ejecución y la labor de la interventoría. 

 

Gremios y asociaciones del sector 

 

En el sector de interventoría, las siguientes organizaciones gremiales agrupan y representan 

a las empresas y profesionales vinculados a esta actividad: 

 

• Sociedad Colombiana de Consultoría (SCC) 

• Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) – que promueve la calidad técnica 

en interventoría y supervisión. 

• Cámaras de Comercio, que mantienen el Registro Único de Proponentes (RUP). 

• Mesa Sectorial de Consultoría del SENA – que promueve estándares de formación 

en interventoría y consultoría. 

• Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM) y Sociedad Colombiana de 

Ingenieros (SCI) – como espacios de articulación técnica y profesional. 

 

En el primer trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,7% 

respecto al mismo periodo de 2023pr. Las actividades económicas que más contribuyen 

a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 

crece 5,3% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).  

 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación 

anual).  
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,1%. Cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades 

no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 3,7%.  

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales 

crece 2,0%.  

 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental crece 1,9%.  

 

 
 

En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 

científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,2% 

en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos  

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,6%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 1,7%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
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actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece en 0,1%, cuando se observa 

el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece 0,4%.  

• Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 0,1%  

 
En el primer trimestre de 2024pr, el valor agregado de la construcción crece 0,7% en su 

serie original, respecto al mismo periodo de 2023pr. Esta dinámica se explica por los 

siguientes comportamientos.  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,5%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 7,6%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 

0,7%.  

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 

y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,1%, cuando se observa el 

comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 0,2%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 

de otras obras de ingeniería civil crece 4,0%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 

ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 

1,3%  
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ASPECTO ECONÓMICO A NIVEL NACIONAL 

 

 

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura 

económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los 

principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se 

soportan en los estándares internacionales de medición económica definidos por la 

Organización de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional.  

 

Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo 

del Producto Interno Bruto Trimestral (CT). Estas cifras son utilizadas ampliamente por 

analistas, políticos, prensa, la comunidad empresarial y el público en general, para la toma 

de decisiones. El documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los resultados 

de las series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 del PIB trimestral desde 

los enfoques de la producción y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto. 

El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques 

de la producción y el gasto. El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas 

durante el año, frente a la publicación anterior.  

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó con el 

cambio del año base de las cuentas nacionales al año 2015, una mejora en su política 

general de difusión de datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y 

corregidas de efectos estacionales y de calendario. La razón principal para este cambio 

es la implementación del calendario colombiano en sus prácticas habituales de ajuste 

estacional.  

 

Dado que el ajuste estacional es un proceso estadístico adicional a la compilación de las 

series originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia 

de dicho procedimiento por medio de documentación clara. El DANE ha diseñado un 

procedimiento estandarizado y conjuntamente publicará una descripción detallada de 
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las especificaciones para cada una de las series. Para conocer la metodología y las 

especificaciones de los modelos para realizar el ajuste estacional se sugiere consultar el 

siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 

PIB desde el enfoque de la producción 

 

El Producto Interno Bruto crece 0,6% en el año 2023pr respecto al año 2022p (ver tabla 1). 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,9% 

(contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a 

la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual). En el cuarto 

trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3% respecto al 

mismo periodo de 2022p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen 

a la dinámica del valor agregado son: 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,8% 

(contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades financieras y de seguros crece 5,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a 

la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 

ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,04%. Las actividades económicas con 

mayor crecimiento trimestral son: 

 

• Actividades financieras y de seguros crece 4,7%. 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 2,7%. 

• Información y comunicaciones crece 1,8%. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Agentes del sector   

 

✓ Constructores y promotores inmobiliarios: Empresas y profesionales independientes 

dedicados a la construcción de edificaciones, promoción, gerencia y ventas de las 

mismas. 

✓ Contratistas y consultores: Especialmente dedicados a la interventoría y 

construcción de obras de infraestructura. 

✓ Industriales: Empresas encargadas de la manufacturación de insumos del sector. 

✓ Comerciantes: Empresas y profesionales independientes que comercializan insumos 

finales de construcción. 

✓ Entidades Financieras, fiduciarias y otros: Son aquellas entidades financieras que 

tienen vinculación con el sector de la construcción.  

✓ Ministerio de transporte  

✓ Instituto Nacional de Vías- INVIAS Agencia Nacional de Infraestructura – ANI  

✓ Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 

Instituto 

✓ Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  

✓ Departamento Nacional De Planeación – DNP Aeronáutica Civil – AEROCIVIL 

 

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

Diciembre 07 de 2023 

 

A continuación, se presenta la variación anual de los indicadores de coyuntura del sector 

de la construcción. 

 

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta 

información de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, 
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oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se publican considerando las 

coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.  

 

La más reciente actualización metodológica del IPC, implementada a partir de enero de 

2019, incluyó el uso de una nomenclatura basada en el estándar internacional COICOP 

(Clasificación del consumo individual por finalidades, por sus siglas en inglés). Atendiendo 

el estándar internacional, el primer nivel agregativo pasó de nueve grupos de gasto a 

doce divisiones de gasto. La medición de los gastos agregados en el anterior grupo de 

gasto “vivienda”, tuvo una recomposición que hace que los resultados de la nueva división 

04, llamada con el mismo nombre “vivienda”, no sean directamente comparables. La 

división 04 “vivienda” publicada a partir de enero de 2019, incluye únicamente la medición 

de la variación de precios para los arrendamientos, los materiales para la conservación y 

reparación de la vivienda, los servicios relacionados con la copropiedad y servicios como 

el acueducto, alcantarillado, aseo, gas y electricidad. 

 

Debido a que los resultados del IPC para 2018 fueron generados usando la estructura de 

ponderaciones vigente para el periodo 2009-2018, y que, por otro lado, los resultados de 

2019 utilizan las nuevas ponderaciones actualizadas a partir de los resultados de la ENPH 

(DANE; 2016-2017), no es posible calcular las contribuciones a la variación anual durante 

el año 2019. Es por esta razón que a partir del 2019 se excluyen del presente boletín los 

resultados referentes al IPC de Vivienda. A partir del tercer trimestre de 2019 se incluye la 

información correspondiente a leasing habitacional para la operación estadística Cartera 

Hipotecaria de Vivienda con datos desde el primer trimestre de 2015. 

 

Indicador de Producción de Obras Civiles 

 

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador que 

permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los 

costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas 

en el país. 

 

En enero de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue 2,46%, en comparación con 

diciembre de 2023.Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 

construcción de obras civiles, se ubicaron por encima del promedio nacional (2,46%): 

Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 

de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (2,71%), Construcciones en minas y 
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plantas industriales (2,59%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 

ingeniería civil (2,56%). 

 

 

Fuente: DANE - ICOCIV 

 

Durante el cuarto trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes 

registró una disminución de 2,9%, frente al mismo trimestre de 2022  

 

La disminución en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 2,9% 

con respecto al cuarto trimestre de 2022, está explicado por las subclases de la siguiente 

manera: 

 

En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras 

elevadas y túneles, la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); calles y 

ferrocarriles presentó una variación en su producción de -12,5% y restó 6,9 p.p. a la 

variación anual total y 12,0 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, puentes y 

carreteras elevadas presentó un incremento en su producción con respecto al IV trimestre 

de 2022 de 70,4% y sumó 0,9 p.p. a la variación anual total y 1,6 puntos porcentuales a la 

variación anual del grupo 530201. 

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 

(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, 

excepto gasoductos registró un aumento en su producción de 41,0% y sumó 1,4 p.p. a la 

variación anual total y 25,7 puntos porcentuales a la variación anual del grupo a precios 

constantes; mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones 

registró una variación de 57,1% y sumó 0,3 p.p. a la variación anual total y 5,9 puntos 

porcentuales a la variación anual del grupo. 

Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de 

comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la 

subclase cables locales y obras conexas que registró una disminución en su producción de 

39,2% y restó 2,2 p.p. a la variación anual total y 14,0 puntos porcentuales a la variación 
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anual del grupo. Por su parte, obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 

eléctricas (cables) disminuyó su producción con respecto al IV trimestre de 2022 en 23,5% 

y restó 1,3 p.p. a la variación anual total y 8,2 puntos porcentuales a la variación anual del 

grupo. 

 

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas 

industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al cuarto trimestre 

de 2022: la subclase central eléctricas disminuyó su producción en 22,9% y restó 1,8 p.p. a 

la variación anual total y 13,6 p.p. a la variación anual del grupo. Mientras que, la subclase 

construcciones en minas presentó un incremento en su producción de 29,8% y aportó 1,6 

p.p. a la variación anual total y 12,1 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 

 

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 

otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, aumentó su 

producción en 43,4% y sumó 3,0 puntos porcentuales a la variación anual total y 35,8 

puntos porcentuales a la variación anual del grupo; por su parte, la sub clase instalaciones 

al aire libre para deportes y esparcimiento presentó una variación de 47,2% con respecto 

al cuarto trimestre de 2022 y aportó 0,7 p.p. a la variación anual total y sumó 8,2 puntos 

porcentuales a la variación anual del grupo 530205. 

 

ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)  

FEBRERO 2025  

El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras 

Civiles ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de 

una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto representativo 

de las obras civiles desarrolladas en el país.  
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El ICOCIV incluye dentro de la medición, la representatividad de las obras civiles y presenta 

resultados para cinco agrupaciones de subclases y 17 Subclases CPC V2 AC 1, 46 

tipologías de obra, 316 capítulos constructivos asociados a las obras, además de la 

agregación de los bienes y servicios estructurados para siete grupos de costo (equipos, 

maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos especiales para obra y 

herramienta menor) que permite contar con resultados según dichos grupos y llegando 

hasta 127 insumos. 2 este boletín técnico presenta los resultados del ICOCIV (número índice 

base diciembre 2020=100) diseñado a partir de la implementación de los lineamientos 

internacionalmente aceptados para este tipo de indicadores. El ICOCIV permite contar 

con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios de 

los bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles. 

 

Actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural de la entidad 

territorial (municipio, distrito o departamento), debido a que por un lado las vías están en 

mal estado, intransitables o con restricciones de tránsito y por otro hay deficiente 

mantenimiento. Algunas de las vías tienen deterioro de la superficie para la circulación de 

vehículos o no han sido atendidos los puntos críticos. Hay situaciones que aportan al 

deterioro, como algunos tratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta 

de mantenimiento. 

 

Índice de Precios al Consumidor – IPC  

 

Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos 

del consumo de los hogares del país conocido como canasta.  

Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares –

ENPH-,. La última se realizó febrero 2024  

 

El IPC sirve fundamentalmente  

 

· Medir los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la canasta, y con 

esto de los periodos de inflación.  

· Comparar la economía colombiana con la de otros países.  

· Entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla.  

 

Proyección sectorial: PIB edificador 2023  

 

El sector de la construcción es uno de los principales motores del crecimiento económico 

y del desarrollo productivo y social del país. El gran alcance y valor de este sector se refleja 
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en su articulación con múltiples sectores de la economía y su alta intensidad en la 

demanda de mano de obra, lo que favorece el comportamiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) y es evidencia de su dinamismo y carácter reactivador.  

 

Según cifras del DANE, en octubre de 2022 el número de ocupados en la construcción 

como rama de actividad económica representó el 6,5% del total de los ocupados con 

1.473 miles de personas, y al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 

de actividad en el tercer trimestre del año, se observa un crecimiento de 13,4% del valor 

agregado del sector construcción explicado por la variación anual positiva del valor 

agregado de las obras civiles (1,5%), el valor agregado de las actividades especializadas 

(13,9%) y valor agregado de las edificaciones (19,3%).  

 

 
 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)  

Febrero 2024  

Gráfico 1. IPC Variaciones  

Total Nacional  

Febrero 2023 - 2024  
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VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO  

 

En el mes de febrero de 2024, el IPC registró una variación de 1,09% en comparación con 

enero de 2024, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,09%): 

Educación (8,74%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,13%) y por último, Restaurantes y 

hoteles (1,13%). Por debajo se ubicaron:  

 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,07%), Transporte (0,86%), 

Prendas de vestir y calzado (0,70%), Salud (0,59%), Alimentos y bebidas no alcohólicas 

(0,54%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 

(0,38%), Bienes y servicios diversos (0,30%), Información y comunicación (0,22%) y por último, 

Recreación y cultura (-0,06%).  

 

Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual 

Según divisiones de gasto 

Febrero 2023 – 2024 

 
ANALISIS A NIVEL DEPARTAMENTAL  

 

Composición de la población ocupada, según ramas de actividad Total 10 ciudades y 

A.M, Boyacá y Tunja Año 2019 - 2020  

 
Población ocupada, según ramas de actividad 10 ciudades, Boyacá y Tunja Año 2020 – 

2019. 
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Población ocupada, según sexo y rama de actividades económicas. 2020 - 2019  

 

 
Fuente: DANE – GEIH. 

 

Nota: Por efecto de redondeo y la no inclusión de la categoría “no informa”, las sumas de 

las poblaciones y de las variaciones absolutas puede diferir del total. Datos expandidos 

con proyecciones de población elaboradas con base en el Censo 2005.  

 

Los datos de las poblaciones están en miles de personas.  

 

Variación anual del ICOCED según dominio geográfico  

 

En abril de 2023, las mayores variaciones anuales del ICOCED total se presentaron en: 

Montería AU* (12,53%), Bogotá Cundinamarca AR (12,47%) y Cartagena AU (12,44%). En 

contraste, los dominios que presentaron los menores incrementos de precios fueron: 

Armenia AU (11,54%), 

Neiva AU (11,27%) e Ibagué AU (11,11%). 
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Variación y contribución anual según grupos de costos  

 

Por grupos de costos en abril de 2023, los mayores incrementos de precios con respecto al 

mismo mes del año anterior, se presentaron en maquinaria (15,23%), servicios generales de 

la construcción (15,13%) y herramienta menor (13,26%). Entre tanto, equipo (11,06%) y 

transporte (6,89%), presentaron las menores variaciones anuales.  

 

 
ANALISIS A NIVEL MUNICIPAL  

 

La necesidad de realizar estudios para la evaluación de estructuras que hacen parte de 

las instalaciones públicas del municipio de Tuta se encuentra sujeta a su crecimiento 

poblacional y el desarrollo que viene presentando en los últimos años.  
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Según las proyecciones del DANE según el Censo 2005 la población total para el 2019 de 

este municipio es de: 9.916, Teniendo así una densidad Poblacional 60.10 habitantes por 

kilómetros cuadrados.  

 

En la definición de la vocación poblacional se analiza la distribución de la población en la 

parte urbana y rural.  

 

 

 

De acuerdo con la caracterización del municipio del año 2014 las características 

principales del municipio de Tuta son las siguientes:  

 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación  

 

 

 

Según el diagrama anterior en el año 2005 el 60% de la población está en condición de 

edad avanzada año en el cual la alcaldía municipal funcionaba en la edificación antigua 

sede, por lo que dada la condición de los usuarios se hace necesario contar con estudios 

y diseños que reflejen el estado actual de las edificaciones públicas y las soluciones 

optimas que garanticen el buen estado y la eficiente prestación del servicio a cada uno 
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de los habitantes del municipio de tuta así como las garantías mínimas de seguridad para 

los funcionarios que operen en las mencionadas instalaciones.  

 

 
En el grafico anterior según una proyección realizada por el DANE para el año 2023 se 

observa que el 14.6% de la población se encuentran entre los 65 años o más. Actualmente 

siguen funcionando algunas oficinas de atención al público en la sede del antiguo palacio 

municipal.  

 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

 

Tuta es un municipio ubicado en Colombia en el departamento de Boyacá, situado en el 

centro-oriente de Colombia, en la región del Alto Chicamocha, en la Provincia del Centro. 

Está ubicado a unos 26 km de la ciudad de Tunja.  

 

El municipio limita por el norte con Sotaquirá y Paipa, al occidente con Cómbita, al sur con 

Toca, Chivatá y Oicatá, al oriente con Firavitoba y Pesca.  
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Ilustración 1. Localización de Tuta.  

 

La localización de las 20 viviendas rurales en sitio propio se distribuye en las diferentes 

veredas del municipio de Tuta, departamento de Boyacá, como se muestra en el siguiente 

esquema. Lo anterior atendiendo al listado de beneficiarios resultado de la convocatoria 

abierta mediante resolución 143 del 20 de mayo de 2025 "POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE POTENCIALES BENEFICIARIOS AL 

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RURAL, EN LA MODALIDAD DE VIVIENDA NUEVA, EN SITIO 

PROPIO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL CAMPESINA 

TIERRA DE SUEÑOS" EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA." 

 

 

Ilustración 2. Localización de viviendas en el plano municipal.  

 

• Listado de beneficiarios y ubicación predial.  

 

  
NOMBRE DE 

BENEFICIARIO 

DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD 
COORDENADAS  

1 
BLANCA LILIANA 

ACOSTA LOPEZ 
24202652 

5°40'46.79"N 

73°15'12.57"O 

2 
VETULIA SUAREZ 

AMEZQUITA 
24201969 

5°38'14.37"N 

73°07'36.76"W 

3 
LUZ DARY 

NUMPAQUE 
1055332778 

N: 5°41'8,03"          

W: 73°08'13,54" 
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4 

JENNIFER CATHERIN  

1055332695 

5°38'31.56"N 

AMEZQUITA LOZANO 73°14'35.48"O 

5 
ROSA CECILIA 

40040212 
5°41'19.37"N 

VARGAS SUAREZ 73°15'27.30"O 

6 
CINDY MARCELA 

SUESCA CANO 
1055332849 

5°41'21.63"N 

73°12'7.62"O 

7 
JULY ASTRID 

HURTADO 
1049612635 

5°41'15.46"N 

73°15'6.37"O 

8 

OLGA LUCIA 

52413439 

5°41'29.96"N 

CAMARGO SANCHEZ 73°12'52.92"O 

9 
ANGIE GERALDIN 

ARIZA SIPA 
1055333458 

5°41'2.07"N 

73°13'38.15"O 

10 
NOHORA MILENA 

RIVERA SILVA 
1193136844 

5°41'52.01"N 

73°15'48.92"O 

11 

ADRIANA INES 

40043576 

5°41’39.01”N 

ZAMBRANO 

GRANADOS 
 73°14’3.17”O 

12 
AURA CRISTINA 

MONGUI CAMARGO 
1053613581 

5°40'40.22"N 

73°14'4.31"O 

13 

MARIA ALICIA 

GONZALEZ 

RODRIGUEZ 

24202798 

N: 5°41'8,03"       

W: 73°08'13,54" 

14 

ZULMA ESPERANZA  

24202718 

5°40'36.45"N 

MONTAÑEZ 

RODRIGUEZ 
73°14'23.80"O 

15 PLINIO ZEA  74333692 
5°39'31.75"N 

73°7'37.27"O 

16 
MARIA YANETH 

TIVADUIZA ALVAREZ 
46380113 

5°39'35.58"N 

73°08'50.37"W 
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17 
MILTON ANIVAL 

RODRIGUEZ CUERVO 
7169312 

5°39'56.93"N 

73°14'58.30"O 

18 
RODRIGO SANCHEZ 

SUAREZ 
4055332673 

5°40'06"N 

73°12'59"O 

19 
JOSE RICARDO 

BECERRA GOMEZ 
1053606861 

5°39'47.61"N 

73°08'42.34"W 

20 
LUIS ALEJANDRO 

BENITEZ CAMARGO 
4288408 

5°42'7.36"N 

73°11'45.69"O 

 

ASPECTO LEGAL: 

 

El marco legal del proceso de selección que se adelanta está conformado por la 

Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 de 

2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 ó Código General del Proceso, los 

Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes.  

 

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto 

reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 1228 

de 2008.  

 

Para este proceso no aplican los documentos tipo, no aplica comprar a través de la Tienda 

Virtual de Estado Colombiano (TVEC) y del Acuerdo Marco de precios (AMP)  

En virtud de las funciones que son propias de la administración Municipal tanto desde el 

punto de vista misional como de gestión, se requiere apoyar y acompañar los diferentes 

procesos que adelanta la entidad para su normal funcionamiento, siendo indispensable 

garantizar el ejercicio de la función pública con plena observancia de los principios 

constitucionales estatuidos en el artículo 209 de la Constitución, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración.  

Sobre el particular, resulta preciso señalar que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 311 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 5 de 

la Ley 142 de 19942 , son las entidades territoriales y en este caso los municipios, los primeros 

llamados a garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área de su 

jurisdicción; por lo que, es responsabilidad de los municipios la provisión de los servicios 

públicos de agua y saneamiento básico en su territorio.  
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Que conforme lo establece el Artículo 315 ibídem, son atribuciones del alcalde dirigir la 

acción administrativa del municipio.  

 

Conforme lo establece el Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia son 

atribuciones del alcalde cumplir y hacer cumplir la constitución y la ley ente otras, asegurar 

el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, “los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad del Estado, es deber del Estado asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio”.  

 

Conforme lo establece la ley 136 de 1994, (Régimen municipal) son funciones del Municipio 

Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, entre otras.  

 

Que el Articulo 209 de la Constitución política de Colombia establece que la función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 

Que, por definición legal, el municipio es la Entidad Territorial fundamental de la división 

político-administrativa del Estado, con autonomía política fiscal y administrativa dentro de 

los límites que le señalen la Constitución y la Ley, y cuya finalidad es el bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de la población en su respectivo territorio.  

 

GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR:  

 

Según la necesidad concreta del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, las 

agremiaciones y asociaciones a considerar en el estudio son las de profesionales que 

agrupan las aéreas en arquitectura e ingeniería civil, cuyas decisiones afectan el mercado 

objeto de estudio del presente proceso a saber:  

 

Tabla 1 Asociaciones que Participan en el Sector  

 

ASOCIACIÓN ENLACE 

Sociedad Colombiana de Ingenieros www.sci.org.co 

Sociedad Colombiana de Ingenieros Agrícolas www.sac.org.co 

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios; de Tecnologías de la Información y las 

Telecomunicaciones; y de sus Actividades Complementarios e 

Inherentes 

 

www.andesco.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas dffd www.acis.org.co  

http://www.sci.org.co/
http://www.sac.org.co/
http://www.acis.org.co/
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  Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental www.acodal.org.co 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería  www.acofi.edu.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica www.asosismica.org.co 

Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción – 

SOTECC 
        www.sotecc.org.co 

Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI www.infraestructura.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental, ACODAL 
www.acodal.org.co 

Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL www.camacol.co 

Asociación Colombiana de acondicionamiento del aire y 

de la refrigeración, ACAIRE 
www.acaire.org 

Cámara de Fedemetal de la ANDI www.metalmecanica.com 

Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural, ACIES www.acies.org.co 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS www.ais.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, ACIS www.acis.org.co 

Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en 

Voladuras en Obras Civiles y Militares, ACIEV 

 

Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, 

ACTOS 

www.acis.org.co 

Asociación Colombiana del Agua Subterránea, ACOAGUA  

Sociedad Colombiana de Geotecnia, SCG www.scg.org.co 

Corporación para la Investigación y Desarrollo de Asfaltos en el 

Sector Transporte e Industrial, CORASFALTOS 

www.corasfaltos.com 

Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo, SCCS www.sociedadcolombianadel 

acienciadelsuelo.org 

Sociedad Colombiana de Topógrafos, SCT www.sct.org.co 

Asociación de Ingenieros Forestales, ACIF www.acif.org.co 

Cámara de Fedemetal www.andi.com.co/cf 

Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción, 

ASCOLPAT 
www.prousta.com 

Consejo Colombiano de Eficiencia Energética, CCE www.ccee.org.co 

 

FUENTES 

• La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),  

https://www.andi.com.co/Home/Pagina/1050-biblioteca-digital  

http://www.acofi.edu.co/
http://www.asosismica.org.co/
http://www.sotecc.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.acodal.org.co/
http://www.camacol.co/
http://www.acaire.org/
http://www.metalmecanica.com/
http://www.acies.org.co/
http://www.ais.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.acis.org.co/
http://www.scg.org.co/
http://www.corasfaltos.com/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sociedadcolombianadelacienciadelsuelo.org/
http://www.sct.org.co/
http://www.acif.org.co/
http://www.andi.com.co/cf
http://www.prousta.com/
http://www.ccee.org.co/
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• El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-

economicos-alrededor-de-la-construccion 

• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por 

tema/construccion/indicador-de-produccion-de-obras-civiles-ipoc  

• https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

• https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IIItrim2023.pdf 

• Plan de Desarrollo, Tuta-Boyacá 

https://tutaboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/tutaboyaca/content/files/000252/125

90_tuta-compromiso-de-todos-2020--2023.pdf 

• Banco de la Republica  

https://www.banrep.gov.co/es/noticias-y-publicaciones/informes-institucionales  

 

2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 

 

COMPORTAMIENTO DE LA ENTIDAD ESTATAL:  

 

Como parte del análisis del gasto histórico, se busca recopilar la experiencia adquirida por 

la entidad a lo largo de los procesos similares que se han adelantado, así como las 

lecciones aprendidas; situaciones que han sido un parámetro indispensable a la hora de 

la estructuración de los nuevos procesos de selección: 

 

N° 

Proces

o 

SECOP 

 

OBJETO 

ENTIDAD 

CONTRATANT

E 

CONTRATISTA 
VALOR 

CONTRATO 
PLAZO 

MT-CM-

005-

2023 

INTERVENTORIA 

TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL DEL 

CONTRATO 

RESULTANTE DEL 

PROCESO DE 

LICITACIÓN 

PÚBLICA NO. MTLP-

002-2023, CUYO 

OBJETO ES: 

BOYACÁ – 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

TUTA 

LUIS MARIO 

OCHOA 

MARTINEZ 

$ 

108,398,305.6

9 

CINC

O (5) 

MESES 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IIItrim2023.pdf
https://tutaboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/tutaboyaca/content/files/000252/12590_tuta-compromiso-de-todos-2020--2023.pdf
https://tutaboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/tutaboyaca/content/files/000252/12590_tuta-compromiso-de-todos-2020--2023.pdf
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MEJORAMIENTO DE 

VÍAS URBANAS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIA

S EN EL MUNICIPIO 

DE TUTA, BOYACÁ 

MT-CM-

002-

2023 

 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL DEL 

CONTRATO 

RESULTANTE DEL 

PROCESO DE 

LICITACION 

PUBLICA NO. MTLP-

001-2023, CUYO 

OBJETO ES 

ESTUDIOS DISEÑOS 

Y CONSTRUCCIÓN 

DEL PROYECTO 

SACÚDETE AL 

PARQUE TIPO 2 

OPCIÓN 1 

CELEBRADO ENTRE 

LA NACIÓN 

MINISTERIO DEL 

INTERIOR FONDO 

NACIONAL DE 

SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA – 

FONSECON Y EL 

MUNICIPIO DE TUTA 

DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ 

 

BOYACÁ – 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

TUTA 

UNION 

TEMPORAL 

INTERVENTORI

A ST 

 

$ 259,037,000 

 

SIETE 

(07) 

MESES 

 

LINK SECOP 
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1. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-

15-13747735&g-recaptcha-response=03AFcWeA4a2-

RYLOaqC42ldJyKzCGAU9BHtw2gvud1HVWDf1UdK_lNn9wq8jb1iQja3I8x9qLk4DW-

cvs3-

NZ26nOPs0fZVzPznDVYUK3ghut3uQE594XM2FAOloDEAWKfFGEkO13dqciYzwDX373y

YH9jUbRnpnpzBnUy_FsBH0KnrYb9lSJGch_-

KQ6vZw4o5IejRejiQbhkhV7ErwV5y_zht9TI70gJ6wTI0AJyDn1eh7uYkMRh5WSUAiEB8EIg

iBXZBfwUyG3wYfU197D25GQJ5-

m31K4HUAkBJzEXQCUUCX5rd5FdaAI6P_zsBUjJxDiyM2ZrImv7BvBmOziyWWMZhjxLc-

0O1nkZWUUH03_VAFZ2oQY7lYzCzJOXtMDzuIhVbA7paeq0V5JVRox_1uVkreEYLFjKhR

JQx22kn9ZE8do5iaXXqoGxY7YE10ae69XHXR80R3cG4YG3oEU_5IKQLPNyOX5gK6jE9R

eTjgJjYm1JGMVF_8--

MU2Fl765d6Fjx_d6sOEzVAFueAD0hWxumNgvaoiRDbaEjHyMJ9tK55-

GTmbk1gxLkAgNisOtoHrf9TDBvI2N5vGrDFDzL4DVSHoIM5PXCZgPd0eEl95jOltaVchaiF

14RjkS95KkdKyXxGWbycB2ZSuVEi9Tu-

vdSpfSWr69r9IcGIrMObwPpvDpa5BIgCq1dV_9pFQvKYf9hc-

wISpyFv13javFmb2NmVudv8AnuwuH-

Se0g4nkqGn0a016gzNxfb3vNAs7zpD6sonrNH6MOYbaflix9zJarMW3RVdWgEtFejn2id

k9wK3A4-VAlO51EdJIAK4DX_eFSWxVHHdI7ixle9k8hrm-

DH0yrzTtKwyMY5ZXJGfeDoxcgH0W-wGI4Pb2uLgFiFrClKC2XH-

iA1heq27T1BEqncvFSXV_pNy34v2aA5_ifO2hEOTSLaGTPR-

6MsxfvUvXai_f95zv970jCSi_nVTG_tzsB8_WzPMiW6nhFq1q-Zq2C5I01E0  

2. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-

15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-

OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP

18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-

ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4

o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--

qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lM

bR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-

fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-

Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-

jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q

6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-

P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAc

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
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 Proyecto Revisó Aprobó 

Nombre: LUIS CARLOS GALÁN VIASUS ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA 

Cargo: Apoyo Sec de Infraestructura y movilidad Secretaria de Infraestructura y movilidad Secretaria de infraestructura y movilidad 

 
 

 

W7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-

0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9

B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-

oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AX

F7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-

dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY 

 

COMPORTAMIENTO DE OTRAS ENTIDADES: 

 

Como parte del análisis del gasto histórico se busca recopilar la experiencia adquirida por 

otras entidades a lo largo de los procesos similares que se han adelantado, así como las 

lecciones aprendidas; situaciones que han sido un parámetro indispensable a la hora de 

la estructuración de los nuevos procesos de selección 

 

ENTIDAD  TIPO 

PROCESO 

N.º 

PROCES

O 

OBJETO VALOR  

 

Cundinamarca: 

Chipaque 

CONCURS

O DE 

MERITOS 

CM-03-

2025 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

FINANCIERA Y JURÍDICA 

PARA EL CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES “OBRA 

PÚBLICA DE MEJORAMIENTOS 

DE VIVIENDA RURAL EN EL 

MUNICIPIO DE CHIPAQUE, 

CUNDINAMARCA DERIVADO 

DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO SV-CD-

CVI-070- 2025” 

$43,680,000 

ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 

SAMACA 

CONCURS

O DE 

MERITOS 

MS-

CMA-

010-2023 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 

FINANCIERA Y JURÍDICA PARA 

LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE ALUMBRADO PÚBLICO 

CON TECNOLOGÍA LED EN 

LAS ÁREAS RURAL Y URBANA 

DEL 

MUNICIPIO SAMACÁ – BOYA

CA 

$36.616.959,0

0 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13559569&g-recaptcha-response=03AFcWeA7GRnZN8FiHNa1yhvvCqLo8fhW9I-OQhJ8t4SQBql3JCpf6v_ForkmGs_IZV0o9yV9DiJ6zkaK6AdJOwaCitEEekdtmjhmTUVFP18A8z6pa4trvxpV52XKFTVO5T1K9JIqq8snIw-Fp5DdtNPSR7Gneq-ecxj5A6a9Dp3dqCeVOTJyu84tKZL062gd9CdxUr8pwPvojXuk52H7S2MaT7jdCd2cyd4o4PWRyV2gl42UC9_mv6QfZ7O9IOZmhIDiKJNnydqG3OFXgdp37DLBqi81_O--qBh5ctSEAJqcIetrnzjmINb4y4PUJjhgqb5SFCkJzEmS5FMJVGpNYCAPdlAHswfvICz2lMbR1C5Fcopo_OR6E_81bAWArEaHF_f-yTD1sCczmIdJk-fiDpUOvLPg2tENEOpN111tHKH6e11ynX9hhsaiDfUj7NZ07UlPxeKY3LyEICAA-Ac9MjVzJnQ2uxkyaPzfP0GTJG2P044GBGVHFp_s-jiE1ckY3ae9p28JxTyNfmBz3JN41jeJJhLO0uKpG_OAlpa_sKY9viIXTQyoniTT1ffSjYe0s6Q6C8vMbO8fRqlMssRwZuYv_chAr_YtySZrxkQ-P8gGDCVqjDrpnNvRPsHPdMuF_S5R0nY40U6rroTQOLpiZdij9kedoEWHf9Gm8qTzKAcW7i_F4j-4x1ptlUg5kSP6f9BzE_fwz_9df1d1ITx9qkfCSBQMc-_SL2wFtnA46_-0do5I203Tm7fQfDeB5o4zNYeFwUwMwJ9hO3CpcAMBKl5V7r5L8ojPKFsPj6HCKYwdx9B1n-LgbAddkBU2Onwlg51s7-WREXW5kVxF8uorEACceKSy2VW8s-oXVRhyYSuoilSeKKI5DhVVJuvaNM8XoEgWQYBbav7kFuy3Ag7uW4H6wndnR0M2l6AXF7XLkDP4bbhPaLY2UBjJ_qRH0uqu42gT6O5BXMpKW6ppMD2PuEGNZ-dUt8fKwZC41Oc96rwJOANuzHT_7ExY
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 Proyecto Revisó Aprobó 

Nombre: LUIS CARLOS GALÁN VIASUS ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA 

Cargo: Apoyo Sec de Infraestructura y movilidad Secretaria de Infraestructura y movilidad Secretaria de infraestructura y movilidad 

 
 

 

SOACHA 

BOYACÁ 

 

 

 

 

 

CONCURS

O DE 

MERITOS 

 

MS CM 

01 DE 

2025 

 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE, 

JURIDICA Y AMBIENTAL DEL 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

CUYO OBJETO ES EL " 

CONSTRUCCION DE 

VIVIENDA EN AREA RURAL 

DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE 

SOCHA" 

 

 

 

 

 

 

$76,389,578 

MUNICIPIO DE 

GACHALA 

CUNDINAMARC

A 

 

CONCURS

O DE 

MERITOS 

CM-005-

2021 

INTERVENTORIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS RURALES 

DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL 

MUNICIPIO DE GACHALA 

CUNDINAMARCA 

  

 

 

$163,055,442 

 

1. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-

15-14466536&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5cfBtJp-

q7DDR8DJYoj4lnBo1XD77rDAznYLavZyrEXtSncFvy5McJvDJNRBT-

jEZBlvUta5pg_vaG1YI90oy0iNKvF-MtJm-

ktX08SmrCPoHyBbl6lmZkI5y863RexxxAnQTqOEcjKng8irMKJsz57Ro6iG4cAFRaHWe6c

azNXl_TJxCNB11qX4y5hjrsywj0PDFz71uUxSpKXov5ANMJbfLkjbnJxmjpAzyk11kWoN1fE

OXlxqZ9JVLDipCv_KMLaOJXlQzAcPP1uL4i5-7L5_jr-

0D9ePi6T6OLKe7dqZoeVvHqVIbvgaYjcDC1ag9V_6So7-

2UMkf3dlw69GjRDINC2EVnaxklVZzoQegyCqLyGpGLdPQzVM0H6lAK71Yzcl8bsQQsc

W0yuIU4T8utvg1bjj_47IJw8GQI_6A6dbZIZS-aIhZDMZjWiUyrtjle1jcMsz1npFY-

pQq12RxMCu34ZP0-BjKEPSAEJBx-

mmEQMeOOrOGTqYjDCpGSsesmDny2E7wU_E2NzzvpoFgC880G_WktLZzs66ytXhXtvx

d8G68GeyJDfyUewzufJFgAiLXoe30OQQfhlCawrHw-q22OPRWdu-

0q0PSt3fLnJEzo39Wt0v-

ZmF840vmkKDy5qEM4APWs3X8GvpekGm3PqsnMjmCIWEyrmnmwLeIgbwJwDWGr9

cGOI5W_AjFfVgxkWSNugHp0E02ifcTCyAeqKu9uj8E0hhx4DPEIc6rmDuDuPX1OiizyClA

1qc2-

MenMDPRbg2tysqm9wITLsQaQmH_pdqyY6sQIsOco8N54JYsywjabq_Yifb8M8elU900

2P-eo 

2. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-

15-13810941&g-recaptcha-

response=03AFcWeA4VVERHylmsQQ1Xyf7qupEETDvtD6FV3DFasxQdxL-

wEdPEedqNB1sG2hE3HEscTFxowcXDpUCI3UWJLTHp0uBR-

bMOMLxhVXvHUk7hRnIkx3RYZ27oPgPIV17XqJdwUvwC9swPq8TRJxHtV-8t_l53gjp4Of-

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14466536&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5cfBtJp-q7DDR8DJYoj4lnBo1XD77rDAznYLavZyrEXtSncFvy5McJvDJNRBT-jEZBlvUta5pg_vaG1YI90oy0iNKvF-MtJm-ktX08SmrCPoHyBbl6lmZkI5y863RexxxAnQTqOEcjKng8irMKJsz57Ro6iG4cAFRaHWe6cazNXl_TJxCNB11qX4y5hjrsywj0PDFz71uUxSpKXov5ANMJbfLkjbnJxmjpAzyk11kWoN1fEOXlxqZ9JVLDipCv_KMLaOJXlQzAcPP1uL4i5-7L5_jr-0D9ePi6T6OLKe7dqZoeVvHqVIbvgaYjcDC1ag9V_6So7-2UMkf3dlw69GjRDINC2EVnaxklVZzoQegyCqLyGpGLdPQzVM0H6lAK71Yzcl8bsQQscW0yuIU4T8utvg1bjj_47IJw8GQI_6A6dbZIZS-aIhZDMZjWiUyrtjle1jcMsz1npFY-pQq12RxMCu34ZP0-BjKEPSAEJBx-mmEQMeOOrOGTqYjDCpGSsesmDny2E7wU_E2NzzvpoFgC880G_WktLZzs66ytXhXtvxd8G68GeyJDfyUewzufJFgAiLXoe30OQQfhlCawrHw-q22OPRWdu-0q0PSt3fLnJEzo39Wt0v-ZmF840vmkKDy5qEM4APWs3X8GvpekGm3PqsnMjmCIWEyrmnmwLeIgbwJwDWGr9cGOI5W_AjFfVgxkWSNugHp0E02ifcTCyAeqKu9uj8E0hhx4DPEIc6rmDuDuPX1OiizyClA1qc2-MenMDPRbg2tysqm9wITLsQaQmH_pdqyY6sQIsOco8N54JYsywjabq_Yifb8M8elU9002P-eo
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SfWad7H_b42eCJ99RB66o_tCmoDkloK8s-

CPX9tWcvVksHS2H6OK9NhmnkfzZNv9fuLJjisQhtKFn9y92suQzSv-

MF4d8asNNPffYMkpYsMhtgahUQmNg4ATlP7Hr4aKvF2pY_vMABEnXOqX-

kBbDnh5DigWUe4Dnp89YAIuCs-ZR0pgVm4wYj3AmQcHX4YvcUzsr1OJYcwEnlEco1-

NQYNaACfVefD-

E9dMkHka_kyX5gyYcUXkGSwOdc62A7pDtNZZuXtvLzBclwNM2CdY5S4otpX9CdZqBa

Ok0SubGW3QmMRKRAurx_RXShngPzwNb5uvtTlyYEA9gmrzfGjInSTcRnoxKpG6hNGH

8ltwufncMgfJ-G2P7iKJ-

1brmCYp99sCyd4tfhh_vk78DNJvmk3Bmmw2zW5p4hwV2kaLe6NTzHOHsOyU_C_5F7

HnSaaos3_FENIkla4cP6i_H4GyVa8zWps3sXa95Y_CxpEktEPoAFhr3Q2IF4Uqzd0UGED8

ovz99A57qlyMu3zd0z_FwVuiCbmNPEx_PcA_nQVD50QOQErg15SENaBiA-

3p12gQnOHNxssNryU4QU1zOZQOM4_or1ZZjPTbsbO3DjSVCC8kiDHkAGIhv9muVrIXtti

PkDSm3Rsvlg4nRC0I8kg68BLco2H1XouL-

3t3LzuL0UjS1O05CsSEz4ZkEESXqKHmxmC_YCqt4IsBN9I68lw0M8BRjebNxnh25c9r9_VZ

DwaVQJxgvNmi8YwaBD6KzBUOl0yQXHf_n73s4kSO152r9A-

6JLlAobRvc0EZCxUowfvrbM9NTcOnL6kwJCx7tNw 

 

3. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-

15-14425062&g-recaptcha-

response=0cAFcWeA6VHVf_eTLKO0yy4LfX0Pv8DsM7oDsF_jv-

0POlWfc5Ksh8PXEXiiLEKa5vez1ebj9xBNKJxUomIoJ7hyiYgCVzi7jxZL0_coodraU5DseOU

fnZTw8hNHrz-

CfUHhZwAkE0v8mwNwjBavyv3zjxwUUgUYUNiwVh3RGSMzU4mqz9BFRC9dUu5jGYWu

LbKNtlhAgZsZlJrNBF6V-mCWfkfcWwbTaPClO0aU-

aPclGfoFqlbkvBC0OFlPvkbFhQdIr9Rg_UqfuL6m5xTrAjAxvq8i-

3C5BoDeX43yBCknvecjRChi2iOx9FgofI3q8XTvazKBS49EaVx38U9rsoQfutzgEf9GQW6

Ry2dSC0JDZq3QCKgjkrF07p_NCFXuDvVXTEiVOxe00zH47-

CZ1sFZiNykGB_hzgVV4opgN75KzYf4mT4wlkVMwQW23qDtNIHVbamwIk4dNV3BHoq

qsFmQXJulUjNZGNLd4O37W3NhitLW4E3KWIppv1ulWDGc3BKykhF2VorRR1EZI8TKrz3rE

u5jJidImDPY-

3CX7F45pseu5DmVsysEAmKm6ejhIKz931C6NrlhnN0mJlPjzeMa9cw9V08XVllvgkhdL_S

2GUdAnlkS2uGh9G_csWhtGXynxMCRrd9tPelpUP9M1rM4-

oPx5F0LphOYJ92OsEim16lfxcvXoRrdwnR7ftwFV12wWVmS4XOgIVfInhbVd092R9C_9c

vP1cX1TiEmGu72pmXzkpejdeI1-anIVrWTqRP43r-

JfnJVBPMSjjN23JZ3DsppT3SdUiIXxcStYis1K8y-gWV5hqA8  

 

4. https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-

15-12136756&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5IH1X7jPpQf5XA1L5r11-
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14425062&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6VHVf_eTLKO0yy4LfX0Pv8DsM7oDsF_jv-0POlWfc5Ksh8PXEXiiLEKa5vez1ebj9xBNKJxUomIoJ7hyiYgCVzi7jxZL0_coodraU5DseOUfnZTw8hNHrz-CfUHhZwAkE0v8mwNwjBavyv3zjxwUUgUYUNiwVh3RGSMzU4mqz9BFRC9dUu5jGYWuLbKNtlhAgZsZlJrNBF6V-mCWfkfcWwbTaPClO0aU-aPclGfoFqlbkvBC0OFlPvkbFhQdIr9Rg_UqfuL6m5xTrAjAxvq8i-3C5BoDeX43yBCknvecjRChi2iOx9FgofI3q8XTvazKBS49EaVx38U9rsoQfutzgEf9GQW6Ry2dSC0JDZq3QCKgjkrF07p_NCFXuDvVXTEiVOxe00zH47-CZ1sFZiNykGB_hzgVV4opgN75KzYf4mT4wlkVMwQW23qDtNIHVbamwIk4dNV3BHoqqsFmQXJulUjNZGNLd4O37W3NhitLW4E3KWIppv1ulWDGc3BKykhF2VorRR1EZI8TKrz3rEu5jJidImDPY-3CX7F45pseu5DmVsysEAmKm6ejhIKz931C6NrlhnN0mJlPjzeMa9cw9V08XVllvgkhdL_S2GUdAnlkS2uGh9G_csWhtGXynxMCRrd9tPelpUP9M1rM4-oPx5F0LphOYJ92OsEim16lfxcvXoRrdwnR7ftwFV12wWVmS4XOgIVfInhbVd092R9C_9cvP1cX1TiEmGu72pmXzkpejdeI1-anIVrWTqRP43r-JfnJVBPMSjjN23JZ3DsppT3SdUiIXxcStYis1K8y-gWV5hqA8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=25-15-14425062&g-recaptcha-response=0cAFcWeA6VHVf_eTLKO0yy4LfX0Pv8DsM7oDsF_jv-0POlWfc5Ksh8PXEXiiLEKa5vez1ebj9xBNKJxUomIoJ7hyiYgCVzi7jxZL0_coodraU5DseOUfnZTw8hNHrz-CfUHhZwAkE0v8mwNwjBavyv3zjxwUUgUYUNiwVh3RGSMzU4mqz9BFRC9dUu5jGYWuLbKNtlhAgZsZlJrNBF6V-mCWfkfcWwbTaPClO0aU-aPclGfoFqlbkvBC0OFlPvkbFhQdIr9Rg_UqfuL6m5xTrAjAxvq8i-3C5BoDeX43yBCknvecjRChi2iOx9FgofI3q8XTvazKBS49EaVx38U9rsoQfutzgEf9GQW6Ry2dSC0JDZq3QCKgjkrF07p_NCFXuDvVXTEiVOxe00zH47-CZ1sFZiNykGB_hzgVV4opgN75KzYf4mT4wlkVMwQW23qDtNIHVbamwIk4dNV3BHoqqsFmQXJulUjNZGNLd4O37W3NhitLW4E3KWIppv1ulWDGc3BKykhF2VorRR1EZI8TKrz3rEu5jJidImDPY-3CX7F45pseu5DmVsysEAmKm6ejhIKz931C6NrlhnN0mJlPjzeMa9cw9V08XVllvgkhdL_S2GUdAnlkS2uGh9G_csWhtGXynxMCRrd9tPelpUP9M1rM4-oPx5F0LphOYJ92OsEim16lfxcvXoRrdwnR7ftwFV12wWVmS4XOgIVfInhbVd092R9C_9cvP1cX1TiEmGu72pmXzkpejdeI1-anIVrWTqRP43r-JfnJVBPMSjjN23JZ3DsppT3SdUiIXxcStYis1K8y-gWV5hqA8
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12136756&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5IH1X7jPpQf5XA1L5r11-3_hE9rTiuG6aWB_f17uopn9Od53brWoA4h0IyO5PHUZYL9IrtfrJe0h3MwLfU8Ctj5EPVq_OHbDfyTO53-CaJm1sgaB64q_65JNBzWXGOUsFHvWBl0dx2SvACx27gkSp-QMlIVD3zyM9GyHqQwZ86Mwpy0REMqyoI_HWbuVHNNrLjZLqb-WUnpUh_72fgm7uvy9kclJQKWS50w44CaGpb72trNWdfvOFf_ScNczq3Qn1ooXbqi3VJ6b2lAMYB4eIEiYqheD43jf3CustE1lyk3m32_wfPYMw9NQZOfnuZrnJtX1uzKkDEpRlPgKb7N44HX1RrQMgmbEdvUpdtQ94EfJKjFa_LhhHod1fAq2uIqrp6uE9N4oMjr7e72rFK1NLzyjt117FrbcgSzwnZzGKCqQQh6ykXwqJymviB3hsLeAwXcdRmbVtY-ogQrKuCSLYQtWLdjMfnamUC6KLGJGAJA2Sh2oU5wl7qicHlV3MLzOLKaY3ATZiua3zfbxwJwwtzuTePGX9e30TQVuQMZqNS7VFlLOTxqbFckJIGoLlxobZJ_ByKbqnTHjyQQuNY8jpIoGobITn_OG4NERa20ZJ7ENHKc8fNvr6SWdaN2WePgLjNrHDplPjWVM1mU9edeJw6slLsGOZbKp6rmSnQ6qAEWVcwPwX597hhAqNNrd7dP1q29yZfq8o_rVN688hDCeUJ1maNfXFVrU4iI2yurocMBVe5saqvtMsrV7r7CioXpfyVg6GEzrT7nKsuaPdbNL09Vj-YWqVq_Wqr-VFb3PdguA5m2JQGJVamYxgniyk5MfP69Jle
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3_hE9rTiuG6aWB_f17uopn9Od53brWoA4h0IyO5PHUZYL9IrtfrJe0h3MwLfU8Ctj5EPVq_

OHbDfyTO53-CaJm1sgaB64q_65JNBzWXGOUsFHvWBl0dx2SvACx27gkSp-

QMlIVD3zyM9GyHqQwZ86Mwpy0REMqyoI_HWbuVHNNrLjZLqb-

WUnpUh_72fgm7uvy9kclJQKWS50w44CaGpb72trNWdfvOFf_ScNczq3Qn1ooXbqi3V

J6b2lAMYB4eIEiYqheD43jf3CustE1lyk3m32_wfPYMw9NQZOfnuZrnJtX1uzKkDEpRlPgK

b7N44HX1RrQMgmbEdvUpdtQ94EfJKjFa_LhhHod1fAq2uIqrp6uE9N4oMjr7e72rFK1NLz

yjt117FrbcgSzwnZzGKCqQQh6ykXwqJymviB3hsLeAwXcdRmbVtY-

ogQrKuCSLYQtWLdjMfnamUC6KLGJGAJA2Sh2oU5wl7qicHlV3MLzOLKaY3ATZiua3zfb

xwJwwtzuTePGX9e30TQVuQMZqNS7VFlLOTxqbFckJIGoLlxobZJ_ByKbqnTHjyQQuNY8j

pIoGobITn_OG4NERa20ZJ7ENHKc8fNvr6SWdaN2WePgLjNrHDplPjWVM1mU9edeJw6

slLsGOZbKp6rmSnQ6qAEWVcwPwX597hhAqNNrd7dP1q29yZfq8o_rVN688hDCeUJ1

maNfXFVrU4iI2yurocMBVe5saqvtMsrV7r7CioXpfyVg6GEzrT7nKsuaPdbNL09Vj-

YWqVq_Wqr-VFb3PdguA5m2JQGJVamYxgniyk5MfP69Jle 

 

 

3.ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

POSIBLES PROVEEDORES 

 

Teniendo en cuenta la amplia lista de empresas en el mercado, cuya actividad comercial 

es obra civil según información suministrada por la superintendencia de sociedades 

(https://siis.ia.supersociedades.gov.co/dashboard) con corte al 31 de diciembre de 2022, 

de conformidad con lo establecido en el decreto 1510 de 2013, dando cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 2069 del 2020, articulo 33 que establece que se debe identificar las 

MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras directas o indirectas, con el fin de 

definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el proceso de contratación se 

realizó la identificación basado en el artículo 2 de la ley 590 de 2000 que determina el 

rango en el que se deben encontrar los activos totales para determinar su clasificación 

como micro, pequeña o mediana empresas. 

 

Del análisis se obtiene la siguiente información: 

 

Análisis de la demanda 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12136756&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5IH1X7jPpQf5XA1L5r11-3_hE9rTiuG6aWB_f17uopn9Od53brWoA4h0IyO5PHUZYL9IrtfrJe0h3MwLfU8Ctj5EPVq_OHbDfyTO53-CaJm1sgaB64q_65JNBzWXGOUsFHvWBl0dx2SvACx27gkSp-QMlIVD3zyM9GyHqQwZ86Mwpy0REMqyoI_HWbuVHNNrLjZLqb-WUnpUh_72fgm7uvy9kclJQKWS50w44CaGpb72trNWdfvOFf_ScNczq3Qn1ooXbqi3VJ6b2lAMYB4eIEiYqheD43jf3CustE1lyk3m32_wfPYMw9NQZOfnuZrnJtX1uzKkDEpRlPgKb7N44HX1RrQMgmbEdvUpdtQ94EfJKjFa_LhhHod1fAq2uIqrp6uE9N4oMjr7e72rFK1NLzyjt117FrbcgSzwnZzGKCqQQh6ykXwqJymviB3hsLeAwXcdRmbVtY-ogQrKuCSLYQtWLdjMfnamUC6KLGJGAJA2Sh2oU5wl7qicHlV3MLzOLKaY3ATZiua3zfbxwJwwtzuTePGX9e30TQVuQMZqNS7VFlLOTxqbFckJIGoLlxobZJ_ByKbqnTHjyQQuNY8jpIoGobITn_OG4NERa20ZJ7ENHKc8fNvr6SWdaN2WePgLjNrHDplPjWVM1mU9edeJw6slLsGOZbKp6rmSnQ6qAEWVcwPwX597hhAqNNrd7dP1q29yZfq8o_rVN688hDCeUJ1maNfXFVrU4iI2yurocMBVe5saqvtMsrV7r7CioXpfyVg6GEzrT7nKsuaPdbNL09Vj-YWqVq_Wqr-VFb3PdguA5m2JQGJVamYxgniyk5MfP69Jle
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12136756&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5IH1X7jPpQf5XA1L5r11-3_hE9rTiuG6aWB_f17uopn9Od53brWoA4h0IyO5PHUZYL9IrtfrJe0h3MwLfU8Ctj5EPVq_OHbDfyTO53-CaJm1sgaB64q_65JNBzWXGOUsFHvWBl0dx2SvACx27gkSp-QMlIVD3zyM9GyHqQwZ86Mwpy0REMqyoI_HWbuVHNNrLjZLqb-WUnpUh_72fgm7uvy9kclJQKWS50w44CaGpb72trNWdfvOFf_ScNczq3Qn1ooXbqi3VJ6b2lAMYB4eIEiYqheD43jf3CustE1lyk3m32_wfPYMw9NQZOfnuZrnJtX1uzKkDEpRlPgKb7N44HX1RrQMgmbEdvUpdtQ94EfJKjFa_LhhHod1fAq2uIqrp6uE9N4oMjr7e72rFK1NLzyjt117FrbcgSzwnZzGKCqQQh6ykXwqJymviB3hsLeAwXcdRmbVtY-ogQrKuCSLYQtWLdjMfnamUC6KLGJGAJA2Sh2oU5wl7qicHlV3MLzOLKaY3ATZiua3zfbxwJwwtzuTePGX9e30TQVuQMZqNS7VFlLOTxqbFckJIGoLlxobZJ_ByKbqnTHjyQQuNY8jpIoGobITn_OG4NERa20ZJ7ENHKc8fNvr6SWdaN2WePgLjNrHDplPjWVM1mU9edeJw6slLsGOZbKp6rmSnQ6qAEWVcwPwX597hhAqNNrd7dP1q29yZfq8o_rVN688hDCeUJ1maNfXFVrU4iI2yurocMBVe5saqvtMsrV7r7CioXpfyVg6GEzrT7nKsuaPdbNL09Vj-YWqVq_Wqr-VFb3PdguA5m2JQGJVamYxgniyk5MfP69Jle
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12136756&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5IH1X7jPpQf5XA1L5r11-3_hE9rTiuG6aWB_f17uopn9Od53brWoA4h0IyO5PHUZYL9IrtfrJe0h3MwLfU8Ctj5EPVq_OHbDfyTO53-CaJm1sgaB64q_65JNBzWXGOUsFHvWBl0dx2SvACx27gkSp-QMlIVD3zyM9GyHqQwZ86Mwpy0REMqyoI_HWbuVHNNrLjZLqb-WUnpUh_72fgm7uvy9kclJQKWS50w44CaGpb72trNWdfvOFf_ScNczq3Qn1ooXbqi3VJ6b2lAMYB4eIEiYqheD43jf3CustE1lyk3m32_wfPYMw9NQZOfnuZrnJtX1uzKkDEpRlPgKb7N44HX1RrQMgmbEdvUpdtQ94EfJKjFa_LhhHod1fAq2uIqrp6uE9N4oMjr7e72rFK1NLzyjt117FrbcgSzwnZzGKCqQQh6ykXwqJymviB3hsLeAwXcdRmbVtY-ogQrKuCSLYQtWLdjMfnamUC6KLGJGAJA2Sh2oU5wl7qicHlV3MLzOLKaY3ATZiua3zfbxwJwwtzuTePGX9e30TQVuQMZqNS7VFlLOTxqbFckJIGoLlxobZJ_ByKbqnTHjyQQuNY8jpIoGobITn_OG4NERa20ZJ7ENHKc8fNvr6SWdaN2WePgLjNrHDplPjWVM1mU9edeJw6slLsGOZbKp6rmSnQ6qAEWVcwPwX597hhAqNNrd7dP1q29yZfq8o_rVN688hDCeUJ1maNfXFVrU4iI2yurocMBVe5saqvtMsrV7r7CioXpfyVg6GEzrT7nKsuaPdbNL09Vj-YWqVq_Wqr-VFb3PdguA5m2JQGJVamYxgniyk5MfP69Jle
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-12136756&g-recaptcha-response=0cAFcWeA5IH1X7jPpQf5XA1L5r11-3_hE9rTiuG6aWB_f17uopn9Od53brWoA4h0IyO5PHUZYL9IrtfrJe0h3MwLfU8Ctj5EPVq_OHbDfyTO53-CaJm1sgaB64q_65JNBzWXGOUsFHvWBl0dx2SvACx27gkSp-QMlIVD3zyM9GyHqQwZ86Mwpy0REMqyoI_HWbuVHNNrLjZLqb-WUnpUh_72fgm7uvy9kclJQKWS50w44CaGpb72trNWdfvOFf_ScNczq3Qn1ooXbqi3VJ6b2lAMYB4eIEiYqheD43jf3CustE1lyk3m32_wfPYMw9NQZOfnuZrnJtX1uzKkDEpRlPgKb7N44HX1RrQMgmbEdvUpdtQ94EfJKjFa_LhhHod1fAq2uIqrp6uE9N4oMjr7e72rFK1NLzyjt117FrbcgSzwnZzGKCqQQh6ykXwqJymviB3hsLeAwXcdRmbVtY-ogQrKuCSLYQtWLdjMfnamUC6KLGJGAJA2Sh2oU5wl7qicHlV3MLzOLKaY3ATZiua3zfbxwJwwtzuTePGX9e30TQVuQMZqNS7VFlLOTxqbFckJIGoLlxobZJ_ByKbqnTHjyQQuNY8jpIoGobITn_OG4NERa20ZJ7ENHKc8fNvr6SWdaN2WePgLjNrHDplPjWVM1mU9edeJw6slLsGOZbKp6rmSnQ6qAEWVcwPwX597hhAqNNrd7dP1q29yZfq8o_rVN688hDCeUJ1maNfXFVrU4iI2yurocMBVe5saqvtMsrV7r7CioXpfyVg6GEzrT7nKsuaPdbNL09Vj-YWqVq_Wqr-VFb3PdguA5m2JQGJVamYxgniyk5MfP69Jle
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Unifor
me 

Versión 
4 A.C 
(CIIU) 

90056
1655 

2024-
12-31 

MASTER DRILLING 
COLOMBIA SAS 

M711
2 CALLE 11 C 31 57 

ANTIOQUI
A  

0,4173
1  

5528
612 

0,01
816 

0,01
058 

81101
6508 

2024-
12-31 

LUIS GUILLERMO 
RESTREPO Y CIA 
S.A.S. 

M711
2 CR 43B 16 95 OF 1501 

ANTIOQUI
A 

58,2
486 

0,0816
4 

10,5
948 

1,3E
+07 

0,07
662 

0,07
036 

90043
3214 

2024-
12-31 DEACIVIL SAS BIC 

M711
2 CL 45 G 77 130 

ANTIOQUI
A 

21,3
788 

0,3220
9 

4,82
21 

3941
876 

0,09
876 

0,06
695 

90129
5438 

2024-
12-31 

MGM ALUMBRADOS 
PUBLICOS 
COLOMBIA S.A.S 

M711
2 CR 42 A 1 25 IN 315 

ANTIOQUI
A 

18,5
367 

0,0522
9 

174,
885 

2,2E
+07 

0,16
768 

0,15
891 

90016
1993 

2024-
12-31 

sondeos geofisicos 
sas 

M711
2 CR 82 32 EE 09 

ANTIOQUI
A 

13,7
272 

0,5000
5  

2894
42   

90052
4390 

2024-
12-31 

Nippon Koe Co Ltd 
Sucursal Colombia 

M711
2 

Carrera 43 A 19 17 
INT 1303 

ANTIOQUI
A 

8,94
029 

0,1118
1  

4157
106 

0,31
76 

0,28
209 

81103
6279 

2024-
12-31 

ESTRUCRURAS 
INTERVETORIAS Y 
PROYECTOS SAS 

M711
2 

cr 87 A 32A 310 of 
1501 

ANTIOQUI
A 

8,07
666 0,1049 

14,7
907 

4057
186 

0,06
217 

0,05
564 

90060
6776 

2024-
12-31 BATIMETRIA SAS 

M711
2 

CALLE 18 35 69 
OFICINA 439 

ANTIOQUI
A 

7,50
422 

0,3715
8 

1,97
071 

1,1E
+07 

0,19
937 

0,12
529 

80025
2554 

2024-
12-31 

CONSULTORIA 
INTERVENTORIA 
TECNICAS CIVILES 
SAS 

M711
2 TV 31SUR 32B 20 

ANTIOQUI
A 

7,21
97 

0,1133
3  

5157
590 

0,15
039 

0,13
335 

81101
7887 

2024-
12-31 

soluciones de trafico 
sas 

M711
2 carrera 82 49dd -32 

ANTIOQUI
A 

6,65
057 

0,1044
2  

1699
505 

0,04
845 

0,04
339 

89092
0656 

2024-
12-31 

INTERVE S.A.S   
REALIZACION DE 
TODA CLASE DE 
PROYECTOS DE 
INGENIERIA CIVIL   

M711
2 

CR 30 10 C 228 OF 
503 

ANTIOQUI
A 

6,41
86 

0,1359
3  

7514
803 

0,37
263 

0,32
198 

80024
7715 

2024-
12-31 

I+CONSULTORES 
S.A.S 

M711
2 

CL 33 43-16 BL 1 OF 
215 

ANTIOQUI
A 

6,30
738 

0,1338
9 

7,31
306 

5856
552 

0,03
646 

0,03
158 

90048
2157 

2024-
12-31 

Interventoria, 
Asesorias y 
Construcción SAS 

M711
2 Carrera 35A CL 15B 35 

ANTIOQUI
A 

6,15
514 

0,2003
6 

12,6
42 

4090
688 

0,22
802 

0,18
233 

90087
2002 

2024-
12-31 

GRENERGY 
COLOMBIA SAS 

M711
2 

CR 42 3SUR 81 ED 
MILLA DE ORO PISO 8 

ANTIOQUI
A 

5,95
92 0,7212  

7E+0
7   

90132
3187 

2024-
12-31 

MGM ENERGY 
EFFICIENCY 
COLOMBIA SAS 

M711
2 CR 42 A 1 25 IN 315 

ANTIOQUI
A 

5,86
378 

0,6982
1 

0,49
308 

2,4E
+07 

0,09
9 

0,02
988 

81103
3850 

2024-
12-31 

INGECONCRETO 
S.A.S 

M711
2 CL 6 NO.43 E 6 

ANTIOQUI
A 

5,80
833 

0,3094
3 

8,93
775 

6274
861 

0,12
451 

0,08
598 

80014
7194 

2024-
12-31 GEMI SAS 

M711
2 CR 82 32 EE 09 

ANTIOQUI
A 

5,33
908 

0,6143
3 

1,73
703 

5040
563 

0,06
472 

0,02
496 
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81104
3176 

2024-
12-31 

INTEGRAL 
INGENIERIA DE 
SUPERVISION S.A.S. 

M711
2 CR 46 52 36 P16 

ANTIOQUI
A 

4,72
613 

0,2193
2 

4,09
356 

1,6E
+07 

0,11
362 

0,08
87 

81104
6878 

2024-
12-31 

AQUA & TERRA 
CONSULTORES 
ASOCIADOS S.A.S 

M711
2 CRA 43B 16 95 

ANTIOQUI
A 

4,61
435 

0,2026
3 

30,3
564 

1,2E
+07 

0,21
124 

0,16
843 

81100
4340 

2024-
12-31 

GESTION EN 
INGENIERIA CIVIL Y 
AMBIENTAL S.A.S. 

M711
2 

TRANSVERSAL 42 A 65 
D 38 

ANTIOQUI
A 

3,32
397 

0,2926
5 

44,6
049 

5080
652 

0,35
914 

0,25
404 

90015
7444 

2024-
12-31 

ESTRUCTURAS Y 
AGUAS I.C. S.A.S 

M711
2 

Carrera 51 51 17 OF. 
608/700 

ANTIOQUI
A 

3,17
961 

0,6436
7 

0,17
028 

2449
709 

0,06
854 

0,02
442 

90010
7155 

2024-
12-31 

TELEMETRIA 
INDUSTRIAL 
TELEMETRIK SAS 

M711
2 CL 36 80B 29 

ANTIOQUI
A 

2,47
57 

0,3265
2  

3030
581 

0,01
209 

0,00
814 

90047
5023 

2024-
12-31 

GRUPO INGENIERIA 
Y PROYECTOS SAS 

M711
2 

CARRERA 43 B N 16 
41 OFICINA 1007 

ANTIOQUI
A 

2,25
756 

0,4480
2 

13,2
943 

6144
78 

0,06
714 

0,03
706 

90096
7937 

2024-
12-31 

SERVICIOS DE 
INTERVENTORIA 
INTEGRAL S.A.S. 

M711
2 CR 46 52 36 PISO 11 

ANTIOQUI
A 

2,11
786 

0,4674
1  

7695
928   

89090
8097 

2024-
12-31 

COMPAÑIA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES  SAS 

M711
2 

CL 52 47 42 P 6 ED 
COLTEJER 

ANTIOQUI
A 

2,10
85 

0,4307
4 

36,6
011 

1,3E
+07 

0,03
086 

0,01
757 

81101
5529 

2024-
12-31 

SERVICIOS 
AMBIENTALES Y 
GEOGRAFICOS S.A 

M711
2 CALLE 11B 40 A 130 

ANTIOQUI
A 

2,00
876 

0,4847
6 

20,0
052 

1,9E
+07 

0,25
461 

0,13
119 

89090
3055 

2024-
12-31 INTEGRAL S.A. 

M711
2 CR 46 52 36 P 11 

ANTIOQUI
A 

1,98
932 

0,3621
5 

6,39
868 

5,3E
+07 

0,03
986 

0,02
542 

83050
9674 

2024-
12-31 INGARK SAS 

M711
2 CL 30B 71 41 

ANTIOQUI
A 

1,90
274 0,3865 

1,54
01 

4670
62 

0,07
977 

0,04
894 

90064
2964 

2024-
12-31 + VERDE S.A.S 

M711
2 

CL 25 SUR 46 147 CA 
VILLA GRANDE 104 

ANTIOQUI
A 

1,81
151 

0,5396
2  

6338
46   

90048
3711 

2024-
12-31 

IDOM CONSULTING, 
ENGINEERING, 
ARCHITECTURE 
S.A.U. 

M711
2 

notificaciones.colomb
ia@idom.com 

ANTIOQUI
A 

1,72
731 

0,5181
9 

1,99
591 

2,7E
+07 

0,11
439 

0,05
511 

81100
0056 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
INMOBILIARIA SAS 

M711
2 

CRA 43B N 16 95 
OFICINA 810 

ANTIOQUI
A 

1,71
33  

2,00
079 

1E+0
8 

0,24
2 

0,01
775 

90019
8771 

2024-
12-31 

DOING ESTUDIO DE 
INGENIERIA S.A.S 

M711
2 

CR 39  5 A 95 ED 
AVANT GARDE OF 206 

ANTIOQUI
A 

1,65
27 

0,3282
6 

6,20
349 

5663
81 

0,06
116 

0,04
108 

90016
5846 

2024-
12-31 INPROYEC SAS 

M711
2 CL 18 35 69 INT 9743 

ANTIOQUI
A 

1,52
383 

0,7593
4 

1,16
317 

4739
084 

0,41
764 

0,10
051 

89091
0447 

2024-
12-31 SEDIC SA 

M711
2 

CR 46 53 15 PISO 3 
TORE 46 

ANTIOQUI
A 

1,52
108 

0,5654
3  

6184
329   

90039
6394 

2024-
12-31 

PI EPSILON 
PROYECTOS DE 
INGENIERIA 
ESPECIALIZADA SAS 

M711
2 CL 52 47 42 PS 6 

ANTIOQUI
A 

1,51
421 

0,7312
2 

475,
075 

5792
128 

0,12
628 

0,03
394 

89093
7250 

2024-
12-31 

UNION ELECTRICA 
S.A. EN PROCESO DE 

M711
2 Calle 15 SUR 48 39 

ANTIOQUI
A 

1,47
985   

5,4E
+07   
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NEGOCIACIÓN DE 
EMERGENCIA 

89091
9661 

2024-
12-31 

SG PROPIEDAD RAIZ 
SAS 

M711
2 CL 60 SUR 43 A 20 

ANTIOQUI
A 

1,47
195 

0,7190
8  

2065
427 

0,00
105  

90049
1846 

2024-
12-31 

AZIMUT ENERGIA 
SASAsesoría y 
consultoría 
energética Gestión 
energéticaM7112 
Actividades de 
ingeniería y otras 
actividades conexas 
de consultoría 
técnicaAnual17/01/2
012Activo08, 
Sociedades por 
acciones 
Simplificadas07. 
Actividad economica 
diferente a las 
anteriores 

M711
2 Calle 16 B Sur 41 91 

ANTIOQUI
A 

1,44
43  

81,3
379 

3395
386 

0,76
283 

0,08
619 

89092
2907 

2024-
12-31 

SERVIMINAS S A S 
EN 
REORGANIZACION 

M711
2 CL 100 SUR 48 172 

ANTIOQUI
A 

1,42
791 

0,5891
7 

1,14
341 

3978
411 

0,05
99 

0,02
461 

89092
2265 

2024-
12-31 HATCH S.A.S. 

M711
2 

Carrera 48  18 A 14 
ED FIC48 P14 

ANTIOQUI
A 

1,37
322 

0,7082
3 

69,1
702 

1,4E
+07 

0,91
108 

0,26
583 

86000
0656 

2024-
12-31 

HMV INGENIEROS 
LTDA 

M711
2 Carrera 43 A 11 A 80 

ANTIOQUI
A 

1,24
721 

0,5664
5 

1,59
314 

3,9E
+07 

0,16
21 

0,07
028 

90039
4870 

2024-
12-31 

INGENIERIA CIVIL & 
AMBIENTAL - 
INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.S. 
EN PROCESO DE 
REORGANIZACION 

M711
2 

CALLE 48B 79 55 OFC 
101 

ANTIOQUI
A 

1,24
537 

0,3910
6  5502 

0,07
983 

0,04
861 

81100
3170 

2024-
12-31 

VIECO INGENIERIA 
DE SUELOS SAS 

M711
2 CL 12 39 236 

ANTIOQUI
A 

1,22
355 

0,5526
6 

5,29
098 

1897
31 

0,39
486 

0,17
663 

90079
9056 

2024-
12-31 

MGM SUSTAINABLE 
ENERGY SAS 

M711
2 

CARRERA 42 A 1 50 
INT 315 

ANTIOQUI
A 

1,20
465 

0,4487
2  

2341
684   

81104
2087 

2024-
12-31 

COMPAÑIA 
INTEGRAL DE 
NEGOCIOS DE 
COLOMBIA SAS 

M711
2 CRA 70 1 150 

ANTIOQUI
A 

1,19
64   

1805
511 

0,17
303  

90113
6603 

2024-
12-31 

INGENIEROS CIVILES  
MINEROS Y 
METALURGISTAS SAS 

M711
2 

CALLE 5A 43B 25 
OFICINA 802 

ANTIOQUI
A 

1,15
693 

0,3802
5 

1,97
719 

1496
140 

0,02
881 

0,01
786 

90032
5960 

2024-
12-31 

SOLUCIONES 
INTEGRALES EN 
PROYECTOS DE 
INGENIERIA S.A.S. 

M711
2 

CL 71 SUR NO 34 60 
OF 201 

ANTIOQUI
A 

1,10
974   

1572
61   
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90018
1969 

2024-
12-31 HYBRYTEC SAS 

M711
2 CR 42 54A 155 

ANTIOQUI
A 

1,06
309  

1,77
65 

2292
796 

0,59
288 

0,05
573 

90041
9340 

2024-
12-31 

CR CONSTRUCTORA 
EL ROBLE S.A.S 

M711
2 

CARRERA 43 B N 16 
41 OFICINA 1007 

ANTIOQUI
A 

0,86
712 

0,2388
6   

0,32
363 

0,24
633 

90116
7602 

2024-
12-31 

Abo Energy 
Colombia SAS 

M711
2 

CL 6 SUR 43A 96 OF 
601 

ANTIOQUI
A 

0,84
158      

80005
8809 

2024-
12-31 FCR SAS 

M711
2 

CARRERA 25 A 1 31 
OFICINA 1201 

ANTIOQUI
A 

0,38
776  

17,7
302  

0,17
039 

0,01
516 

90152
0206 

2024-
12-31 ODINSA VIAS S.A.S. 

M711
2 

Carrera 43 A 1 A SUR 
143 

ANTIOQUI
A 

0,25
837 

0,4131
7     

90039
6476 

2024-
12-31 

PROYECTOS 
AMIGABLES DE 
INGENIERIA SAS 

M711
2 CL 33A 71 83 

ANTIOQUI
A 

0,23
213      

90164
5491 

2024-
12-31 

ODINSA 
AEROPUERTOS S.A.S. 

M711
2 

Carrera 43 A # 1 A Sur 
- 143 

ANTIOQUI
A 

0,18
121      

80005
3619 

2024-
12-31 CUPULA S.A 

M711
2 CRA 48A 16 SUR 08 

ANTIOQUI
A 

0,08
611 

0,7823
1   

0,39
925 

0,08
691 

90104
3572 

2024-
12-31 

CONSTRUCCIONES E 
INVERSIONES 
CEMAC SAS 

M711
2 CRA 43 72 192 OF 606 

ATLANTIC
O  

0,1634
3 

2,11
462 

1478
390 

0,36
547 

0,30
574 

90121
9719 

2024-
12-31 CE CAPITAL SAS 

M711
2 CRA 43 # 50 12 DP7 

ATLANTIC
O 

29,5
888 

0,0320
1 

414,
809 

1,6E
+07 

0,13
101 

0,12
681 

90066
3335 

2024-
12-31 

SYNERTECH SERVICE 
SAS 

M711
2 CL 73 VIA 40 180 

ATLANTIC
O 

19,6
542 

0,0474
4 

14,6
768 

1651
456 

0,02
478 

0,02
36 

90060
6675 

2024-
12-31 

CONSTRUCCIÓN E 
INTERVENTORÍA 
LEGAL S.A.S 

M711
2 

CR 52 C 96   47   AP 5 
C 

ATLANTIC
O 

11,3
258 

0,1945
6  

9792
05 

0,11
642 

0,09
377 

80011
7971 

2024-
12-31 INEICA LTDA 

M711
2 CR 52 61 116 

ATLANTIC
O 

9,79
176 

0,2838
4 

1,49
65 

3131
995 

0,01
632 

0,01
168 

80008
1740 

2024-
12-31 

EPROQMECANICA  
LTDA 

M711
2 VIA 40 85 999 

ATLANTIC
O 

8,76
504 

0,0972
2  

3,1E
+07 

0,22
236 

0,20
074 

90084
3992 

2024-
12-31 SELECTRIK SAS 

M711
2 CR 55 100 51 

ATLANTIC
O 

6,40
945 

0,1405
9 

0,67
442 

7083
624 

0,04
199 

0,03
609 

89010
4625 

2024-
12-31 ECOVIAS SAS 

M711
2 CRA 45 85 50 

ATLANTIC
O 

5,42
053 0,4873  

1,8E
+07 

0,28
919 

0,14
827 

90045
8714 

2024-
12-31 

SERVICIOS CIVILES Y 
MECANICA SAS 

M711
2 

CALLE 72 41B-09 OF 
406 

ATLANTIC
O 

5,40
607 

0,1791
2 

19,0
211 

3413
007 

0,26
857 

0,22
047 

90082
2791 

2024-
12-31 ASIK SAS BIC 

M711
2 

Cra 59 B No.79 - 100 
Apto. 2 Piso 2 

ATLANTIC
O 

5,22
569 

0,2324
1  

1822
507 

0,32
72 

0,25
116 

80002
2797 

2024-
12-31 

PUCCINI THERAN 
LIMITADA 

M711
2 

CARRERA 59 No 72-08 
Of. 102 

ATLANTIC
O 

4,97
213 

0,2053
9 

4,82
312 

1479
034 

0,08
441 

0,06
707 

80201
0096 

2024-
12-31 

PROCELEM 
INGENIERIA SAS 

M711
2 CRA 61 58 68 

ATLANTIC
O 

4,67
82 

0,1565
5 

144,
158 

3112
260 

0,36
521 

0,30
804 

90099
2984 

2024-
12-31 

CINTELI COLOMBIA 
SAS 

M711
2 

CRA 55 72 109 PISO 1 
OFICINA 1 

ATLANTIC
O 

4,28
87 

0,2048
1 

37,9
439 

8697
578 

0,01
564 

0,01
244 

83051
5117 

2024-
12-31 

GNG INGENIERIA 
SAS 

M711
2 CRA 48 98 94 

ATLANTIC
O 

3,88
207 

0,3061
8 

1,01
391 

2058
895 

0,22
789 

0,15
811 

90052
3290 

2024-
12-31 HIPSITEC LATAM SAS 

M711
2 CRA 64D  86-111 

ATLANTIC
O 

3,71
015 

0,0793
5  

1334
631   
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90091
5689 

2024-
12-31 

INGENIERIA MASTER 
SAS 

M711
2 

CR 57 # 99A-65 OF 
1110 

ATLANTIC
O 

3,50
657 0,3157 

9,44
771 

1,3E
+07 

0,30
691 

0,21
001 

80202
4876 

2024-
12-31 

JET INGENIERIA 
SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

M711
2 

Calle 76 Carrera 65-35 
PISO 2 
CENTROEMPRESARIA
L 3M 

ATLANTIC
O 

3,00
875 0,3956 

4,00
346 

2870
280 

0,18
351 

0,11
091 

82300
1405 

2024-
12-31 

JERICO INGENIERIA Y 
PROYECTOS SAS 

M711
2 

CR 53 No. 80 - 198 
OFI 706 

ATLANTIC
O 

2,99
182 

0,4415
1 

7,98
066 

9566
363 

0,21
845 

0,12
201 

90023
3015 

2024-
12-31 

ENTERPRISE 
MANAGEMENT 
SERVICES SAS 

M711
2 

CRA 55 NO 100 51 OF 
603 

ATLANTIC
O 

2,89
602 

0,5814
9 

2,82
207 

2,6E
+07 

0,66
372 

0,27
777 

90018
3504 

2024-
12-31 

RGA SOLUCIONES 
LTDA 

M711
2 calle79 57 100 L 102 

ATLANTIC
O 

2,85
054 

0,2915
1  

5629
93 

0,47
388 

0,33
574 

90035
3914 

2024-
12-31 

AMGO 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

M711
2 CALLE 90 N° 44-38 

ATLANTIC
O 

2,81
314 

0,4299
8 

7,89
719 

4366
693 

0,46
35 

0,26
421 

90012
9770 

2024-
12-31 INSUELECTRI SAS 

M711
2 CL 76 73 30 LC2 

ATLANTIC
O 

2,79
781 

0,4220
9  

4669
424 

0,29
112 

0,16
824 

80200
2629 

2024-
12-31 

SUPERTEG DEL 
CARIBE S.A.S. 

M711
2 

CARRERA 60 No. 72-
84 

ATLANTIC
O 

2,54
944 0,339 

32,4
693 

4360
818 

0,24
396 

0,16
126 

80200
9374 

2024-
12-31 ECO PLANET LTDA 

M711
2 

CR 51 B   79   246 OF 
407   408 

ATLANTIC
O 

2,46
541 

0,3513
3 

3,65
645 

1873
817 

0,27
17 

0,17
624 

90097
5258 

2024-
12-31 

ENVOLVENTES Y 
PAQUETIZADOS 
MILEM SAS BIC 

M711
2 

KM 2.5 VIA 
MALAMBO 
SABANAGRANDE 
PARQUE INDUSTRIAL 
EL GLADIADOR LOTE 
MILEM 

ATLANTIC
O 

2,24
24 

0,4505
1  

6191
30 

0,08
752 

0,04
809 

90082
3820 

2024-
12-31 SOLAR PLUS SAS 

M711
2 

VIA 40 No 71-197 
BODEGA 422 

ATLANTIC
O 

1,91
671 

0,6404
6  

5763
436   

90034
3521 

2024-
12-31 

iSERVICIOS DE 
INGENIERIA 
LOGISTICA ISL SAS 

M711
2 CRA 42G 83-55 

ATLANTIC
O 

1,87
587 

0,7223
2 

3,06
436 

4811
80 

0,17
924 

0,04
977 

90013
0567 

2024-
12-31 GSA INGENIERIA SAS 

M711
2 

CALLE 87 No 42B1 - 
23 

ATLANTIC
O 

1,83
068 

0,5296
8  

2117
583 

0,22
846 

0,10
745 

90023
2333 

2024-
12-31 ULTRATEK SAS 

M711
2 CALLE 94 # 43-60 

ATLANTIC
O 

1,77
574 

0,6741
3 

4,03
413 

6854
715 

0,23
79 

0,07
752 

80201
9927 

2024-
12-31 SISTELAT SAS 

M711
2 CLL 58 36 40 

ATLANTIC
O 

1,64
908 

0,6523
8  

1313
332 

0,08
22 

0,02
858 

80202
5044 

2024-
12-31 INTELPRO SAS 

M711
2 CR 45    62     42 

ATLANTIC
O 

1,59
535 

0,6017
1  

6658
948 

0,48
43 

0,19
289 

80200
9745 

2024-
12-31 

INGENERIA Y 
PROYECTOS 
DECONTRUCCION 
SAS 

M711
2 CRA 45B N 94-45 

ATLANTIC
O 

1,57
536 

0,6859
4 

1,46
293 

6516
152 

0,14
686 

0,04
612 

80009
1140 

2024-
12-31 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 
BARRANQUILLA Y LA 
REGION CARIBE S.A. 

M711
2 VIA 40 73 290 PS 9 

ATLANTIC
O 

1,26
991  

1,59
458 

1,5E
+08 

0,05
865 

0,00
103 
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80201
6387 

2024-
12-31 

RATTAN HOLDING 
S.A. 

M711
2 

CALLE 110  6  335  
BOD.MB-7 

ATLANTIC
O 

1,18
736  

248,
373 

4040
938 

0,23
817 

0,02
056 

80200
1831 

2024-
12-31 

INDUTRONICA DEL 
CARIBE S.A.S. 

M711
2 CR 46 N° 80 - 74 

ATLANTIC
O 

1,15
253  

2,01
916 

1032
071 

0,50
473 

0,08
751 

80016
9794 

2024-
12-31 

INGENIERIA, 
SUMINISTROS, 
MONTAJES Y 
CONSTRUCCIONES 
S.A.S I.S.M.S.A.S.  

M711
2 

CLL 110 No. 6 335 BG 
MB 7 METROPARQUE 

ATLANTIC
O 

0,99
049 

0,7409
4 

10,8
148  

0,16
464 

0,04
265 

90002
3107 

2024-
12-31 

ASESORES DEL 
CARIBE 
COLOMBIANA S.A.S. 

M711
2 

CARRERA 54 # 68 - 
196, OFICINA 406 

ATLANTIC
O 

0,67
037 

0,3761
4     

80201
5564 

2024-
12-31 

DESARROLLOS Y 
PROYECTOS S.A.S 

M711
2 CR 59 No 79 - 119 

ATLANTIC
O 

0,46
604 

0,6188
7 

106,
489  

0,02
811 

0,01
071 

90037
3106 

2024-
12-31 

INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURA 
SAS 

M711
2 CLL  114 11 08 AP 303 

BOGOTA 
D.C.  

0,0934
9  

2,2E
+07   

83007
8903 

2024-
12-31 

ORBE CONSULTORIA 
EN ARQUITECTURA E 
INGENIERIA S A 

M711
2 CR 28 37 38 

BOGOTA 
D.C.  0,1018  

2953
645 

0,03
443 

0,03
092 

90076
5896 

2024-
12-31 

HMV CONSULTORÍA 
S.A.S 

M711
2 CL 70 No 7 - 30 

BOGOTA 
D.C. 

47,1
189 

0,1830
3 

9,83
279 

6116
064 

0,00
409 

0,00
334 

90079
1211 

2024-
12-31 

COLVALOR 
PROPIEDADES 
COLOMBIANAS S.A.S 

M711
2 

CALLE 97a 8 - 10 piso 
6 oficina 601 

BOGOTA 
D.C. 

39,4
675  

49,9
618 

3,9E
+07   

80014
1159 

2024-
12-31 INARE SAS 

M711
2 CL 118 70 C 68 

BOGOTA 
D.C. 

35,1
556 

0,0188
5 

7,34
445 

3323
822 

0,02
243 

0,02
2 

86004
1968 

2024-
12-31 

COMPAÑIA DE 
PROYECTOS 
TECNICOS CPT SA 

M711
2 CRA 18 116 24 

BOGOTA 
D.C. 

27,9
969 

0,5070
4  

1,4E
+07 

0,14
293 

0,07
046 

90032
1674 

2024-
12-31 

CUMBRE INGENIERIA 
SAS 

M711
2 

CL 77 No. 13 47  OF 
605 

BOGOTA 
D.C. 

26,3
337 

0,5860
3  

1,5E
+07 

0,09
58 

0,03
966 

83007
8702 

2024-
12-31 

CONSTRUSAN 
INGENIEROS CIVILES 
SAS 

M711
2 

CR 35 25 C 23 OF 101 
CR 35 25 C 23 OF 101  

BOGOTA 
D.C. 

21,3
494 

0,0115
9  

3856
41 

0,00
157 

0,00
155 

83001
0109 

2024-
12-31 

GRUPO METRO 
COLOMBIA SAS 

M711
2 CRA 20 39 69 

BOGOTA 
D.C. 

20,9
156 

0,0477
4  

5611
706 

0,16
364 

0,15
583 

83002
3761 

2024-
12-31 2C INGENIEROS SA 

M711
2 CR 4 No.58-59 OF 301 

BOGOTA 
D.C. 

19,2
708 

0,2711
1 

12,3
574 

5238
694 

0,06
01 

0,04
381 

90013
8461 

2024-
12-31 

INTEGRA GERENCIA 
Y CONSTRUCCION 
SAS 

M711
2 CL 65 A 7 12 OF 213 

BOGOTA 
D.C. 

18,7
4 

0,5469
3 

1,55
258 

7415
021 

0,29
582 

0,13
403 

90026
8616 

2024-
12-31 

COMPAÑIA 
URBANIZADORA 
TORO Y 
CONSTRUCTORA Y 
EDIFICADORA ORTIZ 
SAS 

M711
2 

Calle 93 # 14 - 71 Ofc 
402 

BOGOTA 
D.C. 

18,3
896 

0,3076
3  

3918
462   
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80006
3546 

2024-
12-31 

IPI INGENIERIA DE 
PROCESOS 
INDUSTRIALES  LTDA 
O IPI LTDA 

M711
2 

CR 53 104 B 22 IN 3 
APO 201CR 53 104 B 
22 IN 3 APO 201 

BOGOTA 
D.C. 

17,7
51 0,0883 

170,
147 

6370
872 

0,09
173 

0,08
363 

90019
3350 

2024-
12-31 

PMO CONSULTORIA 
SAS 

M711
2 CL 99 10 57 

BOGOTA 
D.C. 

14,8
892 

0,0668
6 

12,9
533 

2339
114 

0,03
809 

0,03
555 

90023
0949 

2024-
12-31 DEEK MACHINE SA 

M711
2 CRA 36 63 10 

BOGOTA 
D.C. 

14,8
531 0,5696  

2193
044   

90152
2596 

2024-
12-31 

ASESORIA 
CONSULTORIA E 
INTERVENTORIA 
COLOMBIANA SAS 
EMPRESA DE 
BENEFICIO E 
INTERES COLECTIVO 

M711
2 CR 7 156 10 PI 31 

BOGOTA 
D.C. 

14,8
47 

0,0673
5  

2884
665 

0,09
881 

0,09
215 

83006
5444 

2024-
12-31 

PARQUE DE 
MAQUINARIA SAS 

M711
2 CALLE 13 47 12 

BOGOTA 
D.C. 

14,7
103 

0,3913
4  

5702
657 

0,14
78 

0,08
996 

90017
1000 

2024-
12-31 

CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A.S 

M711
2 CL 93 B 17 42 OF 502 

BOGOTA 
D.C. 

14,2
961 

0,1679
4  

3099
526 

0,06
171 

0,05
134 

86045
1253 

2024-
12-31 

CIVING INGENIEROS 
CONTRATISTAS SAS- 
BIC 

M711
2 

Transversal 24 # 59-
07 

BOGOTA 
D.C. 

14,2
223 

0,0684
4  

4608
504 

0,06
685 

0,06
228 

86006
7745 

2024-
12-31 

ESTUDIOS Y 
PROYECYTOS 
AMBIENTALES Y 
MECANICOS SAS 

M711
2 

CALLE 125 45 A 08 
PISO 2 

BOGOTA 
D.C. 

11,5
277 0,1939 

9,01
39 

2238
030 

0,05
66 

0,04
563 

90008
1535 

2024-
12-31 

ASESORIA Y 
SERVICIOS 
INVERSIONES  
INMOBILIARIAS 
INTEGRALES SAS 

M711
2 

AV CRA 19 No. 120-71 
OF 212 

BOGOTA 
D.C. 

11,4
976 

0,7522
5 

39,9
4 

7700
333 

0,19
029 

0,04
714 

90031
1747 

2024-
12-31 

DARDAOIL SERVICES 
SAS 

M711
2 

TV 5 C   127   70 TO 3 
AP 704 

BOGOTA 
D.C. 

11,3
887 

0,5873
7 

154,
177 

1771
153 

0,35
805 

0,14
774 

90004
1179 

2024-
12-31 

JHS INGENIERIA 
LIMITADA 

M711
2 

Carrera  # 71 40 OF 
402 

BOGOTA 
D.C. 

10,2
6 0,1863  

1651
285 

0,01
277 

0,01
039 

90048
9249 

2024-
12-31 IIP SAS 

M711
2 CALLE 118 No 19-52 

BOGOTA 
D.C. 

10,1
603 0,162 

3,50
923 

8295
32 

0,12
157 

0,10
187 

83006
1122 

2024-
12-31 

HERA COLOMBIA 
SAS 

M711
2 

CR 11B 99 25 OF 10 
103 

BOGOTA 
D.C. 

9,92
086 0,3858  

1210
498   

90063
5225 

2024-
12-31 P&P PROYECTOS SAS 

M711
2 

CARRERA 7 75 51 OF 
302 

BOGOTA 
D.C. 

9,80
23 

0,1927
9 

27,1
335 

6482
994 

0,06
216 

0,05
018 

83004
3424 

2024-
12-31 

LABORATORIOS 
CONTECON URBAR 
S.A.S 

M711
2 

Carrera 100 # 25 C - 
11 Bodega 3 

BOGOTA 
D.C. 

9,63
629 

0,1008
8  

7231
019 

0,03
704 

0,03
33 

90142
0837 

2024-
12-31 

CCECC FUZHOU 
SURVEY AND DESIGN 
INSTITUTE 
COLOMBIA 
SUCURSAL 

M711
2 CR 7 113 43 OF 602 

BOGOTA 
D.C. 

9,40
227   

8964
345 

0,17
69  
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90017
6735 

2024-
12-31 

INVERSIONES 
PROMONOVA SA 

M711
2 

CRA 13A 90 21 OFI 
210 

BOGOTA 
D.C. 

8,80
371 

0,2371
3  

1,9E
+07 

0,00
538 

0,00
411 

83008
7225 

2024-
12-31 

JASEN 
CONSULTORES S A S 

M711
2 CRA 69F 8 31 

BOGOTA 
D.C. 

8,70
523 

0,2560
2 

7,94
961 

3056
973 

0,02
495 

0,01
856 

90077
1796 

2024-
12-31 

GT SERVICES 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

M711
2 CL 120 A 7 62 

BOGOTA 
D.C. 

8,47
209 

0,1168
6  

3,3E
+07 

0,02
655 

0,02
345 

80016
8477 

2024-
12-31 ARQ SAS 

M711
2 

CARRERA 12 90 19 
OFICINA 201 

BOGOTA 
D.C. 

8,46
966 

0,2701
5 

156,
362 

1,1E
+07 

0,23
867 

0,17
419 

90086
6374 

2024-
12-31 

INTERDISEÑOS 
INTERNACIONAL 

M711
2 CR 19 85 - 33 

BOGOTA 
D.C. 

8,39
152 

0,1183
4  

1E+0
7   

90038
2494 

2024-
12-31 

RAL 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

M711
2 CL 63C 69 09 

BOGOTA 
D.C. 

8,27
139 

0,5933
2  

2424
956 

0,01
884 

0,00
766 

83009
4833 

2024-
12-31 

CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP 

M711
2 CALLE 121 48 72 

BOGOTA 
D.C. 

8,00
217 0,0862 

348,
884 

1965
242 

0,12
348 

0,11
284 

90064
4505 

2024-
12-31 

CONSULTORIA Y 
GESTION 
AMBIENTAL SAS BIC 

M711
2 CRA 12 79 43 OF 401 

BOGOTA 
D.C. 

7,98
68 

0,1849
4 

13,6
269 

1E+0
7 

0,19
857 

0,16
185 

90045
5558 

2024-
12-31 

THOR INVESTMENT 
SAS 

M711
2 CRA 18 # 137-11 

BOGOTA 
D.C. 

7,97
919   

3123
404   

83200
4321 

2024-
12-31 

GLOBAL - 
ENGINEERING - 
INTELLIGENCE 
CONSULTING S.A.S. 
EN 
REORGANIZACION 

M711
2 CL 185 45 03 OF 611 

BOGOTA 
D.C. 

7,82
073 

0,6594
2  

3396
421 

0,43
989 

0,14
982 

90004
9245 

2024-
12-31 

GEOLOGIA 
REGIONAL Y 
PROSPECCION 
SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA GRP 
SAS 

M711
2 Calle 101B # 45A-31 

BOGOTA 
D.C. 

7,81
418 

0,1599
4  

4918
724 

0,11
181 

0,09
392 

83006
3017 

2024-
12-31 

TECTUM 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

M711
2 

CRA 13A 90 21 
OFICINA  210 

BOGOTA 
D.C. 

7,38
543 

0,6438
3  

1436
012   

83006
8345 

2024-
12-31 

GESTION INTEGRAL 
DE PROYECTOS SAS 

M711
2 

CRRA 6 N 27 20 OF 
701 

BOGOTA 
D.C. 

7,04
192 

0,1129
4  

1,2E
+07 

0,31
899 

0,28
296 

80021
9705 

2024-
12-31 ROCA + SAS 

M711
2 AV CR 28 37 52 

BOGOTA 
D.C. 

6,85
246 

0,3216
2 

3,68
844 

3040
702 

0,00
672 

0,00
456 

90018
2037 

2024-
12-31 

MASTERPLAN 
INGENIERIA  Y CIA 
LTDA 

M711
2 

CR 7 No. 155 C 20 
TORRE E OFICINA 
3405 

BOGOTA 
D.C. 

6,76
317 

0,1496
3  

5854
151 

0,09
607 

0,08
169 

90034
6779 

2024-
12-31 

A&A CONSULTORIA 
E INGENIERIA SAS 

M711
2 Cra 12 84A 12 Of 301 

BOGOTA 
D.C. 

6,55
265 

0,4234
2 

2,70
499 

2E+0
7 

0,28
071 

0,16
185 

90060
1829 

2024-
12-31 

SUMAC 
LATINOAMERICA SAS 

M711
2 Calle 93 # 15-59 

BOGOTA 
D.C. 

6,54
891 

0,5604
7 

2,72
001 

1478
002 

0,27
242 

0,11
973 
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80008
5328 

2024-
12-31 

GEODESIA POR 
SATELITE DE 
COLOMBIA LTDA 

M711
2 calle 69 No. 11A 25 

BOGOTA 
D.C. 

6,44
31 

0,1958
8 

34,0
771 

5875
961 

0,48
783 

0,39
228 

90042
7417 

2024-
12-31 INGSA S.A.S. 

M711
2 

CL 104 21 72 ED 104 
PARK INMUEBLE 402 

BOGOTA 
D.C. 

6,42
068 

0,2416
2  

2,1E
+07 

0,15
919 

0,12
073 

90061
8804 

2024-
12-31 PROINGCA SAS 

M711
2 

CARRERA 69 C 65 23 
SUR 

BOGOTA 
D.C. 

6,15
286 

0,2296
3  

1696
039   

80016
9622 

2024-
12-31 

IINGEPLAN.CO SAS 
BIC 

M711
2 CALLE 104 A 47 A 58 

BOGOTA 
D.C. 

6,11
698 0,5  

8247
347 

0,66
208 

0,33
104 

83001
8821 

2024-
12-31 

TECNOLOGIA DE 
NUEVAS 
MEDICIONES 
COLOMBIA S.A.S. 

M711
2 CR 15 93 A 84 OF 604 

BOGOTA 
D.C. 

5,68
985 

0,1629
5 

54,5
191 

3063
523 

0,03
865 

0,03
235 

90138
0787 

2024-
12-31 08 

M711
2 CALLE 105 18 A 20 

BOGOTA 
D.C. 

5,40
352 

0,3642
4 

2,75
919 

1,7E
+07 

0,11
004 

0,06
996 

83006
1316 

2024-
12-31 CONSULCONS LTDA 

M711
2 AC 100 17A 36 OF 704 

BOGOTA 
D.C. 

5,26
181 

0,1278
5 

38,2
839 

5100
803 

0,23
53 

0,20
522 

90154
2814 

2024-
12-31 

JFS CONSULTORES 
S.A.S. - BIC 

M711
2 CRA 15 80 80 OF 301 

BOGOTA 
D.C. 

5,15
053 

0,3424
8  

6492
356 

0,14
489 

0,09
527 

90063
7861 

2024-
12-31 

AECOM TECHNICAL 
SERVICES INC 

M711
2 

CRA 11 N° 93 53  PISO 
8 

BOGOTA 
D.C. 

5,13
656 

0,1980
7  

3,1E
+07   

90022
6975 

2024-
12-31 

SAEXPLORATION INC 
SUCURSAL 
COLOMBIANA 

M711
2 CL 93 14 20 OF 402 

BOGOTA 
D.C. 

5,02
961   

3133
552   

80017
9722 

2024-
12-31 

NYL ELECTRONICA 
SA 

M711
2 CRA 22 No. 137-09 

BOGOTA 
D.C. 

4,92
688 

0,2062
6 

2,49
513 

1,9E
+07 

0,10
597 

0,08
411 

90030
8132 

2024-
12-31 Hepta Proyectos SAS 

M711
2 

Cr 14 No. 75 - 77 
Oficina 510 

BOGOTA 
D.C. 

4,78
927 

0,2963
9  

9647
372 

0,78
24 

0,55
051 

80009
7991 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
CONSULTORIA Y 
PLANEACION 
INCOPLAN SA 

M711
2 CL 70A 4 60 

BOGOTA 
D.C. 

4,77
096 

0,2073
8 

30,7
531 

1,9E
+07 

0,20
855 

0,16
53 

86053
5490 

2024-
12-31 TELVAL S.A.S 

M711
2 CL 98 10 32 OF 702 

BOGOTA 
D.C. 

4,75
752 

0,5445
5  

4,3E
+07 

0,08
752 

0,03
986 

90125
6066 

2024-
12-31 

COMPAÑIA 
CONSULTORA 
COLOMBIANA 
TRIPLE C S.A.S -  BIC 

M711
2 

Transversal 24 # 59-
07 

BOGOTA 
D.C. 

4,72
316 

0,1608
4 

66,1
886 

1112
421 

0,49
103 

0,41
205 

90033
5275 

2024-
12-31 

Ingeniería y Servicios 
Tecnicos SERINGTEC 
SAS 

M711
2 

Calle 33 No 6B - 24, 
Piso 11, Edificio Casa 
De Bolsa 

BOGOTA 
D.C. 

4,66
091 

0,1354
8  

3,3E
+07   

90057
9723 

2024-
12-31 

INFRAESTRUCTURA 
INTEGRTAL SAS 

M711
2 CRA 49 91 76 

BOGOTA 
D.C. 

4,56
167 0,5482  

1,5E
+07 

0,41
724 

0,18
851 

86035
1432 

2024-
12-31 

PRODUCEL 
INGENIEROS SAS 

M711
2 

CR 57 134 20 TO 2 OF 
1004 

BOGOTA 
D.C. 

4,53
109 

0,3581
5  

1993
695 

0,15
336 

0,09
843 

90024
8366 

2024-
12-31 ILP INGENIERIA SAS 

M711
2 CALLE 87 30 50 

BOGOTA 
D.C. 

4,38
781 

0,1550
7  

1,4E
+07 

0,16
99 

0,14
356 

90050
4637 

2024-
12-31 

AUDUBON 
COLOMBIA LLC 

M711
2 

Cra 10 No 97 A 13 Ofc 
401 Y 409 

BOGOTA 
D.C. 

4,33
424 

0,2202
6  

1,2E
+07 

0,11
166 

0,08
707 



  

Gestión de bienes y 

servicios 

A-GBS-F-09 - Versión: 

03 

Aprobación: 04/04/2023 Página 44 de 59 

Formato: Análisis del Sector  Administración 2024-

2027 

TRD: 

 

 Proyecto Revisó Aprobó 

Nombre: LUIS CARLOS GALÁN VIASUS ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA 

Cargo: Apoyo Sec de Infraestructura y movilidad Secretaria de Infraestructura y movilidad Secretaria de infraestructura y movilidad 

 
 

 

SUCURSAL 
COLOMBIANA 

86006
9446 

2024-
12-31 

HIDROCONSULTA 
SAS 

M711
2 CRA 48 91 75 

BOGOTA 
D.C. 

4,33
285 

0,4212
5  

9728
83 

0,03
676 

0,02
127 

90050
4398 

2024-
12-31 3B PROYECTOS SAS 

M711
2 CR 7 156 10 PISO 31 

BOGOTA 
D.C. 

4,25
636 

0,2291
4 

53,0
712 

4697
287 

0,26
617 

0,20
518 

83006
6044 

2024-
12-31 

COMMERCIAL 
OPERATIONS 
COMPANY S.A.S 

M711
2 

CALLE 93B No 17 42 
Ofc 402 

BOGOTA 
D.C. 

4,24
491 

0,3759
3 

7,75
371 

8396
564 

0,24
329 

0,15
183 

83005
4097 

2024-
12-31 

STEER DAVIES & 
GLEAVE LIMITED 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

M711
2 

CR 7 71 52 TO A OFC 
904 

BOGOTA 
D.C. 

4,23
897 

0,5538
7 

10,0
243 

6212
972 

0,08
016 

0,03
576 

90059
5360 

2024-
12-31 

INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA S.A.S. 

M711
2 

Diagonal Calle 71 A 
Bis No. 20-69 

BOGOTA 
D.C. 

4,21
567 

0,1236
3 

514,
363 

9141
140 

0,13
103 

0,11
483 

80000
7208 

2024-
12-31 GRUPO POSSO SAS 

M711
2 

TV 60 115 58 TO B OF 
601 

BOGOTA 
D.C. 

4,17
559 

0,1759
9 

2,58
946 

4799
521 

0,10
312 

0,08
497 

80001
5774 

2024-
12-31 B & C S.A. 

M711
2 CR 47 No 103 29 

BOGOTA 
D.C. 

4,10
34 

0,2362
2  

2847
485 

0,27
582 

0,21
066 

83012
6461 

2024-
12-31 HITOS URBANOS SAS 

M711
2 

CARRERA 19B # 83 - 
49 PISO 7 

BOGOTA 
D.C. 

4,09
933 

0,7043
9 

1,82
737 

7,4E
+07 

0,17
178 

0,05
078 

80003
2277 

2024-
12-31 

ESTUDIOS TECNICOS 
Y CONSTRUCCIONES 
SAS 

M711
2 CL 145 A 17 33 

BOGOTA 
D.C. 

4,01
77 

0,4476
5 

6,87
792 

5699
715 

0,19
42 

0,10
727 

90007
4967 

2024-
12-31 

VARITEL PROYECTOS 
E INGENIERIA SAS 

M711
2 Calle 83A No 114-14 

BOGOTA 
D.C. 

3,81
525 

0,4490
9  

1529
674 

0,28
459 

0,15
678 

90021
1067 

2024-
12-31 

GP STRATEGIES 
COLOMBIA LTDA 

M711
2 

Carrera 11 B 99 25 
Oficina 6 -133 Edificio 
We Work 

BOGOTA 
D.C. 

3,74
387 

0,2614
6 

1,86
191 

6419
716 

0,15
478 

0,11
431 

90059
4193 

2024-
12-31 

WORLDWIDE 
ENGINEERING 
SOLUTIONS TEAM 
WEST S.A.S 

M711
2 

CR 7 127 48 O F 405 
ED CENTRO 
EMPRESARIAL 128 

BOGOTA 
D.C. 

3,74
042 

0,4546
2  

7525
568 

0,61
472 

0,33
526 

86000
8018 

2024-
12-31 

ESTUDIOS TECNICOS 
SAS 

M711
2 CRA 100 N 25C 11 

BOGOTA 
D.C. 

3,72
534 

0,2743
1 

3,11
561 

1,7E
+08 

0,28
142 

0,20
422 

83006
5430 

2024-
12-31 

REDES E INGENIERIA 
ELECTRICA LTDA 

M711
2 

CALLE 129 No 53-84 
PISO 3 

BOGOTA 
D.C. 

3,65
722 

0,4858
2  

3667
057 

0,49
812 

0,25
612 

80008
6501 

2024-
12-31 EDL SAS 

M711
2 Carrera 4 No. 69 - 42 

BOGOTA 
D.C. 

3,59
237 

0,6123
8 

0,87
271 

2,6E
+07 

0,06
804 

0,02
637 

90010
3929 

2024-
12-31 

ECODES INGENIERIA 
SAS 

M711
2 CL 118 70 84 

BOGOTA 
D.C. 

3,55
869 

0,5035
9 

14,7
108 

7525
322 

0,52
028 

0,25
827 

80010
7832 

2024-
12-31 

KENT ENERGY 
COLOMBIA SAS 

M711
2 CALLE 35 7-25 PISO 6 

BOGOTA 
D.C. 

3,50
729 

0,4996
5 

1,75
521 

2,9E
+07 

0,14
849 

0,07
43 

90064
6157 

2024-
12-31 

CONSTRUCTORA 
SOLE SAS 

M711
2 CR 5 16 73 

BOGOTA 
D.C. 

3,47
142 

0,6442
3 

30,9
986 

5801
309 

0,18
218 

0,06
481 

90038
1226 

2024-
12-31 

IV INGENIEROS 
CONSULTORES, 
SUCURSAL 
COLOMBIA SA 

M711
2 

Calle 93 14 71 Oficina 
301 

BOGOTA 
D.C. 

3,44
843 

0,3528
9 

9,25
86 

1908
001 

0,16
106 

0,10
422 
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90043
6515 

2024-
12-31 

GESTION INTEGRAL 
DEL SUELO SL 
COLOMBIA 

M711
2 

Calle 26 69  63 Oficina 
408 

BOGOTA 
D.C. 

3,34
855 

0,7378
3  

6938
313 

0,09
393 

0,02
462 

90106
1715 

2024-
12-31 

CEMOSA INGENIERIA 
Y CONTROL SAS 

M711
2 

AC 26 69D 91 T2 OFI 
202 

BOGOTA 
D.C. 

3,33
567 

0,3997
5 

25,7
152 

7300
521 

0,36
557 

0,21
943 

90123
0477 

2024-
12-31 

ACINCO INGENIERIA 
S.A.S EMPRESA DE 
BENEFICIO EINTERES 
COLECTIVO - BIC - 

M711
2 CR 7 156 10 PI 31 

BOGOTA 
D.C. 

3,33
113 

0,3000
1  

3233
327 

0,24
538 

0,17
176 

86040
3102 

2024-
12-31 

PROYECTOS E 
INTERVENTORIAS 
SAS 

M711
2 CL100 8A 55 OF 504 

BOGOTA 
D.C. 

3,30
736 

0,2806
7  

7007
789 

0,11
2 

0,08
057 

86004
0871 

2024-
12-31 Plinco sa 

M711
2 

calle 82 18 24 oficia 
606 

BOGOTA 
D.C. 

3,24
083 

0,5884
7 

31,3
111 

6542
320 

0,02
724 

0,01
121 

83004
9115 

2024-
12-31 

AVALUOS 
INTEGRALES SAS 

M711
2 

AV CRA 19 120-71 OF 
212 

BOGOTA 
D.C. 

3,21
704 

0,6116
3 

15,6
688 

3817
801 

0,15
112 

0,05
869 

80023
5267 

2024-
12-31 

TF AUDITORES Y 
ASESORES SAS BIC 

M711
2 

CRA 62 No. 103 44 
Suite 201 

BOGOTA 
D.C. 

3,21
63 

0,4627
2 

2,95
524 

4952
373 

0,40
343 

0,21
675 

83006
2201 

2024-
12-31 AQUADATOS SAS 

M711
2 

AV 19 # 118-95 OF 
209 

BOGOTA 
D.C. 

3,16
297 

0,2535
4 

39,6
695 

2729
025 

0,12
267 

0,09
156 

90052
1768 

2024-
12-31 

ANTEA IBEROLATAM 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

M711
2 CL 100 19A 30 

BOGOTA 
D.C. 

3,15
114   

2E+0
7   

90012
4509 

2024-
12-31 

ENTERPRISE 
SOLUTIONS LTDA 

M711
2 TV 25 59 54 

BOGOTA 
D.C. 

3,14
306 

0,2569
3 

9,66
75 

5345
96 

0,12
845 

0,09
545 

90091
6608 

2024-
12-31 

GAVINCO 
INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.S 

M711
2 CARRERA 48 101 A 29 

BOGOTA 
D.C. 

3,11
619 

0,4560
7 

2,14
05 

9521
206 

0,15
446 

0,08
402 

90019
4642 

2024-
12-31 GESPROYECT SAS 

M711
2 

Cra 7  No 71- 52 Ofc 
902 

BOGOTA 
D.C. 

3,08
878 

0,6902
9  

1,7E
+07 

0,18
385 

0,05
694 

83010
0540 

2024-
12-31 

INGENIERIA CIVIL Y 
GEODESIA SAS 

M711
2 CL 46 59 40 

BOGOTA 
D.C. 

2,99
385 0,5823  

3941
490 

0,13
599 

0,05
68 

80018
1867 

2024-
12-31 

ITECO 
CONSULTORES SAS 
BIC 

M711
2 

CARRERA 16 93 78 OF 
403 

BOGOTA 
D.C. 

2,98
222 

0,3415
7 

46,7
897 

5809
712 

0,42
097 

0,27
718 

83006
8724 

2024-
12-31 

ARA INGENIERIA  
S.A.S. 

M711
2 CLL 95 15 33 OF404 

BOGOTA 
D.C. 

2,97
404 

0,3909
1 

3,50
232 

3159
020 

0,03
416 

0,02
081 

90075
3174 

2024-
12-31 

EUROESTUDIOS 
INGENIEROS DE 
CONSULTA SAS 

M711
2 

Calle 98 No. 21 – 50 
Centro Empresarial 
Calle 98 Tercer piso 

BOGOTA 
D.C. 

2,95
292 

0,3369
2 

21,4
551 

5631
956 

0,33
487 

0,22
204 

80021
7975 

2024-
12-31 

SERVICIOS 
GEOLOGICOS 
INTEGRADOS SAS 

M711
2 CRA 28 83 34 

BOGOTA 
D.C. 

2,94
956 

0,3879
8 

23,8
811 

5,1E
+07 

0,22
472 

0,13
754 

90039
5688 

2024-
12-31 

ENERGY 
GEOPHYSICAL 
SERVICES SAS 

M711
2 CL 123 7 57 OF 505 

BOGOTA 
D.C. 

2,89
74 

0,1228
2 

8,78
108 

1321
938 

0,21
175 

0,18
574 

90020
1108 

2024-
12-31 GEOTAM SAS 

M711
2 CALLE 98 A 51 37 

BOGOTA 
D.C. 

2,85
565 

0,2667
8  

7361
16 

0,16
415 

0,12
036 

83008
3572 

2024-
12-31 HIDROSUELOS SAS 

M711
2 

CALLE 122 7A 69 OF 
201 

BOGOTA 
D.C. 

2,84
289 

0,5583
3 

95,6
727 

1697
493 

0,45
399 

0,20
051 
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80006
7737 

2024-
12-31 

INSPEQ INGENIERIA 
LIMITADA 

M711
2 CRA 27 83 67 

BOGOTA 
D.C. 

2,84
059 

0,7124
2  

5868
284 

0,39
865 

0,11
464 

83002
6612 

2024-
12-31 EMEC SAS 

M711
2 CL 94A 13 91 OF 303 

BOGOTA 
D.C. 

2,81
034 

0,3158
8 

145,
492 

1,4E
+07 

0,63
526 

0,43
459 

80003
9398 

2024-
12-31 INGEAL S.A. 

M711
2 CR 13 96 38 

BOGOTA 
D.C. 

2,78
687 

0,1916
2  

2919
176   

90027
8445 

2024-
12-31 

SETRI 
SUSTENTABILIDAD 
BIC SAS SETRI 
SUSTENTABILIDAD 
BIC SAS 

M711
2 Cl 93 #15 - 59 Of 101 

BOGOTA 
D.C. 

2,66
114 

0,4640
7  

1689
475 

0,35
162 

0,18
844 

86004
6927 

2024-
12-31 T.EN COLOMBIA S.A. 

M711
2 CL 38 8 62 

BOGOTA 
D.C. 

2,65
444 

0,3330
3 

0,24
365 

6,4E
+07 

0,06
127 

0,04
086 

80900
0735 

2024-
12-31 DCI INGENIEROS SAS 

M711
2 

Cl 93 # 11 A 28 Of 601 
Centro Empresarial 
Capital Park 93 

BOGOTA 
D.C. 

2,59
698 

0,6755
1 

5,52
819 

5435
475 

0,46
32 

0,15
03 

83005
4864 

2024-
12-31 

INGENIERIA Y 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
IPI SAS 

M711
2 CL 84 22 24 

BOGOTA 
D.C. 

2,59
507 

0,5133
2  

3508
036 

0,31
244 

0,15
206 

90005
8982 

2024-
12-31 

PLANTAR FUTRUO 
INVERIONES SAS 

M711
2 CALLE 35 20 06 

BOGOTA 
D.C. 

2,57
74 

0,3072
3 

1,69
114 

1999
205 

0,18
717 

0,12
967 

90041
8767 

2024-
12-31 

JCL DESING & 
CONSTRUTION SAS 

M711
2 CL 99 49 38 OF 1208 

BOGOTA 
D.C. 

2,57
589 

0,5217
9 

4,58
871 

3054
225 

0,07
56 

0,03
615 

83006
9215 

2024-
12-31 S2R INGENIEROS SAS 

M711
2 CL 127 B BIS 46 71 

BOGOTA 
D.C. 

2,56
554  

4,14
659 

3172
519  

0,02
585 

80022
0798 

2024-
12-31 

ARQUITECTOS E 
INGENIEROS CIVILES 
- ARQCIVILES S A S 

M711
2 CR 7 82 66 

BOGOTA 
D.C. 

2,53
327 

0,4298
5 

1,02
573 

3101
216 

0,00
407 

0,00
232 

83003
4128 

2024-
12-31 SEEL SA 

M711
2 TV 93 53 48 IN 90 

BOGOTA 
D.C. 

2,48
336 

0,3868
9 

6,55
24 

5866
390 

0,49
651 

0,30
441 

90022
6256 

2024-
12-31 

SOLUTIONS INC SAS 
EN 
REORGANIZACION 

M711
2 CR 70 S 31 94 

BOGOTA 
D.C. 

2,46
541 

0,7152
9 

1,33
577 

1741
793 

0,10
143 

0,02
888 

86000
1986 

2024-
12-31 

INGENIEROS 
CONSULTORES 
CIVILES Y 
ELECTRICOS SAS 

M711
2 Cra 6 No. 30A-30 

BOGOTA 
D.C. 

2,46
474 0,5254 

10,9
623 

2,6E
+07 

0,43
962 

0,20
865 

86006
7236 

2024-
12-31 

ASESORIAS 
INGENIERIA DE 
CALIDAD EMAC LTDA 

M711
2 CRA 47A 93-25 

BOGOTA 
D.C. 

2,45
582 

0,2069
9 

9,62
385 

5982
80 

0,01
44 

0,01
142 

80002
2961 

2024-
12-31 

RM SECURITY 
PRODUCTS LTDA 

M711
2 

CARRERA 8 # 64 - 42 
OF 602 

BOGOTA 
D.C. 

2,41
62 

0,2677
2  

1386
793   

86003
1361 

2024-
12-31 

CONSULTORIA  
COLOMBIANA S.A. 

M711
2 CR 19 93A 45 

BOGOTA 
D.C. 

2,40
91 

0,3086
8 

3,21
4 

3,5E
+07 

0,09
047 

0,06
254 

90030
9576 

2024-
12-31 

PETROSEISMIC 
SERVICES SA 

M711
2 CRA 23 102 53 

BOGOTA 
D.C. 

2,35
513 

0,3335
4  

2,7E
+07 

0,32
564 

0,21
703 

90042
1178 

2024-
12-31 

MEJORAMIENTO 
INDUSTRIAL SAS 

M711
2 

CRA 19 # 79 A 05 OFC 
201 

BOGOTA 
D.C. 

2,32
555 

0,4243
6  

1643
606 

0,04
419 

0,02
544 
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90042
3160 

2024-
12-31 

INGENIERIA 
GESTION 
INMOBILIARIA Y 
CATASTRO SAS 

M711
2 CRA 68 D 96 59 

BOGOTA 
D.C. 

2,32
327 

0,5308
6  

7685
709 

0,12
241 

0,05
743 

90045
8019 

2024-
12-31 

FREYSSINET 
GEOQUEST 
COLOMBIA SAS 

M711
2 

CALLE 119 13 51 
OFICINA 301 

BOGOTA 
D.C. 

2,29
44 

0,6667
9 

0,43
78 

6011
688 

0,02
653 

0,00
884 

90029
8552 

2024-
12-31 

TUBODRILLING 
INSPECTION 
COMPANY S A S 

M711
2 CR 23 137 64 

BOGOTA 
D.C. 

2,28
93 

0,2889
9 

1,67
407 

1803
185 

0,12
081 

0,08
589 

83008
2693 

2024-
12-31 Arcomat SAS 

M711
2 

Carrera 49 No. 103B - 
42 

BOGOTA 
D.C. 

2,28
672 

0,5551
1 

19,5
48 

1,8E
+07 

0,96
613 

0,42
982 

83012
0862 

2024-
12-31 

LR PROYECTOS DE 
INGENIERIA SAS 

M711
2 CRA 64 94 23 

BOGOTA 
D.C. 

2,25
924 

0,4265
3  

2528
90   

83010
6672 

2024-
12-31 

INDUSTRIA Y 
TECNOLOGIA 
SYMTEK SAS 

M711
2 CR 22 86 A 04 

BOGOTA 
D.C. 

2,25
778 

0,4597
4 

0,37
298 

5579
012 

0,04
957 

0,02
678 

86050
5064 

2024-
12-31 GUTIERREZ DIAZ SAS 

M711
2 CL 127 13A32 P3 

BOGOTA 
D.C. 

2,24
809 0,3144 

7,38
436 

5433
384 

0,22
709 

0,15
569 

90020
6483 

2024-
12-31 

INGETEC GERENCIA 
& SUPERVISION SAS 

M711
2 CALLE 31 N° 5 A 56 

BOGOTA 
D.C. 

2,23
525 

0,6312
2 

656,
487 

1550
130 

0,23
029 

0,08
492 

90111
8824 

2024-
12-31 ADEMINCOL S.A. 

M711
2 Calle 163 # 16 A -63 

BOGOTA 
D.C. 

2,23
022 

0,6725
7 

2,57
117 

9282
868 

0,44
286 

0,14
501 

90051
2882 

2024-
12-31 

EQUIPOS DE 
GEOTECNIA Y OBRAS 
DE INGENIERIA S.A.S. 

M711
2 Calle 5 C 26 46 

BOGOTA 
D.C. 

2,22
816 

0,5288
1 

3,52
971 

2308
760 

0,34
568 

0,16
288 

86003
4335 

2024-
12-31 

Gomez Cajiao y 
Asociados SAS 

M711
2 

Transversal 23 N 97 - 
73 Piso 7 

BOGOTA 
D.C. 

2,21
625 

0,5627
2 

1,71
192 

1,1E
+07 

0,11
756 

0,05
14 

90020
6480 

2024-
12-31 

INGETEC INGENIERIA 
& DISEÑO SAS 

M711
2 

Carrera 13 93 35 Ov-
668 

BOGOTA 
D.C. 

2,19
442 

0,4886
9  

2,5E
+07 

0,56
597 

0,28
938 

83013
3692 

2024-
12-31 

PCS 
AUTOMATIZACION Y 
CONTROL SAS 

M711
2 

carrera 101 No 147 C 
84 IN 5 AP 204 

BOGOTA 
D.C. 

2,19
375 

0,5663
5 

3,51
73 

3237
327 

0,35
825 

0,15
535 

83008
7219 

2024-
12-31 

PROFESIONALES 
CONTABLES EN 
ASESORIA 
EMPRESARIAL Y DE 
INGENIERIA SAS -
PROASEM SAS.SSS 

M711
2 CALLE 120 45A 32 

BOGOTA 
D.C. 

2,19
21 

0,3393
4 

7,66
959 

1,5E
+07 

0,21
873 

0,14
45 

90043
6114 

2024-
12-31 EUROESTUDIOS SAS 

M711
2 CALLE 98 21-50 P3 

BOGOTA 
D.C. 

2,18
71 

0,4560
2 

60,3
298 

4014
211 

0,26
574 

0,14
456 

83004
5278 

2024-
12-31 

CASTRO URIBE 
INGENIEROS SAS 

M711
2 Carrera 57 No. 133-17 

BOGOTA 
D.C. 

2,17
427 

0,3787
2 

2,05
117 

1052
207 

0,01
931 

0,01
199 

80003
2486 

2024-
12-31 

INPROTEKTO 
LIMITADA 

M711
2 

CL 81 No 11-68 Of 
510 

BOGOTA 
D.C. 

2,15
6 

0,4521
9 

106,
09 

2160
530 

0,36
646 

0,20
075 

83004
2755 

2024-
12-31 

DOMINGUEZ 
SALCHEZ SAS 

M711
2 CL 96 A 61 22 

BOGOTA 
D.C. 

2,15
537 

0,3610
5 

8,33
757 

3674
38 

0,06
258 

0,03
998 

90063
1235 

2024-
12-31 

PENTAGON 
ENGINEERING 

M711
2 CLL 134D 50 41 

BOGOTA 
D.C. 

2,14
356 0,5888 

4,14
148 

1233
937 

0,23
298 

0,09
58 
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CONSULTING Y 
EXECUTION SAS 

83002
5968 

2024-
12-31 

AUTOMATIZACION 
AVANZADA SA 

M711
2 

carrera 97 24 C 23 
Bodega 01 Centro 
Empresarial Muelle 
Industrial 

BOGOTA 
D.C. 

2,10
139 

0,7447
8 

0,90
173 

5600
755 

0,52
091 

0,13
295 

90047
7831 

2024-
12-31 

NETWORKING 
EMPRESARIAL 
COLOMBIA S.A.S 

M711
2 AC 22 43 A 05 

BOGOTA 
D.C. 

2,08
221 

0,4385
5 

2,59
034 

3405
348 

0,45
307 

0,25
437 

90031
6599 

2024-
12-31 

PS INTERNATIONAL 
SAS 

M711
2 

CL 97 18 A 18 OFC 
302 

BOGOTA 
D.C. 

2,07
755 

0,6478
5 

1,25
159 

3855
310 

0,08
626 

0,03
038 

90032
3811 

2024-
12-31 

WORLEY COLOMBIA 
SAS 

M711
2 CRA 7 120 20 OF 601 

BOGOTA 
D.C. 

2,06
854 

0,5376
3  

1,2E
+07 

0,10
846 

0,05
015 

80017
2871 

2024-
12-31 

GEOCOL 
CONSULTORES S.A. 

M711
2 CALLE 142 No. 20 - 51 

BOGOTA 
D.C. 

2,06
224 

0,4871
2 

2,43
107 

1,5E
+07 

0,27
308 

0,14
006 

83011
9382 

2024-
12-31 

BOEING 
INTERNATIONAL 
CORPORATION 

M711
2 DG 25 G 95 A 85 P 4 

BOGOTA 
D.C. 

2,05
138 

0,4821
7 

6,86
774 

6256
43 

0,32
605 

0,16
884 

86004
8081 

2024-
12-31 MONTINPETROL SA 

M711
2 CRA 7BIS 124 94 

BOGOTA 
D.C. 

2,05
112 

0,3584
5 

67,9
66 

2,6E
+07 

0,13
789 

0,08
846 

83011
0454 

2024-
12-31 BRICCON S.A.S. 

M711
2 

Calle 56 No. 7-85 
Oficina 401 

BOGOTA 
D.C. 

2,04
894  

0,82
782 

2,3E
+07 

0,31
304 

0,04
089 

83005
3662 

2024-
12-31 

TES AMERICA 
ANDINA SAS 

M711
2 CL 127B BIS 46 25 

BOGOTA 
D.C. 

2,02
496 

0,4863
2  

3504
555 

0,25
183 

0,12
936 

83051
0830 

2024-
12-31 ELEMENT LOGIC SAS 

M711
2 Cr 10 # 96 - 25 Of 612 

BOGOTA 
D.C. 

1,97
485 

0,4146
4  

5084
88 

0,75
663 

0,44
29 

89031
6966 

2024-
12-31 

CONSULTORIA 
TECNICA 
LATINOAMERICANA 
Y DEL CARIBE SAS 

M711
2 

Carrera 49 A . 94-76 
Of 203 

BOGOTA 
D.C. 

1,96
688 

0,6971
9  

2,2E
+07 

0,02
294 

0,00
695 

83006
6664 

2024-
12-31 

ALFONSO URIBE S & 
CIA S A.S 

M711
2 CR 16 93 A 36 OF 301 

BOGOTA 
D.C. 

1,96
025 

0,3226
1 

285,
648 

2771
397 

0,35
347 

0,23
944 

83006
6396 

2024-
12-31 REFRATERMIC SA 

M711
2 CLL 155C 99 60 

BOGOTA 
D.C. 

1,95
578 

0,3318
3  

4165
592 

0,07
491 

0,05
005 

86035
4402 

2024-
12-31 

J FELIPE ARDILA V & 
CIA SAS 

M711
2 

CRA 7 82-66 OF 
320/321 

BOGOTA 
D.C. 

1,92
672 

0,6801
5 

0,50
074 

5697
600 

0,00
637 

0,00
204 

80002
8455 

2024-
12-31 VELNEC SA 

M711
2 AK 86 51 66 OF 301 

BOGOTA 
D.C. 

1,92
5 

0,5076
8 

3,60
525 

4096
741 

0,15
04 

0,07
405 

90022
6951 

2024-
12-31 

SOCIEDAD 
INDUSTRIAL DE 
CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS SL LTDA 

M711
2 CRA 14 89 48 OFC 401 

BOGOTA 
D.C. 

1,90
253 

0,3600
4  

4882
58 

0,11
537 

0,07
383 

83000
5444 

2024-
12-31 

CIVILTEC 
INGENIEROS LTDA 

M711
2 CALLE 25A 31A17 

BOGOTA 
D.C. 

1,88
799 

0,2120
5 

27,6
43 

4735
60 

0,40
599 

0,31
99 

83005
9237 

2024-
12-31 COINTELCO SA 

M711
2 CRA 16 166 26 

BOGOTA 
D.C. 

1,87
176  

1,88
94 

7656
021 

0,37
23 

0,05
825 

90026
8896 

2024-
12-31 AXON GROUP LTDA 

M711
2 CRA 16D 155A 06 

BOGOTA 
D.C. 

1,85
983 

0,6236
9 

0,92
117 

1E+0
7 

0,20
355 

0,07
66 

90065
4628 

2024-
12-31 

INSTORE COLOMBIA 
SAS 

M711
2 CLL 98 9 03 OF 803 

BOGOTA 
D.C. 

1,84
012 

0,5351
4 

9,09
081 

1502
388 

0,34
702 

0,16
132 
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83011
7841 

2024-
12-31 AVANZADA SA 

M711
2 CALLE 106B No. 54-10 

BOGOTA 
D.C. 

1,83
403 

0,7395
5 

10,5
389 

1614
642 

0,58
253 

0,15
172 

86005
9851 

2024-
12-31 ACI PROYECTOS SAS 

M711
2 CR 7 156 10 PISO 31 

BOGOTA 
D.C. 

1,82
362 

0,5679
2 

1,50
015 

3,2E
+07 

0,16
215 

0,07
006 

83009
7620 

2024-
12-31 

ALDEA PROYECTOs 
sas EN 
REORGANIZACIÖN 

M711
2 

AV CALLE 100 No 7A - 
20 

BOGOTA 
D.C. 

1,77
937 

0,6161
8  

3,3E
+08   

80009
3661 

2024-
12-31 GEOAMBIENTAL SAS 

M711
2 CL 79 11 54 

BOGOTA 
D.C. 

1,76
733 

0,1996
8  

3974
032 

0,16
369 

0,13
1 

83002
3404 

2024-
12-31 ACT TELEMATICA SA 

M711
2 CR 47A # 93 26 

BOGOTA 
D.C. 

1,73
765 

0,3840
2  

3397
770 

0,21
046 

0,12
964 

83008
5844 

2024-
12-31 

WOOD 
ENGINEERING AND 
CONSULTANCY 
COLOMBIA S.A.S 

M711
2 CRA 11 A No 96-51 

BOGOTA 
D.C. 

1,73
765 

0,5356
6  

4,1E
+07   

90078
2194 

2024-
12-31 

BESCO COLOMBIA 
SAS 

M711
2 CL 172 46 42 

BOGOTA 
D.C. 

1,72
602 

0,4733
5 

5,17
898 

1706
359 

0,08
79 

0,04
629 

83051
3773 

2024-
12-31 

APPLUS 
NORCONTROL 
COLOMBIA 
LIMITADA 

M711
2 

Dg Cl 71 A Bis No 20 
69 

BOGOTA 
D.C. 

1,71
952 

0,5531
4 

2,14
369 

5,6E
+07 

0,17
513 

0,07
826 

86007
7099 

2024-
12-31 PAYC SAS 

M711
2 

CR 7 71 52 TO A IN 1 
OF 1201 

BOGOTA 
D.C. 

1,70
589 0,7945  

1,1E
+07   

86006
7561 

2024-
12-31 JOYCO SAS BIC 

M711
2 

AV CL 26 69 76 ED 
ELEMENTO TO TIERRA 
OF 1503 

BOGOTA 
D.C. 

1,70
198 

0,5559
6  

8575
005 

0,18
161 

0,08
064 

83050
7705 

2024-
12-31 

RELIABILITY 
MAINTENANCE 
SERVICES SAS 

M711
2 CR 14 109 21 

BOGOTA 
D.C. 

1,69
144 

0,6480
3 

12,3
716 

4294
288 

0,18
544 

0,06
527 

80021
7972 

2024-
12-31 

SERVICIOS EN 
TELECOMUNICACIO
NES TELEMATICA, 
SISTEMAS Y 
CONTROL DE 
CORROSIÓN SAS -
TELMACOM SAS 

M711
2 CL 124   7 C   09 

BOGOTA 
D.C. 

1,68
71 

0,3905
8 

8,21
202 

2669
448 

0,07
572 

0,04
615 

90070
6046 

2024-
12-31 

ARUP COLOMBIA 
SAS 

M711
2 

AV CR 19 95 20 
TORRE SIGMS PISO 18 

BOGOTA 
D.C. 

1,66
846 

0,5267
4  

9598
265 

0,22
354 

0,10
579 

90065
1802 

2024-
12-31 SITECSYS 

M711
2 CLL 21 44 18 

BOGOTA 
D.C. 

1,65
595 

0,5677
7  

2092
080 

0,06
359 

0,02
749 

86005
0146 

2024-
12-31 iINGECONTROL SA 

M711
2 CARRERA 14 B 109-45 

BOGOTA 
D.C. 

1,64
623 

0,6350
1  

5993
280 

0,09
55 

0,03
485 

86052
7800 

2024-
12-31 

CONSTRUCCIONES 
OBYCON SAS 

M711
2 CALLE 93 B 13 92 

BOGOTA 
D.C. 

1,63
616 

0,6030
7 

43,0
529 

1,2E
+08 

0,15
272 

0,06
062 

90079
7235 

2024-
12-31 

TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS 
COLOMBIA 

M711
2 Calle 98 N°21-50 P3 

BOGOTA 
D.C. 

1,59
747 

0,5995
3 

5,48
183 

4304
552 

0,62
236 

0,24
924 

90040
0115 

2024-
12-31 

GEOTERRA 
CONSULTORES 
GEOTECNICOS SAS 

M711
2 

CRA 60D BIS No. 97-
54 

BOGOTA 
D.C. 

1,59
126 

0,4715
7  

1034
658 

0,12
99 

0,06
864 
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90032
4784 

2024-
12-31 

CONSULTEC 
INTERNATIONAL 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

M711
2 CR 9 A 99 02 OFC 708 

BOGOTA 
D.C. 

1,58
266 

0,6628
1  

3E+0
7 

0,78
699 

0,26
537 

86000
2837 

2024-
12-31 OSPINAS & CIA. S.A. 

M711
2 CL 97a 8 10 Piso 6 

BOGOTA 
D.C. 

1,57
507 

0,6824
3 

1,07
92 

8E+0
7 

0,06
097 

0,01
936 

83001
6526 

2024-
12-31 

RADIAN COLOMBIA 
SAS 

M711
2 

CALLE 98 21 36 OF 
303 

BOGOTA 
D.C. 

1,57
425 

0,5171
1 

2,90
388 

1887
737 

0,15
323 

0,07
399 

83001
9851 

2024-
12-31 

DEMO INGENIERIA 
LTDA 

M711
2 DG 61 C BIS 24 25 

BOGOTA 
D.C. 

1,54
812 

0,4922
5  

3365
68   

83050
4592 

2024-
12-31 

INGENIERIA Y 
GESTION VIAL SAS 

M711
2 CL 104 B 48 19 

BOGOTA 
D.C. 

1,52
139 

0,6313
1  

2556
049 

0,05
705 

0,02
103 

90046
7640 

2024-
12-31 

Y&V INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
SUCURSAL 

M711
2 

CL 119 13 45 P3 ED 
ARZ 

BOGOTA 
D.C. 

1,51
828 

0,6773
1 

1,09
393 

5234
870 

0,24
133 

0,07
788 

90038
8146 

2024-
12-31 

GOC SUCURSAL 
COLOMBIA 

M711
2 

CRA 45 100 12 OF 
1101 

BOGOTA 
D.C. 

1,51
298 

0,6537
9  

2684
955 

0,06
941 

0,02
403 

90021
4218 

2024-
12-31 AQSTICA SAS 

M711
2 CR 69 77 55 

BOGOTA 
D.C. 

1,51
241 

0,6024
7 

6,97
551 

2167
650 

0,37
476 

0,14
898 

90111
5174 

2024-
12-31 

INTECSA COLOMBIA 
INTERNACIONAL SAS 

M711
2 AK 19 120 71 OF 516 

BOGOTA 
D.C. 

1,51
205 0,6561 

38,0
043 

4051
645 

0,34
732 

0,11
944 

90078
7019 

2024-
12-31 MAB SERVICIOS SAS 

M711
2 

AV EL DORADO 69 76 
TO OF 501 

BOGOTA 
D.C. 

1,46
803 

0,7142
5  

2394
622 

0,21
071 

0,06
021 

83002
3696 

2024-
12-31 

CAL Y MAYOR Y 
ASOCIADOS SC 

M711
2 CR 19 B 84 17 OF 704 

BOGOTA 
D.C. 

1,45
451 0,6816 

20,1
289 

3226
464 

0,43
744 

0,13
928 

90011
3435 

2024-
12-31 

SUMMUM PROJECTS 
S.A.S 

M711
2 CARRERA 19 166 53 

BOGOTA 
D.C. 

1,44
874 

0,2851
7 

5,87
864 

1,9E
+07 

0,22
671 

0,16
206 

90025
0217 

2024-
12-31 EPYPSA COLOMBIA 

M711
2 

Calle 97 A No. 51-29 
Piso 2 

BOGOTA 
D.C. 

1,41
575 

0,7362
3  

4178
71 

0,38
727 

0,10
215 

90046
2129 

2024-
12-31 PEYCO COLOMBIA 

M711
2 CL 71 11 71 

BOGOTA 
D.C. 

1,41
546 

0,6939
2 

3,73
342 

2381
792 

0,07
63 

0,02
335 

83011
7370 

2024-
12-31 SERVIMETERS SAS 

M711
2 CARRERA 20C 74A 10 

BOGOTA 
D.C. 

1,41
407 

0,5433
4 

80,1
624 

3514
085 

0,25
904 

0,11
829 

83000
9940 

2024-
12-31 IIE INGENIERIA SAS 

M711
2 

CARRERA 7 BIS A 124 
45 

BOGOTA 
D.C. 

1,38
877 

0,3798
9 

1,17
577 

6931
07 

0,10
055 

0,06
235 

86040
2221 

2024-
12-31 VIBRAN SAS 

M711
2 CRA 45A 101 47 

BOGOTA 
D.C. 

1,37
679 

0,5937
1  

1219
594 

0,22
609 

0,09
186 

90017
9369 

2024-
12-31 CONFIPETROL SAS 

M711
2 Cra 15 98 26 of 401 

BOGOTA 
D.C. 

1,37
105 

0,5720
4 

0,51
809 

6,3E
+07 

0,03
749 

0,01
604 

90038
0666 

2024-
12-31 

SONDEOS 
ESTRUCTURAS Y 
GEOTECNIA 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

M711
2 CL   71 11 71 

BOGOTA 
D.C. 

1,37
038 

0,7228
9 

10,2
492 

4271
221 

0,11
467 

0,03
178 

90026
9775 

2024-
12-31 

SIGA INGENIERIA Y 
CONSULTORIA SA 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

M711
2 

CRA 100 N 25C 11 
BOD 3 

BOGOTA 
D.C. 

1,36
55 

0,6618
1 

31,2
363 

5674
806 

0,15
231 

0,05
151 
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83014
0829 

2024-
12-31 

CONSULTORA 
LATINIAMERICANA 
DE INGENIERIA SAS 

M711
2 CR 19 B 84 17 OF 704 

BOGOTA 
D.C. 

1,34
648 

0,7426
1  

2733
32   

86004
3799 

2024-
12-31 

HIDROMECANICAS 
LTDA INGENIERIA 
GESTION Y 
AUDITORIA 
AMBIENTAL 

M711
2 CRA 26 NO. 37 36 

BOGOTA 
D.C. 

1,32
378   

1012
268 

0,33
182 

0,04
019 

90083
9160 

2024-
12-31 

HL 
INFRAESTRUCTURA 
SAS 

M711
2 

CALLE 127 A 53 A 45 
OF 1002 TO 2 

BOGOTA 
D.C. 

1,31
635 

0,7139
8 

0,44
274 

1,9E
+07 

0,03
339 

0,00
955 

80020
0436 

2024-
12-31 AB PROYECTOS SA 

M711
2 

CALLE 98 9A 41 OF 
504 

BOGOTA 
D.C. 

1,29
773 0,6223 

1,01
034 

2035
014 

0,44
303 

0,16
733 

86002
8712 

2024-
12-31 

CONSTRUCCIONES 
PLANIFICADAS S.A. 
CONSTRUCCIONES 
PLANIFICADAS S.A. 

M711
2 CR 13 26A 47 PISO  2 

BOGOTA 
D.C. 

1,28
96   

2,3E
+07   

90049
0296 

2024-
12-31 

AIRTIFICIAL 
INTELLIGENCE 
STRUCTURES S.A. 
SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

M711
2 

CALLE 98 No 18 71 
OFI 202 

BOGOTA 
D.C. 

1,27
66 

0,8091
8  

1424
668   

83050
1913 

2024-
12-31 

GELVEZ & RAMIREZ 
INGENIERIA Y 
DESARROLLO SAS 

M711
2 CLL 98 70-91 OF 917 

BOGOTA 
D.C. 

1,27
03 

0,5208
8  

5078
88   

83004
3188 

2024-
12-31 

BIOTECS INGENIERIA 
DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS LTDA 

M711
2 CR 50 103B 43 

BOGOTA 
D.C. 

1,26
395 

0,7899
3 

1,04
305 

8842
018 

0,06
43 

0,01
351 

80022
3144 

2024-
12-31 

EYR ESPINOSA 
RESTREPO SAS 

M711
2 

CALLE 90 N 19A 46 
PISO 7 

BOGOTA 
D.C. 

1,19
617   

3304
21   

90001
8793 

2024-
12-31 

INTERTEK INDUSTRY 
SERVICES COLOMBIA 
LIMITED 

M711
2 

Cl 127A 53A 45 To 2 
Ofc 1103 

BOGOTA 
D.C. 

1,18
558 

0,7865
9  

7653
41 

0,28
004 

0,05
976 

90031
9286 

2024-
12-31 

JORGE FANDIÑO  
SAS EN 
REORGANIZACION 

M711
2 CL 93 B 18 45 OF 201 

BOGOTA 
D.C. 

1,16
817 

0,7156
8  

1404
669   

80001
0028 

2024-
12-31 

DISEÑOS 
INTERVENTORIAS Y 
SERVICIOS S.A.S. 

M711
2 CR 4 69 42 

BOGOTA 
D.C. 

1,16
288 

0,6414
1 

3,35
873 

8848
88 

0,12
14 

0,04
353 

90060
0242 

2024-
12-31 

P3 
INFRAESTRUCTURA 
SAS 

M711
2 CARRERA 12 79 50 

BOGOTA 
D.C. 

1,16
096  

3,24
55 

2305
04  

0,20
59 

90045
3899 

2024-
12-31 

A & A INGENIERIA 
ELECTRICA SAS 

M711
2 Calle 79 No. 27a - 21 

BOGOTA 
D.C. 

1,14
59  

1,84
034 

2746
257 

0,23
062 

0,03
562 

90128
6716 

2024-
12-31 

MIRANDA, ARANA 
VELASCO S.C. - 
SUCURSAL 
COLOMBIAMIRARAN
A VELASCO S.C. - 

M711
2 

Cra 46 # 22 B 20 Of 
316 

BOGOTA 
D.C. 

1,13
401  

12,3
313 

5705
01  

0,17
241 
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SUCURSAL 
COLOMBIA 

90057
4087 

2024-
12-31 SERINCO COLOMBIA 

M711
2 CL 71 11 71 

BOGOTA 
D.C. 

1,12
806   

4881
78 

0,20
255 

0,02
618 

90079
9375 

2024-
12-31 

NYCE COLOMBIA 
S.A.S. 

M711
2 Calle 30 No. 17-52 

BOGOTA 
D.C. 

1,07
99 

0,3211
8 

6,78
101 

1094
78 

0,30
629 

0,20
791 

83008
3649 

2024-
12-31 

SPIRAL INGENIERIA 
SAS 

M711
2 CL 127 B BIS # 71 38 

BOGOTA 
D.C. 

1,05
609 

0,6914
6 

2,19
567 

1620
38 

0,17
193 

0,05
305 

90029
5767 

2024-
12-31 

EYR SERVICIOS 
GEOTECNICOS SAS 

M711
2 

CRA 106 15A 25 INT 
141 OFC 504 

BOGOTA 
D.C. 

1,05
491 

0,3958
5 

7,55
8 

7738
3 

0,18
489 

0,11
17 

80021
7706 

2024-
12-31 

CONSTRUCTORA 
SILMA LIMITADA EN 
REORGANIZACION 

M711
2 CL 98 9A 46 OF 902 

BOGOTA 
D.C. 

1,04
249   

1343
948   

90050
8277 

2024-
12-31 

R & Q INGENIERIA 
COLOMBIA S.A. 

M711
2 CR 7 # 37 - 25 OF 801 

BOGOTA 
D.C. 

1,02
654  

0,70
959 

2382
92 

0,78
13 

0,02
429 

83009
5451 

2024-
12-31 IT Services SAS 

M711
2 

Avenida Cra 9 No 
108a-86 

BOGOTA 
D.C. 

1,01
155 

0,7606
2  

6478
0   

90007
0165 

2024-
12-31 DIXPRO SAS 

M711
2 CLL 48 73 38 

BOGOTA 
D.C. 

0,96
05 

0,6006
5 

2,17
473  

0,20
265 

0,08
093 

90018
6191 

2024-
12-31 

ALIAR INVERSIONES 
Y PROYECTOS SAS 

M711
2 CL 63  3- 32 

BOGOTA 
D.C. 

0,91
437 

0,7234
8     

90010
8928 

2024-
12-31 DCARAVAN SAS 

M711
2 CL 75 A 22 40 

BOGOTA 
D.C. 

0,88
367 

0,6656
7 

2,53
63  

0,07
635 

0,02
553 

80006
6663 

2024-
12-31 VELZEA SAS ESP 

M711
2 

CL 113 7 45 TO B OF 
911 

BOGOTA 
D.C. 

0,86
972 

0,2578
6     

90088
2580 

2024-
12-31 

PETRODATOS 
COLOMBIA SAS 

M711
2 

VREDA CHORRILLOS 
SECTOR ARRAYANES 
FINCA SAN ISIDRO 

BOGOTA 
D.C. 

0,85
569 

0,4264
9   

0,13
773 

0,07
899 

90002
5906 

2024-
12-31 VIALTOP S A S 

M711
2 

CR 106 15 A 25 INT 
141 

BOGOTA 
D.C. 

0,79
225 

0,5690
1     

86003
1282 

2024-
12-31 

GESTION Y DISEÑOS 
ELECTRICOS SAS 

M711
2 CALLE 105 18 A 20 

BOGOTA 
D.C. 

0,70
855      

90134
0287 

2024-
12-31 

TECNICAS REUNIDAS 
DE COLOMBIA SAS 

M711
2 

Ak 9 # 127 C 60 Of  
311 

BOGOTA 
D.C. 

0,67
749  

0,67
493   

0,06
038 

90029
3361 

2024-
12-31 GEOMARES SAS 

M711
2 

Carrera 7 No 114 - 33 
Of 401 

BOGOTA 
D.C. 

0,66
843      

86000
1074 

2024-
12-31 

WSP INGENIERIA 
COLOMBIA S.A.S. 

M711
2 CR 19 93A 45 

BOGOTA 
D.C. 

0,66
472    

0,52
458  

86006
5452 

2024-
12-31 

INGENIERIA TECNICA 
Y CIENTIFICA SAS 

M711
2 

CL 100 17A 36 ED 
ONE HUNDRED OF 
1001 

BOGOTA 
D.C. 

0,63
95      

80007
8300 

2024-
12-31 CIVALCO SAS 

M711
2 CR 17 36 38 

BOGOTA 
D.C. 

0,53
748      

86005
5182 

2024-
12-31 

WSP COLOMBIA 
S.A.S. 

M711
2 CR 19 93A 45 

BOGOTA 
D.C. 

0,50
658    

0,50
981  

86007
2045 

2024-
12-31 

HL INGENIEROS S.A. 
EN 
REORGANIZACION 

M711
2 

CALLE 127 A 53 A 45 
OF 1002 TO 2 

BOGOTA 
D.C. 

0,46
105    

0,51
683  
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83000
7339 

2024-
12-31 

C&CO SERVICES SAS 
EN 
REORGANIZACION 

M711
2 Cra 18 166 59 

BOGOTA 
D.C. 

0,44
757    

0,14
851  

90033
3415 

2024-
12-31 

SAFT DE COLOMBIA 
SAS 

M711
2 Cr 22 # 162 39 

BOGOTA 
D.C. 

0,43
452    

0,80
331  

83050
1720 

2024-
12-31 

DESARROLLOS Y 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

M711
2 CALLE 72 10 71 PISO 9 

BOGOTA 
D.C. 

0,36
937      

90024
1197 

2024-
12-31 

INVERSIONES LAS 
ARKAS SAS 

M711
2 

TV 14 69B-54 APTO 
503 TORRE ALTA DEL 
VERGEL 

BOGOTA 
D.C. 

0,31
451 0,5155   

0,01
148 

0,00
556 

80021
7575 

2024-
12-31 

ALTAIR INGENIERIA 
SAS 

M711
2 

Cr 16 No. 82-29 Of 
801 

BOGOTA 
D.C. 

0,22
058 

0,7690
8   

0,06
969 

0,01
609 

80018
7841 

2024-
12-31 

ESCALAR GERENCIA 
INMOBILIARIA SAS 

M711
2 CRA 9 80 45 OF 602 

BOGOTA 
D.C. 

0,18
584    

0,54
173  

86052
2801 

2024-
12-31 

INGENIERIA INSAN 
SAS 

M711
2 

CARRERA 7 # 114 - 33 
OF 806 

BOGOTA 
D.C. 

0,11
583 

0,2261
1     

80007
3584 

2024-
12-31 

ANTEA COLOMBIA 
SAS EN 
REORGANIZACION 

M711
2 

CLL 35  NO  7-25 PISO 
7 

BOGOTA 
D.C. 

0,10
552    

0,04
898  

90086
9209 

2024-
12-31 

OMIA INVERSIONES 
SAS 

M711
2 CL 99 7 A77 OFC 601 

BOGOTA 
D.C. 

0,08
283 

0,0218
6     

90134
9046 

2024-
12-31 LPAS SAS 

M711
2 Ak 9 No. 108 A 86 

BOGOTA 
D.C.  

0,1358
3  

1303
774 

0,00
03  

83007
7054 

2024-
12-31 INVERTANZA SAS 

M711
2 

ANILLO VIAL KM 12 
655 PUERTA 
AMERICAS BOLIVAR 

60,2
967 

0,2431
4  

9076
426 

0,00
139 

0,00
105 

89040
4975 

2024-
12-31 

ELECTRICA 
INGENIERIA 
ELECTRING SAS 

M711
2 

DIAGONAL 21 N.5373 
BARRIO BOSQUE BOLIVAR 

7,88
716 

0,1218
1  

4000
840   

80024
1849 

2024-
12-31 

CDI SA EN 
REORGANIZACION 
EMPRESARIAL 

M711
2 

BELLAVISTA CRA 56B# 
7A - 45 BOLIVAR 

4,97
42  

0,15
915 

4761
322 

0,00
084  

80601
0696 

2024-
12-31 

AMERICAN 
LIGHTING S.A.S. 

M711
2 

CL 11 N 3 33 BRR 
CENTRO BOLIVAR 

4,38
456 

0,5532
3 

7,57
008 

8,2E
+07 

0,13
586 

0,06
07 

90027
7518 

2024-
12-31 

EMPRESA DE 
SERVICIOS 
INTEGRALES DE 
INGENIERIA EMSIC 
SAS 

M711
2 

CARRETERA 
VARIANTE POZON 
POLICARPA K M 2 20 BOLIVAR 

3,98
535 

0,3305
2 

9,99
935 

3678
401 

0,20
517 

0,13
736 

90029
3698 

2024-
12-31 SICMECI S.A.S. 

M711
2 

AV CRISANTO LUQUE 
BRR BOSQUE DG 22 
51 75 BOLIVAR 

2,04
647 

0,3787
9 

27,4
467 

5141
419 

0,29
231 

0,18
159 

90088
8903 

2024-
12-31 CONSTRUCSION SAS 

M711
2 

AVE PEDRO DE 
HEREDIA CLLE 31 No. 
50-122 EDF TORRE 
SION OF 302 
ZARAGOCILLA BOLIVAR 

1,95
567 

0,5498
2 

7,84
73 

1,2E
+07 

0,36
872 

0,16
599 
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90018
9239 

2024-
12-31 

IMEIM LTDA EN 
REORGANIZACION 
SOCIAL 

M711
2 

BARRIO BELLAVISTA 
CALLE 6 B N 56 B 57 BOLIVAR 

1,89
911 

0,7322
2 

2,21
019 

2534
152 

0,08
218 

0,02
201 

90054
2922 

2024-
12-31 

CARTAGO NOVA 
S.A.S. 

M711
2 

CALLE 6 N° 9-100 
CASTILLOGRANDE 
EDIFICIO MALIBU 
APTO 19B BOLIVAR 

1,58
613 

0,5090
3 

22,7
681 

4461
533 

0,03
578 

0,01
757 

80601
5072 

2024-
12-31 

RB CONSULTORIA 
SAS 

M711
2 

Barrio Bocagrande 
Avenida San Martin # 
8-142 Oficina 306 A BOLIVAR 

1,48
094 

0,5225
9  

3691
93 

0,01
08 

0,00
516 

90009
7377 

2024-
12-31 

ELECTROMAC SAS 
EN 
REORGANIZACION 

M711
2 

BARRIO BELLAVISTA 
MZ P CL 6 CRA 58A 
No. 6-66 BOLIVAR 

0,27
673 

0,6023
3   

0,05
743 

0,02
284 

90134
9331 

2024-
12-31 

CONSTRUCTORA 
PROJECT GROUP SAS 

M711
2 CLL 32 1A 15 OFC 803 BOYACA 

6,88
082   

1,1E
+07 

0,07
908 

0,00
694 

90042
1539 

2024-
12-31 

GILGAL 
INTERNACIONAL 
S.A.S 

M711
2 

CARRERA 3A 16 33 
BRR LOS PATRIOTAS BOYACA 

1,77
518 

0,4708
9  

2718
270 

0,28
667 

0,15
168 

81000
2601 

2024-
12-31 

MPC Y ASOCIADOS 
SAS 

M711
2 CR 15 4 A 60 IN 3 CALDAS 

2,38
91 

0,5718
9 

2,86
795 

2323
563 

0,34
221 

0,14
651 

90072
2467 

2024-
12-31 

ELECTROMONTAJES 
INGENIERIA Y 
COMUNICACIONES 
SAS 

M711
2 

PARQUE CENTRO BG 
21B CALDAS 

1,71
304 

0,7180
9 

1,40
168 

2166
568 

0,24
959 

0,07
036 

84400
5086 

2024-
12-31 DUVAL LTDA 

M711
2 CR 12 15 10 P2 

CASANAR
E 

2,09
219 

0,4453
9 

4,42
191 

2964
877 

0,32
949 

0,18
274 

83051
3942 

2024-
12-31 CORVEZ SAS 

M711
2 CRA 3 #29-24 OF 301 CHOCO 

1,71
612 

0,5364
8  

2874
516   

90041
3753 

2024-
12-31 CONSTRUCEC SAS 

M711
2 

CALLE 62B NRO. 6-22 
TORRE 1 PISO 5 OFI. 
.513 PLAZA LA 
CASTELLANA CORDOBA 

7,27
462 

0,1260
5 

25,4
45 

8279
858 

0,05
714 

0,04
994 

90046
4075 

2024-
12-31 

SCANDROOTS 
COLOMBIA SAS 

M711
2 CL 2 18 93 OF 217 

CUNDINA
MARCA 

23,7
412   

4538
68   

90001
2579 

2024-
12-31 

VECTOR 
GEOPHYSICAL SAS 

M711
2 

Km 20 Via Bogota 
Tocancipa Parque 
Industrial Acropolis 
Bodega 8 

CUNDINA
MARCA 

10,0
086 

0,4092
6 

2,04
607 

2,2E
+07 

0,10
169 

0,06
007 

83004
2921 

2024-
12-31 

PROING SAS 
PROYECTOS E 
INGENIERIA SAS 

M711
2 

KM 7 AUTOP 
MEDELLIN CELTA 
TRADE PARK BG 120-1 

CUNDINA
MARCA 

4,22
504 

0,2721
9  

7434
483 

0,08
965 

0,06
525 

90053
1289 

2024-
12-31 

ROSEN COLOMBIA 
SAS   ROSEN 
COLOMBIA SAS 

M711
2 

AUTOPISTA 
MEDELLIN KM 3.5 
CEM MODULO 2 
BODEGA 30 

CUNDINA
MARCA 

2,48
684 

0,3992
4 

4,02
956 

3,1E
+07 

0,37
864 

0,22
747 

90017
5904 

2024-
12-31 SOLCICOL SAS 

M711
2 

KM 20 VIA BOGOTA 
TOCANCIPA COSTADO 
OCCIDENTAL 

CUNDINA
MARCA 

2,00
01 

0,1494
9 

12,8
833 

1114
032 

0,11
52 

0,09
798 
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90015
9278 

2024-
12-31 PROCTEK S,A,S, 

M711
2 

La Castellanita, Anillo 
Vial Vereda Canavita 
Km 22 

CUNDINA
MARCA 

1,79
369 

0,7630
4 

2,39
648 

1,4E
+07 

0,35
195 

0,08
34 

90020
9807 

2024-
12-31 SLACOL SAS 

M711
2 

Autopista Medellín 
Km 10.5 Costado 
Norte, Al Interior Del 
Camello Hércules Km 
0+440 Mts 

CUNDINA
MARCA 

1,46
761 

0,6252
8 

13,3
467 

4,5E
+07 

0,93
469 

0,35
025 

90041
2645 

2024-
12-31 

INGENIERIA DISEÑOS 
Y MONTAJES 
INDISMONT S.A.S 

M711
2 

CRA 3 ESTE NRO. 17A 
- 15 

CUNDINA
MARCA 

0,67
364     

0,25
575 

81300
0608 

2024-
12-31 

CONENERGIA LTDA - 
CONCRETOS Y 
ENERGIAS LTDA 

M711
2 CALLE 6 7 28 HUILA 

8,78
007 

0,3907
5  

4132
989 

0,29
803 

0,18
157 

90058
9973 

2024-
12-31 IMF INGENIERIA SAS 

M711
2 CALLE 11 7 68 

LA 
GUAJIRA 

2,94
378 

0,3494
4 

3,12
759 

4823
379 

0,24
267 

0,15
787 

90019
9790 

2024-
12-31 AGRODINCO SAS 

M711
2 

CALLE  22 12 63 OFC 
204 

MAGDALE
NA 

6,75
9 

0,6787
6  

5718
609 

0,15
111 

0,04
854 

90019
8755 

2024-
12-31 

INGENIEROS CIVILES 
CONSTRUCTORES & 
CONSULTORES SAS 

M711
2 

CALLE 15 NRO. 40 01 
LOBBY 2 OFICNA 606 META 

82,1
175 

0,2077
6 

19,0
505 

4023
024 

0,04
715 

0,03
735 

82200
3568 

2024-
12-31 INGECINCO LTDA. 

M711
2 CRA 32A 5-50 META 

31,3
366 

0,1112
2 

30,0
913 

4692
168 

0,06
349 

0,05
643 

90051
3643 

2024-
12-31 

DUZAING 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

M711
2 

CRA 44 N 26 SUR N 
MZ 7 CS 14 CIUDAD 
DEL CAMPO META 

22,7
673 

0,5108
2 

10,0
93 

3279
741 

0,03
028 

0,01
481 

89200
3659 

2024-
12-31 

BOSQUES SUELOS Y 
AGUAS LTDA 

M711
2 

CL 18 40 A 22 B VILLA 
MARIA META 

5,74
346 

0,1321
8  

4243
366 

0,26
301 

0,22
825 

90040
8146 

2024-
12-31 

RYR SUMINISTROS E 
INGENIERIA SAS 

M711
2 CRA 37 No 14A 27 NARINO  

0,1298
3  

5094
858 

0,02
346 

0,02
041 

90048
4931 

2024-
12-31 

MEC MEDIDAS 
ELECTRONICAS 
CENTRALIZADAS SAS 

M711
2 

CRA 37 NO 12-84 
BARRIO LA 
CASTELLANA NARINO 

2,49
03 

0,3946
2 

4,99
97 

2454
897 

0,30
625 

0,18
539 

90105
3131 

2024-
12-31 

PROCOL PROYECTOS 
DE COLOMBIA SAS 

M711
2 

AV TREINTA DE 
AGOSTO   74   03 ED 
EPIC SUITES OF 310 

RISARALD
A 

4,40
447 

0,2234
8 

16,0
541 

4848
672 

0,28
255 

0,21
941 

80022
1051 

2024-
12-31 

HERNANDEZ 
PANTOJA SAS 

M711
2 Calle 7 No 14 23 

RISARALD
A 

2,45
201 

0,4062
4 

34,0
28 

8529
63 

0,07
366 

0,04
374 

80005
8709 

2024-
12-31 

GRUPO LOPERA 
INGENIEROS SA 

M711
2 

AV 30 DE AGOSTO NO 
40 45 

RISARALD
A 

1,77
153 

0,4074
9 

47,6
468 

4048
794 

0,16
209 

0,09
604 

90010
6202 

2024-
12-31 

COMPAÑIA 
COLOMBIANA DE 
CERTIFICACION SA 

M711
2 

CALLE 23 14-04 
CENTENARIO 

RISARALD
A 

1,49
8 0,5047 

19,7
389 

3552
74 

0,31
278 

0,15
492 

82700
1025 

2024-
12-31 

SOLUCIONES DE 
INGENIERIA SAS 

M711
2 

AVENIDA 
PROVIDENCIA # 4 A 
23 

SAN 
ANDRES Y 
PROVIDEN
CIA 

3,86
699 0,5654  

5314
327 

0,18
677 

0,08
117 

90112
7371 

2024-
12-31 

HOLDING VALENCIA 
S.A.S 

M711
2 

DG 56 18A- 88 P 6 CC 
CENTRO 

SANTAND
ER  

0,0226
1  

1,7E
+07 

0,00
099 

0,00
097 
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EMPRESARIAL SAN 
SILVESTRE 

82900
2043 

2024-
12-31 

INGENIERIA TOTAL 
SAS EN 
REORGANIZACION 

M711
2 CR 13 51 37 OF 401 

SANTAND
ER 

87,8
179 

0,5909
5  

9595
98 

0,00
685 

0,00
28 

80400
2564 

2024-
12-31 MOVIPETROL SAS 

M711
2 calle 41 9 67 

SANTAND
ER 

66,4
25 

0,6880
2 

55,6
926 

5465
344 

0,04
509 

0,01
407 

80401
6472 

2024-
12-31 MOVIPETROL SAS 

M711
2 calle 41 9 -67 

SANTAND
ER 

66,4
25 

0,6880
2 

55,6
926 

5465
344 

0,04
509 

0,01
407 

80401
0528 

2024-
12-31 

PI SAS - PROYECTOS 
DE INGENIERIA SAS 

M711
2 

lote 7 comuna 
mensuli  kilometro 5 
mas 300 metros 

SANTAND
ER 

26,6
554 

0,0320
6  

2942
826 

0,12
218 

0,11
826 

89021
1924 

2024-
12-31 

ICL INGENIERIA DE 
CORROSION LTDA 

M711
2 

KM 2 TO 3 OF 449 CC 
EMPRESARIAL 
NATURA 

SANTAND
ER 

18,4
207 

0,0147
8  

8630
20   

80401
2755 

2024-
12-31 SITELSA SAS 

M711
2 CRA 38 44 53 

SANTAND
ER 

12,1
701 

0,3519
2  

5999
535 

0,14
125 

0,09
154 

80400
2601 

2024-
12-31 

C.S.I. CONSULTORIAS 
Y SERVICIOS 
INTEGRADOS DE 
INGENIERIA SAS 

M711
2 

CR 21 36 83 T3 AP 
204 TORRES DEL CLUB 

SANTAND
ER 

10,2
337 

0,1112
5 

254,
836 

3623
986 

0,19
446 

0,17
283 

90008
1985 

2024-
12-31 GEODIM SAS 

M711
2 CLL 34A 36A 27 

SANTAND
ER 

7,99
825 

0,7269
5 

2,65
195 

4799
636 

0,22
793 

0,06
224 

80401
5242 

2024-
12-31 

CONSTRUSUELOS DE 
COLOMBIA SAS EN 
REORGANIZACION 

M711
2 

CALLE 29 9 - 68 BRR 
LAGOS 1 

SANTAND
ER 

7,97
992 

0,3637
8  

1,3E
+07 

0,02
526 

0,01
607 

90085
9296 

2024-
12-31 

MELO Y ALVAREZ 
INGENIERIA 
SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADAS 

M711
2 

CARRERA 29 # 45-45 
OFIC 1607 EDIF 
METROPOLITAN 

SANTAND
ER 

5,66
391 

0,1773
2 

15,6
312 

4463
152 

0,47
18 

0,38
814 

80022
7395 

2024-
12-31 

SERVICIOS 
ELECTRONICOS 
PARA LA INDUSTRIA 
SEI LTDA 

M711
2 

KM 1 VDA CAMPO 23 
EL CENTRO - VEREDA 
CAMPO 16 

SANTAND
ER 

4,98
284 

0,1072
6  

1779
085 

0,03
78 

0,03
374 

83050
4035 

2024-
12-31 ARDECO SAS 

M711
2 

CALLE 63D 32 07 
LOCAL 7 

SANTAND
ER 

3,96
855 

0,2457
5 

6,05
718 

1430
971 

0,31
322 

0,23
625 

90042
7442 

2024-
12-31 

KER INGENIERIA SAS 
BIC 

M711
2 CL 41 27 63 OF 504 

SANTAND
ER 

3,20
75 

0,2816
7 

9,60
505 

1846
238 

0,27
782 

0,19
957 

90048
2751 

2024-
12-31 

SOLUCIONES DE 
INGENIERIA 
MOVILIDAD Y 
ARQUITECTURA SAS 

M711
2 

CARRERA 36 # 51 - 13 
OFICINA 302 

SANTAND
ER 

3,06
925 

0,4512
4 

11,1
146 

1993
768 

0,06
129 

0,03
363 

80401
3207 

2024-
12-31 

GEOTECNOLOGIA 
SAS 

M711
2 CALLE 41 # 28-33 

SANTAND
ER 

2,97
114 

0,1500
1  

5954
51 

0,00
792 

0,00
673 

80019
1462 

2024-
12-31 

PROYECTOS Y 
SERVICIOS S.A.S. 

M711
2 

CARRERA 22 NO. 21-
26 

SANTAND
ER 

2,55
218 

0,3406
8 

7,63
969 

1,8E
+07 

0,25
186 

0,16
606 

80400
7055 

2024-
12-31 K2 INGENIERIA S.A.S. 

M711
2 

CR 36 36 26 BARRIO 
EL PRADO 

SANTAND
ER 

2,36
65 

0,3089
5 

21,1
678 

2,1E
+07 

0,33
926 

0,23
445 
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90056
0824 

2024-
12-31 

CONDUCCION DE 
FLUIDOS, REDES Y 
CONSTRUCCIONES 
OVIDIO CALA NIÑO S 
A S 

M711
2 

ANILLO VIAL 
FLORIDABLANCA 
GIRON KM 2  176 
ECOPARQUE 
EMPRESARIAL 
NATURA TORRE 2 
OFICINA 234 

SANTAND
ER 

2,07
217   

9899
72 

0,07
087  

80401
4238 

2024-
12-31 

DISEÑO E 
INGENIERIA DE 
MAQUINARIA 
AVICOLA 

M711
2 CARRERA 14 13-54 

SANTAND
ER 

2,04
154 

0,4915
9  

2824
879   

90011
5223 

2024-
12-31 

CIVAREL INGENIERIA 
LTDA EN 
REORGANIZACION 

M711
2 CLL 62 17A 06 

SANTAND
ER 

1,95
599 

0,7451
6 

10,1
904 

8994
58 

0,08
416 

0,02
145 

80401
6628 

2024-
12-31 

CAF PROAMBIENTE 
LTDA 

M711
2 CALLE 104 21 23 

SANTAND
ER 

1,72
705  

1,04
812 

1408
895  

0,11
259 

80401
1804 

2024-
12-31 COPOWER LIMITADA 

M711
2 

CRA 21 8-10 
CONUCOS 

SANTAND
ER 

1,46
393 

0,6457
2 

2,58
797 

1,3E
+07 

0,41
794 

0,14
807 

90009
9170 

2024-
12-31 

GYR INGENIERIA 
S.A.S. BIC 

M711
2 CARRERA 28 # 55 - 44 

SANTAND
ER 

1,42
764 

0,7926
5  

1615
552 

0,21
836 

0,04
528 

80400
7332 

2024-
12-31 

CONSULTORIA Y 
MEDIO AMBIENTE 
SAS 

M711
2 

CARRERA 27 No. 37 - 
33 OFICINA 717 Y 718 
EDIFICIO GREEN 
GOLD 

SANTAND
ER 

1,30
587 

0,7000
5 

4,14
728 

2525
182 

0,56
498 

0,16
946 

80400
9092 

2024-
12-31 

REVISIONES 
TECNICAS EN GAS 
RTG SAS 

M711
2 CL 51 15 13 

SANTAND
ER 

1,21
649   

8496
13  

0,11
401 

90055
4734 

2024-
12-31 

GENERAL OIL FIELD 
INDUSTRIAL 
SERVICES SAS 

M711
2 

VDA LA CIRA EL 
CENTRO 

SANTAND
ER 

1,09
812 

0,5785
2 

4,33
367 

2603
88 

0,50
759 

0,21
394 

80400
5810 

2024-
12-31 

EMPRESA DE 
SOLUCIONES, 
SERVICIOS E 
INNOVACION ESSI 
S.A.S. 

M711
2 

CARRERA 16 C No 60-
110 BARRIO LA 
ESMERALDA 

SANTAND
ER 

0,92
371  

0,07
621   

0,02
612 

82900
0918 

2024-
12-31 

GAMMA RITE 
LIMITADA 

M711
2 

CALLE 58 15B27 LAS 
COLINAS 

SANTAND
ER 

0,59
312    

0,65
325  

90015
4758 

2024-
12-31 CYMADE SAS 

M711
2 

CALLE 20 SUR N 28-
223 TOLIMA 

2,51
584 

0,3709
9 

4,42
035 

6395
279 

0,18
068 

0,11
365 

90002
8247 

2024-
12-31 

CONSTRUCCION, 
FINANZAS Y 
TECNOLOGIA S.A. - 
COFINTEC S.A. 

M711
2 

MALL LA ARBOLEDA 
TULUA VALLE 

78,2
436 

0,0627
5 

1,57
217 

6397
855 

0,02
556 

0,02
395 

89030
0498 

2024-
12-31 

CONSULTANTE 
PANAMERICANA DE 
COLOMBIA SAS 

M711
2 CR 100 16 321 OF 904 VALLE 

44,7
169 

0,0020
4 

265,
435 

3009
556 

0,12
409 

0,12
384 

90007
4453 

2024-
12-31 

POWERLINE 
WIRELESS 
COMMUNICATIONS 

M711
2 CALLE 15A 21 34 VALLE 

7,61
055 

0,6015
6  

2154
377 

0,00
911 

0,00
363 
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SAS EN 
REORGANIZACION 

80025
6897 

2024-
12-31 

GRUPO 
EMPRESARIAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
COLOMBIANO SAS 

M711
2 CL 37N 3GN 19 VALLE 

5,02
878 

0,3298
8  

3533
546 

0,10
221 

0,06
849 

90018
0705 

2024-
12-31 FEM INGENIERIA SAS 

M711
2 CR 50 # 11 - 55 VALLE 

4,94
605 

0,4194
9 

4,88
104 

7748
244 

0,15
059 

0,08
742 

89032
9022 

2024-
12-31 ISE INGENIERIA SAS 

M711
2 

CL 47 C NORTE  3 E  
07 VALLE 

4,04
691 

0,2427
4 

25,7
147 

5198
589 

0,34
089 

0,25
814 

80502
2607 

2024-
12-31 

DESARROLLOS 
ELÉCTRICOS Y 
CIVILES S.A.S - DEC 
S.A.S 

M711
2 

KR 65A # 5 - 156  OF 
401 ED CAVOUR VALLE 

3,64
681 

0,1126
5 

2,92
755 

6527
31 

0,02
769 

0,02
457 

80009
3483 

2024-
12-31 

TECNICA INGENIERIA 
SAS 

M711
2 CR 12 23 20 VALLE 

3,06
615 

0,2570
9  

2601
864 

0,16
212 

0,12
044 

90050
2031 

2024-
12-31 

HESEGO INGENIERIA 
SAS 

M711
2 

CR 14 SUR 35 BRR 
RIVERAS DEL 
ROSARIO VALLE 

2,40
194 

0,5998
3 

5,03
708 

1,8E
+07 

0,73
838 

0,29
548 

90019
8610 

2024-
12-31 

EI&T INGENIERIA 
SAS 

M711
2 CALLE 43 # 1-35 VALLE 

1,86
804 

0,7704
9  

9280
77 

0,18
689 

0,04
289 

80025
2568 

2024-
12-31 KAMATI LTDA BIC 

M711
2 CR 37 10-303 ACOPI VALLE 

1,66
377 

0,5839
3 

1,98
33 

2226
332 

0,19
525 

0,08
124 

80000
3776 

2024-
12-31 DICONSULTORIA SA 

M711
2 

CL 18 53A 88 APTO 
404D VALLE 

1,19
696  

494,
153 

6311
26 

0,18
35 

0,03
311 

80500
9710 

2024-
12-31 

CIM COMPAÑIA DE 
INGENIERIA Y 
MONTAJES SAS 

M711
2 CR 8A 37 02 VALLE 

0,92
161  

1,39
962   

0,26
654 

90093
8855 

2024-
12-31 PARCELCON 

M711
2 

CRA 2B OESTE N 212 
220 228 VALLE 

0,79
959  

3,87
525   

0,31
304 

89032
9571 

2024-
12-31 

ANALISIS 
AMBIENTAL SAS 

M711
2 AV 9 AN 10-117 VALLE 

0,75
07 

0,5344
8     

80503
0943 

2024-
12-31 

CONSTRUCTORA 
PALMETTO S.A 

M711
2 CALLE 14 # 103-55 VALLE 

0,37
247 

0,1972
9   

0,00
927 

0,00
744 

     promedio 
5,61
584 

0,4191
6 

32,7
751 

1,1E
+07 

0,21
432 

0,10
995 

 

 

 

4.ANALISIS DEL MERCADO 

 

Para establecer el costo de la ejecución del presente objeto contractual en desarrollo del 

proyecto “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 20 

UNIDADES DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

Corresponde al 7% del contrato de obra que tiene como objeto “CONTRATO A PRECIOS 
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UNITARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 20 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL 

EN EL MUNICIPIO DE TUTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. Con un valor de CIENTO QUINCE 

MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA Y OCHO 

CENTAVOS ($115.058.413,38) ML/CTE IVA INCLUIDO 

 

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN ANALISIS DEL SECTOR 

FIRMA 

 

 

 Firmado en original 

NOMBRE Ing. ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA 

CARGO Secretario de Infraestructura y movilidad 

  


