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CONTRATO No. 148-2025-SAMC-006

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES
DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA: CONSORCIO MONARCA TAUSA. con NIT 901.976.148-8

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ
PESOS M/CTE ($49.960.810) INCLUIDO IVA, Y DEMAS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES,
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO: DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION, PREVIA
EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACION DE LAS GARANTIAS Y
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos a saber, de una parte, el MUNICIPIO DE TAUSA, CUNDINAMARCA, con NIT
899.999.481-9, representado por DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA, mayor de edad, domiciliado en
este municipio, identificado con la cédula de ciudadania numero 1.077.295.015 expedida en Tausa, actuando
en calidad de Alcalde y como tal, representante legal del mismo, elegido el veintinueve (29) de octubre de
2023, con Acta de Posesion expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tausa de fecha dieciocho (18)
de diciembre del mismo afio, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 315 Numeral 3° de la
Constitucion Politica de Colombia y debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 (Articulo 11 Numeral 3
Literal b), autorizado para contratar por el Honorable Concejo Municipal, quien para efectos del presente
contrato se denominara el MUNICIPIO, por otra parte SEBASTIAN REYES PRIETO identificado con cédula
de ciudadania No. 1.002.674.473, en su calidad de representante legal de la CONSORCIO MONARCA
TAUSA con NIT 901.976.148-8, quien para efectos del presente contrato se denominard el CONTRATISTA
y de conformidad al procedimiento sefialado en el Decreto 1082 de 2015, hemos convenido en celebrar el
presente Contrato de Suministro, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a)  Que mediante Resolucién No. 193 del 3 de Julio de 2025 se dio apertura a la Convocatoria Pablica en
la modalidad Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. SAMC-006-2025, cuyo objeto es
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES
DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCA soportado presupuestalmente en el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000461 del 14 de Mayo de 2025.

b) Que de conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto No. 1082 de 2015, los
documentos del presente proceso de seleccion fueron publicados en el Portal Unico de Contratacion,
periodo durante el cual se recibieron observaciones al proyecto de pliego de condiciones y al pliego de
condiciones definitivo, las cuales fueron atendidas por el Entidad, de conformidad con el respectivo
cronograma del proceso de seleccion, resultando procedente la expedicion de una adenda al Pliego de
Condiciones Definitivo, procedimiento que consta en la Plataforma Secop I1.
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d)
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Que una vez realizado el cierre del proceso de seleccion se encontro la presentacion de tres ofertas por
parte de MR INGECONS S.A.S con NIT 901.260.151-7, CONSORCIO MONARCA TAUSA y GRB
CONSTRUCTORES S.A.S con NIT 900.984.353-1, las cuales fueron evaluadas integralmente y
consignados los resultados en los DOS (02) informes de verificacion de requisitos habilitantes y
posterior ponderaciéon de puntajes, por parte del comité asesor y evaluador del proceso de seleccion,
encontrando que la oferta de CONSORCIO MONARCA TAUSA resulté habil después de subsanar el
componente juridico requerido por la Entidad, se procedié a expedir el informe de evaluacion
definitivo, obteniendo CONSORCIO MONARCA TAUSA un puntaje de 100 puntos, encontrandose en
primer orden de elegibilidad, cumpliendo con las condiciones Juridicas, Técnicas y Financieras
requeridasQue los informes de verificacion, habilitacion y evaluacion, fueron publicados en el SECOP
Il en los términos y condiciones establecidos en el cronograma del proceso de seleccion y respecto del
informe preliminar se corri6 traslado a los interesados para presentar observaciones, durante tres (3)
dias habiles, sin que se hubieran recibido observaciones o comentarios al mismo, salvo la subsanacién
de la oferta presentado por el oferente evaluado.

Que de acuerdo con los resultados que anteceden y al procedimiento adelantado por la Entidad, el
comité asesor y evaluador del proceso de seleccion, modalidad de SELECCION ABREVIADA DE
MENOR CUANTIA No. SAMC-006-2025, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE
TAUSA CUNDINAMARCA”. sugirio la adjudicacion del proceso de seleccion al proponente
denominado CONSORCIO MONARCA TAUSA. con NIT 901.976.148-8, por la suma de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ
PESOS ($49.960.810), con un plazo de ejecucién de DOS (02) MESES, a partir de la firma del acta de
inicio y el perfeccionamiento de las etapas contractuales en la plataforma SECOP II, previa expedicion
del registro presupuestal, aprobacién de las garantias y suscripcion del acta de inicio, lo anterior por
obtener el mayor puntaje el cual es de: 100 PUNTOS y ser el primero en orden de elegibilidad, ademas
de cumplir con los requisitos y exigencias contenidas en el pliego de condiciones definitivo.

Que el Alcalde Municipal de Tausa, Cundinamarca aceptd la recomendacion de adjudicacion hecha
por el Comité Asesor y Evaluador del proceso de seleccion y en consecuencia la Entidad expidié la
Resolucién No. 337 del 23 de octubre de 2025, adjudicando el contrato objeto del proceso de seleccién
al proponente CONSORCIO MONARCA TAUSA. con NIT 901.976.148-8, con fundamento en el
articulo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015y 9 de la Ley 1150 de 2007.

Que la referida Resolucion No. 214 del 23 de Julio de 2025 “POR LA CUAL SE ADJUDICA EL
CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. SAMC-006-2025 CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCAY Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en su ARTICULO PRIMERO establecié “ADJUDICAR a
CONSORCIO MONARCA TAUSA. con NIT 901.976.148-8, el contrato derivado de la
Convocatoria Publica en la modalidad de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia No. SAMC-006 de
2025 cuyo objeto es el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA CUNDINAMARCAY” por la suma de
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS



/‘-"\iz_'\.T_-.fffi\ REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAUSA

| : & | | NIT 899999481-9 ALCALDIA DE
TAUSA
/K/\; *{j\ MINUTA A /\
SR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

($49.960.810), con un plazo de ejecucién de DOS (2) MESES, a partir de la firma del acta de inicio y
el perfeccionamiento de las etapas contractuales en la plataforma SECOP Il, previa expedicion del
registro presupuestal, aprobacion de las garantias y suscripcion del acta de inicio, de acuerdo con los
expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo, afectando el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 2025000261 del 14 de mayo de 2025,.”

g) Que la Resolucion No. 337 del 23 de octubre de 2025 fue notificada personalmente a JUAN DIEGO
CORTES RIVERA, identificado con cédula de ciudadania No. 1002646587, en su calidad de
representante legal de la CONSORCIO MONARCA TAUSA. con NIT 901.976.148-8, Acto
Administrativo contra el cual no procede recurso, quedando en firme la misma a partir del momento de
su notificacion.

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1 -Objeto del Contrato. ElI objeto del Contrato es el “MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA
CUNDINAMARCA” de acuerdo con el Anexo Técnico que hace parte integral de este Contrato, en
concordancia con la oferta econdémica presentada por el CONTRATISTA.

Clausula 2 —Definiciones. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se asigna a continuacién. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial
deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al
significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos
referenciados o en la presente clausula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Acta de Inicio: Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecucion del
presente Contrato.

Acta de Recibo: Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega del suministro.
Contratante: Municipio de Tausa, Cundinamarca

Contratista: CONSORCIO MONARCA TAUSA. con NIT 901.976.148-8

Contrato: Es el presente acuerdo de voluntades.

Anexo Técnico: Corresponde al archivo que contiene la totalidad de elementos, insumos, equipos, maquinaria,
vehiculos y herramientas que seran objeto de intervencion por parte del CONTRATISTA, de conformidad con
los precios determinados en la Oferta Econdmica aceptada por la Entidad.

Clausula 3 —Alcance del objeto del Contrato. El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el
siguiente Anexo Técnico, de acuerdo con el valor por item ofrecido por el CONTRATISTA:
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»  Especificaciones técnicas de transporte

En el valor de los APUs el transporte, suministro e instalacion se encuentran incluidos para todos

los items.

»  Especificaciones técnicas de calidad

En los andlisis de precios unitarios, se debe tener en cuenta que, en cada item relacionado en la
ficha técnica, se encuentra incluido su programacion, instalacion, ejecucion y disposicion final en
la obra, es decir, cada item se encuentra relacionado uno con otro para darle el alcance al 100% de
la ejecucion total del contrato. Asi mismo cada item se encuentra aprobado en la cartilla de precios
unitarios de la Gobernacion de Cundinamarca, el cual cada uno cuenta con sus especificaciones
técnicas para su ejecucion.

En el valor del precio unitario no se encuentra incluido el AlU, por tal motivo una vez se sumen los

costos directos se la hara el respectivo incremento de los mismos.

Se debe entregar las especificaciones técnicas de las pinturas y elementos de impermeabilizacion en

cubierta para asegurar una buena calidad en los trabajos.

» Especificaciones técnicas habilitantes con asignacion de puntaje
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Residente de obra: Ingeniero Civil con Minimo ocho (8) afios de experiencia contada a partir
de la fecha de expedicion de la Matricula Profesional hasta la fecha de cierre de la presente
Proceso. Haber participado en calidad de RESIDENTE DE OBRA en un (01) proyectos
publicos cuyo objeto haya tenido relacion con mejoramiento y mantenimiento de las
instalaciones institucionales, experiencia que deberé ser certificada con documentos
expedidos por la entidad contratante.

Oficial de obra: con curso de alturas vigente.

Maestro y Personal de mano de obra no calificada: obtendra puntaje de 5 puntos quien
ofrezca como minimo 2 hojas de vida de personal no calificado y una hoja de vida maestro
de obra, que sean residentes en Municipio de Tausa, que cuenten con su respectivo certificado
de residencia emitido por la JAC, soporte SISBEN o por la Alcaldia Municipal.

Especificaciones técnicas de ubicacion de prestacion del servicio / suministro de productos
/ establecimientos

La ejecucion del contrato se encuentra ubicada en las instalaciones de la alcaldia municipal,
en sus dos sedes y donde funciona el concejo municipal.

Sector de la intervencion

Especificaciones técnicas de permisos / licencias requeridas
Se debe tener en cuenta que el proponente adjudicado haga un cronograma de trabajo ya que
dichas labores se cruzan con las oficinas internas y se debe tener en cuenta las reparaciones a
realizar.

Especificaciones técnicas de equipos o bienes a contratar
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Se debe aportar certificacion en la propuesta para el manejo y trabajo en alturas.

Clausula 4 —Valor del Contrato y Forma de pago. El valor del Contrato es CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS ($49.960.810) INCLUIDO
IVA, Y DEMAS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, de
conformidad con la oferta econémica presentada por el CONTRATISTA en el proceso de seleccidn, la cual
hace parte integral del presente Contrato.

El Municipio pagaréd al contratista el valor del contrato en Actas Parciales de acuerdo al avance de obra
ejecutada hasta completar un 90%, el restante 10% se pagara con la Liquidacion y el Acta de Recibo Final a
entera satisfaccion por parte del Supervisor. Se debe acreditar para cada pago el cumplimiento de las
obligaciones mediante el respectivo informe o soporte de entrega, con los siguientes documentos:

Para el pago el contratista debera presentar:

Factura y/ o cuenta de cobro.

Cuenta bancaria

Relacion de cada uno de los items del contrato ejecutados (Acta de Corte Parcial)

Acreditacion de estar al dia en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos profesionales).

o Informe con registro fotografico ( antes — durante - después )

De otra parte, el supervisor debera presentar lo siguiente:

e Presentar informe de supervision

o Certificar y emitir acta de cumplimiento a satisfaccion respecto al objeto aqui contratado.

o Verificar el cumplimiento de la obligacién al sistema de seguridad en salud, pensiones y Riesgos
Profesionales.

o Verificar el ingreso al almacén, cuando aplique.

PARAGRAFO: Para realizar el respectivo pago, el supervisor del contrato debera certificar y emitir acta de
cumplimiento e informe de supervisién a satisfaccion del servicio prestado.

Clausula 5-Declaraciones del contratista. ElI Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce
y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibi6 de la Entidad respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de
incumplir el compromiso anticorrupcion aportado con la oferta. 5.5 El Contratista esta a paz y salvo con sus
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las
obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y
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demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 EI Contratista
durante la ejecucion del presente Contrato realizard todas las actividades necesarias para la ejecucion del
suministro, cumpliendo con el Cronograma establecido en la clausula 6 del presente Contrato. 5.8 El
Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

Clausula 6-Plazo del Contrato El plazo del Contrato es de DOS (2) MESES, a partir de la firma del acta de
inicio y el perfeccionamiento de las etapas contractuales en la plataforma SECOP I, previa expedicion del
registro presupuestal, aprobacién de las garantias y suscripcién del acta de inicio.

Clausula 7-Obligaciones Generales y Especificas del Contratista.

7.1 Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomia técnica y administrativa, y bajo su propia
responsabilidad, lo cual conlleva que no existira ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno del
contratista con EL MUNICIPIO.

7.2 Mantener la reserva sobre los documentos e informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

7.3 Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pension y riesgos laborales correspondientes a
los periodos de tiempo empleados en la ejecucién contractual y entregar los respectivos comprobantes al
supervisor del contrato.

7.4 Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.

7.5 No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho.

7.6 Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y de la ejecucion
del mismo, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios.

7.7 Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad contratante
en el momento en que sea requerido.

7.8 De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el contratista debe mantener indemne al Contratante de cualquier
reclamacion proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecucion del
contrato.

7.9 Constituir la garantia Unica en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo y contrato celebrado.

7.10  Ampliar y modificar la vigencia de las garantias en los eventos en que conforme a la Ley solicite la
Entidad.

7.11  Con la suscripcion del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Articulo 127 de la Constitucién Politica de
Colombia, en el Articulos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80 de 1993 y articulo 2
de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la Ley.

7.12  Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecucion del contrato.

7.13  Las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

7.14  Realizar las obras de MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA”, de acuerdo a las
especificaciones técnicas sefialadas Mantener durante el plazo del contrato, el personal ofrecido en la
propuesta.
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7.15  Mantener durante el plazo del contrato, el personal ofrecido en la propuesta.

7.16  Acreditar, de conformidad con lo establecido en el Articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el
caso, al igual que el pago del FIC.

7.17  Tomar el registro fotogréafico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras antes, durante el
proceso de construccion y después de ejecutadas.

7.18  Suministrar a la supervision oportunamente para su aprobacion, las fichas, especificaciones técnicas y los
certificados de calidad de los materiales utilizados para las obras contratadas.

7.19  Pactar con el supervisor del Municipio, los precios de las actividades o items no previstos para la adecuada
ejecucion de la obra. El supervisor, quien debera autorizarlo, analizara y validara, los nuevos precios cuando se
requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborara las especificaciones técnicas respectivas,
junto con el tramite contractual aplicable para estas modificaciones.

7.20  Suministrar toda la informacion requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la
aceptacion de la oferta.

7.21  Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando las obras contratadas de acuerdo con las
especificaciones, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de
Condiciones.

7.22  Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucién de la obra a satisfaccion.

7.23  Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna en el
sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido.

7.24  Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta
a la aprobacion de EL MUNICIPIO, previo visto bueno del supervisor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de
la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de
vinculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.

7.25  Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EL MUNICIPIO, por causa o con ocasion del contrato.

7.26  Todas las personas encargadas del manejo de los equipos de construccion asi sean de empresas de alquiler,
deberan tener la respectiva afiliacion a riesgos profesionales, salud y pension, asi como la dotacion de
seguridad industrial para este tipo de labores; la responsabilidad es directa por parte del Contratista.

7.27  Vincular mano de obra no calificada del municipio, en un minimo del 20% o mas, del total de personal
requerido para la ejecucion del proyecto.

7.28  Presentar al Supervisor un informe para cada pago: administrativo, juridico, Financiero, contable, técnico y
los que EL MUNICIPIO les solicite.

7.29  Elaborar y presentar las actas parciales, finales y liquidacion de obra.

7.30  Realizar la socializacion de la obra con la comunidad, la cual debera ser entregada para el primer pago.

7.31  Realizar y mantener la sefializacion de la obra durante su ejecucion.

7.32  Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.

7.33  Retirar los materiales sobrantes y mantener las areas intervenidas en perfecto estado de limpieza desde su
inicio hasta la entrega final.

7.34  Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del
contrato.
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7.35  Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: 1)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades,
2) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto, 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes.

7.36  Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato.

7.37  EI CONTRATISTA, y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecoldgicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente,
respondiendo por los perjuicios que se causen.

7.38  Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las areas intervenidas, como consecuencia de los defectos
de estabilidad y de las areas contiguas que presenten deterioro, durante el periodo de estabilidad contado a
partir de la entrega de las obras.

7.39  El programa de trabajo acordado serd obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo
unilateralmente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en causas plenamente justificadas y
requerira la aprobacion escrita previa del supervisor y la verificacién por parte de EL MUNICIPIO. En caso
que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el Supervisor le podra exigir por escrito el
aumento del nimero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del programa de trabajo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para EL MUNICIPIO. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera
como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del Supervisor
no incrementaran el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la entrega
de la propuesta.

7.40  Toda actividad ejecutada que resulte, segun el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberan ser
demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Supervisor o EL
MUNICIPIO.

7.41  Se debera llevar una memoria diaria (bitacora) de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas
en la ejecucidn de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demés
acontecimientos, debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo
con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el supervisor
adicionalmente debe estar foliado. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes de EL
MUNICIPIO.

7.42  Mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier reclamacién proveniente de terceros que tenga como
causa sus actuaciones en desarrollo y ejecucion del presente contrato.

7.43  Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente identificado con cascos, botas, chalecos y
demas distintivos donde se establezca la imagen del Municipio, para su inmediato reconocimiento segun lo
recomendado por la supervision de la obra.

Clausula 8 —Derechos del Contratista. 8.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del suministro en los
términos pactados en la Clausula 4 del presente Contrato. 8.2. Recibir respuesta oportuna de las solicitudes
que presente ante la Entidad con ocasion a la ejecucion del Contrato.

Clausula 9 -Obligaciones del Contratante.
9.1 Cancelar al contratista el valor del presente contrato en la oportunidad aqui establecida.

9.2 Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato y exigir al contratista el cumplimiento de este, a través del
Supervisor del contrato.
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9.3 Formular sugerencias por escrito sobre observaciones gque estime convenientes en el desarrollo del contrato,
siempre enmarcadas dentro del término de este.

9.4 Entregar oportunamente al CONTRATISTA la informacién necesaria, Gtil y apropiada para llevar a cabo el
objeto de la presente contratacién, con base en la cual desarrollara la labor encomendada. EI Municipio
conforme lo solicitado seréa el Unico responsable por la exactitud, contenido y veracidad de la informacién que
entregue.

9.5 Coordinar con el CONTRATISTA las distintas reuniones que implique el desarrollo de la presente
CONTRATACION.

9.6 Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Clausula 10 —Derechos del Contratante. 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas y solicitar
las correcciones o modificaciones que se necesite. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del
Contrato. 10.3 Hacer uso de la clausula de imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho
consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 10.4. Adelantar la supervision del
contrato asi como del cumplimiento de los requisitos establecidos para el suministro del material objeto del
proceso durante el tiempo de ejecucion del contrato.

Clausula 11 - Responsabilidad. CONSORCIO MONARCA TAUSA con NIT 901.976.148-8, sera
responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores
de sus subcontratistas, a la Alcaldia Municipal de Tausa y sus representantes, en la ejecucion del objeto del
presente Contrato. Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios
especiales, imprevisibles o dafios indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

Clausula 12 —Terminacion, modificacion e interpretacion unilaterales del Contrato. La Alcaldia
Municipal de Tausa, Cundinamarca puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de
acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista
cumpla con el objeto del presente Contrato.

Clausula 13 — Multas. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente
Contrato, la Alcaldia Municipal de Tausa, Cundinamarca puede adelantar el procedimiento establecido en la
ley e imponer las siguientes multas, asi: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones, por parte del
contratista, este faculta al Municipio para que se le imponga multas sucesivas, equivalentes al 1% del valor
total del contrato, hasta un monto total del 10% del valor total del mismo, dependiendo de la gravedad del
incumplimiento. El pago o la deduccién de las multas no exoneraran al contratista de su obligacién de
ejecutar el contrato y de las demas responsabilidades y obligaciones del mismo. Estas multas se causaran
hasta cuando el contratista demuestre que ha tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el
incumplimiento a satisfaccion del supervisor asignado. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que
se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el
supervisor al contratista sin que se hayan obtenido los resultados exigidos, el Municipio podra declarar la
caducidad del contrato.

Clausula 14 —Clausula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de
las obligaciones del presente Contrato, el contratista debe pagar al Municipio a titulo de indemnizacion, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente
clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el
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cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser
compensado con los montos que el Municipio adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
contrato, de conformidad con las reglas del Cadigo Civil. PARAGRAFO. El valor de la multa y la clausula
penal pecuniaria ingresaran al Tesoro del Municipio y podra ser tomado directamente de los saldos a su favor
si los hubiere o de la garantia constituida, y si esto no fuere posible se cobrard por la via judicial, de
conformidad con las normas pertinentes.

Clausula 15 —Caducidad. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente
establecidos, puede ser declarada por la Alcaldia Municipal de Tausa, Cundinamarca, cuando exista un
incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como
incumplimiento grave:

15.1 Paralizacion del suministro de elementos o no disponibilidad de los mismos o de la mano de obra
calificada por un tiempo igual o superior a CINCO (5) dias habiles por causas imputables al
Contratista.

No contar con el patio / taller en la zona urbana del Municipio de Tausa por un plazo mayor a DOS (2)
dias héabiles.

Suministro de elementos defectuosos, de mala calidad o prestados con mano de obra no calificada.

15.2
15.3

Clausula 16 —Garantias. De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.3.1.1. Decreto 1082 de 2015,
para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, los contratistas podran
otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantias ahi establecidas, por lo que el
CONTRATISTA, se obliga a constituir a favor de EL MUNICIPIO, dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la suscripcion del mismo, las garantias que ampare los siguientes riesgos:

Garantia de Cumplimiento
El contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del

municipio de Tausa, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato. La garantia de
cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

COBERTURA O
TIPO O CLASE DE PORCENTAJE O
GARANTIA QII\XFI’EA_FE(SD DE VALORES VIGENCIA/ ETAPA

Cualquiera de las clases
de garantia sefialadas en

el Decreto 1082 de 2015.

Cumplimiento

Diez (10%) del valor
del contrato.

Termino de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses,
contados a partir de la
aceptacion de la oferta.

Estabilidad y calidad de
la obra

Quince (15%) del
valor total del
contrato.

Cinco (5) afios contados a
partir de la fecha en la cual la
Entidad

Estatal recibe a satisfaccion la
obra

Pago de salarios
prestaciones e

Cinco (5%) del valor
total del contrato.

Termino de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas,
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indemnizaciones contados a partir de la
laborales aceptacion de la oferta.
Responsabilidad Equivalente a 200 | Por el término de duracién del
extracontractual SMMLV contrato.

Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento

Las vigencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas del acta de iniciacién del Contrato y del acta de
terminacion, o recibo final, o liquidacion, segun sea el caso. Igualmente deberan ajustarse al suscribir las actas de
suspensién y/o reinicio en caso de que se suscriban.

Clausula 17 —Independencia del Contratista. El Contratista es una entidad independiente de la Alcaldia
Municipal de Tausa, Cundinamarca, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. CONSORCIO MONARCA TAUSA. con NIT 901.976.148-8 no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Alcaldia Municipal de Tausa,
Cundinamarca, ni de tomar decisiones o iniciar acciones gque generen obligaciones a su cargo.

Clausula 18 —Cesiones. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos
derivados del presente Contrato sin la autorizacion previa y por escrito de la Alcaldia Municipal de Tausa,
Cundinamarca. Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, la Alcaldia Municipal de
Tausa, Cundinamarca esta facultada a conocer las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el
Contratista se obliga a informar oportunamente a la Alcaldia Municipal de Tausa, Cundinamarca de la
misma Yy solicitar su consentimiento. Si la operacién pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, la
Alcaldia Municipal de Tausa, Cundinamarca exigira al Contratista, sus socios o accionistas una garantia
adicional a la prevista en la clausula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no
entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente oponerse ante la autoridad
correspondiente a la operacion de fusidn o escision empresarial o cambio de control.

Clausula 19 —Subcontratacion. CONSORCIO MONARCA TAUSA. con NIT 901.976.148-8 puede
subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del presente
Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe
tener el debido registro de este tipo de negocios juridicos. ElI Contratista debe mantener indemne a la
Entidad Contratante de acuerdo con la clausula 20.

Clausula 20 —Indemnidad. EI Contratista se obliga a indemnizar a la Alcaldia Municipal de Tausa,
Cundinamarca con ocasion de la violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio
0 perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. ElI Contratista mantendrd indemne a la
Contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento
de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se
vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 21 —Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
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prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o
consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 22 —Solucion de Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y
la Entidad Contratante con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del
Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la
revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir
de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una
diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre
las partes, se resolveran por la jurisdiccion contencioso administrativa.

Clausula 23 —Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban
hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas
s6lo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a
continuacion:

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAUSA

Nombre: David Alejandro Ortiz Garcia

Cargo: Alcalde

Direccion: Carrera 3 No. 3-24 Alcaldia Municipal
Teléfono: 6038583051

Correo electronico: alcaldia@tausa-cundinamarca.gov.co

CONSORCIO MONARCA TAUSA
Direccion CALLE 04# 7- 37 Chiquinquira - Boyaca
Teléfono: 3022182908

Clausula 24 —Supervision La vigilancia y control del cumplimiento del contrato serd ejercida por: el
Secretario de Infraestructura y Planeacion SAUL PEREZ LUNA y/o quienes hagan sus veces, quienes en
gjercicio de la funcion de supervision, estaran facultados para actuar conforme con lo establecido en la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 sus Decretos reglamentarios, y en general lo previsto en el
respectivo contrato y lo regulado en el Manual de contratacion e interventoria vigente, para lo cual tendré a
su cargo las siguientes obligaciones: 1) Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y
listo para su ejecucidn; 2) Suscribir acta de inicio del contrato; 3) Verificar el cumplimiento de los términos
de ejecucidn del contrato y las fechas de cumplimiento contractual; 4) Verificar el pleno cumplimiento por
parte del CONTRATISTA del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato; 5) Realizar el seguimiento
sobre las obligaciones a cargo del contratista y verificar los informes que deba rendir el contratista; 6)
Impartir los cumplidos a satisfaccion o cumplimiento de las reciprocidades del contrato; 7) Informar por
escrito todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, y en
general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sancién o multa; 8)Entregar por
escrito sus observaciones, recomendaciones o0 sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del contrato, y
siempre que sean pertinentes con relacion a la correcta ejecucion del mismo; 9) Solicitar las adiciones y/o
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modificaciones al contrato cuando las condiciones lo requieran; 10) Certificar respecto al cumplimiento del
CONTRATISTA, documento que se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que debe
realizar EL MUNICIPIO; 11) Sugerir a EL MUNICIPIO en caso de ser necesario la suspensién temporal del
contrato; 12) suscribir las actas que se generen (actas de suspension, reinicio etc). 13) Solicitar por escrito
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual. 14) Mantener
informada por escrito a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 15) Verificar que el contratista se ajuste al manual de
contratacién e interventoria vigente. 16) Garantizar la mejora continua en el proceso de contratacion estatal.
17) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 18) Mantener permanente contacto con los Secretarios
funcionarios y contratistas de apoyo y solicitar acompafiamiento en los asuntos propios de su funcion u
obligaciones de ser necesario. 19) Liquidar el contrato suscribiendo con el ordenador del gasto o su delegado
las actas correspondientes. 20) Verificar la relacion entre los consumos realizados y los rubros afectados al
momento de realizar el acta de cumplimiento e informe de supervision, 21) Las contenidas en el Articulo 4
de la Ley 80 de 1993 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Clausula 25 —Interventoria. El presente contrato no tiene seleccionado un interventor debido a que el
mismo no contempla la ejecucion de un objeto complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento
especializado.

Clausula 26 —Anexos del Contrato. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:
26.1 Estudios y documentos previos. 26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de seleccion N°. SAMC-
006-2025, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el
Contratista.

Clausula 27 —Perfeccionamiento y ejecucion. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y
ejecucién la firma de las partes, la acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobacién de la garantia de que trata la clausula 16 del
presente Contrato.

Clausula 28 -Disponibilidad presupuestal. La Alcaldia Municipal de Tausa pagara al Contratista el valor
del presente Contrato con cargo Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000261 del 2 14 de mayo
de 2025 expedido por la Secretaria de Hacienda.

Clausula 29 —Registro y apropiaciones presupuestales. El presente Contrato estd sujeto a registro
presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

Clausula 30-Confidencialidad. En caso que exista informacion sujeta a alguna reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de confidencial.

Clausula 31 —Liquidacién. Posterior a la suscripcion del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el
Contrato. En caso que el Contratista se oponga 0 no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede
liquidar unilateralmente el presente Contrato.
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Clausula 32 —Lugar de ejecucién y domicilio contractual. Las actividades previstas en el presente
Contrato se deben desarrollar en Tausa, Cundinamarca y el domicilio contractual es Tausa, Cundinamarca.

Para constancia, se firma en la plataforma SECOP I

Proyectd: Paula Andrea Moreno Ballén. Abogada Contartista
Reviso: Carlos Jair Gbmez Guzman - FL Consultoria Juridica S.A.S Asesor externo.



