ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

SA-010-2025

INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS DISTINTAS INSPECCIONES DE POLICÍA, COMISARÍAS DE FAMILIA Y CORREGIDURÍAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Unitario Incluye AIU	VALOR TOTAL
1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	1,00	$ 7.930,00	$ 10.309,00	$ 7.930,00
2	DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA E = 0.12 Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 55.597,00	$ 72.276,00	$ 55.597,00
3	E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UN	1,00	$ 17.654,00	$ 22.950,00	$ 17.654,00
4	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	1,00	$ 72.316,00	$ 94.011,00	$ 72.316,00
5	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	1,00	$ 24.281,00	$ 31.565,00	$ 24.281,00
6	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	1,00	$ 16.075,00	$ 20.898,00	$ 16.075,00
7	E - SALIDA DE ALUMBRADO	UN	1,00	$ 131.241,00	$ 170.613,00	$ 131.241,00
8	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 78.154,00	$ 101.600,00	$ 78.154,00
9	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS	ML	1,00	$ 163.883,00	$ 213.048,00	$ 163.883,00
10	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 40.208,00	$ 52.270,00	$ 40.208,00
11	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 31.435,00	$ 40.866,00	$ 31.435,00
12	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	$ 39.616,00	$ 51.501,00	$ 39.616,00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"	ML	1,00	$ 25.630,00	$ 33.319,00	$ 25.630,00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"	ML	1,00	$ 65.750,00	$ 85.475,00	$ 65.750,00
15	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UN	1,00	$ 53.024,00	$ 68.931,00	$ 53.024,00
16	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UN	1,00	$ 93.079,00	$ 121.003,00	$ 93.079,00
17	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN	1,00	$ 122.518,00	$ 159.273,00	$ 122.518,00
18	DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	$ 36.894,00	$ 47.962,00	$ 36.894,00
19	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	$ 23.621,00	$ 30.707,00	$ 23.621,00
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"	ML	1,00	$ 62.710,00	$ 81.523,00	$ 62.710,00
21	REGISTRO DE 0.70 X 0.70 X 0.70 MTS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	1,00	$ 1.004.914,00	$ 1.306.388,00	$ 1.004.914,00
22	PISO EN CERÁMICA DE 0.20 X 0.20 MTS TRÁFICO NO. 4	M2	1,00	$ 112.241,00	$ 145.913,00	$ 112.241,00
23	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	1,00	$ 27.737,00	$ 36.058,00	$ 27.737,00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	1,00	$ 535.661,00	$ 696.359,00	$ 535.661,00
25	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	1,00	$ 45.555,00	$ 59.222,00	$ 45.555,00
26	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	1,00	$ 45.969,00	$ 59.760,00	$ 45.969,00
27	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON ACERO DE REFUERZO 5 VARILLAS DE D=1/2" EN AMBOS SENTIDOS	M3	1,00	$ 1.047.957,00	$ 1.362.344,00	$ 1.047.957,00
28	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 91.579,00	$ 119.053,00	$ 91.579,00
29	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DE 220 VOLTIOS	UN	1,00	$ 156.129,00	$ 202.968,00	$ 156.129,00
30	E - ACOMETIDA ELÉCTRICA EN TUBERÍA PVC CONDUIT O EQUIVALENTE D= 3/4" , ALAMBRE AISLADO 3 LINEAS DE 110 VOLTIOS	ML	1,00	$ 64.219,00	$ 83.485,00	$ 64.219,00
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2	1,00	$ 112.556,00	$ 146.323,00	$ 112.556,00
32	PIH. SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TECHMETNESPUMA PUR 17 MM, COLOR RALL 9002 TIPO SANDWICH	M2	1,00	$ 231.049,00	$ 300.364,00	$ 231.049,00
33	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTRUCTURA METALICA	KG	1,00	$ 29.124,00	$ 37.861,00	$ 29.124,00
34	DESMONTE DE MURO Y CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 21.892,00	$ 28.460,00	$ 21.892,00
35	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 35.735,00	$ 46.456,00	$ 35.735,00
36	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 10.701,00	$ 13.911,00	$ 10.701,00
37	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 14.215,00	$ 18.480,00	$ 14.215,00
38	ESTUCO EN YESO SOBRE PAÑETE ALLANADO	M2	1,00	$ 16.409,00	$ 21.332,00	$ 16.409,00
39	PAÑETE ALLANADO SOBRE LOSA DE ENTREPISO, MORTERO 1:4	M2	1,00	$ 31.816,00	$ 41.361,00	$ 31.816,00

40	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, ALTURA 1.00 MTS, E = 0.25 MTS	ML	1,00	$ 346.805,00	$ 450.847,00	$ 346.805,00
41	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	1,00	$ 48.543,00	$ 63.106,00	$ 48.543,00
42	E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DOCE (12) CIRCUITOS INCLUYE TACOS	UN	1,00	$ 430.033,00	$ 559.043,00	$ 430.033,00
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" LEGITIMA, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	M2	1,00	$ 187.660,00	$ 243.958,00	$ 187.660,00
44	E - ACOMETIDA PARCIAL ELÉCTRICA CON TUBERÍA CONDUIT PVC D = 1" , ALAMBRADO CON CABLE NO.6	ML	1,00	$ 71.515,00	$ 92.970,00	$ 71.515,00
45	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	1,00	$ 18.059,00	$ 23.477,00	$ 18.059,00
46	PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2	1,00	$ 36.699,00	$ 47.709,00	$ 36.699,00
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	1,00	$ 86.937,00	$ 113.018,00	$ 86.937,00
48	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	1,00	$ 22.007,00	$ 28.609,00	$ 22.007,00
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 2.00 X 1.00, 0.90, 0.80, 0.70 METROS, INCLUYE BISAGRA, MARCO EN MADERA, CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE VUELTA.	UN	1,00	$ 384.413,00	$ 499.737,00	$ 384.413,00
50	PEDESTAL DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS EN CONCRETO FC = 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00	$ 842.747,00	$ 1.095.571,00	$ 842.747,00
51	GOTERO EN MORTERO 1:4	ML	1,00	$ 18.417,00	$ 23.942,00	$ 18.417,00
52	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMÚN SENCILLO, CON MORTERO DE PEGA Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 MTS	ML	1,00	$ 166.287,00	$ 216.173,00	$ 166.287,00
53	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.05 MTS	M2	1,00	$ 49.704,00	$ 64.615,00	$ 49.704,00
54	ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00	$ 7.094,00	$ 9.222,00	$ 7.094,00
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	1,00	$ 356.277,00	$ 463.160,00	$ 356.277,00
56	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1,00	$ 36.053,00	$ 46.869,00	$ 36.053,00
57	DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00	$ 63.439,00	$ 82.471,00	$ 63.439,00
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, EN TUBERIA PVC DIAMETRO 4"	ML	1,00	$ 82.214,00	$ 106.878,00	$ 82.214,00
59	PISO EN ADOQUÍN TIPO RECTANGULAR PEATONAL E = 0.06 MTS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI A CADA 3.00 MTS, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE D = 3/8" Y ESTRIBOS DE D = 1/4" A CADA 0.32 MTS	M2	1,00	$ 132.040,00	$ 171.652,00	$ 132.040,00
60	DINTEL O VIGA DE AMARRE, EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.20 MTS NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00	$ 71.534,00	$ 92.994,00	$ 71.534,00
61	COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 METROS Y APUNTALAMIENTO DE MURO	ML	1,00	$ 91.620,00	$ 119.106,00	$ 91.620,00
62	LEVANTE DE MURO DOBLE EN LADRILLO COMÚN, MORTERO DE PEGA 1:4, EN ÁREA CON ANCHO < 0.80 METROS	ML	1,00	$ 147.483,00	$ 191.728,00	$ 147.483,00
63	PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1. ESPESOR 0.05 METROS	M2	1,00	$ 70.871,00	$ 92.132,00	$ 70.871,00
64	E - ACOMETIDA ELÉCTRICA EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4", ALAMBRE AISLADO 3 LINEAS CABLE THHN NO.10	ML	1,00	$ 85.748,00	$ 111.472,00	$ 85.748,00
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE ACESCO LONGITUD 3.05 METROS, INCLUYE GANCHOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICO PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	1,00	$ 76.785,00	$ 99.821,00	$ 76.785,00
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 MM Y CERRADURA	M2	1,00	$ 768.846,00	$ 999.500,00	$ 768.846,00
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, ALTURA 2.00, INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM, CIERRE, RODAJAS, EMPAQUES, FELPA Y ACCESORIOS (VER DISEÑO)	M2	1,00	$ 372.282,00	$ 483.967,00	$ 372.282,00
68	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS	ML	1,00	$ 7.671,00	$ 9.972,00	$ 7.671,00
69	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA, PARA ZABALETA, VIGA CANAL Y JARDINERA CON ANCHO > 0.80 METROS	ML	1,00	$ 28.901,00	$ 37.571,00	$ 28.901,00
70	PINTURA GRANIPLAST APLICADA EN FACHADA	M2	1,00	$ 28.766,00	$ 37.396,00	$ 28.766,00
71	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS: PICADA DE CONCRETO; LIMPIEZA DE OXIDACIÓN Y PINTURA CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN; APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN; PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO NUEVO Y VIEJO, INCLUYE ANCLAJE	M2	1,00	$ 739.456,00	$ 961.293,00	$ 739.456,00
72	PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 METROS	M2	1,00	$ 159.855,00	$ 207.812,00	$ 159.855,00
73	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.10 METROS	ML	1,00	$ 20.032,00	$ 26.042,00	$ 20.032,00
74	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1,00	$ 31.125,00	$ 40.463,00	$ 31.125,00
75	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.25 X 0.25 NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00	$ 87.909,00	$ 114.282,00	$ 87.909,00
76	BORDILLO EN LADRILLO COMÚN SENCILLO CON MORTERO DE PEGA Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 METROS	ML	1,00	$ 155.992,00	$ 202.790,00	$ 155.992,00

77	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO (SPLIT) DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	1,00	$ 91.895,00	$ 119.464,00	$ 91.895,00
78	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO SPLIT DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4, EN ÁREAS CON ANCHO < DE 0.80 METROS	ML	1,00	$ 71.452,00	$ 92.888,00	$ 71.452,00
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0.61 METROS.	M2	1,00	$ 123.417,00	$ 160.442,00	$ 123.417,00
80	REGATA O CANAL PARA EMBONAR TUBERÍA, CABLE O CANALES, EN MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE RESANE	ML	1,00	$ 24.427,00	$ 31.755,00	$ 24.427,00
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ACUASER O SIMILAR CON GRIFERÍA PUSH (FLUXÓMETRO) INCLUYE INCRUSTACIONES DE JABONERA.	UN	1,00	$ 412.727,00	$ 536.545,00	$ 412.727,00
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL POR AMBAS CARAS	M2	1,00	$ 126.232,00	$ 164.102,00	$ 126.232,00
83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MONTECARLO ALONGADO, COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERÍA E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	1,00	$ 801.790,00	$ 1.042.327,00	$ 801.790,00
84	VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 2000 PSI, DE 0.10 X 0.20, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8"	ML	1,00	$ 49.915,00	$ 64.890,00	$ 49.915,00
85	EXCAVACIÓN A MANO	M3	1,00	$ 34.094,00	$ 44.322,00	$ 34.094,00
86	ENCHAPE EN CERÁMICA NEVADA BRILLANTE BLANCO DE 0.40 X 0.40 METROS	M2	1,00	$ 102.463,00	$ 133.202,00	$ 102.463,00
87	PISO EN CERÁMICA NANTES DE 0.55 X 0.55 METROS	M2	1,00	$ 97.134,00	$ 126.274,00	$ 97.134,00
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTANTE DE CRISTAL FLOTADO IMPORTADO DE 5 MM, BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO, DILATADORES PERFORADOS, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE	M2	1,00	$ 203.936,00	$ 265.117,00	$ 203.936,00
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE MESÓN EN GRANITO NATURAL NEGRO DIAMANTEX, INCLUYE ZÓCALO DE 0.07 METROS Y BISEL DOBLE DONDE SE REQUIERA	ML	1,00	$ 307.911,00	$ 400.284,00	$ 307.911,00
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE 1/2" TIPO RED WHITE O SIMILAR	UN	1,00	$ 67.455,00	$ 87.692,00	$ 67.455,00
91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER MANANTIAL DUO, LINEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA E INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN	1,00	$ 549.627,00	$ 714.515,00	$ 549.627,00
92	LOSA ALIGERADA CON CASETÓN ECOLÓGICO DE ICOPOR, ALTURA 0.40 METROS, INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0.05 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	1,00	$ 148.707,00	$ 193.319,00	$ 148.707,00
93	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	1,00	$ 13.028,00	$ 16.936,00	$ 13.028,00
94	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 1 X 36 W (VER DISEÑO)	UN	1,00	$ 414.955,00	$ 539.442,00	$ 414.955,00
95	LIMPIEZA GENERAL	M2	1,00	$ 5.444,00	$ 7.077,00	$ 5.444,00
96	COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 METROS Y APUNTALAMIENTO DE MURO	ML	1,00	$ 90.327,00	$ 117.425,00	$ 90.327,00
97	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.10 X 0.20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 VARILLAS D= 1/2" , ESTRIBOS DE D= 3/8" A CADA 0.15 MTS	ML	1,00	$ 77.910,00	$ 101.283,00	$ 77.910,00
98	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML	1,00	$ 99.735,00	$ 129.656,00	$ 99.735,00
99	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO)	ML	1,00	$ 80.923,00	$ 105.200,00	$ 80.923,00
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN GALVANIZADA DE 2" X 2", FORRADA EN PVC, CALIBRE 10, REFORZADA CON TUBERÍA GALVANIZADA D = 2" Y 1 1/2 " A CADA 2.00 METROS, ACABADA EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, INCLUYE BASE Y VIGA EN CONCRETO	M2	1,00	$ 80.280,00	$ 104.364,00	$ 80.280,00
101	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONCERTINA DE 18" DE DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12	ML	1,00	$ 48.542,00	$ 63.105,00	$ 48.542,00
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	1,00	$ 105.047,00	$ 136.561,00	$ 105.047,00
103	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA METALICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0.41 METROS.	M2	1,00	$ 78.850,00	$ 102.505,00	$ 78.850,00
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA ADICIONAL A UNA ALTURA > 3.00 METRO < 10.00 METROS	M2	1,00	$ 113.315,00	$ 147.310,00	$ 113.315,00
105	PIH. CIELO RASO EN LAMINA DE SUPER BOARD ALTURA MAYOR A 2.40 METROS	M2	1,00	$ 145.914,00	$ 189.688,00	$ 145.914,00
106	CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO CON ENTRAMADO O ESTRUCTURA METÁLICA	M2	1,00	$ 165.511,00	$ 215.164,00	$ 165.511,00
107	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	1,00	$ 13.117,00	$ 17.052,00	$ 13.117,00
108	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS.	ML	1,00	$ 13.740,00	$ 17.862,00	$ 13.740,00

109	IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKAFELT E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA A DOS MANOS	M2	1,00	$ 33.797,00	$ 43.936,00	$ 33.797,00
110	PIH. IMPERMEABILIZACION BAÑOS, JARDINERAS ZONAS HUMEDAS, CUBIERTA Y OTROS CON IGASOL	M2	1,00	$ 30.860,00	$ 40.118,00	$ 30.860,00
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PLANA DE SONOCOR (ICOPOR MINERAL DE 1.24 X 0.62 MTS), INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO.	M2	1,00	$ 77.117,00	$ 100.252,00	$ 77.117,00
112	INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO. NO INCLUYE LAMPARA.	UN	1,00	$ 207.709,00	$ 270.022,00	$ 207.709,00
113	PIH. TOMA CORRIENTES A 110 V COMPLETO	UN	1,00	$ 84.117,00	$ 109.352,00	$ 84.117,00
114	ALQUILER DE CAMIÓN 300 PARA CARGA PESADA /DÍA	DIA	1,00	$ 441.600,00	$ 574.080,00	$ 441.600,00
115	ALQUILER DE CAMIÓN 600 PARA CARGA PESADA /DÍA	DIA	1,00	$ 989.979,00	$ 1.286.973,00	$ 989.979,00
116	CARGUE Y DESCARGUE DE CAMION	DIA	1,00	$ 989.979,00	$ 1.286.973,00	$ 989.979,00
117	MANTENIMIENTO A REDES ELÉCTRICAS DE LUCES Y TOMACORRIENTES	DIA	1,00	$ 117.979,00	$ 153.373,00	$ 117.979,00
118	MANTENIMIENTO A CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA	DIA	1,00	$ 117.979,00	$ 153.373,00	$ 117.979,00
119	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS, BISAGRAS, GATOS Y RODAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS	DIA	1,00	$ 117.979,00	$ 153.373,00	$ 117.979,00
120	MANTENIMIENTO DE ACABADO DE PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO	DIA	1,00	$ 117.979,00	$ 153.373,00	$ 117.979,00
121	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y LAVAPLATOS	DIA	1,00	$ 117.979,00	$ 153.373,00	$ 117.979,00
					COSTO TOTAL DE OBRA	**$ 19.333.766,00**
					COSTO TOTAL DE OBRA INCLUIDO AIU	**$ 25.133.905,00**
	PORCENTAJE DE AIU					**ADMINISTRACION (A) 24%**
						IMPREVISTOS (I) 1%
						UTILIDAD (U) 5%

FIRMA



RAFAEL LAFONT DE SALES
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS