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VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

ENTREGABLE 1 EVALUACIÓN Y CONSIDERACIONES DE INVESTIGACIÓN 1 65.000.000$                   65.000.000$                               

Contempla: - Antecedentes del proyecto, - Diagnóstico del proyecto, Generalidad, historia y entorno del aeródromo, -  Diseño de infraestructura aeroportuaria, - Predial, Redes Húmedas y Secas

Contempla: - Ambiental, Topografía, Tránsito y Transporte y Seguridad Vial y/o Aeroportuaria, Geometría, Estructuras, Geotécnica y Pavimentos, Recomendaciones, Metodología de desarrollo

ENTREGABLE 2 ESTUDIOS DE SUELOS Y EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA. 21.600.000$                   -$                                          

Contempla: Distanciamiento de sondeos Cada 60 m (meters)

Cantidad TOTAL de sondeos de exploración Divididos así: 11 sondeos - 90 metros de profundidad de exploración 11 7.200.000$                     79.200.000$                               

Cantidad TOTAL de sondeos de exploración Divididos así: 10 sondeos - 180 metros de profundidad de exploración 10 14.400.000$                   144.000.000$                             

ENTREGABLE 3 ESTUDIOS FASE I PREFACTIBILIDAD 1 330.000.000$                  330.000.000$                             

Contempla: Antecedentes y Justificación del proyecto, Objetivos, Alcance del proyecto, - Estudio institucional — organizacional, • Gestión interinstitucional, • Estudios de Prefactibilidad,

Contempla: • Diseño Aeroportuario, • Topografía, • Tránsito y Seguridad Aeroportuaria, •	Diseño geométrico, • Estructuras, •	Estudio ambiental, • Estudio predial y de reasentamiento

Contempla: • Estudio social, • Presupuesto, Matriz multicriterio, Análisis de alternativas acústicas por modelación

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO FASE I - PREFACTIBILIDAD 416.600.000,00$             618.200.000,00$                     

IVA - 19% 79.154.000,00$               117.458.000,00$                     

COSTO TOTAL ESTUDIOS FASE II - FACTIBILIDAD 495.754.000,00$             735.658.000,00$                     

FORMATO

FORMATO 7.  OFERTA ECONOMICA

Clave: APOY-9.0-12-014

CONTRATAR ESTUIDOS Y DISEÑOS EN FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ACÚSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ

DESCRIPCION UND. CANT.
CONDICIONES ORIGINALES

A.1 ESTUDIOS FASE I - PREFACTIBILIDAD
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VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

FORMATO

FORMATO 7.  OFERTA ECONOMICA

Clave: APOY-9.0-12-014

CONTRATAR ESTUIDOS Y DISEÑOS EN FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ACÚSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ

DESCRIPCION UND. CANT.
CONDICIONES ORIGINALES

A.1 ESTUDIOS FASE I - PREFACTIBILIDAD

ENTREGABLE 1 ANÁLISIS DE SELECCIÓN POR TOPOGRAFÍA, TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA, DISEÑO GEOMÉTRICO, GEOTÉCNIA Y PAVIMENTOS ESTURCTURAS 1 280.000.000$                  280.000.000$                             

Contiene: •	Topografía, • Tránsito, Transporte y Seguridad Aeroportuaria, • Diseño geométrico, • Geotecnia y Pavimentos, • Estructuras, • Sistemas de Drenaje Sostenible -$                                          

Contiene: •	Redes secas (energía, telecomunicaciones y radioayudas a la navegación aérea). -$                                          

ENTREGABLE 2 DISEÑO AEROPORTUARIO CON IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN 1 150.000.000$                  150.000.000$                             

Contiene: •	Diseño aeroportuario con implementación de solución, • Estudio ambiental, • Estudio predial, • Viabilidad Jurídica, Costos Financieros -$                                          

ENTREGABLE 3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE DISEÑOS 1 180.000.000$                  180.000.000$                             

Contiene: •	Diseño de nivelación de las franjas para la solución acústica, • Cerramientos, infraestructura complementaria -$                                          

ENTREGABLE 4 EVALUACIÓN MULTICRETIO DE ALTERNATIVAS 1 45.000.000$                   45.000.000$                               

ENTREGABLE 5 EVALUACIÓN DE RIESGOS 1 90.000.000$                   90.000.000$                               

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO FASE II FACTIBILIDAD 745.000.000,00$                     

IVA - 19% 141.550.000,00$                     

COSTO TOTAL ESTUDIOS FASE II - FACTIBILIDAD 886.550.000,00$                     

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO ESTUDIOS FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) 1.363.200.000,00$                  

TOTAL IVA - 19% 259.008.000,00$                         

COSTO TOTAL 1.622.208.000,00$                  

Notas: 

1. El Valor total de la propuesta no podra susperar el presupuesto oficial definido por la Entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2. El valor diligenciado para cada aeropuesto no podra superar el valor que la Entidad definió para cada uno de ellos en el Presupuesto oficial,  so pena de rechazo de la propuesta.

3. La descticpión de los entregables  y  sus cantidades no podran ser modificadas por el Proponente al momento de su diligenciamiento, so pena de rechazo.    

A.2 ESTUDIOS FASE II - FACTIBILIDAD

FIRMA REPRESENTANTE

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 20/05/2025

NOMBRE COMPLETO SANTIAGO PAEZ TALERO

IDENTIFICACION (NIT)  800,097,991-2

DIRECCION CL 70 bis 4-60

TELEFONOS 3215958

VIGENCIA DE LA OFERTA 

CORREO ELECTRONICO licitaciones@incoplansa.com

NUMERO DE CELULAR 3115313050

CIUDAD bogota
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