
Versión: 04
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

ENTREGABLE 1 EVALUACIÓN Y CONSIDERACIONES DE INVESTIGACIÓN 1 75.000.000$                   75.000.000$                               

Contempla: - Antecedentes del proyecto, - Diagnóstico del proyecto, Generalidad, historia y entorno del aeródromo, -  Diseño de infraestructura aeroportuaria, - Predial, Redes Húmedas y 

Secas

Contempla: - Ambiental, Topografía, Tránsito y Transporte y Seguridad Vial y/o Aeroportuaria, Geometría, Estructuras, Geotécnica y Pavimentos, Recomendaciones, Metodología de desarrollo

ENTREGABLE 2 ESTUDIOS DE SUELOS Y EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA. 1 23.000.000$                   23.000.000$                               

Contempla: Distanciamiento de sondeos Cada 60 m (meters)

Cantidad TOTAL de sondeos de exploración Divididos así: 11 sondeos - 90 metros de profundidad de exploración 11 8.000.000$                     88.000.000$                               

Cantidad TOTAL de sondeos de exploración Divididos así: 10 sondeos - 180 metros de profundidad de exploración 10 10.000.000$                     100.000.000$                             

ENTREGABLE 3 ESTUDIOS FASE I PREFACTIBILIDAD 1 380.000.000$                  380.000.000$                             

Contempla: Antecedentes y Justificación del proyecto, Objetivos, Alcance del proyecto, - Estudio institucional — organizacional, • Gestión interinstitucional, • Estudios de Prefactibilidad,

Contempla: • Diseño Aeroportuario, • Topografía, • Tránsito y Seguridad Aeroportuaria, •	Diseño geométrico, • Estructuras, •	Estudio ambiental, • Estudio predial y de reasentamiento

Contempla: • Estudio social, • Presupuesto, Matriz multicriterio, Análisis de alternativas acústicas por modelación

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO FASE I - PREFACTIBILIDAD 496.000.000,00$             666.000.000,00$                     

IVA - 19% 94.240.000,00$               126.540.000,00$                     

COSTO TOTAL ESTUDIOS FASE II - FACTIBILIDAD 590.240.000,00$             792.540.000,00$                     

A.1 ESTUDIOS FASE I - PREFACTIBILIDAD

FORMATO

FORMATO 7.  OFERTA ECONOMICA

Clave: APOY-9.0-12-014

CONTRATAR ESTUIDOS Y DISEÑOS EN FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ACÚSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ

DESCRIPCION UND. CANT.
CONDICIONES ORIGINALES
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VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

A.1 ESTUDIOS FASE I - PREFACTIBILIDAD

FORMATO

FORMATO 7.  OFERTA ECONOMICA

Clave: APOY-9.0-12-014

CONTRATAR ESTUIDOS Y DISEÑOS EN FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ACÚSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ

DESCRIPCION UND. CANT.
CONDICIONES ORIGINALES

ENTREGABLE 1 ANÁLISIS DE SELECCIÓN POR TOPOGRAFÍA, TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA, DISEÑO GEOMÉTRICO, GEOTÉCNIA Y PAVIMENTOS ESTURCTURAS 1 280.000.000$                  280.000.000$                             

Contiene: •	Topografía, • Tránsito, Transporte y Seguridad Aeroportuaria, • Diseño geométrico, • Geotecnia y Pavimentos, • Estructuras, • Sistemas de Drenaje Sostenible -$                                          

Contiene: •	Redes secas (energía, telecomunicaciones y radioayudas a la navegación aérea). -$                                          

ENTREGABLE 2 DISEÑO AEROPORTUARIO CON IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN 1 160.000.000$                  160.000.000$                             

Contiene: •	Diseño aeroportuario con implementación de solución, • Estudio ambiental, • Estudio predial, • Viabilidad Jurídica, Costos Financieros -$                                          

ENTREGABLE 3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE DISEÑOS 1 140.000.000$                  140.000.000$                             

Contiene: •	Diseño de nivelación de las franjas para la solución acústica, • Cerramientos, infraestructura complementaria -$                                          

ENTREGABLE 4 EVALUACIÓN MULTICRETIO DE ALTERNATIVAS 1 30.000.000$                   30.000.000$                               

ENTREGABLE 5 EVALUACIÓN DE RIESGOS 1 70.000.000$                   70.000.000$                               

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO FASE II FACTIBILIDAD 680.000.000,00$             680.000.000,00$                     

IVA - 19% 129.200.000,00$             129.200.000,00$                     

COSTO TOTAL ESTUDIOS FASE II - FACTIBILIDAD 809.200.000,00$             809.200.000,00$                     

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO ESTUDIOS FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) 809.200.000,00$             1.346.000.000,00$                  

TOTAL IVA - 19% 255.740.000,00$                         

COSTO TOTAL 1.601.740.000,00$                  

VIGENCIA DE LA OFERTA SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

CORREO ELECTRONICO sifac03@gmail.com

NUMERO DE CELULAR 3173679923

CIUDAD BOGOTA

IDENTIFICACION (NIT)  901944786-1

DIRECCION CR 19 24 42 LC 10

TELEFONOS 3173679923

FIRMA REPRESENTANTE

JESUS MAURICIO BELTRAN RODRIGUEZ

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 23/05/25

NOMBRE COMPLETO 

Notas: 

1. El Valor total de la propuesta no podra susperar el presupuesto oficial definido por la Entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2. El valor diligenciado para cada aeropuesto no podra superar el valor que la Entidad definió para cada uno de ellos en el Presupuesto oficial,  so pena de rechazo de la propuesta.

3. La descticpión de los entregables  y  sus cantidades no podran ser modificadas por el Proponente al momento de su diligenciamiento, so pena de rechazo.    

A.2 ESTUDIOS FASE II - FACTIBILIDAD
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