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VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

ENTREGABLE 1 EVALUACIÓN Y CONSIDERACIONES DE INVESTIGACIÓN 1 55.000.000$                   55.000.000$                               

Contempla: - Antecedentes del proyecto, - Diagnóstico del proyecto, Generalidad, historia y entorno del aeródromo, -  Diseño de infraestructura aeroportuaria, - Predial, Redes Húmedas y Secas

Contempla: - Ambiental, Topografía, Tránsito y Transporte y Seguridad Vial y/o Aeroportuaria, Geometría, Estructuras, Geotécnica y Pavimentos, Recomendaciones, Metodología de desarrollo

ENTREGABLE 2 ESTUDIOS DE SUELOS Y EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA. 1 19.600.000$                   19.600.000$                               

Contempla: Distanciamiento de sondeos Cada 60 m (meters)

Cantidad TOTAL de sondeos de exploración Divididos así: 11 sondeos - 90 metros de profundidad de exploración 11 7.200.000$                     79.200.000$                               

Cantidad TOTAL de sondeos de exploración Divididos así: 10 sondeos - 180 metros de profundidad de exploración 10 14.400.000$                     144.000.000$                             

ENTREGABLE 3 ESTUDIOS FASE I PREFACTIBILIDAD 1 300.000.000$                  300.000.000$                             

Contempla: Antecedentes y Justificación del proyecto, Objetivos, Alcance del proyecto, - Estudio institucional — organizacional, • Gestión interinstitucional, • Estudios de Prefactibilidad,

Contempla: • Diseño Aeroportuario, • Topografía, • Tránsito y Seguridad Aeroportuaria, •	Diseño geométrico, • Estructuras, •	Estudio ambiental, • Estudio predial y de reasentamiento

Contempla: • Estudio social, • Presupuesto, Matriz multicriterio, Análisis de alternativas acústicas por modelación

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO FASE I - PREFACTIBILIDAD 396.200.000,00$             597.800.000,00$                     

IVA - 19% 75.278.000,00$               113.582.000,00$                     

COSTO TOTAL ESTUDIOS FASE II - FACTIBILIDAD 471.478.000,00$             711.382.000,00$                     

A.1 ESTUDIOS FASE I - PREFACTIBILIDAD

FORMATO

FORMATO 7.  OFERTA ECONOMICA

Clave: APOY-9.0-12-014

CONTRATAR ESTUIDOS Y DISEÑOS EN FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ACÚSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ

DESCRIPCION UND. CANT.
CONDICIONES ORIGINALES
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A.1 ESTUDIOS FASE I - PREFACTIBILIDAD

FORMATO

FORMATO 7.  OFERTA ECONOMICA

Clave: APOY-9.0-12-014

CONTRATAR ESTUIDOS Y DISEÑOS EN FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ACÚSTICA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NÚÑEZ

DESCRIPCION UND. CANT.
CONDICIONES ORIGINALES

ENTREGABLE 1 ANÁLISIS DE SELECCIÓN POR TOPOGRAFÍA, TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD AEROPORTUARIA, DISEÑO GEOMÉTRICO, GEOTÉCNIA Y PAVIMENTOS ESTURCTURAS 1 250.000.000$                  250.000.000$                             

Contiene: •	Topografía, • Tránsito, Transporte y Seguridad Aeroportuaria, • Diseño geométrico, • Geotecnia y Pavimentos, • Estructuras, • Sistemas de Drenaje Sostenible -$                                          

Contiene: •	Redes secas (energía, telecomunicaciones y radioayudas a la navegación aérea). -$                                          

ENTREGABLE 2 DISEÑO AEROPORTUARIO CON IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN 1 110.000.000$                  110.000.000$                             

Contiene: •	Diseño aeroportuario con implementación de solución, • Estudio ambiental, • Estudio predial, • Viabilidad Jurídica, Costos Financieros -$                                          

ENTREGABLE 3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE DISEÑOS 1 150.000.000$                  150.000.000$                             

Contiene: •	Diseño de nivelación de las franjas para la solución acústica, • Cerramientos, infraestructura complementaria -$                                          

ENTREGABLE 4 EVALUACIÓN MULTICRETIO DE ALTERNATIVAS 1 40.000.000$                   40.000.000$                               

ENTREGABLE 5 EVALUACIÓN DE RIESGOS 1 80.000.000$                   80.000.000$                               

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO FASE II FACTIBILIDAD 630.000.000,00$             630.000.000,00$                     

IVA - 19% 119.700.000,00$             119.700.000,00$                     

749.700.000,00$             749.700.000,00$                     

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO ESTUDIOS FASE I (PREFACTIBILIDAD) Y FASE II (FACTIBILIDAD) 749.700.000,00$             1.227.800.000,00$                  

TOTAL IVA - 19% 233.282.000,00$                         

COSTO TOTAL 1.461.082.000,00$                  

VIGENCIA DE LA OFERTA 60 DIAS

CORREO ELECTRONICO gerencia@tersas.net

NUMERO DE CELULAR 3138318189

CIUDAD BOGOTA

IDENTIFICACION (NIT)  900825824

DIRECCION CALLE 166 9-24 1-2-1101

TELEFONOS 8031254

FIRMA REPRESENTANTE

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 21 de mayo de 2025

NOMBRE COMPLETO TENDENCIAS EFECTIVAS RENOVABLES

Notas: 

1. El Valor total de la propuesta no podra susperar el presupuesto oficial definido por la Entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

2. El valor diligenciado para cada aeropuesto no podra superar el valor que la Entidad definió para cada uno de ellos en el Presupuesto oficial,  so pena de rechazo de la propuesta.

3. La descticpión de los entregables  y  sus cantidades no podran ser modificadas por el Proponente al momento de su diligenciamiento, so pena de rechazo.    
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