Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8163442
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(4/08/2025 6:06:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8163442
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACION PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN ECONOMÍA POPULAR (LOTE 1 METALMECANICA, LOTE 2 ELECTRICIDAD Y LOTE 3 CONSTRUCCION) QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	19 horas para terminar *(14/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/10/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL BOLIVAR Centro para la Industria Petroquímica

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Central de Equipos y Maquinaria SAS

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 901346574

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Central de Equipos y Maquinaria SAS	Bancolombia	Ahorros	67800000191

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Central de Equipos y Maquinaria SAS* ***Fecha de aprobación:*** *5/08/2025 4:01:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NELSON ENRRIQUE VELEZ CANTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *6/08/2025 3:00:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8163442_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8 días de tiempo transcurrido *(5/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 5/01/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 8 días de tiempo transcurrido *(5/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 5/01/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(9/08/2025 10:57:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17649616	Cumplimiento - Calidad del servicio ⚠	Contrato de seguro	11.610.000,00 COP	SEGUROS DE ESTADO	5/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8163442
Proveedor Central de Equipos y Maquinaria SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA PEDRO DE HEREDIA SECTOR TESCA
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección AVENIDA PEDRO DE HEREDIA SECTOR TESCA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Sena CPIP- Avenida Pedro de Heredia, sector 4 vientos.	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.8163442

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							40.000.000,00	40.000.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	23271810	LOTE 1 METALMECANICA	1,00	UN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.500.000,00	8.500.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	60104912	OFERTA ECONOMICA LOTE 2	1,00	UN	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

1.3 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.550.000,00	9.550.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30111600	OFERTA ECONOMICA LOTE 3	1,00	UN	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00	9.550.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1._GCCON-F-061CartadepresentaciondelaPropuestaV02_1[1].pdf	1._GCCON-F-061CartadepresentaciondelaPropuestaV02_1[1].pdf	(detalle)
FORMATO_OFERTA_ECONOMICA_1[1].xlsx	FORMATO_OFERTA_ECONOMICA_1[1].xlsx	(detalle)
FORMATO_OFERTA_ECONOMICA_2[1].xlsx	FORMATO_OFERTA_ECONOMICA_2[1].xlsx	(detalle)
FORMATO_OFERTA_ECONOMICA_3[1].xlsx	FORMATO_OFERTA_ECONOMICA_3[1].xlsx	(detalle)
AnexoalcontratooaceptaciondeofertaLOTE1.2.3.pdf	AnexoalcontratooaceptaciondeofertaLOTE1.2.3.pdf	(detalle)
GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorCO1.PCCNTR.8163442.pdf	GCCON-F-032-DesignaciondelsupervisorCO1.PCCNTR.8163442.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NELSON ENRRIQUE VE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73164504	Guardar y notificar
Supervisor	BIBIANA CASTAÑO OS(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39638812	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NELSON ENRRIQUE VE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	73164504	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NELSON ENRRIQUE VELEZ CANTILLO	6 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 3:00:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON ENRRIQUE VELEZ CANTILLO
Ordenador del Gasto	NELSON ENRRIQUE VELEZ CANTILLO	6 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 3:00:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON ENRRIQUE VELEZ CANTILLO
Supervisor	BIBIANA CASTAÑO OSORIO	6 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 3:00:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON ENRRIQUE VELEZ CANTILLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	58.050.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	58.050.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000412	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000412	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-013-921810

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2225	CDP	No se ha iniciado		72.756.221 COP	36-02-00-013- 921810	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 16/07/2025 12:13 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	262925	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	58.050.000 COP	58.050.000 COP	58.050.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 58.050.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 58.050.000 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 13/08/2025 12:40 PM