Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8150251
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(31/07/2025 7:09:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	387-2025
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS CON EL FIN DE ESTABLECER LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 234-2025, CELEBRADO ENTRE LA UAESP Y RenoBo.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	14 Meses
Fecha de inicio de contrato	13/08/2025 1:34:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10/10/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS..

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900126860

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS..			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CONSUELO ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 6:36:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Felipe Reyes Forero* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 9:45:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8150251_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8150251
Proveedor UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS..
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CARPETA 2 CONVENIO DERIVADO UAESP - RENOBO 387-2025.pdf	CARPETA 2 CONVENIO DERIVADO UAESP - RENOBO 387-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	SOPORTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 387-2025.zip	SOPORTES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 387-2025.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Autopista Norte No 97-70 pisos 3 y 7
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Autopista Norte No 97-70 pisos 3 y 7
Código postal 112101

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogotá	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8150251

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.675.713.296,07

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80131801	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS CON EL FIN DE ESTABLECER LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 234-2025, CELEBRADO ENTRE LA UAESP Y RENOBO	1,00	UN	3.675.713.296,07	3.675.713.296,07	3.675.713.296,07

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARPETA 1 CONVENIO INT DERIVADO UAESP-RENOBO 387-2025.pdf	CARPETA 1 CONVENIO INT DERIVADO UAESP-RENOBO 387-2025.pdf	(detalle)
CARPETA 3 - CONVENIO DERIVADO UAESP 387-2025.pdf	CARPETA 3 - CONVENIO DERIVADO UAESP 387-2025.pdf	(detalle)
MINUTA_CONVENIO_DERIVA UAESP 387-2025.pdf	MINUTA_CONVENIO_DERIVA UAESP 387-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Felipe Reyes Fo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1026250157	Guardar y notificar
Supervisor	Hernán Alberto Velandia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79951081	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carlos Felipe Reyes Forero	12 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 9:45:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Felipe Reyes Forero
Supervisor	Hernán Alberto Velandia Pérez	12 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 9:45:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Felipe Reyes Forero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	3.675.713.296,07
	Total	3.675.713.296,07

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el ☐Sí ☑No

SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	667	CDP	No se ha iniciado		3.675.713.296,07 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	598	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.675.713.297 COP	3.675.713.297 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.675.713.297 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.675.713.297 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -