
Contacto JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
Bogotá, Marzo 26 de2025

Empresa JARDIN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
Dirección Cl. 63 #68-95, Bogotá - Colombia
Teléfono Cotización N° 9478C
Email Elementos Adicionales Mantenimiento 

Nuestra Ref.: Instrumentos y Mediciones Industriales S.A.S.
Adriana Salazar Cárdenas

Email salazar.adriana@insymed.com
Cel 3105652619

Mantenimie
nto 

preventivo

Mantenimient
o 

correctivo
PREVENTIVO CORRECTIVO

1 16739 BOMBA DE VACIO ROCKER 600 1 ROCKER 600 AW2000-01 X 450,000$            450,000$               

2 16760 BOMBA DE VACIO HE-2 1 N.A. N.A. X 450,000$            450,000$               

3 16758 AUTOCLAVE AUTOMATICA 64 LTS 1 TUTTNAVER 3850EL X 1,200,000$        1,200,000$           

4 16759 CAMARA DE GERMINACIÓN 
DIGITAL 1 THERMO 

SCIENTIFIC 3759 X 1,200,000$        1,200,000$           

5 No Registra CABINA DE FLUJO DE BACTERIAS 1
LAMINAR 

FLOW
STREAMLINE X 1,500,000$        1,500,000$           

6 16759 CÁMARA DE GERMINACIÓN DIGITAL 1
THERMO 
SCIENTIFIC

3759 X 2,500,000$        2,500,000$           

7 13591 CAMARA DE ELECTROFONESIS 1
THERMO 
FISHER 

SCIENTIFIC
105ECA-155 X 3,500,000$        3,500,000$           

8 16918 ESTUFA DE PROTOCOLO AVANZADO 1 HERATHERM OPTIMAX X 2,500,000$        2,500,000$           

9 16785 HORNO DE SECADO DIGITAL 1 BINDER
ED 53 - UL 
SERIE 13-

13213
X 4,500,000$        4,500,000$           

10 16689 HORNO DE SECADO DIGITAL 1 WTB 
BINDER

1505330000
202 SERIE 

950851
X 150,000$             150,000$               

SERVICIO

Listado Consolidado mantenimiento y calibración de equipos 

PRECIO 
UNITARIO 

(COL)

Pruebas iniciales de funcionamiento, encendido, apagado del 
motor y luces 
Desensamble general del equipó para la eliminación del óxido 
acumulado en los bordes de los cristales y el filtro
Desmontaje de los filtros (HEPA H13 con una eficiencia típica del 
99,999 % a 0,3 micrones, filtro de motor Prefiltro: Fibras de 
poliuretano no tejidas lavables con una eficiencia del 20% 
enmarcadas en aluminio con guarda metálica integral) 
Pintura general de las láminas interna y externamente con pintura 
anticorrosiva 
Pulido de la mesa de trabajo 
Ensamble de la cabina pegando las paredes de cristal con silicona 
blanca 
Instalación de filtro HEPA rellenando los espacios que se puedan 
identificar con silicona blanca para garantizar el paso del aire a 
través del filtro
Instalación del filtro del motor en la rendija superior del motor 
Suministro e instalación de las bombillas ambiente y UV 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones 

 Pruebas de funcionamiento 

Pruebas de funcionamiento 
Limpieza interna y externa 
Limpieza de reservorios 
Cambio de las 2 pt100
Cambio de retroiluminación de la pantalla 
Protocolos de mantenimiento y esterilización
Pruebas de funcionamiento  
Pruebas de funcionamiento 
Repotenciación de todos los sistemas (temperatura, iluminación, 
humedad, temporizador)
pintura electroestática externa y pintura epoxica interna 
Desinfección 
Cambio de luminarias 

 Fabricación de entrepaños removibles 

REQUERIMIENTO 
ITEM PLACA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN UNIDADE

S MARCA MODELO O 
SERIE DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD 

Pruebas de funcionamiento (el equipo enciende pero presenta 
fallas) 
Desensamble general del equipo 
Pruebas de funcionamiento de la fuente de alimentación 
Desmontaje de las tarjetas 
Pruebas de cada una de las tarjetas electrónicas comprobación de 
componentes 
Reparación de las tarjetas 
De no lograr la reparación de las tarjetas entrega de reporte de 
mantenimiento mencionando el trabajo realizado, hallazgos y 
recomendaciones

Desensamble total 
cambio del kict de repuestos 
cambio de flasp 
cambio de diafragmas 
cambio de retenedores 
lubricación de partes móviles 
limpieza interna y externa 

 pruebas de funcionamiento 
Desensamble total 
cambio del kict de repuestos 
cambio de flasp 
cambio de diafragmas 
cambio de retenedores 
lubricación de partes móviles 
limpieza interna y externa 

 pruebas de funcionamiento 

Pruebas iniciales de funcionamiento 
Desensamble general 
Suministro e instalación Elección multiSUB: electrodo positivo SKU: 
MS15-PE
Suministro e instalación Elección multiSUB: electrodo negativo 
SKU: MS15-NE
Correcto ensamblaje de los componentes 
Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Repotenciación del sistema de control 
Instalación de controlador hasta 180 °C doble display T real T 
seteada 
Instalación de sistema de recirculación de aire caliente 
Instalación te temporizador que apague el horno hasta 24 h
Fabricación de bandejas que permitan la recirculación de aire 
caliente 
lubricación de partes móviles 
limpieza interna y externa 

 pruebas de funcionamiento 

Repotenciación del sistema de control 
Instalación de controlador hasta 180 °C doble display T real T 
seteada 
Instalación de sistema de recirculación de aire caliente 
Instalación te temporizador que apague el horno hasta 24 h
Fabricación de bandejas que permitan la recirculación de aire 
caliente 
lubricación de partes móviles 
limpieza interna y externa 
Pruebas de funcionamiento 
Desensámblele general 
Limpieza interna y externa 
Verificación de fuentes electrónicas 
Descontaminación de interior 
Verificación de temperaturas y ajuste de ser necesario 

 Pruebas de funcionamiento 
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11 16899 HORNO SECADOR 1 PREMAC N.A. X 150,000$             150,000$               

12 18358 HORNO HEAT BREED BREED B110F115 X 3,500,000$        3,500,000$           

13 16783 HORNO MUFLA DE 100 A 1 THERMO 
LYNE

TYPE 1400 
FURNARE X 570,000$            570,000$               

14 16785 HORNO DE SECADO DIGITAL 1 BINDER
ED 53 - UL 
SERIE 13-

13213
X 4,500,000$        4,500,000$           

15 17370 DESIONIZADOR H2O 1 BIOBASE SCSJ-I X 2,500,000$        2,500,000$           

16 16841 PURIFICADOR DE AGUA 1
MERCK 

MILLIPORE
AQUELIX 5 X 2,800,000$        2,800,000$           

17 15158 PHMETRO DIGITAL DE MESA 1 OHAUS ST5000 X 1,800,000$        1,800,000$           

18 16728 MULTIPARÁMETRO PORTÁTIL 1
THERMO 
SCIENTIFIC

ORION STAR 
A329 

X 17,062,000$      17,062,000$         

19 16942 CABINA EXTRACTORA DE GASES 1 EXTRACTOR CEX 120 X 2,500,000$        2,500,000$           

Pruebas de funcionamiento 
Desensámblele general 
Suministro e instalación de Termocupla para alta temperatura 
Limpieza interna y externa 
Verificación de fuentes electrónicas 
Descontaminación de interior 
Verificación de temperaturas y ajuste de ser necesario 

 Pruebas de funcionamiento 

Repotenciación del sistema de control 
Instalación de controlador hasta 180 °C doble display T real T 
seteada 
Instalación de sistema de recirculación de aire caliente 
Instalación te temporizador que apague el horno hasta 24 h
Fabricación de bandejas que permitan la recirculación de aire 
caliente 
lubricación de partes móviles 
limpieza interna y externa 

Pruebas de funcionamiento 
Desensámblele general 
Suministro e instalación de electrodo  
Limpieza interna y externa 
Verificación de fuentes electrónicas 
Descontaminación de interior 
Verificación de temperaturas y ajuste de ser necesario 
Pruebas de funcionamiento 

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general del equipo 
Limpieza y des sulfatación de tarjeta electrónica 
Pruebas de funcionamiento de las sondas (Ph, conductividad, 
Oxígeno disuelto)
Suministro de las sondas (Ph, conductividad, Oxígeno disuelto) 
originales 

Orion™ Sondas de conductividad de 4 celdas DuraProbe™
Número de catálogo: 013605MD
Orion™ Sonda de oxígeno disuelto RDO™
Número de catálogo: 087010MD
Electrodo de pH combinado Orion™ 9156BNWP
Número de catálogo: 9156BNWP

Suministro de Búfer 
Número de catálogo 910410: Bolsas buffer pH 4.01 Orion, 10/pk
Número de catálogo 910710: Bolsas buffer pH 7.00 Orion, 10/pk
Número de catálogo 911010: Bolsas buffer pH 10.01 Orion, 10/pk

Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones
Pruebas iniciales de funcionamiento, encendido, apagado del 
motor y luces
Desensamble general del equipo tapas superiores, frontales, 
laterales 
Reparación de las guías de los contrapesos, cambio de poleas 
Reparación del sistema de trasmisión de fuerza del motor 
Cambio de rodamientos del motor 
Limpieza interna y externa todo el equipo 
Limpieza de ducto 
Revisión y cambio de cableado de alimentación 
Ensamble de todas las tapas 
Reparación de la mesa de trabajo con Resina fenólica negra 
Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Recolección de muestra del agua para el análisis por un 
laboratorio 
Pruebas iniciales de funcionamiento (encendido, apagado, 
purificación de agua)
Desensamble general del sistema de filtración quitando los 9 
filtros para ver las referencias de cada uno.
Limpieza interna de los recipientes de los filtros 
Limpieza interna electrónica de las tarjetas con el equipo apagado 
y desconectado.
Limpieza y eliminación de fugas de todas las mangueas y 
conectores del sistema de filtración
Suministro de dos juegos de filtros (CTO 4 / PP 2 / RESIN 4)
Purgado del sistema, para la eliminación de aire en las mangueras 
Reparación o cambio de la llave y el acople de la entrada del agua 
Pruebas de funcionamiento 
Recolección de muestra del agua después del mantenimiento para 
el análisis por un laboratorio 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones 

 Entrega de los reportes del análisis del agua 
Recolección de muestra del agua para el análisis por un 
laboratorio 
Pruebas iniciales de funcionamiento (encendido, apagado, 
purificación de agua)
Desensamble general del sistema de filtración quitando los 9 
filtros para ver las referencias de cada uno.
Limpieza interna de los recipientes de los filtros 
Limpieza interna electrónica de las tarjetas con el equipo apagado 
y desconectado.
Limpieza y eliminación de fugas de todas las mangueas y 
conectores del sistema de filtración
Suministro e instalación de los 9 filtros (10Mic, 5Mic, 1Mic, A, B, C, 
Filtro de osmosis inverso, Filtro Millipal 0.22µm)
Purgado del sistema, para la eliminación de aire en las mangueras 
Reparación o cambio de la manguera y el acople del Filtro Millipal 
0.22µm
Pruebas de funcionamiento 
Recolección de muestra del agua después del mantenimiento para 
el análisis por un laboratorio 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones 

Pruebas de funcionamiento 
Desensámblele general 
Limpieza interna y externa 
Verificación de fuentes electrónicas 
Descontaminación de interior 
Verificación de temperaturas y ajuste de ser necesario 

 Pruebas de funcionamiento 

Repotenciación del sistema de control 
Instalación de controlador hasta 180 °C doble display 
Temperatura real y Temperatura seteada 
Lnstalación de temporizador que apague el horno hasta 24 h
Lubricación de partes móviles 
Limpieza interna y externa 

 pruebas de funcionamiento 
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20 6663 AUTOCLAVE 25X 1
ALL 

AMERICAN
25X X 1,000,000$        1,000,000$           

21 16879
EQUIPO PARA RECIRCULACIÓN DE 

AGUA (CHILLER) 
1 E&Q CHILLER X 250,000$             250,000$               

22 16791
ROTA VAPOR ESTÁNDAR TIPO LAB. 

CON 
INCLINACIÓN 

1 EFFICIENT 
HEIDOLPH

LABOTOTA 
4000

X 1,000,000$        1,000,000$           

23 16722 EQUIPO KJENDHAL SELECT 1 Pselecta 4001612 X 1,000,000$        1,000,000$           

24 16764 MICROSCOPIO 1 GRAHAM 2381 X 600,000$            600,000$               

25 10554 ESTEREOMICROSCOPIO 1 N.A. N.A. X 600,000$            600,000$               

26 16876 MICROSCOPIO CARL 1 CARL ZEISS AXIOLAB E X 400,000$            400,000$               

27 15149 TERMOHIGRÓMETRO 1 CEM DT-172 X 50,000$               50,000$                 

28 16864 BALANZA DIGITAL DE PRECISIÓN 1 OHAUS
PIONEER / 

PA313
X 200,000$             200,000$               

29 15592 HIPSOMETRO DIGITAL 1 NIKON Forestry 550 X 100,000$             100,000$               

30 12073 CALIBRADOR PIE DE REY 1 N.A. X 50,000$               250,000$               

Pruebas iniciales de funcionamiento 
Desensamble de todo el sistema para el lavado de los cristales, 
ductos y mangueras 
Suministro e instalación de 6 metros de manguera especializada 
para los tubos de digestión 
Lavado de toda la cristalería con jabón para cristalería 
Suministro e instalación de las 6 tapas de teflón de los tubos de 
digestión 
Limpieza de tarjetas electrónicas 

 Pruebas de funcionamiento 

Pruebas iniciales de funcionamiento (encendido, apagado) 
Desensamble general 
Limpieza interna de las rejillas y bandejas 
Eliminación de residuos calcáreos del fondo de la olla 
Cambio de las 6 mariposas de ajuste de la tapa superior (ERILLA 
(MARIPOSA) DE BAQUELITA (MOD.25X) ALL AMERICA)
Suministro e instalación VÁLVULA DE SEGURIDAD DE EXCESO DE 
PRESIÓN (MOD. 25X) ALL AMERICAN -2050CS
Suministro e instalación MANÓMETRO DE PRESIÓN (MOD. 25X) 
ALL AMERICAN – 72S
Suministro e instalación VÁLVULA DE CONTROL (MOD. 25X,) ALL 
AMERICAN – 65
Suministro e instalación 20978. SWITCH DE ENCENDIDO Y 
APAGADO P/ESTERILIZADOR - ALL AMERICAN
Suministro e instalación de 6 arandelas de 3 mm de espesor para 
las mariposas 
Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas iniciales de funcionamiento 
Desensamble de la cristalería para el lavado con jabón para 
cristales 
Suministro e instalación de los pulsadores de encendido de 20A 
Suministro e instalación del cableado interno que llega los 
interruptores 
Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas iniciales de funcionamiento 
Desensamble general 
Lubricación de mecanismos 
Correcto ensamblaje de los componentes 
Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas iniciales de funcionamiento
Desensamble general de la balanza 
Limpieza de la celda de carga 
Limpieza de las tarjetas electrónicas 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas iniciales de funcionamiento, encendido, apagado, cambio 
de la intensidad de la luz 
Desensamble general del equipo
Desmontaje de objetivos, oculares, cabezal, revolver de objetivos, 
pinzas, condensador y diafragma 
Cambio de tornillería oxidada 
Cambio del sistema de iluminación (instalación de luz led con un 
sistema de disipación de calor eficiente)
Cromado o zincado de accesorios oxidados, pinzas y tornillos 
especiales 
Limpieza de objetivos y oculares con por procedimientos descritos 
por el fabricante
Lubricación de partes móviles 
Eliminación de hongos en los prismas internos de ser necesario 
Desensamble de objetivos y oculares para su limpieza interna de 
ser necesario 
Ensamble general del equipo 
Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas iniciales de funcionamiento (encendido, apagado) 
Desensamble general 
Limpieza interna y externa 
Cambio de agua acumulada 
Cambio de mangueras 
Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas iniciales de funcionamiento, encendido, apagado, cambio 
de la intensidad de la luz 
Desensamble general del equipo
Desmontaje de objetivos, oculares, cabezal, revolver de objetivos, 
pinzas, condensador y diafragma 
Cambio de tornillería oxidada 
Cromado o zincado de accesorios oxidados, pinzas y tornillos 
especiales 
Limpieza de objetivos y oculares con por procedimientos descritos 
por el fabricante
Lubricación de partes móviles 
Eliminación de hongos en los prismas internos de ser necesario 
Desensamble de objetivos y oculares para su limpieza interna de 
ser necesario 
Ensamble general del equipo 
Pruebas de funcionamiento 
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas iniciales de funcionamiento, encendido, apagado, cambio 
de la intensidad de la luz 
Desensamble general del equipo
Desmontaje de objetivos, oculares, cabezal, revolver de objetivos, 
pinzas, condensador y diafragma 
Cambio de tornillería oxidada 
Cromado o zincado de accesorios oxidados, pinzas y tornillos 
especiales 
Limpieza de objetivos y oculares con por procedimientos descritos 
por el fabricante
Lubricación de partes móviles 
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31 13146 DATALOGGER puerto USB 1 EXTECH X 50,000$               50,000$                 

32 No Registra Datalogger (1) 1 #N/A 170111393 X 50,000$               50,000$                 

33 No Registra Datalogger (2) 1 EXTECH 170418817 X 50,000$               250,000$               

34 No Registra Datalogger (3) 1 EXTECH 170418862 X 50,000$               250,000$               

35 No Registra Datalogger (4) 1 EXTECH 170418785 X 50,000$               250,000$               

36 No Registra Datalogger (5) 1 EXTECH 150726874 X 50,000$               250,000$               

37 No Registra Datalogger (6) 1 EXTECH 170418860 X 50,000$               250,000$               

38 No Registra Datalogger (7) 1 EXTECH 12125630 X 50,000$               250,000$               

39 17234 DATALOGGER 1 N.A. N.A. X 50,000$               250,000$               

40 No Registra Datalogger (7) 1 EXTECH 12125630 X 50,000$               250,000$               

SUB-TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  $    1,450,000 

SUB-TOTAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO  $ 57,632,000 

 $   59,082,000 

19 %IVA 11,225,580$    

TOTAL ( COL )  $   70,307,580 

CONDICIONES DE VENTA

Netos, en pesos colombianos (COP)

Adriana Salazar

Condiciones de pago 

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento   
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

Pruebas de funcionamiento 
Desensamble general de la tapa superior 
Limpieza de tarjetas 
Ensamble de componentes
Pruebas de funcionamiento  
Entrega de reporte de mantenimiento mencionando el trabajo 
realizado, hallazgos y recomendaciones

RESUMEN ECONÓMICO

Precios: 

Plazo de entrega*:  15 días por programación

Validez: 30 días

50% Anticipado  50 % contra entrega

Atentamente,

Cel. 310 5652619

SUB-TOTAL 
MANTENIMIENTOS

 - Servicio de mantenimiento preventivo / correctivo / Calibración a cargo de personal especializado con experiencia en 
mantenimeitno de equipos para laboratorio.
- Incluye capacitación en la operación del equipo y cuidados en el manejo de los equipos.
- Partes, componentes, repuestos, otros daños que se encuentren durante el servicio de mantenimiento no incluidos en el 
alcance de esta cotización, se presentará cotización para revisión y aprobación por el usuario. Su aceptación generará la 
Orden de servicio y facturación

Alcance:
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