
ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT VR UNITARIO VR TOTAL %

1 $11.031.239,48 10,67%

1.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 
Precios 
Gober.

Metro 
Cúbico

13,52 $ 70.577,63 $954.209,56 0,92%

1.2 CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x
0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).

Precios 
Gober.

UNIDAD 1,00        $ 437.626,92 $437.626,92 0,42%

1.3 CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI)
SECCION RECTANGULAR

Precios 
Gober.

Metro 
Cúbico

5,37 $ 887.295,00 $4.764.774,15 4,61%

1.4 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI
420 MPa

Precios 
Gober.

Kilogramo 567,03 $ 7.675,05 $4.351.983,60 4,21%

1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE
ALCANTARILLADO PVC D=4"

Precios 
Gober.

Metro lineal 12,74 $ 41.023,96 $522.645,25 0,51%

2 $1.667.687,11 1,61%

2.1

CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN
NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL
NT 2000

Precios 
Gober.

Metro 
Cúbico

5,85 $ 285.074,72 $1.667.687,11 1,61%

 

3 $45.623.772,43 44,13%

3.1

FABRICACION E INSTACION CERRAMIENTO CALIDAD
NTC156, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA572 Y
VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCION
CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO.

Precios 
Refer

Metro 
Cuadrado

129,66    $ 323.347,83 $41.925.279,28 40,55%

3.2

SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS
HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC156,
APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL
ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500,
PLATINA ACERO ASTM A- 36 FALLEVAS EN PLATINA Y
VARILLA D=1/2, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION
CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO.

Precios 
Refer

Metro 
cuadrado

10,35 $ 357.342,33 $3.698.493,15 3,58%

4 $21.200.000,00 20,51%

4.1

PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2
Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1
rodadero cerrado, 1 Muro de escalar, 1 Juego de
pasamanos con argollas y trapecios, 1 triqui, 2
escaleras. Piezas del parque Fabricadas 100% en
plástico: Vigas plásticas, postes plásticos, perfiles
plásticos, vigetas plásticas, tablas plásticas. Anclado a
piso con dado en  concreto.

Precios 
Refer

Unidad 1,00 $ 21.200.000,00 $21.200.000,00 20,51%

$79.522.699,02 76,92%

$23.856.809,71 23,08%

25,0% $19.880.674,76
2,0% $1.590.453,98
3,0% $2.385.680,97

$103.379.508,73 100,00%

Cotiz

CARPINTERIA METALICA

Cotizaci
ón 

Cotizaci
ón 

Imprevistos
Utilidad

TOTAL OBRA 

ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

Administración

5.01.24

3.03.02

OBRAS DE DRENAJE, PROTECCIÓN Y ESTRUCTURAS

2.02.35

PARQUES Y MOBILIARIO

ITEM 
GOBER

PRELIMINARES/CIMENTACIONES Y DESAGUES/TUBERÍAS

2.01.70

2.02.13

2.02.02

MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACÁ 

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACÁ

PRESUPUESTO TOTAL



CÓDIGO: VERSION: 0

FECHA:

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN:

UNIDAD:
APU - REFERENCIA RES 050-2025

DESCRIPCIÓN Unidad Vr. UNITARIO CANTIDAD Vr. PARCIAL
TUBO METÁLICO AGUA NEGRA D= 2" Ml 20.700,28$             6,67 138.070,85$       

SOLDADURA 6011 x 1/8`` KG 15.543,33$             0,60 9.326,00$          

pintura anticorrosiva CROMATO DE ZINC GL 86.233,33$             0,25 21.558,33$         

PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I GL 92.883,33$             0,35 32.509,17$         

disolvente thinner GL 23.799,00$             0,50 11.899,50$         

-$                   

-$                   

-$                   

-$                   

213.363,85$     

DESCRIPCIÓN U.M. Vr. UNITARIO CANTIDAD Vr. PARCIAL
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 102.870,91$           5,0% 5.143,55$          

COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL CON ACCESORIOS HORA 53.840,00$             0,01 538,40$             

PULIDORA DIA 43.083,00$             0,03 1.292,49$          

TALADRO HORA 4.621,00$               0,03 138,63$             

-$                   

7.113,07$         

DESCRIPCIÓN HC Vr. UNITARIO CANTIDAD Vr. PARCIAL

CUADRILLA CARPINTERÍA METÁLICA (HH1) 64.294,32$             1,6 102.870,91$       

-$                   

102.870,91$     

323.347,83$     TOTAL COSTOS DIRECTOS

FABRICACION E INSTACION CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, 
ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA572 Y VARILLA 
CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE  
PINTURA DE PROTECCION CROMATO DE ZINC Y PINTURA 
ESMALTE DE ACABADO.

METRO CUADRADO

2.19.08 y 2.19.06

1. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

2. EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

3. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBRA

CARPINTERIA METALICA

ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACÁ



20700,278

86233,333





CÓDIGO: VERSION: 0

FECHA:

CAPÍTULO

DESCRIPCIÓN:

UNIDAD:
APU - REFERENCIA RES 050-2025

DESCRIPCIÓN Unidad Vr. UNITARIO CANTIDAD Vr. PARCIAL
TUBO METÁLICO AGUA NEGRA D= 2" ml 20.700,28$             6,88 142.349,60$                       

Chumaceras de Piso D=1"1/4" und 55.205,00$             0,49 26.962,12$                         

Perfil tubular estructural rectangular 100x100 xe=2mm ml 37.927,56$             0,38 14.450,40$                         

Anclajes en platina H.R e=5/16", pernos D=1/2" Calidad 
B7

und 40.000,00$             0,25 10.000,00$                         

fallebas en platina 121/4", variila lisa D=1/2" und 12.000,00$             0,49 5.860,80$                           

SOLDADURA 6011 x 1/8`` KG 15.543,33$             0,25 3.885,83$                           

pintura anticorrosiva CROMATO DE ZINC GL 86.233,33$             0,12 10.529,09$                         

PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO I GL 92.883,33$             0,12 11.146,00$                         

disolvente thinner GL 23.799,00$             0,15 3.569,85$                           

-$                                    

-$                                    

-$                                    

-$                                    

228.753,69$                      

DESCRIPCIÓN U.M. Vr. UNITARIO CANTIDAD Vr. PARCIAL

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 128.588,64$           5% 6.429,43$                           

COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL CON ACCESORIOS HORA 53.840,00$             0,01 538,40$                              

PULIDORA DIA 43.083,00$             0,03 1.292,49$                           

TALADRO HORA 4.621,00$               0,03 138,63$                              

-$                                    

-$                                   

DESCRIPCIÓN U.M. Vr. UNITARIO CANTIDAD Vr. PARCIAL

CUADRILLA CARPINTERÍA METÁLICA (HH1) 64.294,32$             2 128.588,64$                       

-$                                    

128.588,64$                      

357.342,33$                      TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA 
CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4"  Y 
PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR  100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO 
ASTM A- 36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D=1/2, INCLUYE  PINTURA DE 
PROTECCION CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO.

METRO CUADRADO

2.19.08 y 2.19.06

1. MATERIALES

TOTAL MATERIALES

2. EQUIPOS

TOTAL EQUIPOS

3. MANO DE OBRA

TOTAL MANO DE OBRA

CARPINTERIA METALICA

ANÁLISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS - 
BOYACÁ



55205

37927,556


