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COTIZACION
KREATO S.A.S. Cotizaclon Numero: 13685
Cra 10 N* 97A-13 Torre B Oficina 304 Tel, 6109114 Vendedor: Sandra Ramirez
www kreato. com.co e-mall: web@kreato.com.co Fecha de Cotizacion: 11/02/2025
Bogota, Colombia Proyecto/Obra: REMODELACION PARQUE PRINCIPAL
ARCABUCO

CONSORCIO ESTUDIOS PARQUE 2024 CONSORCIO ESTUDIOS PARQUE 2024
TV 3 NUMERO 60 A -41 INT 705 SANTA ANA
TUNJA
TUNJA,
0

9.375.00 LL400 LOSETA LISA OCRE Rend6.26 14,016,.00 §131,400,000.00

9,375.00 LLA0A LOSETA LISA AMARILLO Rend#$.25 14,016.00 §131,400,000.00
1.094.00 LL40S LOSETA LISA ARENA Rend 6.25 21,024.00 §23,000,256.00
1,094.00 LL40DSM LOSETA LISA NEGRA SM Rend:6.25 21.024.00 §23,000,256.00
626.00 LA4ODSM LOSETA TACTIL ALERTA NEGRO SM Rend:6.25 21,024.00 §13,140,000.00
626.00 LGA0A LOSETA TACTIL GUIA AMARILLO Rend:6.26 21,024.00 §13,140,000.00
5.00 BEBSOG BLOQUE DE CEMENTO MACIZO ECOLOGICO 40X60X8 GRIS Rend:4.17 33.021.00 §165,106.00
10,00000 BROBDSM BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 10X20X8 NEGRO SM Rend 50 8,150.00 §31,600,000.00
10,000.00 BROBA BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 10X20X8 AMARILLO Rend:50 3,150.00 §31,500,000.00
1000000 BS19A BLOQUE DE CEMENTO SPLIT 10X19X39 AMARILLO Rend:12.6 10.736.00 §107,360,000.00
250.00 RABOG BLOQUE DE CEMENTO A 80 GRIS Rend:1.25 44,100.00 §11,025,000.00
250.00 SA10A BLOQUE DE CEMENTO A 10 GRIS Rend:1.25 56.700.00 §14,175,000.00
250.00 A120G8B BLOQUE DE CEMENTO A 120 BICAPA Rend:1.25 46.200.00 §11,550,000.00
16.00 EmMBJ EMBALAJE MULA 300,000.00 §4,800,000.00
1.00 ESTMV ESTIBAS DE MADERA 120 X 1 METRO VDP-BOQA Rend:1 43,000.00 §43.000.00
Subtotal: $547,198,617.00
IVA: $64,585,467.28
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Fletes por: Fletes: $0.00
Peso Total de esta cotizacion (KG): 814,117.00 Total $611,784,084.28

CONDICIONES ESPECIALES:

» El transporte del material ofertado NO esta incluido.

* Para el transporte del material cotizado se requiere embalaje, el cual tiene un costo de
$181.000+IVA por cada sencillo 10TN y $300.000+IVA por cada mula de 34TN.

* De acuerdo con lo anterior, el valor total del embalaje es $ 5.712.000,00 incluido IVA, ya que para
transportar el material cotizado se requieren (16) mulas de 34TN.

« El valor del embalaje sera facturado y cobradoe en la primera factura.

* No se incluye descargue, los productos se entregan en plataforma del vehiculo.

CONDICIONES DEL VEHICULO PARA RECOGER EL MATERIAL:

* La mula o el sencilio tiene que ser descarozada, y el Planchdn tiene que estar en buen estado.
* Se carga el peso de acuerdo con lo estipulado en la tarjeta de propiedad del vehiculo, previa
validacién por parte de planta.

» Se deben llevar eslingas o amarres por lo que el material es entregado sin estibas.

*» El conductor debe llevar los documentos de seguridad social actualizados y los elementos de
proteccidn respectivos.

*» Los datos del conductor y placas del vehiculo deben ser enviados previamente a la planta para
gestionar y/o autorizar el ingreso a la misma.

ADICIONALES

* El blogue es exento de IVA

* Las estibas generan IVA (19%)

* Incluye estibas, el valor de cada estiba es de $43.000+IVA 19%.

» Para produccion en color la cantidad minima solicitada son 200m2 por color y referencia.

*» La loseta genera IVA (19%)

FORMA DE PAGO.

* 100% Anticipado

DOCUMENTOS

* Sus documentos deben estar actualizados al 2025:

» Persona Natural: RUT con emision no mayor a un mes, Cédula y Formulario de Cliente.

» Persona Juridica: Camara de comercio no mayor a 30 dias, RUT con emisién no mayor a un mes,
cedula del representante legal y Formulario de Cliente.

TIEMPO DE ENTREGA

* Material en inventario: 5 dias, una vez recibida la OC, confirmado el pago realizado y la
presentacion de documentos actualizados. (Disponibilidad a la fecha)

* Si en el momento de la compra el material no se encuentra disponible, se enviara a produccién
para entrega en 30 dias, una vez recibida la OC, confirmado el pago realizado y la presentacion de
documentos actualizados

CONDICIONES GENERALES:

- LOS PRECIOS TENDRAN UN REAJUSTE CUANDO SE GENEREN ALZAS EN EL CEMENTO, LOS AGREGADOS MINERALES,
EL TRANSPORTE Y/O LA MANO DE OBRA.

- POR EL PESO DE LOS PRODUCTOS, SE PUEDEN PRESENTAR PEQUENAS FISURAS Y POROS, PROPIOS DEL PROCESO DE FABRICACION, POR LO QUE ES
POSIBLE QUE SE PRESENTEN MINIMOS DESBORDES EN EL TRANSPORTE DE LOS PREFABRICADOS.

- AL CUMPLIR EL 70% DEL DESPACHO DEL TOTAL DEL PEDIDO, SE DEBE ACTUALIZAR LAS CANTIDADES DEFINITIVAS REQUERIDAS, PARA AJUSTAR LOS
PEDIDOS Y LAS PRODUCCIONES FINALES.

~ ESTAMOS EN CONDICIONES DE REALIZAR ENTREGAS NOCTURAS PARA CONTRIBUIR CON LA AGILIDAD EN LOS DESPACHOS, Y LA MOVILIDAD DISTRITAL Y
REGIONAL.

- NO SE ACEFTARAN MODIFICACION DE PEDIDOS YA QUE LOS MISMOS, VAN ATADOS A LA PRODUCCION DE LOS INSUMOS REQUERIDOS, CON ESTO
ESTAMOS GARANTIZANDO ENTREGAS OPORTUNAS EN EL MOMENTO QUE EL CLIENTE LO REQUIERE.

- Forma de pago: Anticipado
« Todos los materiaies son exentos de IVA, excepto la LOSETA a &a cual se le debe agregar el 19%.

- Cualguier vamacion en las cantsxdades que las disenuya en mas de un 15% genera una revision del preca.
INCLUYE DESCARGUE, EL PRECID NO WCLUYE ESTIBAS, LAS CUALES DEBEN SER DEVUELTAS CON EL TRANSPORTADOR, DESPUES DEL DESCARGUE. DE NO SER ASI SE

REALIZARA EL COBRO DE ESTAS. EL CUAL ES DE $43.000 MAS VA, POR CADA UNA.
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