Cormacarena

# PRESUPUESTO OFICIAL

Objeto: «CONSULTORIA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN REGIONAL INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA ORINOQUÍA (PRICCO) Y LA ESTRUCTURA DE ACTUALIZACIÓN AL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL (PIGCCT) DEL DEPARTAMENTO DEL META»

| ITEM | ACTIVIDAD | | CANT | TOTAL, SIN IVA | IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVIDAD No 1 – COMPONENTE PLAN OPERATIVO | | 1 | $63.025.210 | $11.974.790 | $ 75.000.000 |
| 2 | ACTIVIDAD No 2 COMPONENTE DIAGNÓSTICO PRICCO (4 DEPARTAMENTOS) | Actividad 2.1 Estado del arte de la información social, económica, cultural y ambiental de la Región<br>Actividad 2.2 Recopilar y analizar información secundaria de los cuatro (4) departamentos.<br>Actividad 2.3 Identificar y analizar geográficamente las medidas implementadas en la región (Diagnostico SIG)<br>Actividad 2.4 Evaluación de las medidas del PRICCO<br>Actividad 2.5 Socialización del producto No 1 ante los actores y entidades clave durante el desarrollo de la actividad No 2<br>Producto No 1. E Entrega del documento final del diagnóstico del PRICCO para los cuatro (4) departamentos que incluyen toda la información requerida en las actividades con sus anexos - soporte. | 1 | $126.050.420 | $23.949.580 | $ 150.000.000 |
| 3 | ACTIVIDAD No 3 – COMPONENTE ACTUALIZACIÓN (PIGCCT dpto. del Meta) | Actividad 3.1 Crear diagrama y/o herramienta grafica para la identificación de barreras encontradas en el diagnóstico<br>Actividad 3.2 Estructura de actualización de los capítulos del 1 al 5 del (PIGCCT dpto. Del Meta).<br>Actividad 3.3 Estructura de actualización de los capítulos del 6 al 10 del PRICCO – Meta (PIGCCT dpto. Del Meta).<br>Actividad 3.4 Estructura de actualización y ajuste de los 70 anexos (R70) para el departamento del Meta<br>Actividad 3.5 Diseñar la guía metodológica de implementación de las medidas en el departamento del Meta<br>Actividad 3.6 Crear el mecanismo de evaluación y seguimiento de las medidas en el departamento del Meta<br>Actividad 3.7 Socialización del producto No 2 ante los actores y entidades clave durante el desarrollo de la actividad No 3(R70) junto con las actividades requeridas.<br>Producto No 2. Entrega del documento final con la estructura de los lineamientos técnicos de todo e l(PIGCCT dpto. Del Meta), incluyendo los anexos. | 1 | $168.067.227 | $31.932.773 | $ 200.000.000 |
| 4 | PRODUCTOS | Informe final | 1 | $ 63.025.210 | $11.974.790 | $ 75.000.000 |
| **TOTAL** | | | | **$420.168.067** | **$79.831.933** | **$ 500.000.000** |

El valor del presupuesto oficial se establece por un valor total de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($500.000.000).** Incluido IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.

Certifico que el presente presupuesto corresponde al valor estimado de acuerdo al estudio de mercado, elaborado por esta dependencia para dicho producto o servicio.

**WILSON LOPEZ BOGOTA**
Subdirector de Planeación y Ordenamiento Ambiental

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Reviso: IVAN DARIO ESCOBAR MARTINEZ | COORDINADOR GRUPO CAMBIO CLIMATICO | |


**Autoridad Ambiental en el Departamento del Meta - Nit. 822000091-2**
Carrera 44C No. 33B-24 barrio Barzal Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 673 0420 - 6730417 - 6730418 PQR 6730420 Ext. 105
Linea Gratuita: 018000117177
**www.cormacarena.gov.co - info@cormacarena.gov.co**
ISO 9001 SGS CO17/7459