MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

ACTA DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

Trámite precontractual

- Estudio Previo de fecha 23 de julio del 2025, mediante el cual el Señor Mayor Gerente del Proyecto (E.) solicita la realización y apertura del proceso.

- Siguiendo los parámetros de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 se realizó el procedimiento por mínima cuantía, publicando la invitación a participar con fecha el 28 de Julio del 2025 en la página del SECOP II.

- El veintiocho (28) de julio a las 14:00 horas, se llevó a cabo el cierre del proceso, con la presentación de las siguientes ofertas por parte de las siguientes empresas:

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS Y REDES ELECTRICAS DE LA EMAV	RED & TEC SAS	Oferta en evaluación	6/08/2025 1:46 PM	49.024.020 COP
EMAVI - Plantas y redes Eléctricas ($49 MM)	Ingeprak GZ S.A.S.	Oferta en evaluación	6/08/2025 1:23 PM	49.024.020 COP
074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	AMBIENTE VIABLE SAS	Oferta en evaluación	6/08/2025 1:21 PM	49.024.020 COP
074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	Oferta en evaluación	6/08/2025 12:59 PM	49.024.020 COP
REDES ELECTRICAS EMAVI	COREINAC SAS	Oferta en evaluación	6/08/2025 12:57 PM	49.024.020 COP
074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 - MULTI	MARINO DUARTE SILVA	Oferta en evaluación	6/08/2025 12:05 PM	49.024.020 COP
074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 - MAKINGENIERIA SAS BIC	MAKINGENIERIA S.A.S. BIC.	Oferta en evaluación	6/08/2025 11:33 AM	49.024.020 COP
M&G 074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	MG SOLUCIONES PROFESIONALES SAS	Oferta en evaluación	6/08/2025 11:05 AM	49.024.020 COP
074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	TOOLS & SERVICES S.A.S	Oferta en evaluación	6/08/2025 10:39 AM	49.024.020 COP
074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Oferta en evaluación	6/08/2025 9:19 AM	49.024.020 COP
074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025-ENGELEC	ENGELEC S.A.S	Oferta en evaluación	6/08/2025 8:19 AM	49.024.020 COP
CGC_074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	CGC TRANSFORMADORES SAS	Oferta en evaluación	6/08/2025 8:14 AM	49.024.020 COP
OFERTA MACRO	MACROVIL S.A.S.	Oferta en evaluación	5/08/2025 1:57 PM	49.024.020 COP
mtto plantas y redes electricas 074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	imatic	Oferta en evaluación	5/08/2025 11:24 AM	49.024.020 COP

CONCEPTO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

El comité económico verificó que la oferta más económica en primer orden de elegibilidad ENGELEC INGENIERIA S.A.S., en el cual se hace el requerimiento de carácter económico para allegar el certificado bancario actualizado, por la parte jurídico y técnico fue habilitado sin novedad dando cumplimiento con todos los requisitos establecidos en la invitación pública; en ese orden de ideas y una vez efectuado la verificación se procede a emitir el siguiente concepto:

PROPONENTE	EVALUACION		
	ECONOMICA	TECNICA	JURÍDICA
ENGELEC INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CONCEPTO FINAL

Dando continuidad con el proceso, se procede a dar publicidad al informe de evaluación el 12 de agosto del 2025, otorgando un plazo de un día hábil para la presentación de observaciones al informe de evaluación publicado.

Pasando el día hábil para la presentación de las observaciones no se recibió ninguna a la evaluación publicada.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CPA No. 230 Vigencia 2025

Unidad Ejecutora: 15-01-05-009
CDP No. 15925 del 12 de febrero del 2025

Valor: $49.024.020

Rubro:
A-02-02-02-008-007-01-5 REC 10 por el valor de $ 15.900.000
A-02-02-02-008-007-01-5 REC 10 por el valor de $ 6.000.000
A-02-02-02-005-004-02-4 REC 10 por el valor de $ 27.124.020

DATOS DEL CONTRATO A CELEBRAR

1. **Objeto a contratar:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS".

2. **Lugar de ejecución**: Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" ubicada en la carrera 8 No. 58-67 Barrio La Base, Santiago de Cali.

3. **Plazo de ejecución:** A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.

4. **Forma de pago**: EL MINISTERIO pagará al Contratista el valor del contrato previa acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, para ambos lotes así:

ITEM	CORTE	PAC
1	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	PAC NOVIEMBRE DEL 2025
2	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025	PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026

Nota: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2025.

PRESENTACIÓN

El Gerente de Proyecto con base en lo expuesto anteriormente, en la fecha 14 de agosto del 2025, se permite recomendar a la Señora Coronel como Subdirectora de la EMAVI, Acoger la evaluación y adjudicar el proceso de MINIMA CUANTÍA No. 074-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 para la **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS Y REDES ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS DE LA EMAVI Y ZONAS DESCONCENTRADAS** al proponente ENGELEC INGENIERIA S.A.S. por el valor total del presupuesto asignado es decir cuarenta y nueve millones veinticuatro mil veinte pesos moneda corriente ($49.024.020)

TC. JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA
Comandante Grupo de Apoyo logístico

Vo. Bo. LORENA PAOLA RODRIGUEZ
Jefe DECOP

Elaboró: TS22. Ashly Caraballí. / DECOP