Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8172688
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(6/08/2025 4:03:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI-005-2025
Objeto del contrato	INTEGRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(14/08/2025 5:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TARAZA+

COLOMBIA, Tarazá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RPG BAJO CAUCA

COLOMBIA, Caucasia
Número de documento 901500213

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2025 4:57:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN JOSE MARTINEZ BLANQUICET* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2025 5:00:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8172688_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8172688
Proveedor REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 30 # 30 – 38 C.P
Ubicación CO-ANT-05790 - Tarazá
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Tarazá
Dirección Calle 30 # 30 – 38 C.P
Código postal +57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 30 No. 30-38 BARRIO LA FRONTERA	COLOMBIA > Antioquia > Tarazá

1 CO1.PCCNTR.8172688

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							339.941.638,00	339.941.638,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80111601	INTEGRAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACION, CONSTRUCCION Y DOTACION DE LOS CENTROS DE ACOPIO PARA LA CONSERVACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA.	1,00	UN	339.941.638,00	339.941.638,00	339.941.638,00	339.941.638,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO.pdf	CONVENIO.pdf	(detalle)
DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	DESIGNACION SUPERVISOR.pdf	(detalle)
RP 000846.pdf	RP 000846.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YOMER FABIÁN ÁLVAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70542798	Guardar y notificar
Supervisor	NIRLA MARIANA MOSQ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35602226	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARIA CLARA CARMO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1045433203	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARIA CLARA CARMONA ROJAS	14/08/2025 5:02:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN JOSE MARTINEZ BLANQUICET
Ordenador del pago	MARIA CLARA CARMONA ROJAS	1 minuto de tiempo transcurrido *(14/08/2025 5:00:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN JOSE MARTINEZ BLANQUICET

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	269.260.704
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	35.000.000
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	35.000.000
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	35.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐ Sí ☑ No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	32.315.176
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	3.365.758
	Total	339.941.638

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000006305	2025	Validado
☐	202400000005620	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00548	CDP	No se ha iniciado		269.260.704 COP	00-00-00	-	Editar
☐	00137	CDP	No se ha iniciado		68.617.813 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código	Fecha	Valor compromiso	Código Posición de	Consulta

compromiso	Tipo	compromiso	Estado compromiso	AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Gasto	Ejecución	
000846	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	336.575.880 COP	336.575.880 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 336.575.880 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 336.575.880 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -