INFORME DE EVALUACION TÉCNICA LAS OFERTAS RECIBIDAS DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SAMC 001-2020

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, a fin de evaluar las propuestas recibidas en virtud del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC 001-2020, se presenta informe Técnico de las propuestas recibidas el día once (11) de Septiembre de 2020 dentro la Selección Abreviada, atendiendo el siguiente orden:

1. INTRODUCCIÓN

En la Ciudad de Barranquilla, se dio inicio al proceso de SAMC 001-2020, que tiene por objeto ***"Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior la Judicatura el mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas de la Antigua Lotería del Atlántico (Tribunal Superior), Edificación Centro Cívico, Edificación Lara Bonilla, Edificación Telecom y el Palacio de Justicia de Soledad."***

2. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del presupuesto oficial para el proceso de Licitación se estableció en la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/L ($763.005.413)**

3. PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuerdo con el registro de cierre de la licitación realizado el día 11 de Septiembre de 2020, se recibieron las siguientes propuestas:

No	NOMBRE DEL PROPONENTE, NIT Y/O DOCUMENTO DE IDENTIDAD	REPRESENTANTE LEGAL Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD	INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN
1	CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	RAFAEL ANTONIO PEREZ YUNES	NO APLICA
2	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S	ASWIN DE JESUS VILLALBA MOLINA	NO APLICA
3	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	ITALA CORINA STEFANELL SANTIAGO	NO APLICA

4. VERIFICACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS

Verificados los documentos solicitados en el Pliego de Condiciones y efectuado el correspondiente análisis Técnicos de los mismos, se constató:

1. VERIFICACIÓN EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES

CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.

EXPERIENCIA GENERAL		
No	**CRITERIO DE EVALUACION**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
1	experiencia general mayor o igual a cuatro (4) años, contados así; a partir de la expedición de la tarjeta profesional en el caso de personas naturales o; a partir de la inscripción en la cámara de comercio tratándose de personas jurídicas para el caso de consorcio o uniones temporales será el resultado de la sumatoria de la experiencia con la que cuenta cada integrante por el porcentaje de participación.	**CUMPLE**

EXPERIENCIA ESPECIFICA				
No	**CRITERIO DE EVALUACION**	**CONTRATO No 1**	**CONTRATO No 2**	**CONTRATO No 3**
1	Acreditación de tres (3) contratos suscritos y ejecutados por el	**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE**	**CONSTRUCCIÓN DE LA CANALIZACIÒN DEL ARROYO EL**	**CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO**

	proponente, que sumen por lo menos el 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) que contemplen mantenimiento y/o mejoramiento y/o construcción y/o rehabilitación y/o reparación de obras civiles.	**LAS VIAS RURALES LA GRANJA-LAGUNA DE OXIDACION, CAMINO MATADERO NUEVO Y CONSTRUCCION DE VARIOS BOXCOLVERT EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**	**SAPO DENTRO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE SU CUENCA -PRIMERA FASE, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO- DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**	**DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**
	VALOR	**$1.188.466.040**	**$1.692.467.989**	**$1.265.543.106**
	CUMPLE/NOCUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

- **CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S**

EXPERIENCIA ESPECIFICA				
No	**CRITERIO DE EVALUACION**	**CONTRATO No 1**	**CONTRATO No 2**	**CONTRATO No 3**
1	Acreditación de tres (3) contratos suscritos y ejecutados por el proponente, que sumen por lo menos el 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) que contemplen mantenimiento y/o mejoramiento y/o	**Mejoramiento en Concreto Asfaltico de 8,5 km de la vía Lomita Arena- Santa Catalina Fase II- Municipio de Santa Catalina - Departamento de Bolívar.**	**Reconstrucción Vial y conducción del arroyo de la 84 Entre Carrera 51B y 74 En el Distrito de Barranquilla y sus obras complementarias, Enmarcado dentro del programa de obras por valorización por beneficio general 2012.**	**Diseño y construcción de canales pluviales en los barrios la paz, Sourdis, siete de Agosto, Nueva Colombia, La Manga, La Esmeralda, Ciudad Modesto, Los Olivos, el Bosque, los Ángeles, Carrizal, los Girasoles, Las Cayenas,**

	construcción y/o rehabilitación y/o reparación de obras civiles.			**Santo Domingo, El Limón, Universal, Simón Bolívar, José Antonio Galán, El Milagro y Pinar del Ríos- Villas de San Pablo, La Chinita, San Nicolas, La Pradera, y Santa María Con sus Afluentes, entre otros sectores en el distrito de Barranquilla Fase 2 Primera Etapa Grupo 1**
	VALOR	**10.759.606.036**	**81.685.647.205**	**59.724.196.409**
	CUMPLE/NOCUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

- **CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S**

EXPERIENCIA ESPECIFICA				
No	**CRITERIO DE EVALUACION**	**CONTRATO No 1**	**CONTRATO No 2**	**CONTRATO No 3**
1	Acreditación de tres (3) contratos suscritos y ejecutados por el proponente, que sumen por lo menos el 50% del presupuesto oficial expresado en SMMLV (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes) que contemplen mantenimiento y/o mejoramiento y/o construcción y/o rehabilitación y/o reparación de obras civiles.	**Diseño y construcción de canales pluviales en los barrios la paz, Sourdis, siete de Agosto, Nueva Colombia, La Manga, La Esmeralda, Ciudad Modesto, Los Olivos, el Bosque, los Ángeles, Carrizal, los Girasoles,**	**Pavimento en concreto rígido para la calle 14 entre carrera 15, 16,17 carrera 16 entre calle 18 entre cra 27 y 29 y calle 22 entre cra 29 y 31 calle 10 entre cra 26 y 27, cra 26 entre calle 10 y 9, calle 9 entre carrera 26 y 19 en el Municipio de Sabanalarga - Atlántico**	**Mantenimiento y mejoramiento de la vía antigua Gallego en el Municipio de Sabanalarga - Atlántico**

		Las Cayenas, Santo Domingo, El Limón, Universal, Simón Bolívar, José Antonio Galán, El Milagro y Pinar del Ríos- Villas de San Pablo, La Chinita, San Nicolas, La Pradera, y Santa María Con sus Afluentes, entre otros sectores en el distrito de Barranquilla Fase 2 Primera Etapa Grupo 1		
	VALOR	**59.724.196.409**	**$1.714.656.129,42**	
	CUMPLE/NOCUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

2. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE LOS PROPONENTES

Se verificó a partir de lo exigido en el del pliego de condiciones definitivo, así:

- **CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.**

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente		
Proponente	**GENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS**	
Capacidad organizacional	$	5.045.446.000
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		80
Saldo de Contratos en Ejecución	$	554.114.023
Cálculo	$	6.509.510.377
Capacidad Residual del Proponente	$	**6.509.510.377**
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación		
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	763.005.413
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$	**457.803.248**
Cumplimiento de la Capacidad Residual		
El Proponente cumple la Capacidad Residual?	**SI CUMPLE**	

- **CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S**

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual

Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente		
Proponente		**CONCINOR S.A.S**
Capacidad organizacional	$	49.864.934.173
Capacidad técnica		20
Capacidad financiera		40
Experiencia		120
Saldo de Contratos en Ejecución	$	5.337.021.531
Cálculo	$	84.419.859.980
Capacidad Residual del Proponente	$	**84.419.859.980**
Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación		
Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	$	763.005.413
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	$	**457.803.248**
Cumplimiento de la Capacidad Residual		
El Proponente cumple la Capacidad Residual?		SI CUMPLE

- **CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S**

NO SE PUEDE CALCULAR LA CAPACIDAD RESIDUAL, NO ENVIARON DOCUMENTACION SOLICITADA EN EL PLIEGO- SUBSANAR

RESUMEN REQUIISTOS HABILITANTES ECONOMICOS

	PROPONENTES	EXPERIENCIA	CAPACIDAD FINANCIERA	OFERTA ECONOMICA	OBSERVACIONES
1	CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
2	CONSTRUCCIONES CIVILES DEL NORTE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
3	CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO SE PUDO EVALUAR LA CAPACIDAD RESIDUAL

2. CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 la administración seleccionará la oferta más favorable, aplicando los principios orientadores de la contratación estatal, especialmente el de selección objetiva, ponderando los factores de calidad y precio en los términos que a continuación se precisan.

Para los proponentes que resulten habilitados, la entidad procederá a evaluar los componentes ponderables de las ofertas, de acuerdo a los criterios que se enuncian a continuación, y que seguidamente se desglosan. Por lo anterior, se procede con la calificación de los aspectos ponderables de las propuestas habilitadas, distintos del ofrecimiento económico.

9.1 OFERTA ECONÓMICA (MÁXIMO 70 PUNTOS) – De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones Se asignarán setenta (70) puntos a la propuesta cuyo valor corregido sea igual a la Media Geométrica

9.2 FACTOR TÉCNICO (MÁXIMO 50 PUNTOS)

El Municipio, de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, , asignará el puntaje de factor técnico a los proponentes habilitados que manifiesten el compromiso de instaurar un plan de calidad y un plan de manejo ambiental.

9.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (MÁXIMO 10 PUNTOS)

De conformidad a lo señalado en el pliego de condiciones definitivo, se asignará puntaje por este criterio a los proponentes habilitados,

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS (MÁXIMO 100 PUNTOS)

	PROPONENTES	OFERTA ECONÓMICA (Máximo 70 puntos)	PONDERACION TECNICA (Máximo 50 puntos)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Máximo 20 puntos)	PUNTAJE ACUMULADO
1	CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	N/A	50	20	70
2	CONCINOR SAS	N/A	50	20	70
3	CRIVEN SAS	N/A	50	20	70

En constancia se firma en Barranquilla, por los miembros del comité evaluador a los dieciséis (16) días del mes de Septiembre de 2020. Del presente informe se corre traslado a las partes por el término de tres (3) días hábiles.

COMITÉ EVALUADOR

ALFREDO HADECHNI MUNIVE
(ORIGINAL -FIRMADO)