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CONTRATO No. C-MT-CMA-007-2025
CONTRATANTE MUNICIPIO DE TIBASOSA
REP. LEGAL: EDUARDO SALCEDO VELOSA
NIT: 891855361-6
CONTRATISTA: SERVIINTEG S.A.S
NIT: 826.003.791-8
REPRESENTANTE LEGAL JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA
IDENTIFICACION: C.C. No. 11.432.257 DE FACATATIVA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y/O DISENOS, JUNTO
CON DICTAMEN RETIE Y RETILAP, EN DIFERENTES
OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
OBJETO: DE TIBASOSA, CON EVENTUAL ACOMPANAMIENTO
PARA LEGALIZACION Y CONEXION DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL OPERADOR DE
RED

NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS ($96.419.750,00) MCTE

SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A

PLAZO DE EJECUCION: PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos;: EDUARDO SALCEDO VELOSA, identificado con Cédula de
Ciudadania No.80.766.275 expedida en Bogota, en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL,
nombrado por eleccién popular para el periodo 2024-2027, cargo para el cual consta
mediante acta No 01 de fecha 22 de Diciembre de 2023, segln se evidencia en Escritura
Publica No 4238 de 2023, de la Notaria Segunda del Circulo de Duitama, en uso de las
facultades y funciones contenidas en el articulo 315, de la C.P.C., la Ley 136 de 1994,
modificada por la Ley 1551 de 2012, entre otras facultades establecidas a rango de ley y
de conformidad con las facultades expresas para contratar en virtud del articulo 11, de la
Ley 80 de 1993, actuando en nombre y representacion de la entidad publica territorial
denominada MUNICIPIO DE TIBASOSA, distinguida con N.I.T. 891.855.361-6, quien para
los efectos del presente contrato se denomina MUNICIPIO DE TIBASOSA, de una parte y
de otra parte, JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA, identificado con Cédula de
ciudadania No. 11.432.257 de Facatativa, en calidad de Representante Legal de
SERVIINTEG S.A.S. con NIT: 826003791-8, con direccién de notificacion: KR 11 2 131
SOGAMOSO, Email: serviinteg.sas@gmail.com Cel: 3209627517, matricula mercantil No.
35064 de la Camara de comercio de Sogamoso de fecha 07 de abril de 2004, renovada el
31 de marzo de 2025, Registro de proponentes No. 535064 de la camara de comercio del
Sogamoso, renovado el 28 de mayo de 2025. Parte a quien para efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento,
que se entiende prestado con la firma del presente contrato, no hallarse incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la Constitucion y la Ley para
contratar, conforme al articulo 8o de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto
Reglamentario No. 1082 de 2015, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE
CONSULTORIA de acuerdo a lo que para el mismo establecen las Leyes 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, previas las
siguientes, CONSIDERACIONES: 1) Que segun el Estudio de Conveniencia y Oportunidad
de julio de 2025, se solicitd la contratacién con el siguiente objeto: ELABORACION DE
ESTUDIOS Y/O DISENOS, JUNTO CON DICTAMEN RETIE Y RETILAP, EN DIFERENTES
OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, CON EVENTUAL
ACOMPANAMIENTO PARA LEGALIZACION Y CONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA ANTE EL OPERADOR DE RED. 2) Que la actividad contractual que realice el
Municipio se sujetara a la constitucion y la Ley, especialmente a la Ley 80 de 1993, a la Ley
1150 de 2007, a sus Decretos Reglamentarios y ala normatividad que la derogue y/o adicione,
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Directivas Presidenciales y el Manual de Contrataciéon adoptado. 3) Que el Alcalde Municipal,
mediante resolucién No. 0505 del 01 de agosto de 2025, debidamente facultado, autorizé
iniciar los tramites para la contratacién, como representante legal de la entidad y en
cumplimiento las funciones especiales para iniciar tramites de contratacién de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 11 y 12 de la ley 80 de 1993, la cual refiere que como
representante legal de la Entidad, tiene la competencia para ordenar y dirigir los procesos
de Seleccion de Contratistas entre ellos de conformidad con la ley 1150 de 2007 en la
Modalidad de Concurso de Méritos. 4) Que el proceso de seleccién de oferta y contratista
abarco todas sus etapas legales, tanto en la fase de planeacion como precontractual,
atendiendo a los tiempos regulados legalmente para el proceso y los definidos en el pliego de
condiciones, asi mismo se adelantaron todas las actuaciones que dentro del proceso se
requirieron para darle celeridad al mismo. 5) Que el informe de evaluacién de ofertas estuvo
publicado en la plataforma SECOP Il y los participes del proceso adelantaron las actuaciones
correspondientes. 6) Que JOSE IGNACIO ALVAREZ PONGUTA identificado con Cédula de
ciudadania No. 11.432.257 de Facatativa, en calidad de representante legal SERVIINTEG
S.A.S., present6 propuesta en el proceso de Concurso de Méritos Abierto PC-MT-CMA-007-
2025, adelantado por el Municipio en el mes de Julio y agosto de 2025, siendo la persona
favorecida con el citado proceso publico, tal como consta en resolucién 0517 del 13 de agosto
de 2025. 7) Que este contrato se puede celebrar de conformidad con lo estatuido en las leyes
80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 8) Que, realizadas las
consideraciones previas, las partes acuerdan el presente contrato de consultoria que esta
contenido en las siguientes, CLAUSULAS: PRIMERA. OBJETO: En virtud de la celebracion
del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con el Municipio con autonomia técnica y
administrativa a desarrollar el siguiente objeto “ELABORACION DE ESTUDIOS Y/O
DISENOS, JUNTO CON DICTAMEN RETIE Y RETILAP, EN DIFERENTES OBRAS DE
ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, CON EVENTUAL
ACOMPANAMIENTO PARA LEGALIZACION Y CONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA ANTE EL OPERADOR DE RED”. DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ANEXO 9 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO
Y LA PROPUESTA ACEPTADA AL CONTRATISTA, segtn el siguiente detalle:

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y/O DISENOS, JUNTO CON DICTAMEN RETIE Y RETILAP,
EN DIFERENTES OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, CON EVENTUAL
ACOMPANAMIENTO PARA LEGALIZACION Y CONEXION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL

OPERADOR DE RED.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VRAUNITARIO VR. TOTAL
OB s QSNXE%':?STQR\?EESSE(;CMENTO UND 50 $72,000.00 3,600,000,00
LEVANTAMIENTO - GEOPOSICION DE
2 |ESTRUCTURAS  EXISTENTES Y| UND 50 $ 290,000.00 $

PROYECTADAS 14,500,000.00

RECOPILACION DE  INFORMACION
SOLICITADA AL CLIENTE.TRAMITES DE
DOCUMENTACION ANTE LA EMPRESA
3 |DE ENERGIA (DISPONIBILIDAD DE| UND 50 $ 43,000.00 2 150.000.00
SERVICIO, CURVAS DE PROTECCION intatrie
DEL CIRCUITO, CORRIENTE DE
CORTOCIRCUITO Y DEMAS)

INFORME DE  DATOS DE LA
INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO
PUBLICO (ALCANCE DEL PROYECTO)
4 CONCEPTO TECNICO Y JUSTIFICACION UND 1 $ 1,600,000.00
DE LOS TRAMOS DE ALUMBRADO 1,500,000.00
PUBLICO PARA CERTIFICAR BAJO LOS
REGLAMENTOS RETIE Y RETILAP

CERTIFICACION RETIE Y RETILAP DE 15

5 | TRAMOS DE |
TRAMOS, X ALUMBRADO PUBLICO!| @GLB 1 $ 24,160,000.00 24.160,000.00
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DISENO Y ESTUDIO DE ILUMINACION
(RETILAP) Y MEMORIAS DE CALCULO
6 |ELECTRICAS SIMPLIFICADAS (RETIE),| UND 15 $ 1,240,000.00
PARA TRAMOS O CIRCUITOS DE 18 40000000
ALUMBRADO PUBLICO,
DISENOS DE ILUMINACION BAJO EL
7 |RETILAP PARA TRAMOS DE| UND 35 $ 440,000.00
ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE 15.400,000.00
LEGALIZACION Y/O TRAMITES DE LA
8 | EXPANSION DE ALUMBRADO PUBLICO| GLB 1 $ 1,015,000.00 $
ANTE EL OPERADOR DE RED 1,015,000.00

SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS) | $ 81,025,000.00

IVA (19%) | § 15,394,750.00

TOTAL| $ 96,419,750.00

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ALCANCE DE
LA CONSULTORIA:
1. Visita técnica y reconocimiento en zona de intervencién: El consultor realizara el
reconocimiento en campo para determinar el alcance, limitaciones, oportunidades y analisis
para el desarrolio del proyecto.
2. Levantamiento — geoposicion de estructuras existentes y proyectadas: El consultor
realizara la ubicacion de las estructuras existentes en su caso de ser necesario los estudios
topograficos necesarios, apoyandose en una poligonal de control. El levantamiento
topografico debera contener todos y cada uno de los detalles existentes en la zona.
(Posteria, luminaria y transformador).
3. Recopilacion de informacién suministrada ai cliente, tramites de documentacion
ante la empresa de energia: Normatividad: Guia de tramites normatividad EBSA.
Productos entregados: El consultor elaborard y entregara los documentos que se
relacionan:

e Formato FT-ES-16 E1. Solicitud del servicio.
Formato FT-ES-17 E2. Factibilidad de servicio (Respuesta operador de red)
Formato FT-ES-19 E4. Disefios. Presentacion del disefio del proyecto.
Solicitud de corrientes de cortocircuito ante el operador de red.
Solicitud de datos de la curva de proteccion del circuito.

e Y demas documentos solicitados por el operador de red o el contratante.
4. Informe de datos de la infraestructura de alumbrado publico existente de los
sectores que hacen parte de la actual consultoria, Concepto técnico y justificacion
de los tramos que no se requieren certificar bajo los reglamentos RETIE Y RETILAP:
El contratista entregara una relacion de datos de la infraestructura existente de los 50
tramos incluidos en el alcance del objeto. Los cuales incluirda como minimo la siguiente
informacion:

e Tipo de tecnologia de la luminaria.

e Potencia.

e Nodo.

¢ Ubicacién georreferencia WGS84

e Tipo de control.
5. Certificacion RETIE y RETILAP de 15 tramos de alumbrado publico existente: Para
efectos de conformidad con el RETILAP en las instalaciones de iluminacién, el contratista
debera entregar un dictamen de inspeccion por cada tramo. Se debe tener en cuenta que
las instalaciones de iluminacion requieren tanto RETIE como RETILAP.
El organismo de inspeccion debe estar acreditado por el Organismo Nacional de
Acreditacion de Colombia — ONAC y la inspeccion de la instalacion bajo la norma ISO/IEC
17020.

6. Disefio y estudio de iluminacion (RETILAP) y memorias de calculo eléctricas
simplificadas (RETIE), para 15 tramos o circuitos de alumbrado publico:
Requerimientos técnicos disefio eléctrico en baja tension: El contratista debera desarrollar
el disefio eléctrico teniendo en cuenta todos los detalles requeridos para su adecuada
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ejecucion. Comprende la ejecucion del disefio y calculos de iluminacion y eléctricos de la
infraestructura existente.

o Estudio de infraestructura existente.

° Visita a campo identificar sus determinantes eléctricas: localizacién y
caracteristicas de las redes existentes en caso de tenerlas.

o Visita a campo identificar fuentes luminosas existentes: localizacién y
caracteristicas de las fuentes de iluminacion que influyan en el desarrollo del
proyecto.

Definir ubicacién de conexién en baja tension.
Elaboracién de planos conforme a requerimientos (EBSA).
Elaboracién de memorias de célculo simplificadas y disefio de iluminacién
de los sectores y/o tramos requeridos, entregar en original y copia fisica y
medio magnético. .
° Tramite de presentacion y aprobacion del proyecto por parte de las entidades
competentes.
Normatividad: El disefio eléctrico se ejecutarad de acuerdo a los reglamentos técnicos
RETIE (Reglamento Técnicos de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico
de lluminacion y Alumbrado Publico), las norma NTC 2050 Cédigo Eléctrico Colombiano
ICONTEC ultima revisién, norma para el sistema de apantallamiento bajo los lineamientos
de la NTC 4552 vigente y demas normas que aplique de este instituto se apliquen y RETIE
y RETILAP vigente, la normatividad del operador de red eléctrica de la zona y toda aquella
que para tal efecto regule su ejecucion.
Productos esperados: El consultor elaborarg y entregara a la supervision del proyecto, los
planos y documentos que a continuacion se relacionan:

* Memorias de calculo y disefio de las redes eléctricas de media tensién (si aplica) y
baja tension exterior (existentes), para el proyecto, en original y dos copias medio
fisico y medio magnético.

e Memorias de calculo y estudio de iluminacién de alumbrado Publico (existente)
conforme al anexo 2 del libro 5 del RETILAP, para el proyecto, en original y dos copias
medio fisico y medio magnético.

* Planos de las redes eléctricas de media tensién (si aplica) y baja tension del proyecto,
incluidos detalles especificos y de construccién para conexion, detalle estructuras de
arranque, derivacion y llegada; cuadros de carga y diagramas unifilares: diagrama de
sistema a tierra; en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético,
debidamente firmados por el consultor y el proyectista eléctrico.

¢ Memorial de responsabilidad en original y dos copias en medio fisico.

7. Disefio de iluminacién bajo el RETILAP para 15 tramos de expansion de alumbrado
publico existente para certificar. Comprende el disefio o estudio de iluminacién conforme
al Titulo 3 ~ Instalaciones de proyectos de Alumbrado Publico del Libro 3 — Instalaciones
De Sistemas De Iluminacién.
El contratista debera desarrollar el disefio o estudio de iluminacién teniendo en cuenta todos
los detalles requeridos para su adecuada ejecucién.
Comprende la ejecucion del disefio, calculos eléctricos y el apantallamiento del proyecto
final.

Estudio de infraestructura existente.

e Visita a campo identificar fuentes luminosas existentes: localizacion y
caracteristicas de las fuentes de iluminaciéon que influyan en el
desarrolio del proyecto.

e Simulacién de la iluminacion (existente) con apoyo de software.

Normatividad: El disefioc o estudio de iluminacién se ejecutara de acuerdo con el
Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP vigente, la normatividad
del operador de red eléctrica de la zona y toda aquella que para tal efecto regule su
ejecucion.

Productos esperados: El consultor elaborara y entregara a la supervision del proyecto, los
planos y documentos que a continuacion se relacionan:
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« Memorias de calculo y estudio de iluminacion de alumbrado Publico (existente)
conforme al anexo 2 del libro 5 del RETILAP, para el proyecto, en original y dos copias
medio fisico y medio magnético.

- Planos de las redes eléctricas de la infraestructura existente de alumbrado publico; en
original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente firmados
por el consultor y el proyectista eléctrico.

8. Disefio de iluminacion bajo el RETILAP para 15 tramos de expansién de alumbrado
publico existente para certificar. Comprende el disefio o estudio de iluminacién conforme
al Titulo 3 — Instalaciones de proyectos de Alumbrado Publico del Libro 3 — Instalaciones
De Sistemas De lluminacién.

El contratista debera desarrollar el disefio o estudio de iluminacion teniendo en cuenta todos
los detalles requeridos para su adecuada ejecucion.
Comprende la ejecucion del disefio, calculos eléctricos y el apantallamiento del proyecto
final.
¢ Estudio de infraestructura existente.
e Visita a campo identificar fuentes luminosas existentes: localizacion y caracteristicas
de las fuentes de iluminacién que influyan en el desarrollo del proyecto.
¢ Simulacion de la iluminacién (existente) con apoyo de software.
Normatividad: El disefio o estudio de iluminacién se ejecutard de acuerdo con el
Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP vigente, la normatividad
del operador de red eléctrica de la zona y toda aquella que para tal efecto regule su
ejecucion.
Productos esperados: El consultor elaborara y entregara ala supervision del proyecto, los
planos y documentos que a continuacion se relacionan:
- Memorias de célculo y estudio de iluminacion de alumbrado Publico (existente) conforme
al anexo 2 del libro 5 del RETILAP, para el proyecto, en original y dos copias medio fisico
y medio magneético.
. Planos de las redes eléctricas de la infraestructura existente de alumbrado publico; en
original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético, debidamente firmados por
el consultor y el proyectista eléctrico.

9. Legalizacion y/o tramites de la expansion de alumbrado publico existente ante el
operador de red: El contratista debera radicar todos los documentos exigidos y solicitados
por parte del operador de red con fines de legalizacién y vinculacién de cada uno de los
circuitos a la cuenta de alumbrado publico, propiedad del municipio.

e Comprende el proceso de radicacion.

« Alistamiento de informacién, planos debidamente firmados por el ingeniero o disefiador
del proyecto.
Memorias de calculo debidamente firmadas.
Documentos y formularios solicitados por el operador de red
Tramite de presentacion y aprobacion del proyecto por parte del operador de red.
Recopilar documentacion pertinente en el municipio para legalizar servicio ante el
operador de red (EBSA).
Normatividad: E! disefio eléctrico se ejecutara de acuerdo a los reglamentos técnicos
RETIE (Reglamento Técnicos de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico
de lluminacion y Alumbrado Publico), las norma NTC 2050 Cédigo Eléctrico Colombiano
ICONTEC ultima revision, norma para el sistema de apantallamiento bajo los lineamientos
de la NTC 4552 vigente y demas normas que aplique de este instituto se apliquen y RETIE
y RETILAP vigente, la normatividad del operador de red eléctrica de la zona y toda aquella
que para tal efecto regule su ejecucion.
Productos esperados: El consultor entregara a la supervisién del proyecto, las actas de
visita y acta de recibo por parte del operador.

TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES Y FUNCIONES DEL CONTRATISTA: L

CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades

especificas en las condiciones pactadas y ademas deberd cumplir con las siguientes
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obligaciones: 1. Cumplir con las exigencias técnicas y procedimientos contenidos en el
estudio previo y pliego de condiciones, en relacion con el objeto y el alcance definido al
objeto. 2. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas exigidas, para los estudios
de referencia objeto del contrato, asi como las resoluciones que rigen la materia y realizar
el control de calidad de la consultoria. 3. Ejecutar la consultoria con el rigor cientifico y la
mas alta calidad, en el tiempo previsto y entregar al municipio todos los productos en medio
fisico, Dos (02) Copias y una Copia en magnético, en PDF y editables. 4. Aceptar el control
de la Supervision. 5. Asistir a los comités técnicos que convoque y realice EL MUNICIPIO.
6. Todo el personal que labore al servicio del contratista debe ser competente para el
desarrollo de la ejecucion del contrato y debera estar plenamente identificado. Cumplir para
el desarrollo del objeto contractual con el equipo conformado segun lo establecido en los
estudios previos y pliego de condiciones. Dicho personal deberé sujetarse a los siguientes
parametros (si aplican): a) Personal capacitado en la labor que va realizar; b) Personal con
la dotacion e indumentaria que establecen las normas de seguridad industrial, de acuerdo
a las labores que desemperie; c) Personal debidamente identificado; d) Personal mayor de
edad; e) Personal capacitado en el uso de la maquinaria y equipos necesarios para la
ejecucion de los diserios; f) Mantener el nimero de personal minimo requerido, haciendo
las previsiones necesarias para proporcionar los reemplazos requeridos g) Apoyar el
desarrollo de cada una de las actividades establecidas en el Contrato. 7. Cuando cualquiera
del personal minimo requiera ser cambiado, el CONSULTOR debera presentar la hoja de
vida de otra persona que cumpla con los requisitos, en un término de tres (3) dias habiles
contados a partir de la fecha de recibo de la comunicacién para su aprobacién por parte del
consultor. 8. El contratista debe asumir todos los costos y gastos que implique el
desplazamiento de personal, equipos, insumos y materiales a los diferentes lugares donde
se encuentran ubicados los puntos de ejecucién de la consultoria. 9. Todas las demas
obligaciones especificas que el municipio le asigne para el cumplimiento del objeto
contractual. 10. Entregar al Municipio de Tibasosa Boyaca los productos relacionados en el
alcance del objeto contratado. 11. Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas
imputables al contratista, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las partes. 12. Efectuar todos los estimativos y calculos técnicos que el
Municipio solicite y que se requieran para la adecuada ejecucion del contrato, asi como
efectuar la sefializacion preventiva en los sitios indicados, cuando se encuentren
levantando informacién de campo. 13. Revisar, controlary supervisar el estado de ejecucién
de la consultoria, para que ésta se desarrolle con diligencia, mediante la utilizaciéon de
conocimientos técnicos adecuados, lograr que las condiciones técnicas sean las mas
favorables, implementar las medidas de seguridad reglamentarias y controlar los riesgos
que se identifiquen para este contrato. 14. Corregir, en el menor tiempo posible, los
desajustes que pudieren presentarse en cualquiera de los calculos o muestras, y determinar
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y eficazmente
las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucién del contrato, asi como atender las
recomendaciones y requerimientos que haga EL MUNICIPIO a través del supervisor
durante el contrato y con posterioridad cuando se requiera concepto técnico frente a los
estudios realizados para el desarrollo de los proyectos que de estos se deriven y corregir
cualquier falla o errores que se cometa en la ejecucion del contrato, durante el termino de
duracién del contrato o frente a los estudios efectuados con posterioridad a los mismos
detectadas al momento de elaboracién del proyecto. 15. Prestar el apoyo al Municipio para
resolver las peticiones, dudas y reclamos que puedan derivarse de la gjecucion de la
consultoria y de los resultados de los estudios incluso hasta la ejecucion de los proyectos
0 actos administrativos que de ellos se deriven. 16. Realizar, cada vez que sea necesario,
reuniones periddicas de evaluacion con el Municipio o el supervisor del contrato. En dichas
reuniones podran participar el alcalde, por derecho propio, o sus delegados. De dichas
reuniones se elaborara un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales
seran archivadas y mantenidas en custodia por la supervision. 17. Suministrar y mantener
al frente de la consultoria de manera permanente el equipo necesario y suficiente, adecuado
en capacidad, caracteristicas y tecnologia, para cumplir con los programas, plazos y
especificaciones técnicas y ambientales de la misma; por lo tanto, los costos inherentes al
equipo seran considerados en el analisis de precios de la propuesta. 18. Emitir certificado
de responsabilidad técnica y de idoneidad de todos y cada uno de los estudios y
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levantamientos que se realicen. 19. Desarrollar el servicio descrito por el Municipio de
conformidad con la relacion técnica descrita en el objeto y su alcance, con las calidades
descritas o mejores. CUARTA. TERMINO DE DURACION Y/O EJECUCION Y LUGAR DE
EJECUCION: El término para el cumplimiento del objeto de este contrato sera de sesenta
(60) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio del contrato, El
objeto del presente contrato se llevard a cabo en el Municipio de Tibasosa, en las
ubicaciones especificas en las cuales se deben desarrollar los estudios y disefios
correspondientes para la toma de muestras, levantamientos, toma de datos e informacion
necesaria para obtener los productos esperados. Para el trabajo de procesamiento,
elaboracién de documentos y trabajo de oficina, el contratista podra desarrollar las
actividades de manera remota o en el lugar que sea acordado con el supervisor del contrato.
A continuacién, se detallan las ubicaciones especificas en las cuales se encuentran los
predios objeto de la consultoria.

Veredas red de alumbrado instalado contratos 2020 a 2023

Estancias contiguas

Sector el centro

El resguardo

La boyera

Suescun

Las vueltas

La carrera

Patrocinio

QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para los efectos legales el valor total del presente
Contrato asciende a la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($96.419.750,00) MCTE. que se
cancelaran asi: El Municipio cancelar4 al contratista: hasta un noventa por ciento (90%) del
valor del contrato, a través de ACTAS PARCIALES con el avance y entrega de productos
de los estudios y disefios objeto del presente proceso de acuerdo con los parametros
indicados en los entregables, que sean aprobados por la Entidad. El diez por ciento (10%)
correspondiente al Gltimo pago se efectuara una vez el CONSULTOR cumpla con los
requisitos para la liquidacion del contrato y el certificado de legalizacion de los productos
entregados ante el operador de red (EBSA). Todo pago se realizara previa verificacion por
parte de la consultoria efectuada por el Supervisor, previa presentacion de informe por parte
del contratista, y previa remision de la factura debidamente otorgada y constancia de pago
de los aportes a seguridad social y parafiscales, una vez llenos estos requisitos se pagara
con sujecion a la disponibilidad de recursos PAC. Se presentara la factura correspondiente
y el informe de supervision del contrato, todo con sujecion a la disponibilidad de recursos
PAC. Para proceder al pago EL CONTRATISTA debera presentar fotocopia de pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, el informe de
ejecucion del contrato hasta la fecha en la que solicita el pago y el informe de seguimiento del
supervisor del contrato con el acta de cumplimiento y recibo donde reconozca la ejecucion
y pago que le corresponde a la misma. Si la factura no ha sido correctamente elaborada y
no es posible su correccion por parte del proponente o no se acomparian los documentos
requeridos, el término para el pago solo empezaréa a contarse desde la fecha en que se
presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se haya aportado el ultimo de
los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad
del contratista y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna
naturaleza. En todo caso los pagos estardn sujetos a la disponibilidad de apropiaciones
presupuestales del Municipio de Tibasosa segun el Programa Anual Mensualizado de Caja
(PAC). SEXTA. EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el
objeto de este contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacion de
subordinacién o dependencia, por lo cual no se generara ninguin tipo de vinculo laboral
entre el Municipio y EL CONTRATISTA. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:
En virtud del presente contrato el Municipio se obliga a: 1.) Cancelar a EL CONTRATISTA
el valor del contrato en la oportunidad y forma establecidas en la clausula cuarta del
presente contrato. 2.) Permitir el acceso a la documentacién e informacién que LA
CONTRATISTA requiera para el desarrolio de las obligaciones del contrato. OCTAVA.

Lar R R e
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SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor de este Contrato se
pagara con cargo al presupuesto del Municipio segun el Disponibilidad presupuestal No.
2025000438 de fecha 26 de mayo de 2025, segun la siguiente descripcion:

VALOR EN EL VALOR A
RUBRO FUENTE DENOMINACION RUBRO AFECTAR
2320202006-01- | 4 5 5 4 05 IMPUESTO
123105-01- - “SOBRETASA POR | SERVICIO  DE
2102069-69112- | ' ALUMBRADO | ALUMBRADO $100.000.000,00 $96.419.750,00
20250000002237 PUBLICO
3 PUBLICO

NOVENA. GARANTIAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir y allegar como

maximo dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, una

garantia Unica a favor del Municipio, expedida por una compaiiia de seguros autorizada
ara funcionar en Colombia, con los siguientes amparos:

Sobre
Clase de Riesgos % el Vigencia
Valor
ol Del La del contrato y SEIS (6)
0
Cumplimiento del contrato 10% confiato: | mssasmEs.
. . Del La del contrato y TRES (3)
0,
Calidad del servicio 20% coitiate: | afos rie:
Pago de salarios y Prestaciones 5% Del La del contrato y TRES (3)
Sociales e indemnizaciones ° | contrato | afios mas.

PARAGRAFO: En el evento en que el contrato no se pudiere liquidar dentro del plazo
contractual por causas imputables al contratista, éste debera prorrogar la vigencia de las
garantias de Cumplimiento y Calidad del servicio prestado, por un plazo de cuatro meses
mas. DECIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizara, defendera y mantendra
indemne al Municipio y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo o accién
derivada de las acciones u omisiones en el desarrolio y ejecucion de este contrato por EL
CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados y representantes. EL
CONTRATISTA sera el Unico responsable por los dafios o pérdidas causadas a terceros
por acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal,
empleados y representantes en desarrollo y ejecucién del contrato. DECIMA PEIMERA.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENCIONAL: Las partes dentro del libre ejercicio
de la autonomia de su voluntad, expresamente pactan los siguientes acuerdos de orden
economico. 10.1. CLAUSULA PENAL CONVENCIONAL DE APREMIO (MULTAS) AL
CONTRATISTA. En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones por parte de
EL CONTRATISTA, a titulo de apremio, el Municipio podra declarar este hecho y hacer
efectivos apremios o multas diarios y sucesivos del uno por mil (1X1000) diario sobre el valor
del Contrato y por un monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del
Contrato. Estos apremios convencionales una vez declarados por el Municipio se pagaran,
en su orden, mediante compensacién con las sumas debidas a EL CONTRATISTA; en caso
de insuficiencia de saldos para cubrir este valor se cancelaran directamente por EL
CONTRATISTA o se imputaran a la Garantia Unica a eleccion del Municipio. En caso de que
EL CONTRATISTA pague la suma debida no se afectard la Garantia Unica. 70.2.
CLAUSULA PENAL CONVENCIONAL RESARCITORIA NO DEFINITIVA. Sin perjuicio de
lo estipulado en el numeral 10.1., en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de
LA CONTRATISTA, o de la declaratoria de caducidad del contrato, EL. CONTRATISTA
debera pagar al Municipio a titulo de sancién penal pecuniaria una suma equivalente al diez
por ciento (10%) del valor del contrato cuyo monto se imputara al de los perjuicios definitivos
que sufra el Municipio por tal incumplimiento. Las partes pactan que esta sancién penal
pecuniaria tiene caracter parcial, que no extingue ni compensa las obligaciones contractuales
a cargo de EL CONTRATISTA y que es compatible con lo pactado en el numeral 10.1. y con
el cobro definitivo de perjuicios que por via judicial o extrajudicial debiera hacer el municipio,
en caso de incumplimiento del contrato por EL CONTRATISTA o la declaratoria de caducidad
del contrato. Esta sancién penal pecuniaria se pagara, en su orden, mediante compensacién
con las sumas debidas a EL CONTRATISTA; en caso de insuficiencia de saldos para cubrir
este valor se cancelaran directamente por EL CONTRATISTA o se imputaran a la Garantia
Unica a eleccién del Municipio. En caso de que EL CONTRATISTA pague la suma debida no
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se afectara la Garantia Unica. PARAGRAFO: La mora o incumplimiento, a que se refiere
esta clausula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales
relativas al objeto del contrato o de cualquier otra obligacién de caracter formal. Es entendido
y aceptado por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado
en esta clausula constituye compromiso irrevocable de pago a favor del Municipio de Tibasosa
si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. DECIMA SEGUNDA. CLAUSULAS
EXCEPCIONALES: Al presente contrato se entienden incorporadas las clausulas
excepcionales contenidas en los articulos 15, 16, 17 y 18 de la ley 80 de 1993. DECIMA
TERCERA. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: En caso de surgir hechos imprevistos
a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el cumplimiento por una
u otra parte de las obligaciones contraidas por el presente contrato, el plazo de
cumplimiento de las obligaciones serd prorrogado en uno igual al que duren tales
circunstancias hasta que cesen las mismas, sin que por ello haya lugar a adicionar el
contrato en su valor. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no
pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, debera notificar por escrito a la
otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminacion de dichas condiciones. Tal
aviso debera enviarse a la otra parte por comunicacion escrita, dentro de los diez (10) dias
siguientes a partir de la fecha del comienzo de las mismas. Dentro de un plazo no mayor
a veinte (20) dias desde la fecha del aviso, la parte afectada por la fuerza mayor o caso
fortuito debera enviar una carta certificada anexando el documento de la autoridad
competente en el cual se certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas
tomadas para evitarlas, de ser ello procedente, excepto en el evento de que se trate de
hechos notorios de publico conocimiento. Durante el periodo en que persistan las
circunstancias arriba mencionadas, las partes estan obligadas a tomar las medidas
necesarias para reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afectada por
tales circunstancias, que no le haya sido posible cumplir con las obligaciones contractuales,
debera informar periédicamente a la otra sobre el estado en que esta transcurriendo la
fuerza mayor o el caso fortuito. Si estas circunstancias duran mas de seis (6) meses, las
partes deberan ponerse de acuerdo con el fin de adecuar las condiciones del contrato a
las nuevas situaciones que se presenten. DECIMA CUARTA. SUSPENSION: Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, por ser conveniente a los intereses del
Municipio o por mutuo acuerdo, se podra suspender temporalmente la ejecucion total o
parcial del contrato, sin que cesen los efectos legales del mismo. En este caso, las partes
suscribiran un acta de suspension temporal en la cual se haga constar dicha circunstancia
y la fecha estimada de reiniciacién del mismo. PARAGRAFO: Una vez suscrita el acta de
suspension se debera remitir copia de la misma a la compariia de seguros que emitio la
garantia Gnica de cumplimiento para que tome las medidas del caso. Superadas las causas
que dieron origen a la suspensién del contrato, mediante acta suscrita por las partes se
reiniciara su ejecucién. EL CONTRATISTA debera modificar la garantia Unica teniendo en
cuenta el tiempo de suspension del contrato. DECIMA QUINTA. CESION Y
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar total ni
parcialmente los derechos u obligaciones surgidos de este contrato, sin la autorizacion
previa y escrita del Municipio. CLAUSULA DECIMA SEXTA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO: La liquidacién del contrato que se suscribe se sujetara a los términos y
oportunidades establecidas en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la ley
1150 de 2007. La liquidacién por mutuo acuerdo debera tener lugar dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la expiracion del término prevista para la ejecucion del contrato o a
la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién, o a la fecha del acuerdo
que la disponga. En aquellos casos en que LA CONTRATISTA no se presente a la
liquidacién previa notificacion o convocatoria que le haga el Municipio, o las partes no
lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Municipio tendra la facultad de liquidar en
forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 141 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. DECIMA SEPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL a
gravedad de juramento que tanto él como la entidad que representa no se hallan incursos
en las inhabilidades e incompatibilidades de que trata el articulo 8° de la Ley 80 de 1993,
ni en las establecidas en el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007. DECIMA OCTAVA.
SUPERVISION: La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
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CONTRATISTA sera realizada por El Municipio para lo cual el Representante Legal
manifiesta que designa al secretario de Infraestructura y movilidad ing. JAIME ANDRES
ZEA GUTIERREZ, o quien haga sus veces, quien ejercera todas las funciones de vigilancia
y control en lo relacionado con la ejecucién del contrato y sera responsable de aprobar el
pago y proyectar el acta de liquidacién definitiva del Contrato. Asi mismo debera suscribir
el Acta de Inicio como maximo dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la aprobacién
de la garantia Unica. No obstante, lo anterior, el Municipio podra modificar unilateraimente
mediante oficio suscrito por el ordenador del gasto la designacién del supervisor. DECIMA
NOVENA. REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este contrato se rige por
las normas civiles y comerciales en concordancia con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007
y los decretos reglamentarios en todo aquello que sea procedente y demas normas que
los modifiquen, adicionen o complementen. Las eventuales controversias que surjan de la
celebracion, ejecucién, terminacién o liquidacién del Contrato serdn competencia de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sin perjuicio de lo previsto en la clausula siguiente.
VIGESIMA. SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que para la solucion de
las diferencias y discrepancias que surjan de la celebracion, ejecucion, terminacién o
liquidacion de este Contrato, acudiran a los procedimientos de transaccién, amigable
composicién o conciliacién, de acuerdo con o previsto en el articulo 69 de la Ley 80 de
1993. VIGESIMA PRIMERA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA
apoyara la accién del Estado Colombiano y particularmente el Municipio de TIBASOSA
para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto
debera asumir explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de su obligacion de
cumplir la Constitucién y la Ley colombiana tales como: 1) La Contratista se compromete
a no ofrecer ni dar dadivas ni ninguna otra forma de halago a ningun funcionario publico.
2) EL CONTRATISTA se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos
o conductas que tengan por objeto la colusion en la ejecucion del presente contrato.
VIGESIMA SEGUNDA. IMPUESTOS: Todos los impuestos que se causen por razén de
la suscripcién, desarrollo, ejecucion y liquidacién del presente contrato, con excepcidn de
los que legalmente correspondan al Municipio son de cargo exclusivo de EL
CONTRATISTA. En materia de impuestos, este efectuara a las cuentas o facturas de EL
CONTRATISTA las retenciones que establezca la ley. VIGESIMA TERCERA.
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado
con la firma de las partes y el registro presupuestal. Para su ejecucion se debera obtener
previamente la aprobacién de la garantia Unica constituida por EL CONTRATISTA.
VIGESIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral del presente contrato, en todo
aquello que no contrarie las presentes estipulaciones, los siguientes documentos: 1.)
Documentos precontractuales que dan origen a este contrato. 2.) Todos los actos y
comunicaciones que se expidan en desarrollo de este. VIGESIMA QUINTA. DOMICILIO
CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales el domicilio contractual es el municipio de
Tibasosa. En constancia se firma el presente contrato a los catorce (14) dias del mes de
agosto del afio dos mil veinticinco (2025).

Por el Municipio, Por el Contratista,
EDUARDO SA LGcL ) ALVAREZ/ PONGUTA
Alcalde Municipal C.C. No. 11-482.257 DE FACATATIVA

'R/L SERWINTEG S.AS

Directora Técnica de Gestién Contractual y De

Elabor6: José Luis Mérida Sandoval — Apoyo Profegional PGCyDJ<—
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