Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8201632
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(14/08/2025 4:44:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8201632
Objeto del contrato	8-9103-452 Contratar la adquisición de maquinaria industrial e insumos para la modernización de agroindustria del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	20/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA-REGIONAL ATLANTICO -CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL

COLOMBIA, Sabanalarga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO DOTACION INDUSTRIAL 2025

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DOTACION INDUSTRIAL 2025			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YESID DARIO MEJIA PIÑERES* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2025 6:27:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Maria Nelly Florez Rodriguez* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2025 6:32:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/03/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/02/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(18/08/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17679725	Seriedad de la oferta	-	123.307.250,60 COP	-	8/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8201632
Proveedor CONSORCIO DOTACION INDUSTRIAL 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	3. Estudios Previos Maquinaria Industrial e insumos (Adenda 4).pdf	3. Estudios Previos Maquinaria Industrial e insumos (Adenda 4).pdf	Descargar Detalle
☐	GCCON-F-021-Anexoalcontrato SASI-ATL-0005-2025.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontrato SASI-ATL-0005-2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 9 No. 19-120
Ubicación CO-ATL-08638 - Sabanalarga
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Sabanalarga
Dirección CALLE 9 No. 19-120
Código postal 085009

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 9 No. 19-120	COLOMBIA > Atlántico > Sabanalarga

1 CO1.PCCNTR.8201632

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.233.072.506,00	1.233.072.506,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		8-9103-452 Contratar la adquisición de maquinaria industrial e insumos para la						

1	23152900	modernización de agroindustria del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	1,00	UN	1.233.072.506,00	1.233.072.506,00	1.233.072.506,00	1.233.072.506,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-Anexoalcontrato SASI-ATL-0005-2025.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontrato SASI-ATL-0005-2025.pdf	(detalle)
3. Estudios Previos Maquinaria Industrial e insumos (Adenda 4).pdf	3. Estudios Previos Maquinaria Industrial e insumos (Adenda 4).pdf	(detalle)
Resolucion de adjudicacion SASI-ATL-CDAA-0005-2025.pdf	Resolucion de adjudicacion SASI-ATL-CDAA-0005-2025.pdf	(detalle)
10. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP.pdf	10. Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP.pdf	(detalle)
11. Anexo Oferta Economica Maquinaria Industrial e insumos (Adenda 4) - CORRECTA.xlsx	11. Anexo Oferta Economica Maquinaria Industrial e insumos (Adenda 4) - CORRECTA.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Maria Nelly Florez Rodri	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	64578030	Guardar y notificar
Supervisor	Yaceris Mercedes Castr	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32850044	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Maria Nelly Florez Rodri	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	64578030	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Maria Nelly Florez Rodriguez	14/08/2025 6:32:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Nelly Florez Rodriguez
Supervisor	Yaceris Mercedes Castro Escorcia	14/08/2025 6:32:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Nelly Florez Rodriguez
Ordenador del Gasto	Maria Nelly Florez Rodriguez	14/08/2025 6:32:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Maria Nelly Florez Rodriguez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.201.760.950
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	31.311.556
Total		1.233.072.506

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-008-910310

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	17925	CDP	Generado	1.233.072.506 COP	1.233.072.506 COP	36-02-00-008-910310	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.233.072.506 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.233.072.506 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 8/07/2025 12:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -