Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8133470
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(28/07/2025 11:42:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SS-CD-CVI-764-2025
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA ESE DE MOSQUERA, para el fortalecimiento del talento humano, con el fin de implementar el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI), en el marco del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS)
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(12/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE SALUD

COLOMBIA, Bogotá

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

Número de documento 832010436

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUANITA CORRAL CASTIILO* ***Fecha de aprobación:*** *30/07/2025 11:38:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Neidy adriana Tinjaca rueda* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2025 11:04:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8133470_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8133470
Proveedor HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 51 53
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 26 51 53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MOSQUERA	COLOMBIA > Cundinamarca > Mosquera

1 CO1.PCCNTR.8133470

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
28.138.741,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85101500	Aunar esfuerzos entre la Secretaría de Salud de Cundinamarca y EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA ESE DE MOSQUERA, para el fortalecimiento del talento humano, con el fin de implementar el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto armado (PAPSIVI), en el marco del sistema general de seguridad social en salud SGSSS	1,00	UN	28.138.741,00	28.138.741,00	28.138.741,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
SS RESOLUCION No. 2560 - 2025- PAPSIVI.pdf	SS RESOLUCION No. 2560 - 2025- PAPSIVI.pdf	(detalle)
X SS-CD-CVI-764-2025 - Clausulado - MOSQUERA.pdf	X SS-CD-CVI-764-2025 - Clausulado - MOSQUERA.pdf	(detalle)
SS - RESPUESTA UNIDAD - PAPSIVI.pdf	SS - RESPUESTA UNIDAD - PAPSIVI.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Neidy adriana Tinjaca ru	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52965058-1	Guardar y notificar
Supervisor	Alba Yasmin Lopez Cad	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39707657	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Neidy adriana Tinjaca ru	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52965058-1	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Neidy adriana Tinjaca rueda	14 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 11:04:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Neidy adriana Tinjaca rueda
Supervisor	Alba Yasmin Lopez Cadena	14 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 11:04:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Neidy adriana Tinjaca rueda
Ordenador del pago	Neidy adriana Tinjaca rueda	14 días de tiempo transcurrido *(1/08/2025 11:04:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Neidy adriana Tinjaca rueda

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	28.138.741
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total	28.138.741	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004250002	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7100065220	CDP	No se ha iniciado		28.138.741 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4600031781	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	28.138.741 COP	28.138.741 COP	28.138.741 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.138.741 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.138.741 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -