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CLAUSULADO 2025-018

CONTRATANTE:

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA —
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
QUIBDO

CONTRATISTA:

GRUPO VAMOCI S.A.S

NIT.

901.795.862-1

REPRESENTANTE DAVINSON VARGAS MURILLO

LEGAL:

CEDULA 1.076.326.702 de Apartadd

OBJETO: REALIZAR CERRAMIENTO PERIMETRAL DE TERRENO DE 2

HECTAREAS, DONADO POR LA ALCALDIA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA JUDICIAL UBICADO
CERCA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO -
CHOCO.

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRES MIL
CIENTO DOCE DE PESOS ($758.003.112) M/CTE, incluidos los
impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasién a la
celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato en caso que
aplique.

VALOR CONTRATO:

TERMINO TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de
CONTRATO: inicio, previo registro presupuestal y aprobacion de polizas.
PROCESO: SAMCO003 DE 2025

CONTRATO: 2025-018

Entre los suscritos, a saber GUILLERMO RICARD PEREA, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Quibdé, identificado con la cédula de ciudadania Nro. 11.793.008, en virtud de las
facultades establecidas en la Ley 270 de 1996 en su articulo 11, la Ley 80 de 1993, Decreto
1082 de 2015, Articulo 103 numeral 3° de la Ley 270 de 1996, Acuerdos No. 163 de 1996,
6913 de 2010, 7544 de 2010, 9256 de 2012, 10135 de 2014 y 10561 de 2016 expedidos por
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y la Resolucion No. 0095 del 05
de enero de 2024 “Por la cual se hace un nombramiento de libre nombramiento y remocion”;
quien obra en nombre y representacion de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA en su calidad de DIRECTOR SECCIONAL de la DIRECCION SECCIONAL
DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE QUIBDO, con NIT. No. 901786880-6, ubicada en la
Calle 24 No. 1-30 Edificio “Adam Arriaga Andrade” de la ciudad de Quibdé; y quien en lo
sucesivo se denominard LA DIRECCION SECCIONAL, de una parte; y de otra parte el
proponente adjudicatario, GRUPO VAMOCI S.A.S, identificado con NIT. 901.795.862-1

representado por el sefior DAVINSON VARGAS MURILLO, identificado con namero de
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cédula 1.076.326.702 de Apartadd, quien en el texto de este documento se denominara
EL CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente contrato teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: 1) Que las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y
el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratacion de LA DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL regiran el presente contrato. 2) Que la Direccion Ejecutiva Seccional no cuenta
con personal idéneo, los elementos, ni con los medios especializados para el desarrollo de la
actividad sefalada en el objeto contractual, lo cual es necesario. 3) Que el presupuesto oficial
para el presente proceso ascendié a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES TRES MIL CIENTO DOCE DE PESOS ($758.003.112) M/CTE, incluidos los
impuestos, tasas y contribuciones que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y
liquidacién del contrato en caso que aplique, amparados con respaldo en el certificado de
disponibilidad presupuestal expedido con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal:

NUumero expedicion Rubro Recurso Ejecutora Valor CDP 2024

Fecha de Unidad Valor a afectar

C-2701-0800-37-

625 24/06/2025 20111D-2701019- 16 27-01-02-034 776.483.397,00 776.483.397,00

02

En virtud de lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las
siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA-OBJETO: REALIZAR CERRAMIENTO
PERIMETRAL DE TERRENO DE 2 HECTAREAS, DONADO POR LA ALCALDIA PARA
LA CONSTRUCCION DE LA CIUDADELA JUDICIAL UBICADO CERCA DE LA VILLA
OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO - CHOCO” de acuerdo con las
especificaciones técnicas’ exigidas asi: PROCEDIMIENTO: Para el desarrollo de cada
una de las actividades se debera contemplar el siguiente procedimiento para su ejecucion:
INSPECCION Y RECONOCIMIENTO. - Una vez se firme el acta de inicio, el contratista
debera realizar la visita al lugar de ejecucion de la obra, esto con el fin de que el contratista
tome las medidas y verifique las especificaciones. Debera hacer entrega de las hojas de
vida, planillas y copias de cédula de ciudadania de quienes ejecutaran los trabajos, junto
de quien hard las veces de encargado y residente de los trabajos. Escogera el punto de
acopio y almacenamiento de materiales, herramientas y residuos de obra, el cual estara
bajo su custodia y responsabilidad. Para el desarrollo de esta actividad el contratista
Debera tener en cuenta las siguientes indicaciones:
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. Enviar al supervisor del contrato a través de correo electrénico los nombres
completos del personal que ingresaran y su respectivo tipo y No. de documento
de identidad, junto con la copia del carnet de la empresa o un documento que
los identifigue como empleados del contratista, las

. planillas de pago del sistema general de seguridad social en salud y ARL.

. Relacionar el nimero de placa del vehiculo que ingresara a las instalaciones de
la Entidad, anexando SOAT,; tarjeta de propiedad; revision tecno mecanica, en
caso de requerirse.

. El personal (incluido el conductor) debera identificarse previo ingreso a la
Entidad y portar el carné durante el tempo que se encuentre en las sedes de la
Entidad.

. El personal debera identificarse previo ingreso a la Entidad y portar el carné

durante el tiempo que se encuentre en las sedes de la Entidad

Una vez realizada la verificacion de las medidas y especificaciones técnicas necesarias, el
contratista debera presentar al Supervisor 0 a quien este designe un cronograma final
ajustado a los trabajos, junto con los procedimientos a utilizar, donde especifique
movimientos e ingreso de personal y materiales al lugar de los trabajos. Procedera al
aislamiento de la zona de trabajo permitida, posterior a la aprobacion del cronograma y los
procedimientos presentados. DESMONTE Y REPLANTEO. - Debera proceder segun con
los procedimientos propuestos y aprobados. Suministro, Instalacién, construccion,
reinstalacién El contratista asumira por su cuenta los costos que demanden la compra,
transporte, manejo y vigilancia, de dichos materiales, quien a su vez debera asumir los
riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de estos. El contratista adjudicatario debera
asumir los costos de mano de obra que se deriven para la instalacién de los elementos
arquitectdnicos traslucidos de cerramientos, accesorios o actividades complementarias,
segun las especificaciones técnicas de cada uno y el lugar asignado por el Supervisor del
contrato o a quien este delegue. En general y a menos que expresamente se indique algo
contrario en la descripcion del item de pago, todos los precios unitarios inscritos bajo el
alcance de este contrato deberan incluir dentro del mismo, los siguientes rubros:

v/ Suministro, transporte, desperdicio, almacenamiento, movimiento dentro de la obra,
seguridad y certificaciones de origen de los materiales requeridos para completar
la actividad descrita.

v/ Suministro, transporte, e instalacién, operadores, combustibles y/o conexiones y
demas insumos relacionados, asi como la eventual reposicion de los equipos y
herramientas, necesarios para cumplir con la actividad, incluyendo equipos
especiales, equipos de pruebas de campo, andamios certificados, formaletas,
fungibles, escaleras etc.

v' Medicién y verificacion de medidas de campo.
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v Disposicion final de Residuos por fuera de las instalaciones de las sedes y en
condiciones apropiadas y aceptadas por las autoridades municipales y/o regionales
de todos los materiales sobrantes y/o desperdicios, incluyendo transporte, cargue y
descargue, pagos de derechos por vertimiento, conformacién en el sitio etc.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. -El contratista debera contemplar dentro
de los valores unitarios ofertados los costos asociados a herramientas, equipos vy
maquinaria necesarios para el desarrollo de las actividades encomendadas por la
supervision del contrato, esto es: andamios certificados, pulidoras, retro excavadora,
taladros y dispositivos de acceso como tijeras eléctricas o plataformas que sean necesarios
para el desarrollo de trabajos en fachadas y espacios de mas de 2.00m de altura.
SENALIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO. -El contratista debe realizar la sefializacion
en el area a intervenir donde se realizaran las actividades contractuales; asimismo, el tipo
de sefializacién a utilizar es con cinta de seguridad y colombianas de sefalizacion. -
LIMPIEZA Y ASEO PERMANENTE. -El contratista debe proporcionar y mantener en
satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, toda el area y/o lugar de trabajo,
instalaciones y accesos a las instalaciones y actividades contractuales, cumpliendo con los
requisitos y reglamentos vigentes de sanidad publica y proteccion del medio ambiente.
Igualmente, se debe designar un sitio exclusivo para acumular escombros y basura, la cual
se debe retirar en forma permanente de esta. Para el transporte y disposicion final de
residuos y/o escombros deben cumplirse las normas que para tal efecto ha dispuesto por
las diferentes entidades competentes. Los tableros, andamios y formaletas entre otros
mientras no estén en uso deben permanecer almacenados en un sitio de depésito
debidamente organizado, solamente podran ser llevados al sitio de colocacion cuando se
vayan a utilizar inmediatamente. Los trabajos de aseo permanente y limpieza deben ser
considerados dentro de la ejecucién de las actividades contractuales pues no tendran
reconocimiento independiente. ACTIVIDADES DE OBRA. -Una vez realizado el analisis
de la necesidad que se pretende satisfacer con el presente contrato, el grupo de
mantenimiento ha desarrollado un listado de actividades de obra que brindan cobertura a
la ejecucién de los diferentes servicios que lleguen a surgir dentro del desarrollo de este.
El siguiente listado es la base para el estudio de mercado mediante el cual se determind el
valor unitario para cada actividad

ftem

Descripcion Unidad| Cantidad

PREELIMINARES

Tramite y adquisicion de licencia de construccién, realizada por el contratista.

1,1 incluye, planos, instalacion de valla, permisos y todos los Un 1,00

elementos necesarios para la obtencién de la licencia.
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Levantamiento topogréfico, Determinar con precision los linderos del predio,

12 con coordenadas geograficas, las curvas de nivel, la ubicacion Un 100

' de elementos existentes (arboles, construcciones, cuerpos de agua) y las !

pendientes del terreno.
Estudio de suelo, para identificar caracteristicas superficiales
relevantes: tipo de vegetacion, presencia de cuerpos de agua cercanos (rios, Un

13 quel:_)rada}s), indici_os de inestabilidad del terreno (grieta_s, hundimientos, 100

' deslizamientos antiguos), zonas pantanosas o con mal drenaje, y ¢

construcciones existentes. Y todo lo necesario para la
optimizacion de la estructura del cerramiento.
Construccién de Campamento, incluye, zinc, tablas, bisagras, puntillas, m2

14 guaduas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 18,00
Limpieza, descapote y nivelacién, Incluye cargue, transporte y botada de
material en botaderos oficiales o donde indique la supervision, hasta cualquier
altura de la vegetacion, incluye desenraice de arboles hasta la altura de la
vegetacion y de diametro inferiores a 10 cm. La roceria se realizara a ras de m2

15 piso. Se utilizard guadafia o machete y aplicacion 1.200,0
de mata maleza. 0
Localizacion y replanteo. Incluye comision topografica, puntillas, guaduas,

1,6 pintura, listones y todos los elementos necesarios para el m2 600,00
correcto desarrollo de esta actividad.
Cerramiento provisional con listones 2 x 3 y poilsombra h= 2 m. incluye,
listones 2 x 3, puntilla, baretas, polisombra, alambre y todos ml

17 los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la actividad. 200,00
Excavacion yllenos

2
Excavacion manual de material comun de 0 - 2 m, incluye retiros m3

2,1 148,25
Relleno con materia seleccionado proveniente de excavacion, compactado 3

2,2 con rana m 240,00
Concretos

3
Suministro e instalacion de concreto ciclépeo de 3000 psi, 60% de hormigén m3

31 y 40% piedra. Incluye solado de limpieza, formaleta y todos los elementos 88,95
necesarios para su correcto funcionamiento.
Suministro e instalacion de Concreto de 3000 psi para Zapatas de (1,0 m3
* 1,0) espesor ,40 m, incluye solado de limpieza, formaletas y todos los

3,2 elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 40,00
Concreto de 3000 psi para viga de cimientos de corrido de (0,25 x0,35) ma3
Incluye refuerzo, formaletas, solado de limpieza y todos los elementos

3,3 necesarios para su correcto funcionamiento. 51,89
Suministro e instalacion de columnas en concreto de 21Mpa 0,15* 0,20, h= mi

3,4 80 cm. cada 3 m. incluye acero de refuerzo y formaleta 200,00
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3.5

Suministro e instalacion de muro en ladrillo prensado de 0,15
*0,20*0,40 m, Mortero de pega 1.4- alavista por una caray ranurado, h = 80
cm

m2

474,40

3,6

Suministro e instalacion de concreto para vigas de amarre sobre muro de 3000 psi
(0.15 x 0.20) incluye acero.

ml

593,00

CERRAMIENTO

4,1

Suministro e instalacion de cerramiento perimetral en tuberia galvanizada 2" x 3 m,
en malla eslabonada plastificada huecos de 2"x2", parales, diagonalesy pie de amigo
en tuberia galvanizada de 2". Incluye pintura anticorrosiva y esmaltada, platina de
fijacion de 1/8"x1/2", alambre tensor galvanizado calibre #8 tensado con platina

en angulo de 1/2"x1/2", soldadura y concertina de seguridad en acero inoxidable doble
24" diametro 45 cm, soldadura para acero estructural.

ml

593,00

4,2

Suministro e instalacién de portdon de acceso vehicular doble hoja abatible en
tubo galvanizado 2" malla eslabonada plastificada huecos de 2"x 2" L=5.0m, incluye
pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras, alambre de puas calibre 12.5
a cuatro hilos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Un

1,00

4,3

Suministro e instalacion de puerta de acceso peatonal hoja abatible en tubo
galvanizado 2" malla eslabonada plastificada huecos de 2"x2"

L=1.3m, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras, alambre de
puas calibre 12.5 a cuatro hilos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

u

n

1,00

4,4

Suministro e instalacion de letreros de propiedad privada, letreros de advertencia,
de aluminio, 7"x10", reflectante, protegido contra rayos UV y resistente al agua

10,00

4,5

Construccién de caseta de vigilancia perimetral de 2,7x2,7, incluye, instalaciones
eléctricas, sanitarias y todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento.

u

n

1,00

4,6

Suministro e instalacion de luminaria solar (reflector led solar 400 w luz blanca),
incluye postes anclado y todos los elementos necesarios para su perfecto
funcionamiento

u

n

50,00

4,7

Limpieza de obra y disposicion final de residuos

m 2

600,00

DRENAJES

5,1

Filtro para drenajes con tuberia D = 4"

Un

24,00

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT), PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
(PMA)

6,1

Plan de manejo de trafico (PMT) ¥

n

1,00

6,2

Plan de manejo ambiental (PMA) ¥

n

1,00

El valor por concepto de retiros, trasiegos, traslados, transporte y disposicion final de
escombros y material de excavacion, entre otras, necesarias para su adecuada disposicién
final, estaran incluidos en cada item que asi lo requiera y deberan ser dispuestos en
depdsitos 0 escombreras autorizadas, en vehiculos autorizados para dicha labor. No se
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pagara valor independiente por este concepto. Estas adecuaciones se deberan ejecutar
teniendo en cuenta los disefios realizados por el Contratista. Durante el desarrollo de los
trabajos objeto del contrato, el contratista debera mantener el aseo y limpieza constante de
la obra. *Nota 1: El listado de actividades priorizadas es enunciativo. Por lo anterior y como
quiera que la finalidad del contrato es garantizar el cerramiento del lote de 2 hectéreas, las
partes podran determinar otras actividades prioritarias dentro del procedimiento que se
establecera en el contrato. Nota 2: las actividades relacionadas con actividades a todo
costo por el contratista, es decir incluyen material, herramienta, equipo, transporte y mano
de obra. Nota 3 El contratista debera ejecutar las labores de los items contractuales como
minimo con tres (03) cuadrillas de obra, cada cuadrilla incluye el siguiente personal: un (01)
oficial, un (01) ayudante entendido y dos (02) ayudantes de obra, para ejecutar las
actividades en el tiempo correspondiente

EQUIPO MINIMO ,DE TRABAJO. -La DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL QUIBDO-CHOCO, requiere para la ejecucion del contrato el siguiente personal
como minimo.

DESCRIPCION DEL FORMACION EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
CANT CARGO DEDICACION PROFESIONAL MINIMA MINIMA
. . L Nueve (9) afios contados |5 afios de experiencia como
Director de obra o Ingeniero civil o . L .
50% . a partir de la expedicion director en Obras de
proyecto Arquitecto . . .,
de la tarjeta profesional construccién.
. Ingen!ero ClY” con Seis (6) afios contados a o L
Ingeniero estudios a nivel de . s, 4 afos de experiencia como
1 25% partir de la expedicidn de .
estructural postgrado en . . disefiador estructural
la tarjeta profesional
estructuras
2 anos de experiencia
Ingeniero  civil o relacionada con el objeto a
Arquitecto con cuatro (4) afios contados contratar como RESIDENTE DE
. estudios a nivel de . ., OBRA Y/O DIRECTOR DE OBRA,
1 Residente de obra 100% a partir de la expedicion . .,
postgrado en . . mediante la presentacion de
. de la tarjeta profesional e L
gerencia de certificaciones de experiencia
proyectos. suscritas por la entidad o
empresa contratante.
Ingeniero ambiental
Residente ce(:neci:ﬁzca?:izlgla ez Cinco (5) afios contados a 3 afios de experiencia como
1 Ambiental y SST 100% P . . | partir de la expedicién de . P .
Seguridad Industrial . . residente ambiental y SST.
- la tarjeta profesional
o Salud Ocupacional
(SISO)

El personal anteriormente descrito, sera de caracter obligatorio, por lo cual se entiende con

su participacion en el proceso que el Contratista lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado

en su totalidad al momento de elaborar su propuesta econémica. Nota 1: La experiencia
7
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general se acredita para cada profesional allegando el certificado de vigencia de la
Matricula o Tarjeta Profesional con no mas de seis (6) meses de vigencia. Nota 2: Para el
calculo de la experiencia especifica Unicamente seran tenidas en cuenta las certificaciones
gue acrediten experiencia posterior a la fecha de expedicién de la matricula o tarjeta
profesional. Nota 3: Para acreditar la experiencia especifica del equipo minimo requerido,
la entidad acepta certificaciones de vinculos laborales y de vinculacion por prestacion de
servicios.

En Colombia, las licencias de construccion se regulan principalmente por el Decreto 1077
de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. Este
decreto, maodificado por el Decreto 1783 de 2021, establece los procedimientos y requisitos
para obtener licencias urbanisticas, incluyendo las licencias de construccion.
Adicionalmente, se aplican leyes como la Ley 810 de 2003 y la Ley 388 de 1997, asi como
el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo resistente (NSR-10).

Por lo anterior, el contratista debe:

1. Realizar los estudios y disefios pertinentes, y realizar la gestion y tramite de la
licencia de construccién cumpliendo los requisitos normativos.

2. Cumplir con la Resolucion 0472 del 28 de febrero de 2017, del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se reglamenta la gestion integral
de los residuos generados en las actividades de Construccion y Demolicion
(RCD) y se dictan otras disposiciones.

DISENOS: Estos deberan ser elaborados por el contratista y entregados como planos de
construccion a la entidad.

AUTORIZACIONES: Para dar inicio a las actividades y durante la ejecucion de la obra, el
contratista deberd proporcionar al supervisor via correo los siguientes documentos del
personal que desarrollara las labores correspondientes, la cual deberd ser actualizada en
cada oportunidad que se presenten nuevos ingresos o salidas de personal y de forma
mensual los documentos que apliquen:

Examenes pre-ocupacionales

Certificado de afiliacion ARL

Copia cedula de ciudadania

Verificacion de antecedentes judiciales.
Certificado de afiliacion a EPS

Certificado de afiliacion a fondo de pension

NENENENENEN

REQUISITOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. -
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- Mantener a disposicion de la entidad los conceptos de los examenes meédicos
ocupacionales

- Mantener a disposicion de la entidad registro de la entrega de dotacion y
Elementos de Proteccién Personal (EPP)

- Mantener a disposicion de la entidad el pago de seguridad social y/o certificado
de afiliacion

- Mantener a disposicion de la entidad certificaciones y soportes de idoneidad para
trabajos en alturas o especificos de alto riesgo

- Participar en induccion, reinduccion, capacitaciéon, simulacros y demas
actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas por la entidad

- Mantener a disposicion de la entidad el listado de todos los trabajadores
contratistas que realicen actividades en la entidad, con: nombres, nUmero de
cédula, EPS, ARL, RH, nombre de persona contacto en caso de emergencia,
parentesco, niumero de teléfono fijo y celular, indicando si es alérgico a algun
medicamento, si tiene alguna fobia o consume medicamentos por prescripcion
médica (solo personas juridicas)

- Mantener a disposicion de la entidad registros de capacitacion de SST enfocado
al objeto del contrato, previo al ingreso. (solo personas juridicas).

REQUISITOS TAREAS DE ALTO RIESGO. - Aplica solo si los contratistas realizaran
tareas de alto riesgo Trabajo en alturas.

- Certificacion capacitacion trabajo en alturas (Nivel avanzado) vigente

- Concepto de la evaluacion médico ocupacional con énfasis en trabajo en alturas

- Disponer como minimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de
trabajo en alturas en el sitio de trabajo con sus respectivos soportes de
competencia

- Certificacion de equipos de acceso y elementos de proteccion contra caidas.
(Andamios, escaleras, elemento de proteccién contra caidas (EPCC), etc.)

Trabajo en espacios Confinados
- Capacitacion y/o entrenamiento en espacios confinados, segin la Resolucion
0491 de 2020 del Ministerio de Trabajo
- Contar con equipos para medicion (lectura directa)
- Contar con sistemas o equipos de ventilacion

Manejo de sustancias quimicas
- Capacitacion en manejo de productos quimicos
- Disponer de las hojas de seguridad acorde a los productos quimicos a utilizar
- Demas requisitos que solicite el Sistema de Gestibn Ambiental
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Trabajo eléctrico
- Matricula profesional del personal competente (técnico, tecndlogo o ingeniero
formado en el campo) o certificado que avale idoneidad del personal
- Capacitacion en prevencion del riesgo eléctrico que contenga como minimo:
distancias de seguridad, sefializacion, actuacion en caso de emergencias,
factores de riesgo eléctrico comunes, areas y equipos restringido

Trabajo en caliente
- Capacitacion sobre las herramientas y procesos para trabajos en caliente
- Contar con hoja de vida equipos a utilizar
- Contar con ficha de seguridad de los productos quimicos a utilizar.

CLAUSULA SEGUNDA - LUGAR DE EJECUCION: El contrato se ejecutara en la ciudad
de Quibd6 — Choco. CLAUSULA TERCERA- TERMINO: El plazo de ejecucién del contrato
es de tres (3) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo registro
presupuestal, aprobacion de polizas y firma del acta de inicio. CLAUSULA CUARTA -
VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales vy fiscales, el valor total del
contrato asciende a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS ($758.003.112) M/CTE, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones que se
generen con ocasion a la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato en caso que
apligue, amparados con respaldo en el certificado de disponibilidad presupuestal expedido
con cargo al presupuesto de la presente vigencia fiscal, asi:

NUumero FeChé de Rubro Recurso pnldad Valor CDP VIl GECHET
expedicion Ejecutora 2024
C-2701-0800-
625 24/06/2025 37-20111D- 16 27-01-02-034 776.483.397,00 776.483.397,00
2701019-02

CLAUSULA QUINTA-FORMA DE PAGO: La Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Quibd6 pagara el valor del contrato de la siguiente manera: a.
Un anticipo correspondiente al TREINTA POR CIENTO (30%), una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucién y entrega de garantias exigidas y exigidas.
PAGO Y MANEJO DEL ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién del contrato, La Nacion - Consejo Superior de
la Judicatura, Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial entregara un anticipo del
TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato. El anticipo se tramitara previa
solicitud del CONTRATISTA y aceptacién de las condiciones de La Nacién - Consejo
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Superior de la Judicatura, Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial para su entrega.
La aceptacion o no del anticipo, debera ser manifestada por el Contratista, en forma escrita,
previo a la suscripcion del contrato. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La aceptacién debera ser
manifestada por el contratista en forma escrita, previo a la suscripcion del contrato, junto
con los documentos presentados para su elaboracién. La iniciacién de las obras o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estan supeditadas en
ningun caso a la entrega del anticipo. La Nacion Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administracién Judicial a través de la supervision revisara y
aprobara los programas de inversion del anticipo. MANEJO DEL ANTICIPO. Para el
manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, el contratista constituird un
patrimonio autbnomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea la
Entidad, el cual sera vigilado por la supervisiéon del contrato. Por consiguiente, ningln pago
o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado sin la autorizacion expresa y escrita
de la supervision, quien velara asi porque todo desembolso del anticipo corresponda a
gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversion del anticipo aprobado.
El costo de la comisidn fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El contratista
presentard la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobacién de la supervision.
Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por parte de la supervision,
este remitira copia del mismo a la Entidad a través del supervisor del contrato manifestando
de manera expresa su aprobacion. I)En relacion con los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por La Direccion Seccional de Administracién Judicial de
Quibdo al Contratista, seran reintegrados mensualmente por la Entidad Fiduciaria a la
Direccién del Tesoro Publico cuenta corriente del Banco Agrario nimero 300700011467
denominada DTN rendimientos financieros entidades varias, lo cual debe ser verificado por
la Supervision. En todo caso, el contratista debera entregar el Certificado de consignacion
de los rendimientos del anticipo generados en el periodo correspondiente. Il) Sobre los
recursos del anticipo: los recursos del anticipo se mantendran en un fondo de inversion
colectivo administrado por la fiduciaria que cumplan con las condiciones del articulo 49 del
Decreto No. 1525 de 2008 o en cuentas de ahorro y/o corrientes, mientras se destinan al
cumplimiento del objeto del contrato de fiducia. lll) En relacién con los excedentes de
recursos: Si al momento de liquidarse el patrimonio autbnomo se presentan excedentes de
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el
valor de los mismos a la Direccion del Tesoro Publico cuenta corriente cuenta corriente del
Banco Agrario namero 300700011467 denominada DTN rendimientos financieros
entidades varias, lo cual debe ser verificado por la supervision. IV) Sobre la certificacién de
la fiduciaria como requisito para el giro del anticipo: El contratista presentara una
certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el
patrimonio auténomo para realizar el giro del anticipo. V) En relacion con el plan de
inversion del anticipo: La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversion del anticipo
aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como supervision
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externa. Asi mismo, la Entidad informar4 a la fiduciaria sobre las suspensiones y
reanudaciones en la ejecucion del contrato. VI) En relacion con la terminacién anormal del
contrato de obra: En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o
anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara a la Direccion del Tesoro Nacional a
la cuenta que se designe, el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en
la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto
administrativo debidamente ejecutoriado. VII) En relacion con el reporte de la gestién de la
fiduciaria a la Entidad y otros: La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad,
y al contratista, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, un informe de
gestion sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autonomo, el cual contendra como
minimo la siguiente informacion: EI nimero y afio del contrato de obra, el nombre del
Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al
ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. VIII) Sobre la
amortizacion del anticipo: El anticipo se amortizara en cada una de las cuentas de pago
(Actas de recibo parcial) que presente el contratista, en un porcentaje del 30% del valor del
acta, hasta terminar con la amortizaciéon del total del anticipo desembolsado. 1X) Sobre el
contrato de fiducia: Para la buena administracion del anticipo el contrato de fiducia mercantil
debera cumplir las siguientes condiciones: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser
suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para
crear patrimonios autbnomos. 2) El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse
como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del recurso entregado a titulo de anticipo.
3)EI cambio de entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la
Entidad. 4) Forma de pagos parciales por avance de obra. La Nacion Consejo Superior de
la Judicatura a través de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial de Quibd6 pagara
al contratista el valor del contrato mediante la presentacion de actas de recibo parcial de
obra (mensual), las cuales deben ser revisadas y aprobadas por el supervisor Para ello, se
debe tener en cuenta lo siguiente: a) Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo
parcial de obra, el contratista presentara certificacion bancaria con la informacién necesaria
para que la Divisién de Tesoreria de la Unidad de Presupuesto de la Direccion Ejecutiva
de Administracién Judicial abone los pagos en desarrollo de la ejecucion del contrato. b)
Presentacién de las actas y autorizacion para su pago: Las actas y el borrador de la factura
deberan presentarse a la supervision con todos sus soportes para su revision y aprobacioén.
Una vez aprobada el acta, se remitira al supervisor dentro de los cinco (5) dias calendario
siguiente al mes de ejecucion de las obras. El supervisor revisara y autorizara la emision
de la factura electronica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzén tnico SIIF
Nacién. Una vez la factura electronica sea aprobada por la Entidad, el contratista debera
publicarla en la plataforma SECOP Il. ¢) Plazo de pago por la entidad contratante: La
Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial pagara las facturas dentro de los cuarenta y
cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicacién de las mismas. d) Calculo de
valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente formula:
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Valor ejecutado en Amortizacion del
Valora bagar en = Acta de Recibo del - Anticipo entregado al
Acta de Recibo .
Contrato Contratista

REQUISITOS DE PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL Y FINAL. Los documentos y
soportes para el pago de Actas de recibo seran cargados en la plataforma SECOP I,
previamente aprobados por la Supervisién y deben incluir los siguientes documentos: a)
Factura o Cuenta de Cobro dependiendo del régimen tributario entregada y diligenciada en
debida forma de acuerdo con la normatividad vigente. b) Acta de recibo del Contrato, con
anexo Estado de Ejecucion del Proyecto debidamente firmado por el Contratista y
supervisor. c¢) Certificacion expedida por el revisor fiscal o el representante legal que
acredite estar al dia en el pago de némina y de las obligaciones al Sistema Integral de
Seguridad Social (pension, salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya
lugar. Lo anterior segun corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los articulos
50 de la Ley 789 de 2002, 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007. d) Relacién de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados
en lo que va corrido de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo. e) Certificados
de entradas a Almacén por parte del Contratista que se hubieran generado en el periodo
correspondiente. Finalmente, para el pago de la Ultima cuenta se debera anexar el Acta de
Recibo Final, los siguientes documentos: a.debera haber entregado los rendimientos del
anticipo. b. Entregar los planos récord exigidos. c. los respectivos manuales de
mantenimiento. d.  El libro diario de obra o bitacora. e. Haber presentado el ultimo
informe mensual. f. Una relacién de las entradas al almacén, expedido por la Direccién
Seccional de Administracion Judicial de Quibdd, de los equipos entregados por el
Contratista. En todo caso, los anteriores pagos estaran sujetos a la disponibilidad del PAC.
Paragrafo 1: La Entidad efectla las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya
lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada
uno de los pagos que corresponden a: Retencién en la Fuente, Retencién por IVA 'y
Retencién de Industria y Comercio, Estampilla Pro Universidad nacional y Otras
Universidades, Contribucién de Obra Publica e impuesto de timbre. Para tal efecto se
tendra en cuenta la calidad del contribuyente del Consorcio, Unién Temporal y las tarifas
establecidas en la ley segun la informacién financiera que reporte cada proveedor, la cual
sera aplicada bajo su propia responsabilidad. Paragrafo 2: Los pagos a cargo de la Entidad,
estan sujetos a los recursos econdémicos y procedimientos que la Direccion del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, defina para las entidades publicas.
NOTA 1: En caso de devolucion de los documentos por la Direccion Ejecutiva de
Administracién Judicial al CONTRATISTA, los términos para el pago se reiniciaran con la
nueva radicacién. NOTA 2: La Direccién Ejecutiva efectuara las retenciones, Deducciones
o Contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo al
Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retencion en la Fuente,
retencién por IVA y retencién de Industria y Comercio y aquellas otras que se deriven del
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contrato, de acuerdo a la calidad del contribuyente o contratista y de acuerdo a las tablas
establecidas por ley segun informacion financiera que reporte cada proveedor, la cual sera
aplicada bajo su propia responsabilidad. NOTA 3: Si la factura no es elaborada
oportunamente, no es radicada dentro de los términos aqui previstos o0 presenta
inconsistencias, sera devuelta al contratista y los términos para el pago s6lo empezaran a
contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida. El contratista pagara todos
los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato y por lo tanto la
omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad. Debera pagar ademas todos los
seguros, derechos e impuestos que sean exigidos por el gobierno o entidades publicas,
bajo cuya jurisdiccién se realicen la prestacion del servicio y que estén vigentes al momento
del cierre de la contratacion, apertura de las propuestas y ejecucion del contrato. Y las
demas que se encuentren establecidas por ley. CLAUSULA SEXTA-SUPERVISION: La
supervision del contrato que se suscriba producto del presente proceso de seleccion estara
a cargo de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE QUIBDO - servidora Leydy Gisela Copete Cordoba- Profesional Grado 11, quien,
de conformidad con lo establecido en la citada resolucidon, Manual de Contratacién
de la Entidad, hara seguimientos las obligaciones del contrato, quien de conformidad
con lo establecido en la citada resolucion, Manual de Contratacion de la Entidad, dara
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, y realizarAd seguimiento
técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, ademas de vigilar las obligaciones establecidas en éste, de tal forma que se
garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales en los términos y
plazos establecidos en el contrato y los pliegos de condiciones o invitaciones publicas. Por
consiguiente, las actuaciones de los supervisores estaran sujetas a los preceptos del
Estatuto General de Contratacion Publica (Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011
y Decreto 1082 de 2015, ley 2069 de 2020 y demas normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan). Nota: El apoyo a la supervision del contrato se designara a
un servidor del area administrativa, mediante comunicacién del supervisor (Coordinador (a)
del Area Administrativa, o quien haga sus veces). Lo anterior en los términos establecidos
en el Manual de Contratacién de la Entidad o la que la modifique o remplace y demas
normas que regulan el tema de supervision. CLAUSULA SEPTIMA-OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del contrato, el
contratista se obligaa: A. OBLIGACIONES GENERALES.

1) Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demas
condiciones, cumpliendo con lo estipulado en: estudios previos, Pliego de
Condiciones y sus anexos, la oferta presentada y los demas documentos que
hagan parte integral del contrato.

2) Prestar apoyo a la acciébn del Estado Colombiano, para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la
obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente, la Ley 1474 de 2011.
No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de
contratacion, con los encargados de planear el Proceso para tratar de conocer,
influenciar o manipular la informacion del proyecto y presentar la respectiva
propuesta.

No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, ni halagos o dadivas a ningun funcionario
publico en relacién con el futuro contrato.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de
contratacion, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los
resultados de la adjudicacion del proceso.

Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y
abstenerse de utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de
contratacion. Igualmente, las observaciones al proceso de contrataciéon o a las
propuestas de los otros interesados, seran presentadas oportunamente, en los
plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la seleccion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier
otra naturaleza a ningun funcionario publico, contratista o estructurador,
vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, a partir de la presentacién de la oferta y
hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del Contrato, sin perjuicio del
régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades
previsto en la Constitucién y en la Ley.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar,
patrocinar, auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones,
homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios publicos o
contratistas del Estado, durante el Proceso de Contrataciéon ni durante la
ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta
capacidad de influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o
influir o presionar las decisiones que la Entidad tome respecto de Procesos de
contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion, supervision o terminacion

No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la
colusion en el presente proceso contractual.

Constituir las garantias requeridas por la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura en los términos del Decreto 1082 de 2015 y solicitar la ampliacién o
modificacion de las garantias en el evento de presentarse alguna adiciéon o
prérroga del contrato, asi como informar a la aseguradora sobre las
suspensiones y reanudaciones que se llegaran a presentar, dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a su suscripcion.
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12)

13)

14)

Allegar certificacion para los pagos mediante la cual conste el pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya
lugar, de conformidad con el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Articulo 50
de la ley 789 de 2002.

Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con
la politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a los requisitos del Sistema de
Gestion  Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El
incumplimiento de lo anterior dard lugar a que la Entidad contratante tome las
medidas correspondientes.

Con la suscripcion del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir la
normativa vigente relacionada con el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG- SST)

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS. En ejercicio del objeto contractual el
CONTRATISTA, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

Suscribir junto con la Supervisién, el Acta de inicio del contrato de obra, dentro
de los TRES (3) dias habiles siguientes a la aprobacién de las Garantias.
Presentar a la supervision para su respectiva revision y aprobacion, a la
suscripcion del acta de inicio del contrato de obra, los siguientes documentos:

i. Los Analisis de Precios Unitarios APUS que soportan la propuesta
econdmica presentada.

ii. Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de
formacion académica, experiencia e idoneidad establecidos para el
personal que conforma el equipo minimo de trabajo del contratista de
obra (los documentos requeridos para el estudio de seguridad realizado
por la oficina de seguridad del Palacio de Justicia deberan ser
presentados al supervisor del contrato).

iii. Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones ambientales.

iv. Los que se encuentran en el capitulo de sistema de gestion de seguridad
y salud en el trabajo para contratistas

Suscribir oportunamente las actas de inicio, recibo a satisfaccion, liquidacion,
reuniones, comités, y demas actas que se deriven del contrato

Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de areas
de trabajos, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal
y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Realizar los estudios técnicos previos requeridos para el disefio del cerramiento
perimetral, incluyendo levantamiento topogréfico, estudios de suelos si son
necesarios, y verificacion de linderos.

Elaborar los disefios arquitecténicos, estructurales y constructivos del
cerramiento perimetral, con sus respectivos planos, memorias de calculo,
especificaciones técnicas y cronograma de ejecucion.

Obtener las aprobaciones técnicas necesarias por parte de la entidad
contratante y/o autoridades competentes, antes del inicio de la etapa
constructiva.

Construir 600 metros lineales de cerramiento perimetral, de acuerdo con los
disefios aprobados, empleando materiales duraderos y adecuados al entorno,
garantizando seguridad, funcionalidad y estética institucional.

Garantizar el cumplimiento de normas técnicas vigentes, ambientales, de
seguridad industrial y salud en el trabajo durante todas las fases del contrato.
Proteger el area de intervencion, evitando afectaciones a terceros y asegurando
el control de accesos durante la ejecucion de la obra.

Entregar un informe final de ejecucioén, que incluya planos récord, memoria de
construccion, fotografias de avance y terminacion, y demas documentacion
técnica requerida

Garantizar la obra ejecutada conforme al término de garantia establecido por la
ley y el contrato, respondiendo por defectos de construccién o calidad de
materiales

Entregar el cronograma de ejecucion de la obra, documento que sera elaborado
en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la supervision. Este
cronograma sera de estricto cumplimiento por parte del contratista y la
supervision y la entidad contratante realizara el control y seguimiento sobre el
mismo. El cronograma de ejecucion de la obra debera contener la totalidad de
los items establecidos en la propuesta econdmica, indicando fecha de inicio de
la actividad, fecha de terminacién y la programacién de las inversiones de cada
uno de los items. En la elaboracién del flujo de inversiéon del contrato, el
contratista debera tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de
ejecucion del contrato se debe garantizar la ejecucion de obra civil.

Entregar a la interventoria o supervision los respectivos andlisis de precios
unitarios APU — AlU para su respectivo seguimiento.

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de
control durante la etapa de ejecucién contractual establecidas en la ley, con el
fin de evitar la paralizacion o inadecuada ejecucion de la obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de
sefalizacién y movimiento de maquina.

Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios
para la ejecucion del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos y realizar modificaciones
sin la autorizacion escrita de la Entidad y el concepto previo del supervision, en
caso contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de
cualguier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de
obras, que resulten de la modificacion de las especificaciones.

Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el
sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucion del
contrato.

El contratista y el supervisor son responsables de la adecuada programacion de
la obra dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y seran
responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas.
En tal caso, no se pagaran suministros, ni materiales, ni obras que no estén
cumpliendo la funcion para la cual fueron disefiadas.

Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas
en la propuesta Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de
avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con
memorias de calculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los
materiales utilizados y obras ejecutadas si se requiere, registro fotografico.

El contratista debera construir y/o instalar, y mantener de manera provisional un
espacio adecuado para el almacenamiento seguro de los materiales y
herramientas de trabajo. Este espacio deberd cumplir con las normativas de
seguridad y estar ubicado en un lugar que no interfiera con el desarrollo de las
actividades del proyecto.

Cumplir con el pago oportuno, y de acuerdo con las normas que lo regulan, las
prestaciones sociales a sus empleados y aportes parafiscales correspondientes.
El personal que el contratista ocupe en la ejecucién del contrato no tendra
ninguna vinculacion laboral, civil, comercial con la Nacidon-Consejo Superior de
la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correra a
cargo exclusivo del contratista.

Las demas que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecucién del contrato.

Nota 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecucién del Contrato no tendra ninguna
vinculacién laboral, civil, comercial con la Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial.
La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrd a cargo exclusivo del
contratista. Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucién del contrato
personal por contrato de prestacion de servicios debera, mediante certificacion, acreditar
para cada pago que estos cumplen con las obligaciones al sistema integrado de seguridad
social y aportes parafiscales.

C. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVA
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1. El contratista debera enviar con una anticipacion de tres (3) dias al inicio de las

labores, la lista de personas que realizaran la labor y remitira el dia anterior al
inicio de las labores, las planillas de cotizacion y pago de seguridad social. El
no cumplimiento de esta obligacion por parte del contratista sera causal de la
suspension total o parcial del servicio.

Elaborar en forma conjunta con el Supervisor y presentar al Consejo Superior
de la judicatura — Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdo, el
proyecto de Acta de Liquidacion del Contrato, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su vencimiento, de conformidad con lo establecido en el Articulo 11
de la Ley 1150 de 2007.

Informar toda suspension y reinicio del Contrato a la Compafiia Aseguradora, a
efectos de prorrogar la vigencia de las polizas.

Garantizar la calidad del servicio y responder por ella, de conformidad con el
articulo 5 numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

Constituir las Garantias que establezca el Consejo Superior de la Judicatura —
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Quibdé.

Siendo el contratista de los sujetos obligados a expedir factura de venta y/o
documento equivalente, descritos en el articulo 1.6.1.4.2 Decreto 1625 de 2016
“‘por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario en materia
tributaria.”, sustituido por el articulo 1 del Decreto 358 de 2020 , debera
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados,
conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de
2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucién No. 000042 del 5 de
mayo de 2020.

Acreditar, al inicio de la ejecucion del contrato, que destina al cumplimiento del
objeto contractual, la provisién de bienes o servicios por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional
(los sujetos de especial proteccién constitucional son aquellas personas que
debido a su particular condicién fisica, psicolégica o social merecen una accion
positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Dentro de
esta categoria se encuentran, entre otros, las victimas del conflicto armado
interno, las mujeres cabeza de familia, los adultos mayores, las personas en
condicién de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas), cuya provisién no
podréa ser inferior al 5% de los bienes o servicios requeridos para la ejecucion
del contrato, dichas circunstancias se acreditardn en las condiciones que
disponga la ley o el reglamento, aplicando en lo pertinente lo definido en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 1860
de 2021.Elincumplimiento injustificado a la presente obligacién sera sancionado
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con multa, que impondra la Entidad, equivalente al 5% del valor del contrato.

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SGSST. 1. El contratista debera suministrar los elementos de
proteccion personal identificados en el panorama de riesgo del servicio o en al
Andlisis de Seguridad del Trabajo, como mecanismo de control, los cuales
podran ser ampliados o modificados a juicio del administrador del contrato,
previa justificacion de la modificacion avalada por el responsable de la
coordinacion de actividades de Salud en el Trabajo. 2. Cuando se presenten
Incidentes y Accidentes de Trabajo, en los trabajadores (as) del contratista que
estén prestando el servicio para la Rama Judicial del Tolima, el contratista
debera informar al supervisor del contrato y al Area de Seguridad y Salud en el
Trabajo por parte de la Rama Judicial y entregar una copia del FURAT (Reporte
de Incidentes y Accidente de Trabajo) y de la INVESTIGACION DEL
ACCIDENTE con las Acciones Correctivas y Preventivas. 3. El uso de medidas
de proteccion no exime al empleador de su obligacién de implementar medidas
de prevencion, cuando se hayan determinado en el programa de salud
ocupacional denominado actualmente Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST como necesarias y viables, lo cual debera estar
acorde con los requisitos establecidos con la Resolucion 4272 de 2021 que
derogo la 1409 de 2012. 4. La adopcion de las anteriores medidas, no tendran
pago por separado y su costo debera estar contemplado dentro del valor de la
oferta econ6mica. Ademas, el Contratista serd responsable de todos los
accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de supervision, servidores,
usuarios y visitantes o transeuntes, como resultado de la negligencia o descuido
en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las
indemnizaciones seran por cuenta del Contratista. 5. El contratista debera
presentar al supervisor del contrato y al area de Seguridad y Salud en el Trabajo,
un informe mensual donde indique todas las actividades realizadas en el tema
de Bienestar Social y Seguridad y Salud en el trabajo, con sus respectivos
soportes.

ESPACIOS FISICOS SALUDABLES: EL CONTRATISTA se compromete a dar lectura y
aplicacién en lo que sea de su competencia con respecto al presente objeto contractual, a
lo ordenado en el Manual de Espacios Fisicos Saludables emitido por la entidad.

Obligaciones ambientales. - De conformidad con el Sistema Integrado Gestién y Control
de la Calidad y del Medio Ambiente — SIGCMA, se deberan cumplir con las siguientes
obligaciones ambientales:

1. Los materiales de papeleria utilizados en la prestacion de los servicios del contrato,
tales como los libros de minutas, las carpetas, libros de control de entradas y
20
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salidas, entre otros, deben ser de materiales reciclados. Para lo anterior, el
contratista debera presentar a la supervision, un informe donde se anexen las
especificaciones técnicas de los materiales utilizados.

2. El equipo de vigilancia debe garantizar el ahorro y uso eficiente de la energia,
apagando las luces en el dia y en la noche, en los lugares que no sea necesario y
gue al apagarlas no interfiera en la correcta prestacion del servicio de vigilancia en
las unidades operativas donde preste el servicio. Para lo anterior, el contratista
debera presentar a la supervision, un informe donde se evidencie el desarrollo de
esta actividad.

3. El contratista debera promover en el equipo de vigilancia, el uso de vaso propio para
reducir la generacion de residuos solidos. Para dar cumplimiento a esta clausula
ambiental, el contratista debera presentar a la supervision, un informe que permita
evidenciar el cumplimiento de esta clausula.

4, En caso de que se generen residuos peligrosos y/o especiales en la prestacion del
servicio, como lo son: radios, camaras de seguridad, computadores, entre otros,
deberan ser entregados a una empresa gestora autorizada por los entes de control
(en establecimientos que cumplan con los requisitos y cuenten con la
documentacion requerida por la normatividad ambiental vigente). Para ello se
solicita el certificado emitido por el gestor autorizado de los residuos entregados
durante la prestacion del servicio. (certificado de tratamiento o disposicion final, si
€s necesario acopio y transporte).

5. El proponente, por intermedio de su representante legal, certificarA mediante
documento escrito, que en caso de ser adjudicatario del presente proceso adjuntara
el plan de apoyo a la gestién ambiental para implementar en el Distrito Judicial de
Quibdo, que contemple por lo menos los siguientes puntos:

1. -Politicas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos
naturales como el agua, la energia y demas servicios publicos en las instalaciones
de la Entidad durante la prestacion del servicio.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL: En cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo nimero
PSAA14-10160 de junio 12 del 2014, proferido por la sala administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura y por medio del cual se adopta el plan de gestién ambiental para
la Rama Judicial, el contratista seleccionado debera cumplir con los requisitos ambientales
basados en la politica del Sigma y los objetivos ambientales de la Rama Judicial, cémo los
requisitos normativos de caracter nacional distrital y local. RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL: EI CONTRATISTA, debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas
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sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes
durante el término de este contrato. El CONTRATISTA debera en todo momento minimizar
el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él en el desarrollo de este
contrato, de conformidad con las normas aplicables. EI CONTRATISTA conoce y acepta
que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccion
sobre el area donde realizara las actividades podran disponer la suspension de las
actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y
leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas
y leyes, motivo por el cual, asumira las consecuencias que se deriven frente al contrato
cuando la suspension de las actividades le sea imputable.

OBLIGACIONES DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA: En
ejercicio del objeto contractual, el Consejo Superior de la Judicatura - Direccion Seccional
de Administracion Judicial de Quibdd, debera cumplir con las siguientes obligaciones:

1. Suscribir el contrato en portal electronico SECOP II.

2. Designar o contratar un supervisor que lo representara ante el CONTRATISTA, en
todo lo relacionado con la ejecucion del contrato, que realiza el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de
promover la ejecucion satisfactoria del contrato, mantener permanentemente
informado al ordenador del gasto de su estado técnico, juridico y financiero, evitando
perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio juridico.

3. Revisar y aprobar las garantias presentadas por el contratista, segun las
condiciones requeridas en el contrato.

4. Elaborar, suscribir y publicar en SECOP Il el acta de inicio, a través de la supervision
del contrato.

5. Elaborar y suscribir las actas de inicio, suspensiones, reinicios, y liquidacién del
contrato.

6. Estudiar las diferentes solicitudes de adicién, prorroga, y/o modificacion al contrato,
gue realice el contratista o la supervision del contrato; donde se debera realizar una
revision técnica, juridica y econémica de las mismas.

7. Revisar y aprobar el pago de las facturas presentadas por el contratista en el portal
electrénico SECOP I, una vez cumpla con la entrega de todos los documentos
requeridos para el pago.

8. Cancelar oportunamente las facturas presentadas por los servicios prestados y
realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a que haya lugar de
conformidad con la normatividad legal vigente.
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9.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

10. Efectuar la supervision del presente contrato
11. Supervisar la correcta ejecucion del contrato.
12. Impartir a través del Supervisor, al coordinador del contrato y a los supervisores

designados por el Contratista, las instrucciones necesarias para la correcta
ejecucion del contrato.

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR: Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de
2011 y lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la Direccién Ejecutiva de
Administracion Judicial, adoptado mediante Resolucion 7025 de 2019 y en la Resolucion
7049 de 2019 por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervision e interventoria,
el supervisor debera:

1.

Aplicar la guia y demas instructivos establecidos por la entidad para la practica y
ejecucion de la supervision e interventoria de contratos.
Con el fin de realizar la correcta programaciéon del PAC, el supervisor debe remitir
al Area Financiera el plan de pagos del contrato y velar por que las solicitudes de
desembolso se ajusten a lo programado. De igual manera deben reportar
mensualmente dentro de los 5 dias de cada mes las modificaciones al PAC para el
siguiente mes.
Dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de la
funcion de vigilancia y custodiar adecuadamente el archivo documental que de ellas
se genere.
Verificar las facturas o cuenta de cobro presentadas por el contratista en el SECOP
Il, teniendo presente que la cuantia corresponda con el avance en la ejecucion;
verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y
demas requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el
correspondiente cumplido por el recibo a satisfaccién de los bienes y servicios con
alcance administrativo, contable, financiero, técnico y juridico.
Proyectar el acta de liquidacion, con el visto bueno del director(a) del Area
respectiva, en concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de Calidad y, en
especial, expresando con claridad los saldos no ejecutados y, por tanto, objeto de
liberacion por parte del Area Financiera. Asi mismo dejar constancia de los aspectos
gue la dependencia debe controlar o efectuar seguimiento para verificar la calidad
de los bienes o servicios, asi como la estabilidad de las obras, y en caso de
mantenimiento o asistencia técnica, sefialar expresamente la periodicidad y alcance
de estas actividades.

23

Calle 24 N° 1-30 Palacio de Justicia. Oficina 208. Tel. 094 - 6711761.

www.ramajudicial.gov.co Quibdé — Choc6. Colombia

SC5780-4-11

)

SC5780-4

2 Fa

SO woon |

" /
CO-SA-CERS51308


http://www.ramajudicial.gov.co/

&

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

Consejo Superior de la Judicatura

Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Quibdo-

Reptiblica de Colombia Choco

10.

11.

12.

13.

14.

Remitir al Grupo de Contratacion, al finalizar la etapa de ejecucion, junto con el
proyecto de acta de liquidacién del contrato o convenio, debidamente organizada y
foliada, la carpeta que contenga la documentacion en original, y en general la
informacion que se produzca con ocasion de la ejecucion contractual, con el fin de
ser incorporada al expediente contractual.

Remitir oportunamente los documentos soportes al Grupo de Ejecucion
Presupuestal del Area Financiera para el tramite del pago, observando los
calendarios financieros establecidos, en especial los de fin de la vigencia.

Si durante la ejecucion del contrato se presentan situaciones que afecten alguno o
algunos de los aspectos inicialmente pactados en el mismo, el supervisor debera
solicitar oportunamente la adicion, prérroga, modificacion o cesién, con un término
minimo de ocho (8) dias habiles a la fecha en que se pretende que se realice la
modificacion del contrato segun el caso. Antes de hacer la solicitud, el supervisor
debe tener en cuenta que la adicibn o modificacion no puede cambiar
sustancialmente el objeto inicial del contrato de forma tal que se termine convirtiendo
en un nuevo contrato.

Verificar el cumplimiento de las normas y el pago oportuno de la seguridad social y
demas requisitos exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el
correspondiente cumplido por el recibo a satisfaccién de los bienes y servicios con
alcance administrativo, contable, financiero, técnico y juridico.

Proyectar el acta de liquidacion, con el visto bueno del Coordinador del Area
respectiva, en concordancia con el Sistema Integrado de Gestion de Calidad y, en
especial, expresando con claridad los saldos no ejecutados y, por tanto, objeto de
liberacion por parte del Grupo de Ejecucion Presupuestal del Area Financiera.
Informar al Director Seccional y entregar los insumos que sustenten oportunamente
al Area de Asistencia Legal, las situaciones

hechos que ameritan iniciar la actuacion administrativa para la imposicion de
sanciones, y en general el ejercicio de prerrogativas

facultades excepcionales; para lo cual deberda aportar las pruebas, los
requerimientos conminatorios con la respectiva copia al garante, la respuesta a las
solicitudes encaminadas a obtener el cumplimiento, el impacto y gravedad de los
hechos o la cuantificacion de los posibles perjuicios y las recomendaciones ante
dichas situaciones.

Informar hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento
del objeto contractual.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Verificar las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista en el Sistema
Electronico de Contratacion Pablica

“SECOP II”, teniendo presente que la factura corresponda con el avance en la
ejecucion.

Verificar el cumplimiento y pago oportuno de la seguridad social y demas requisitos
exigidos contractualmente para el pago, emitiendo el respectivo cumplido por el
recibo a satisfaccion de los servicios.

Realizar las actividades correspondientes tendientes a realizar la liquidacion del
contrato, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminacion.

Controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la ejecucion y cabal cumplimiento de
las obligaciones del contratista, la calidad y requisitos de los bienes y servicios
establecidos contractualmente.

Suscribir las actas de inicio, recibo a satisfaccion, reuniones, comités, y demas actas
gue se deriven del contrato.

Construir las herramientas e instrumentos necesarios para garantizar el control
financiero y contable, con el apoyo de las dependencias afines en La Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Quibdé, en el evento de requerirse,
a efecto de asegurar el control a los recursos publicos, y que los dineros entregados
se correspondan con el avance de ejecucion.

Verificar que los bienes y servicios contratados cumplan con las especificaciones y
caracteristicas técnicas estipuladas en el contrato, dentro de los términos alli
sefalados, comprobando las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y
descripcion del bien o servicio.

Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de
exigirle el cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en el contrato y en
las leyes y normas que le sean aplicables.

Reunir y verificar los insumos necesarios para sustentar oportunamente al Area de
Asistencia Legal, las situaciones o hechos que ameritan iniciar la actuacion
administrativa para la imposicibn de sanciones y en general el ejercicio de
prerrogativas o facultades excepcionales, para lo cual deberan aportar las pruebas,
los requerimientos conminatorios con la respectiva copia al garante, la respuesta a
las solicitudes encaminadas a obtener el cumplimiento, el impacto y gravedad de
los hechos o la cuantificacion de los posibles perjuicios y las recomendaciones ante
dichas situaciones.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Informar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato principal.

Velar y exigir que el contratista de obra cumpla cabalmente con cada una de las
obligaciones establecidas en el contrato de obra.

Controlar, exigir, prevenir, colaborar y verificar la ejecucion y cabal cumplimiento de
las obligaciones del contratista, la calidad y requisitos de los bienes y servicios
establecidos contractualmente.

Informar los cambios de personal cuando asi se requiera.

Suscribir el acta de Inicio, a més tardar un (1) dia habil después de la aprobacion de
polizas por parte de la entidad.

El apoyo a la supervision del contrato sera responsable de la verificacién de la
informacion y documentacion que reciba del contratista y que sea trasladada al
supervisor del contrato a efectos de certificar el cumplimiento de obligaciones.
Todas las demas establecidas en los Estudios Previos, en los Pliegos de
Condiciones, en la ley, en la Resolucién 7025 de 2019 (Manual de Contratacion de
la Entidad) y en las Resoluciones 7049 y 7050 de 2019 de la Direccién Ejecutiva de
Administracion Judicial (Lineamientos para la supervisiéon y la liquidacion de
contratos, respectivamente); asi como las que surjan de la naturaleza del contrato.
NOTA 1: Antes de hacer la solicitud, el supervisor debe tener en cuenta que la
adicién o modificacion no puede cambiar el objeto del contrato de forma tal que se
termine convirtiendo en un nuevo contrato.

NOTA 2: Para efectos de solicitar una cesién de contrato, el supervisor debera
enviar junto con el memorando de solicitud de cesion, la carta presentada por el
contratista, en la cual manifiesta su imposibilidad de seguir ejecutando el contrato,
toda la documentacion del cesionario, y debera evidenciar que el mismo cumple con
igual o superior perfil al solicitado en los estudios previos y demas documentos
precontractuales.

NOTA 3. Es importante que el supervisor haga la solicitud una vez tenga
conocimiento de la situaciéon que de origen a la adicidon, prérroga o modificacion,
segun el caso, con el fin de que se puedan realizar, de acuerdo con lo establecido
en el subproceso, todas las actividades conexas a la misma tales como: evaluar la
solicitud, revisar los documentos soporte, convocar a la Junta de Contratacion,
cuando sea necesario, elaborar la minuta, realizar los trAmites para su
perfeccionamiento, tales como ampliacion de la péliza, en los casos a que haya
lugar, y el registro presupuestal.
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CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS: De conformidad con el articulo 7 de la ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015, el contratista, prestara a favor de la Nacién - Consejo
Superior de La Judicatura - Direccion Seccional de Administracion Judicial Quibdo
con NIT No. 9017868806, garantia Unica que avalara el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato, mediante la cual se garantizaran los siguientes riesgos, en la cuantia

y términos que a continuacion se indican.

AMPARO

SUFICIENCIA

SOBREEL VALOR

VIGENCIA

Cumplimiento

20%

Del valor del Contrato

Hasta la liquidacion del contrato

Calidad y correcto funcionamiento
de los bienes 'y

20%

Del Valor del Contrato

Hasta la liquidacion del contrato

Servicios

Buen Manejo y Correcta 100% Del valor del anticipo Hasta la amortizacién del anticipo

Inversion del Anticipo

Pa9° de salarios, prestaciones Del valor del contrato El plazo del contrato y tres (3)

sociales legales e 20% afios mas

indemnizaciones laborales

Estabilidad de la obra 20% Del valor del contrato Cinco (5) afios contados a partir de la
fecha en la cual la Entidad Estatal recibe
a satisfaccion la obra

Responsabilidad civil 200 Al momento de La vigencia de esta garantia se

extracontractual SMMLV expedicion dela otorgard por todo el periodo de

péliza
partir de la suscripcion del contrato.

ejecucion del contrato, contados a

CLAUSULA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la ley 80 de 1993. A su turno
se obliga a cumplir con el compromiso Anticorrupcion. CLAUSULA DECIMA-
INDEMNIDAD: Si por la actuacién de EL CONTRATISTA se generaren perjuicios u
obligaciones avaluables patrimonialmente en contra de esta DIRECCION EJECUTIVA
SECC/ONAL, aquel respondera por la totalidad del monto de los dafios directos,
reconocimientos e indemnizaciones a que haya lugar. Para hacer efectiva esta
indemnizacién, LA DIRECCION EJECUTIVA SECC/ONAL, notificara por escrito al
CONTRATISTA de los detalles de cualquier reclamo dentro de los diez (10) dias siguientes
de tener conocimiento de la existencia de los mismos, debiendo éste acudir de manera
inmediata a la sustitucion, cubrimiento y aseguramiento de LA DIRECCION EJECUTIVA
SECC/ONAL gquien en todo momento se entendera y tendrd como indemne y ajeno a dichos
eventos, los cuales constituyen Unica y exclusiva responsabilidad del contratista.
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DEFECTOS DE EJECUCION: El contratista sera
responsable por los defectos de ejecucién que se presenten o por especificaciones
inferiores a las pactadas en el contrato. Asi mismo, se obliga a llevar a cabo y asumir los
costos de reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Entre el contratista y el personal
gue éste utilice para la ejecucion de la prestacion del servicio y/o suministro de elementos
y el Consejo Superior de la Judicatura no existira vinculo laboral alguno. CLAUSULA
DECIMA TERCERA - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El contrato que se suscriba como
consecuencia del presente proceso de seleccion se debera liquidar, dentro de los cuatro
meses siguientes a su terminaciéon. CLAUSULA DECIMA CUARTA -TERMINACION
UNILATERAL De conformidad con lo sefialado en el paragrafo segundo del articulo 50 de
la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 sera causal de terminacion unilateral de los contratos
gue celebren las entidades publicas con personas juridicas, particulares, cuando se
compruebe la evasion en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante
la ejecucion del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y
aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se
podran enervar la causal, mediante el pago de los recursos dejados de cubrir
incrementados con los correspondientes intereses de mora dentro de los cinco (5) dias
siguientes a su notificacion. Y de acuerdo con lo establecido en el articulo 1 de la ley 828
de 2003, su incumplimiento reiterado daria lugar a la declaratoria de caducidad.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - CESION DEL CONTRATO: El contratista NO podra sub-
contratar o ceder el contrato que resulte de este proceso a personas naturales o juridicas,
consorcios o0 uniones temporales, sin el consentimiento previo y escrito de la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracién Judicial de Quibdé, donde ésta se reserva el derecho
de aceptar o no la cesién. Los efectos de la cesion producirdn efecto a partir de su
aprobacion por parte de la entidad, no generara efectos retroactivos. CLAUSULA DECIMA
SEXTA - LEY Y TRIBUNAL: Para todas las controversias que de este contrato se susciten,
las partes convienen en sujetarse a las leyes colombianas y a la competencia territorial
determinada en las normas procedimentales. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA -
CADUCIDAD La Direccién Ejecutiva Seccional podra declarar la caducidad del presente
contrato mediante resolucidon motiva en los siguientes casos: a) Por cualquiera de las
inhabilidadesprevistas en la Ley 80 de 1993 articulo 8 y a Ley 1150 de 2007, articulo 18. b)
Cuando a juicio de la Direccidon Ejecutiva Seccional el contratista no estuviere ejecutando
correcta y eficientemente el objeto del contrato. Para el efecto, se observara el
procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el manual de contratacién de la
Direccién Ejecutiva Nacional y las que la modifiquen, adicionen, o complementen.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA -CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de
declaratoria de caducidad o incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, la
Direccién Ejecutiva Seccional podrd imponer bajo resolucion motivada una sancién
pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La clausula penal
pecuniaria también podra hacerse efectiva cuando se celebre el contrato contraviniendo las
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prohibiciones establecidas en la Ley 80 de 1993. Para el efecto, se observara el
procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el manual de contratacion de la
Direccion Ejecutiva Nacional y las que la modifiquen, adicionen, o complementen.
CLAUSULA DECIMA NOVENA -MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de
una o mas obligaciones a cargo del CONTRATISTA, independiente de la aplicacion de las
clausulas penal pecuniaria y de caducidad, la Direccidn Ejecutiva Seccional podra imponer
a éste mediante resolucién motivada, multas diarias sucesivas, por un valor que no supere
el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Para el efecto, se observara el
procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el manual de contratacion de la
Direccion Ejecutiva y las que la modifiquen, adicionen, o complementen. CLAUSULA
VIGESIMA - POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST): En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015y
en el Acuerdo No. PSAA 16- 10560 de agosto 11 de 2016, "Por el cual se adoptan las
Politicas para el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama
Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”; se dispone que para los efectos del
Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, los proveedores y
contratistas deben cumplir frente a sus trabajadores o subcontratistas, con las
responsabilidades del Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte, Titulo 4, Capitulo 6; ademas,
con la suscripcion del contrato, se compromete para con el Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Direccion Ejecutiva de
Administracion Judicial, lo que significa la participacion activa en las actividades
programadas, capacitaciones, jornadas de salud, y atencién a los requerimientos que se
hagan a través de la Coordinacién del Grupo de Bienestar, Sistema de Gestién en
Seguridad y Salud en el Trabajo; con el fin de proteger la seguridad y la salud de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial en sus sitios de trabajo, de los contratistas,
subcontratistas y visitantes, asi como la identificacion, prevencion, intervencion y mitigacion
de los riesgos laborales relacionados con lesiones y enfermedades. CLAUSULA
VIGESIMA PRIMERA -SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El pago de la contratacibn que se compromete a cancelar la
DIRECCION SECCIONAL estara sujeto a la disponibilidad y apropiacion de fondos
existentes en su presupuesto. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA -ESTAMPILLAS El
contratista pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del
contrato y por lo tanto la omisién en el pago sera de su absoluta responsabilidad. Debera
pagar ademas todos los seguros, derechos e impuestos que sean exigidos por el gobierno
o entidades publicas, bajo cuya jurisdiccion se realicen la prestacion del servicio y que estén
vigentes al momento del cierre de la contratacion, apertura de las propuestas y ejecucion
del contrato. LA DIRECCION SECCIONAL, a través del Area Financiera; deducira por
concepto de La Entidad efectla las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya
lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario en cada
uno de los pagos que corresponden a: Retencién en la Fuente, Retencion por IVA y
Retencién de Industria y Comercio, Estampilla Pro Universidad nacional y Otras
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Universidades, Contribucién de Obra Publica. Para tal efecto se tendra en cuenta la calidad
del contribuyente del Consorcio, Union Temporal y las tarifas establecidas en la ley segun
la informacion financiera que reporte cada proveedor, la cual sera aplicada bajo su propia
responsabilidad. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA -PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION: Este contrato requiere para su perfeccionamiento: 1) La suscripcion del
contrato electrénico por las partes a través de la plataforma Secop Il. EJECUCION DEL
CONTRATO: Para la ejecucion del contrato se requiere 1) La aprobacion de las garantias
por parte de la Direccion Seccional, 2) El registro presupuestal en el Grupo de Ejecucion
Presupuestal — Area Financiera de la Direccion Seccional, o la que haga sus veces y 3) la
firma de Acta de Inicio, si a ello hubiere lugar.

El presente documento se entiende valido con la firma electrénica de las partes que se
realiza con la aprobacién en la plataforma Secop |l
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