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1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION - (Decreto 1082
de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Que, el Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el
numeral 2 del articulo primero de la Ordenanza 005 de 2008, expedida por la
Honorable Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernizacion del
Departamento y del Plan Departamental de Desarrollo, cred el Instituto de
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto Ordenanzal
No 00261 de 2008.

Que mediante decreto ordenanzal No. 408 del 06 de noviembre de 2024, se realizd
ajuste a la estructura organica de la entidad, y, por lo tanto, cambio su denominacion,
pasandose a llamarse Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU.

Que de conformidad con el articulo 04 de la ordenanza 408 de 2024, el ICCU tiene
como mision: “..la construccion, intervencion, mantenimiento y recuperacion de la red
vial departamental, vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos de
acuerdo con la politica departamental de conectividad de la infraestructura vial,
departamental y municipal, asi como gestionar los proyectos de infraestructura de alto
impacto, de espacio publico y ciclorutas con el objetivo de fortalecer los vinculos
urbanorurales, impulsara la consolidacion de una red estratégica de transporte y la
seguridad alimentaria del territorio, que los habitantes de Cundinamarca se movilicen
de manera adecuada, disfruten del espacio publico, mejoren su calidad de vida y se
alcance el desarrollo sostenible.”

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto
Ordenanzal 408 de 2024, se destacan:

“5.1 Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos de infraestructura y de
alto impacto que se desarrollen directamente o con la participacion del capital. ...

5.3 Propender la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal.

5.4 Ejecutar las politicas departamentales en materia de infraestructura concurriendo
en fortalecer los vinculos urbano rurales, la consolidacion de una red estratégica de
transporte y la seguridad alimentaria del territorio.

5.6 Generar infraestructura de transporte como sistema, en el ambito de sus
competencias, caracterizado por ser inteligente, eficiente, multimodal, segura, de
acceso a todas las personas y carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio
climatico y vulnerabilidad, con acciones de mitigacion.”

Ahora bien, en articulacion de tanto de la misionalidad como de los objetivos del ICCU,
asi como en sus funciones, que en su articulo sexto, numeral 6.21 del Decreto Ordenazal
408 de 2024, establece: “Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion
de recursos a cargo del Instituto.”, se considera pertinente realizar la celebracion de
convenios interadministrativos con entidades de orden territorial, esto con el fin de
aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecucion de proyectos
de infraestructura que tengan impacto directo hacia toda la comunidad
cundinamarquesa y que mejoren las condiciones de vida de quienes usan esta
infraestructura.
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En el Plan de Desarrollo Departamental “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, el cual
se encuentra aprobado mediante ordenanza 001 de 2024, en el programa No.
“3.2.4.3.1. Caminos para quedarse”, propone: “La accesibilidad y conectividad de las
vias terciarias del Departamento, serda un determinante de alto impacto en
Cundinamarca; pues son estas las que permiten la transitabilidad de los productos
agropecuarios para la seguridad alimentaria del pais, las que permiten la conexion con
lugares turisticos que generan competitividad en los territorios, las que permiten el
transito de los habitantes del sector rural, entre otros. Es nuestro propdsito principal
realizar la intervencion en mantenimiento y mejora de estas vias, a través del uso de
mejores practicas de obra que permitan que estas intervenciones tengan mayor
durabilidad; inversion que se verda reflejada en el desarrollo integral del
Departamento.” Y como linea estratégica se propone en el numeral 3.2.4.4.3.4.
Apuesta: Conectividad:

Dentro de esta apuesta se entiende la conectividad como el proceso de union de los
territorios, los sistemas economicos y las personas (CEPAL, 2006). Es por ello, que la
apuesta se proyecta como todo tipo de union y acercamiento de la poblacion en
Cundinamarca, sea digital o vial. Desde este punto, se pretende conectar a
Cundinamarca mediante infraestructura Optima que permita el transporte de la
ciudadania, mejorando la calidad de vida y facilitando el transporte de los productos
del departamento incrementando la competitividad de este. Es decir, se establece la
conectividad como elemento integrador que fomenta la productividad y
competitividad.”

En armonia a estas disposiciones, se dan como Estrategias para su implementacion: -
“Implementar nuevos accesos viales entre Cundinamarca y Bogota, - Promover la
intervencion de las vias rurales del departamento para conectar las apuestas y cadenas
productivas, asi como, la integracion de las poblaciones, - Consolidar el trabajo con las
Juntas de Accion Comunal para el mejoramiento de vias terciarias, - Mejorar los
corredores secundarios mas estratégicos del Departamento, - Mejorar la
infraestructura de las vias terciarias del departamento promoviendo la participacion
comunitaria y apropiacion por el territorio.” entre otras, por lo cual, mediante estas
estrategias incluyen intervenciones a la Red Secundaria y Terciaria del Departamento,
el cual contempla la construccidon, mantenimiento, rehabilitacion, mejoramiento de la
infraestructura vial, a través de la ejecucidon de contratos de obra, concesiones,
convenios, cooperaciones con juntas de Accion Comunal, dotacién de maquinaria y
equipos vy fortalecimiento de los combos de maquinaria a cargo del Departamento,
entre otros, que seran objeto del seguimiento y vigilancia por parte de la entidad.

Que, como consecuencia de las anteriores disposiciones, el ICCU celebra contratos y
convenios interadministrativos a través de los cuales cumple las obligaciones
constitucionales y legales a él asignadas y que en su gran mayoria se relacionan con la
realizacion de obras de infraestructura fisica, tanto vial como construcciones generales
en beneficios de la comunidad cundinamarquesa.

Que en armonia a estas consideraciones y con el fin de ,cumplir con el Plan
Departamental de Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, se
tiene previsto la ejecucion de la siguiente meta:

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.
Codigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

@/CundiGob € @CundinamarcaGob

.......

icontec

SC-CER649789

= CERTIFIED
MANAGEMENT




Pagina 5 de 14
I' ' U ESTUDIOS PREVIOS -
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Nombre de Proyecto Coédigo BPIN [No. Meta| Descripcion Meta Producto

Construir
1.200.000 m2 de|Metros
placa huella para la | cuadrados de
productividad de|Placa huella
las comunidades | construida
rurales

Mejoramiento  de la
intercomunicacion de la
red vial terciaria del|2024004250010 288
Departamento de
Cundinamarca

Asi las cosas, para cumplir con el plan de desarrollo departamental, se hace necesario
realizar las articulaciones necesarias para la ejecucion y cumplimiento de la meta
descrita.

De otra parte, la Ley 2200 de 2022, establece en su articulo 42. Como competencia del
departamento:

1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construccion, intervencion,
mantenimiento y recuperacion de la red vial departamental, vias secundarias y
terciarias asociadas a esquemas productivos, ademas el departamento debera
propender por la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal,
con el objetivo de fortalecer los vinculos urbano A rurales, la consolidacién de una red
estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio que comporten
afectacion de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.

1.1 Necesidad establecida por el Municipio

Que, de acuerdo con el proyecto presentado por el Municipio de VIANI, el cual fue
avalado por el ICCU, registrado en el banco de programas y proyectos de la secretaria
de Planeacion del Departamento bajo Cédigo BPIN 2025000028000 plantea que:

“Actualmente es dificil la comunicacion terrestre de la poblacion rural de la vereda
Calambata, debido a que, por un lado, la via se encuentra en mal estado, se vuelve
intransitable en épocas de lluvia, lo cual genera restricciones en el transito,..”

La celebracion de un convenio interadministrativo para la ejecucion de proyectos de
infraestructura vial es fundamental para mejorar la calidad de nuestras carreteras y
caminos. A través de esta colaboracion, se podran realizar mejoras significativas en la
infraestructura vial, lo que resultard en una red de transporte mas seguro y eficiente
para todos los usuarios. Esta mejora es crucial para facilitar el transporte de personas
y mercancias, impactando positivamente en la calidad de vida y en la economia local.

Ademas, la colaboracién entre entidades gubernamentales a través de este convenio
permite agilizar los procesos administrativos y de ejecucion de proyectos.

La mejora de la infraestructura vial también tiene un impacto directo en la sociedad y
la economia. Unas carreteras en buen estado facilitan el acceso a servicios basicos,
promueven el turismo y atraen inversiones, contribuyendo al desarrollo econémico
local. Ademas, la creacidon de empleos durante la construccidon y el mantenimiento de
las vias es un beneficio adicional para la comunidad.

Finalmente, este convenio estd alineado con los objetivos de desarrollo establecidos
por las entidades involucradas, asegurando que el proyecto no solo cumpla con las
normativas y estandares requeridos, sino que también contribuya al bienestar general
y al desarrollo sostenible de la regidn.

Por lo anterior y con base en la necesidad planteada por el municipio, se considera
viable realizar un convenio interadministrativo para la ejecucion de una placa huella,
lo que permitird mejorar condiciones de transitabilidad en el sector, mejorara las
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condiciones de vida de los usuarios y se alinea con el cumplimiento de las metas del
plan de desarrollo.

1.2 Descripcion del proyecto a realizar.

El mejoramiento de la via comprendera la intervencion de 99,00 metros lineales a
través de la construccion de Placa Huella con un ancho de 3,90 metros este valor en
metros cuadrados corresponde a 386,10 m2 a intervenir. La via para intervenir tiene
alta pendiente y bajos niveles de transito, caracteristicas que favorecen la construccion
de Placa Huellas, porque su disefio es mas funcional por la geometria de la via.

Adicionalmente, facilita la utilizacién de mano de obra no calificada, a menores costos,
mientras que otras opciones, como el asfalto flexible, son mdas costosas porque
requieren maquinaria y materiales no disponibles en la region y no generan empleo de
mano de obra de la zona. Otra alternativa como el adoquin, no garantiza la misma
estabilidad que la placa huella, mientras que el afirmado es una solucidn transitoria al
problema de transitabilidad vehicular.

Por las anteriores razones, se ha escogido como alternativa la construccidon de Placa
Huella.

2. OBJETO PARA CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DISENOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO
(Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

El objeto para contratar es: " MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL
CASCO URBANO CON LA VEREDA CALAMBATA SECTOR PATIO BONITO DEL
MUNICIPIO DE VIANi DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

2.1 Alcance del objeto.

El alcance del proyecto consiste en aunar esfuerzos para la ejecuciéon de un proyecto
de infraestructura vial.

Las principales actividades que se contemplan en el proyecto son:

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)

CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

2.2 ldentificacion del contrato a celebrar.
Convenio interadministrativo
2.3 Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del presente convenio serd de Diez (10) meses, contados a
partir de (la expedicidon del registro presupuestal - suscripcion del convenio en
SECOP II).
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

El ICCU, se regira por lo establecido en la Ordenanza 00261 de 2008, y Decreto
Ordenazal 408 de 2024. Asi mismo, se regiran por el Estatuto General de Contratacion
establecido por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y
demas normas aplicables, asi como por el manual de contratacion vigente del ICCU.

Que, de conformidad con los articulos 298 y 311 de la Constitucion Politica,
corresponde a los departamentos, entre otras funciones, gestionar y promover el
desarrollo integral de los municipios que los conforman, y complementar la accion
municipal; asimismo compete a los municipios, entre otras funciones, construir las
obras que demande el progreso local.

Que la Ley 80 de 1993 tiene por objeto disponer de las reglas y principios que rigen la
celebracion de los contratos de las entidades estatales (Articulo 12 de la Ley 80 de
1993).

Que igualmente, la Ley 80 de 1993 en su articulo 13 consagra que “Los contratos que
celebren las entidades a que se refiere el articulo 2 del presente estatuto se regiran
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta Ley.”

Que el articulo 22 de la Ley 1150 de 2007 establecioé las modalidades de seleccion para
la escogencia de un contratista, dentro de la cuales se encuentra la contratacion
directa.

Asi mismo, el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.2.1.4.4., establece que «La
modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la
contratacion directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.»

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de la Ley 1150 de
2007, dispone:

«La Entidad Estatal debe sefialar en un acto administrativo la justificacion para
contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
4. El lugar en el cual interesados pueden consultar los estudios y documentos
previos.”

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° de la ley 489 de 1998: “En virtud
del principio de coordinacion y colaboracion, las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las
demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir
o estorbar en el cumplimiento por los drganos, dependencias, organismos y entidades
titulares”.
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Que el articulo 74 de la Ley 715 de 2001, permite a los Departamentos “(...) promover,
financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental (...)".

4. VALOR Y ANALISIS QUE SOPORTA EL MONTO ESTIMADO DEL CONVENIO
- (Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

4.1 Determinacion del Presupuesto oficial.

El presupuesto del presente proceso contractual se hizo teniendo como base la cartilla
de precios unitarios de referencia del ICCU segun las zonas donde se ejecutaran las
actividades y obligaciones que se contratan. El valor total estimado de las obras es de
Cien millones de pesos ($ 100.000.000) m/cte., incluido los impuestos vy
contribuciones de caracter Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar, de
acuerdo con la Ley y normatividad vigente.

Con fundamento en la solicitud realizada por el Municipio, el ICCU realizé el respectivo
estudio, junto con el analisis de precios unitarios tomados de la cartilla de precios del
ICCU vigente, y de las cantidades del disefio tipo ICCU, estableciendo la viabilidad del
valor solicitado por el Ente Territorial.

El analisis realizado por el ICCU, a partir de la propuesta presentada, se desarrolld a
partir de un disefo tipo establecido por el ICCU, que contempla todos los aspectos
técnicos, especifica las dimensiones, la ubicaciéon y la composicion de las placa huellas,
el cual el municipio deberd adoptar para el presente convenio.

4.2 Valor del Convenio y disponibilidad presupuestal.

Con fundamento en la necesidad planteada en el presente estudio previo, la propuesta
realizada por el Municipio de VIANI, y el andlisis interno realizado por el ICCU, el valor
del Convenio corresponderd a la suma de Cien millones de pesos ($ 100.000.000)
m/cte., los cuales corresponden al aporte econémico que realizara el ICCU.

El valor del presente convenio incluye todas las variables previsibles para la ejecucion
y cumplimiento del objeto y alcance de este, asi como los impuestos, tasas y
contribuciones que se generen con la suscripcion del mismo, segun corresponda.

Que el ICCU cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
DIS-2025000432 de fecha 10 de julio de 2025 expedido por la Direccién
Administrativa y Financiera.

El municipio debera adelantar el proceso de contratacion sefalado en el Estatuto
General de Contratacion por el valor total de los recursos asignados por el ICCU y
paralelamente deberd contratar las labores de interventoria y/o supervision para la
ejecucion del proyecto con cargo a sus propios recursos, si de conformidad con la ley
de contratacion asi se requiere.

Los precios unitarios que contrate el municipio deben ser iguales o0 menores a los de
la cartilla del ICCU vigente.
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4.3 Desembolso y/o forma de pago.

El ICCU desembolsara el valor correspondiente a su aporte de la siguiente forma: El
100 % del valor total del convenio se pagard una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion con cargo a la vigencia 2025.

5. OBLIGACIONES.

Las obligaciones para la ejecucidon se encuentran descritas en el anexo de minuta del
convenio.

6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE -
(Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Por tratarse de una contratacion directa el Unico factor de seleccidn es respecto a las
obligaciones que se van a desarrollar. Y que las mismas tengan relacion directa con el
objeto de la entidad ejecutora.

7. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGO - (Decreto 1082
de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

En la ejecucion del convenio pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan
la carga econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150
de 2007 y Decreto 4828 de 2008, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de
salvaguardar la adecuada marcha de la gestion contractual y la finalidad de las partes
en la contratacion. Para efectos del presente capitulo se entenderan las siguientes
categorias de riesgo:

Para efectos del presente capitulo se entenderan las siguientes categorias de riesgo y
para la valoracion en términos de Probabilidad de ocurrencia e Impacto del evento, se
les asignara una calificacion entre 1y 5; de donde finalmente, la valoracion completa
del riesgo una vez obtenida la sumatoria, permite establecer una categoria a cada uno
de ellos de acuerdo con la siguiente tabla:

VALORACION
DEL RIESGO

8,9y10

CATEGORIA

Riesgo
Extremo

Riesgo Medio

La presente estimacion del riesgo de desequilibrio econdmico por eventos previsibles
no incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar
quien tenga asignado el riesgo:
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De acuerdo con la distribuciéon anterior, no procederdn reclamaciones del municipio,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca no hard ningun
reconocimiento, ni ofrecerd garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
0 garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

8. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE GARANTIAS EN EL
PROCESO DE CONTRATACION - (Numeral 7 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015)

El articulo 7 de la ley 1150 de 2007, indica:

“(...) Las garantias no serdn obligatorias en los contratos de empréstito, en los
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior
al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual
correspondera a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la
naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, asi como en los demas
que senale el reglamento.”

Asi mismo, el Articulo 2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, estipula:

“No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la exigencia de
garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1
al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.”

Por lo anterior, no es requisito la exigencia de garantias en convenios
interadministrativos.

Adicionalmente, la Ley 489 de 1998 y Ley 715 de 2001, promueven el principio de
coordinacion y colaboracion a cargo de las entidades publicas con el fin de lograr los
cometidos estatales, mediante la cofinanciacidon y cooperacion de esfuerzos por las
instituciones, sin la existencia de una contraprestacion o conmutatividad para alguna
de las partes que integra el acuerdo asociativo, conllevando a no requerir la
administracion la culminacion del convenio a celebrar.

Asi las cosas, y analizados los riesgos y obligaciones que se deriven del convenio,
corresponden a la ejecucion del proyecto una vez celebrado la contratacion
correspondiente por el municipio y el contratista a ejecutar el proyecto, los cuales se
mitigan con la constitucion de la garantia unica de cumplimiento exigida al contratista
seleccionado por la entidad territorial (Municipio), exigencia que es requerida de
conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto reglamentario 1082
de 2015, y demas, cuya clausula integra el contrato a la suscripcion del mismo.

Que, para el presente, y de conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y
articulo 2.2.1.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, no es necesario la constitucion de
garantia unica de cumplimiento al convenio que se celebre.

Sin embargo, El MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista derivado seleccionado para
la ejecucion del proyecto objeto del presente convenio, la constitucion de la garantia
unica la cual deberd incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y
como asegurado y beneficiario al Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca “ICCU”.

Para el caso, se solicitardn las garantias de Cumplimiento, pago de parafiscales y
seguridad social, responsabilidad civil, estabilidad y calidad de la obra, anticipo,
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calidad del servicio, esto sin perjuicio de las demdas que pueda contener la minuta y/o
que segun analisis, se requieran, adicionales a las ya enunciadas.

Las condiciones de las garantias derivadas se encuentran descritas dentro del anexo
de minuta del convenio.

9. SUPERVISION DEL CONVENIO.

El ICCU, de conformidad con el Decreto Ordenanzal 408 de 2024 y Decreto 415 de
2024, vigilarad el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO a través del
Subdirector de Infraestructura Vial o por quien éste delegue como supervisor del
convenio; este ultimo serd el responsable de proyectar el acta de liquidacion del
convenio, y cumplir las demas funciones en los términos establecidos en el Manual de
Contratacion, interventoria y supervision del ICCU, la Ley 1474 de 2011y demas normas
complementarias sobre la materia.

10. INDICACION DE SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR ACUERDO
COMERCIAL - (Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacion directa no les
aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se requiere
establecer si estdn o no cubiertos por dichos acuerdos, conforme lo establece el
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratacion
expedido por Colombia compra eficiente.

Dado en Bogota D.C., el 12 de agosto de 2025

Reviso

Firma : \ (‘wgz“;w \
NOMBRE : Ing. SANDRA R ILLO GONZALEZ
CARGO : Subdirectora Técnica

Subdireccién de Infraestructura Vial
Revisoé )
Firma : uan ‘S?W\W
NOMBRE : JUA AVID OSPINA ORTEGQQ/
CARGO : Subdirector Técnico

Subdireccién }Qn Contractual
Reviso
Firma :
NOMBRE : KAREN CA GO ARIAS
CARGO : Directora Administrativa

Direccion Administrativa y Financiera
Actividad: Funcionario y/o colaborador: Cargo y/o contrato: Firma:
Elaboré Herndn Orlando Cafién Diaz Profesional Especializado //[Z
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