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1. INTRODUCCION

El mejoramiento de vivienda es una accion fundamental para elevar la calidad de vida de
las familias, especialmente en sectores urbanos que enfrentan condiciones habitacionales
precarias. El presente informe detalla las actividades involucradas en la ejecucion del
proyecto “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” Este proyecto tiene como
objetivo intervenir viviendas con necesidades puntuales, mediante [a ejecucion de
actividades de mejoramiento fisico que garanticen espacios mas seguros, dignos y
funcionales para sus habitantes.

Los metodos para la ejecucion de las actividades estaran sujetos a la experiencia y criterio
técnico del contratista, quien debera garantizar una correcta y oportuna ejecucion conforme
a los lineamientos del proyecto. En caso de requerirse, el contratista debera ajustar los
procedimientos a la normatividad vigente y a las instrucciones de la entidad contratante.

Este informe ofrece una descripcion general de las actividades desarrolladas durante el
proceso constructivo, considerando que las cantidades de obra se definen a partir de las
necesidades particulares de cada vivienda, establecidas previamente mediante visitas
tecnicas y diagnosticos. La ejecucion se realiza siguiendo criterios técnicos que aseguren
la calidad de los trabajos y la satisfaccién de las necesidades identificadas. El presupuesto
y el disefio del proyecto fueron elaborados con base en el disefio tipo del Departamento
Nacional de Planeacion (DNP).

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Describir de manera detallada el proceso constructivo llevado a cabo para la construccion
de baterias sanitarias con saneamiento basico en la zona rural del municipio de Saravena,
departamento de Arauca, con el fin de documentar las etapas técnicas, logisticas y
operativas que permitan la ejecucion efectiva del proyecto, conforme a las especificaciones
técnicas, normativas vigentes y condiciones del entorno.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e |dentificar las condiciones iniciales del terreno y del entorno donde se desarrolld el
proyecto, evaluando los requerimientos para la intervencion.

¢ Describir cada una de las fases del proceso constructivo, desde la etapa de replanteo y
excavacion hasta la instalacion de los sistemas sanitarios y acabados finales.

» Especificar los materiales, herramientas, equipos y técnicas empleadas durante la
ejecucion de la obra, asi como los controles de calidad aplicados.
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3.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO

La ejecucion del proyecto cuyo objeto es; “CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS
EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”,
se desarrollara en las veredas San Rafael de Banadia, La Palma, Charo centro y Puerto
Arturo, del Municipio de Saravena.

Mapa de localizacién

Hustracién 1, Localizacion del proyecta.
Fuente: Propia

Leyenda
@ PUNTO

PUNTO|  VEREDA ‘GEOGRAFICAS “PLANAS
P1 SAN RAFAEL BANADIA | 6°57'32.70"N 71°46'17.00"0 6.959083° | -71.771389°
P2 LA PALMA 7° 3'4.50"N 71°46'27.00"0 7.051250° | -71.774187°
P3 LA PALMA 7° 3'32.80"N 71°45'53.80"0 7.059111° | -71.764944°
P4 CHARO CENTRO 7° 3'6.50"N 71°49'25.00"0 7.051806° | -71.823611°
P5 CHARO CENTRO 7°3'7.10"N 71°49'27.20"0 7,051972° | -71.824222°
P6 PUERTO ARTURO 6°58'13.70"N 71°49'18.44"0 6.970471° | -71.821788°

Tabla 1. Coordenadas geograficas del proyecio
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3.2. ALCANCE

Para llevar a cabo el proyecto, cuyo abjeto es; “CONSTRUCCION DE BATERIAS
SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.” se deben ejecutar cada una de las actividades que conlleven a la entrega final
de la obra, en conformidad con las dimensiones, niveles y detalles constructivos
consignados en los planos suministrados por la entidad contratante y que seran entregados
en primera instancia a la supervision y esta posteriormente a la firma contratista de obra.

Finalmente, se desarrollara un documento del proceso constructivo que guiara la ejecucion
del proyecto, asegurando que se cumplan los estandares técnicos y las normativas
aplicables.

4. PROCESO CONSTRUCTIVO
TRABAJOS EN OBRA

Los trabajadores serén contratados libremente por el contratista y no adquieren vinculacion
de ninguna indole con el municipio de Saravena, por lo tanto, es responsabilidad del
contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales
a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga
a mantener el orden y a emplear personal idéneo con el fin de que las obras se ejecuten en
forma técnica, eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El contratista acatara en
estricto cumplimiento al cédigo sustantivo del trabajo y normal que lo complementan. El
municipio podra solicitar al contratista el retiro de cualquier trabajador de las obras sin que
por ello adquiera obligacion alguna con el trabajador o con el contratista.

MATERIALES EN OBRA

El contratista se compromete a suministrar oportunamente los materiales que se requieren
para la gjecucion de las obras y @ mantener permanentemente una cantidad suficiente que
garantice el avance normal de la obra.

Los materiales y demés elementos que el contratista emplee en la ejecucion de las obras
deberan ser de primera calidad en su género y para €l fin al que se le destine ademas de
tener un sitio adecuado para su almacenamiento con el fin de evitar su contaminacion,
garantizando ademas seguridad y buen manejo.

En general, los materiales deben cumplir con las Narmas Técnicas Colombianas y deben
ser aprobados por la supervision, los materiales y elementos que el contratista emplee en
la ejecucion de las obras sin dicha aprobacién podran ser rechazados por la supervision
cuando no los encontrare adecuados. El material rechazado se retirard del lugar,
reemplazandolo con material aprobado y la ejecucién de la obra defectuosa se corregira
satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra.
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Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de
construccion, debera ser reparada por el contratista a su costo. En caso de que se requiera
por parte de la supervisién la verificacion de las especificaciones técnicas de los materiales
de acuerdo con las normas, el contratista esta obligado a realizar a su costo los ensayos
necesarios y no representaran ningun costo adicional para el municipio de Saravena.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por
consiguiente este no puede solicitar ampliacion del plazo, ni justificar o alegar demoras en
la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los
materiales

Las actividades correspondientes al objeto contractual se ejecutaran con el cumplimiento
de las siguientes normas técnicas:

1. Especificaciones técnicas
2. NSR - 10 - Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente

En general el contratista debera tener en cuenta lo siguiente:

e Conocer las normas técnicas colombianas vigentes en materia de construccion y
el mantenimiento para canchas sintéticas

¢ |mplementar las medidas necesarias para evitar accidentes tanto del personal de
obra como a terceros.

e Las demas normas y medidas para la correcta ejecucion de los trabajos.

En caso de presentarse error, omision o discrepancia entre las especificaciones técnicas,
datos y cantidades de obra fisica al objeto del presente proyecto, el contratista podra sugerir
y solicitar cambios o modificaciones con el visto bueno del supervisor de obra que se
designe por parte de la Administracion Municipal.

PRUEBAS Y ENSAYOS

En caso de que se requiera por parte de la supervision la verificacion de las especificaciones
técnicas de los materiales de acuerda con las narmas, el contratista esta obligado a realizar
a su costo los ensayos necesarios y no representaran ningtn costo adicional para el
municipio de Saravena. El Contrato que por esta actividad se realice debe incluir la toma
de muestras de laboratorio, y los resultados deberan ser entregados directamente al
supervisor.

El proyecto cuyo objeto es; "CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN ZONA

RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.", no requiere
pruebas ni ensayos de laboratorio.
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MANEJO AMBIENTAL

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el
medio ambiente se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto
de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los
animales, los vegetales y sus correlacion de la forma que se oriente todo el proceso a la
proteccion, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano biolégico, tanto en las
areas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El contratista esta en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos
ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiere lugar de igual forma la constitucion
y ampliacion de un manejo ambiental aprobado por la supervision y los entes municipales
competentes.

El proyecto cuyo objeto es; “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.”, no requiere de permisos
o licencias ambientales, pero si se debe implementar el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
(PMA), tal como se especifica en el informe correspondiente.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del
personal que labora en las obras y del ptiblico que directa o indirectamente pueda afectarse
por la ejecucion de [as/mismas, acatando la resolucion 02413 del 22 de mayo de 1979 del
Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y
seguridad para la industria de la construccion.

REGIMEN DE SEGURIDAD SQOCIAL

El contratista estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales segin la ley 50 de
1993 y al sistema general de pensiones segun la ley 100 de 1993, afiliacién que debe
realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente
autorizados por el gobierno colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este
vigente durante todo el tiempo de ejecucién de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningtin
trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevara un contral de planillas de pago.
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CAPITULO 1. REALIZAR OBRAS PRELIMINARES CASETA DE BANO

iTEM 1.1 TRAZADO SOBRE TERRENO
UNIDAD: M2

Corresponde a la marcacion y definicion, mediante métodos manuales (cinta métrica,
estacas, cordeles, niveles y jalones), de las lineas y puntos de referencia del disefio
constructivo sobre el terreno natural. Esta actividad es crucial para garantizar la correcta
ubicacion de las estructuras, respetando las dimensiones y alineaciones establecidas en
los planos. El trazado incluye la ubicacion de ejes, niveles y cotas, sirviendo como base
para el inicio de la obra civil

EJECUCION:

v Limpiar el area de trabajo, eliminando escombros y vegetaciéon que puedan obstruir el
proceso.

v" ldentificar las coordenadas y dimensiones del proyecto segln planos arquitecténicos,
marcando la ubicacion de |a bateria sanitaria.

v Clavar estacas de madera en los puntos criticos del perimetro de la construccién para
marcar los limites del area de trabajo.

v Estirar hilo entre las estacas de madera para definir los ejes de la construccion,
asegurando que estén rectos y alineados segun las dimensiones especificadas.

v Usar pintura en aceite para marcar puntos importantes en el terreno, como esquinas y
gjes, a lo largo de los hilos tensados.

v Comprobar que todas las estacas y marcas estén a nivel y alineadas correctamente,
utilizando un nivel de burbuja o laser.

v Clavar puntillas en las estacas de madera para asegurar €l hilo en su lugar y evitar que
se mueva durante el proceso de construccion.

v Inspeccionar el tazado y replanteo para asegurar que todos los puntos estén
correctamente marcados y alineados con los planos antes de iniciar la construccion.

iTEM 1.2. DESCAPOTE MANUAL
UNIDAD: M2

Corresponde a la remocién manual de la capa superficial de terreno vegetal, que incluye
césped, raices y material organico, utilizando herramientas como palas, picos y azadones.
Esta actividad se realiza para preparar el terreno para actividades de construccion,
asegurando la eliminacién completa del material arganico hasta alcanzar una base firme y
libre de vegetacién. Se debe controlar la profundidad del descapote segun las
especificaciones del proyecto y disponer adecuadamente del material retirado.

EJECUCION:
v' Evaluar el sitio de trabajo para identificar obstaculos, elementos que puedan dafiar y

condiciones del terreno.
v" Reunir las herramientas menores necesarias, como azadas, palas, picos y machetes.
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v" Usar el machete o azada para cortar y eliminar hierbas, arbustos y raices en la zona
delimitada.

v Utilizar la pala para retirar la capa superior del suelo, generalmente de 15 a 30 cm de
profundidad, dependiendo de las condiciones del terreno.

v" Agrupar el material extraido en montones, para facilitar su transporte o disposicion
posterior.

v" Inspeccionar el area descapotada para asegurar que esté libre de restos vegetales y
gue la superficie esté nivelada.

¥ Retirar cualquier residuo sobrante, dejando el sitio preparado para las siguientes etapas
del proceso constructivo.

CAPITULO 2. CONSTRUCCION CASETA DE BANO

ITEM 2.1.1. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN
UNIDAD: M3

Corresponde a la remocién manual de suelos no consolidados, como tierra, grava o arcilla,
utilizando herramientas manuales como palas, picos y barras. Esta actividad se aplica en
areas de acceso limitado o donde se requiere precision, como en zanjas, pozos o areas
cercanas a estructuras existentes. La excavacion debe ejecutarse segun las cotas y
dimensiones especificadas en los planos.

EJECUCION:

v Reunir las herramientas menores necesarias, como palas, picos, azadas y carretillas.

v" Con picos y palas, iniciar la excavacion del material comin, asegurando gque se
mantenga la profundidad y las dimensiones especificadas.

v" Verificar que las paredes de la excavacion sean verticales y que el fondo esté nivelado,
utilizando un nivel de burbuja.

¥ Reunir el material extraido en montones o trasladarlo a una carretilla para su disposicién
adecuada.

v"Inspeccionar la excavacion final para asegurar que cumpla con las especificaciones de
profundidad, dimensiones y limpieza, antes de continuar con la cimentacidn.

v" Retirar cualquier residuo o material suelto alrededor del sitio de excavacion, dejando el
area lista para la siguiente fase de construccion.

iTEM 2.2.1. CONCRETO DE 3.000 PSI (210 KG/CM?) PARA CIMENTACION
UNIDAD: M3

Corresponde a la mezcla y colocacion de concreto con una resistencia de 3000 psi (210
Kg/cm2) en cimentaciones. El proceso incluye la preparacion de la mezcla de cancreto, su
vertido en el encofrado, y la posterior compactacion y curado para asegurar el desarrollo de
la resistencia especificada.
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EJECUCION:

v" Reunir los materiales necesarios, incluyendo cemento, arena, grava, agua, y aditivos si
es requerido.

v Mezclar el concreto en proporciones adecuadas para obtener una resistencia de 3000
PSI (210 kg/em?), asegurando una mezcla homogénea y consistente.

v" Colocar la formaleta de 3 usos en el 4rea de cimentacion, asegurando que esté alineada
y nivelada para contener el concreto. '

v" Usar alambre negro para atar y reforzar la estructura de la formaleta, asegurando que
no se desplace durante el vertido del concreto,

v' Llenar la formaleta con el concreto mezclado, asegurando que se distribuya
uniformemente y cumpla con la altura especificada en los planos.

v Utilizar el vibrador para concreto durante la colocacion para eliminar burbujas de aire y
garantizar la compactacion del material, logrando una mejor adherencia y resistencia.

v" Usar una regla o paleta para nivelar la superficie del concreto, asegurando un acabado
adecuado y uniforme.

v Aplicar métodos de curado apropiados, como la cobertura con lonas himedas o la
aplicacion de compuestos de curado, para mantener la humedad y garantizar el
desarrollo de la resistencia del concreto.

v Verificar que la cimentacién cumpla con las especificaciones de resistencia y nivelacion
antes de proceder a las etapas siguientes de construccion.

iTEM 2.2.2. CONCRETO CICLOPEO DE 0.30X0.20 DE 3000 PSI. (210KG/CM?)
UNIDAD: M3

Corresponde a la elaboracion de una mezcla de concreto de 3000 PSI simple con la
incorporacion de piedras de gran tamafio (entre 20 cm y 30 cm), distribuidas
homogéneamente, formando una seccion de 0.30 m x 0.20 m. Esta técnica se utiliza en
cimentaciones y muros de contencion para aumentar la estabilidad y reducir el consumo de
concreto. El proceso incluye la colocacién y compactacién del concreto y las piedras,
asegurando una adecuada integracion y evitando la formacién de vacios. Se debe verificar
la resistencia del concreto y la correcta colocacién de las piedras seglin las especificaciones
del proyecto.

EJECUCION:

v Reunir cemento, arena, grava, piedra bola y agua, asegurando que todos los
componentes cumplan con las especificaciones para obtener un concreto de 3000 PSI
(210 kg/lem?).

v Mezclar el concreto en proporciones adecuadas, integrando piedra bola en la mezcla
para mejorar la resistencia y durabilidad.

v" Colocar el concreto ciclopeo en el area especificada en los planos, asegurando que la
mezcla de piedra bola se distribuya uniformemente.

v Utilizar un vibro compactador tipo rana para compactar el concreto, eliminando burbujas
de aire y asegurando una densidad adecuada en la mezcia.

¥ Emplear una regla o paleta para nivelar la superficie del concreto, logrando un acabado
uniforme y segun las especificaciones.
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Aplicar métodos de curado para mantener la humedad del concreto, como el uso de
lonas humedas o compuestos de curado, garantizando el desarrollo de |a resistencia.
Verificar que el concreto ciclépeo cumpla con las especificaciones de resistencia y
nivelacion, asegurando que esté listo para las etapas siguientes de construccion.

iTEM 2.2.3. PLACA CONTRAPISO DE 0.08 M CONCRETO 3000 PS} (210KG/CM?). NO
INCLUYE REFUERZO

UNIDAD: M2

Corresponde a un elemento constructivo disefiado para proporcionar una superficie sélida
y resistente compuesta por concreto con una resistencia a la compresion de 3000 psi (libras
por pulgada cuadrada), lo que garantiza una adecuada capacidad de carga y durabilidad.
El espesor de la placa contrapiso es de 0.08 metros (80 mm), lo que proporciona una base
solida y estable para soportar cargas operativas y resistir la deformacion.

EJECUCION:

v" Reunir cemento, arena, grava, agua para la fabricacion del concreto de 3000 PSI (210
kg/cm?).

v" Definicién del area de trabajo: Delimitar el drea donde se instalara la placa de
contrapiso, asegurando que cumpla con las dimensiones especificadas de 0,08 m de
espesor segun los planos.

v" Colocar la formaleta de 3 usos alrededor del area de contrapiso, asegurando que esté
nivelada y alineada segun las especificaciones del proyecto.

v Instalar el acero de refuerzo segun lo especificado en los planos y especificaciones del
proyecto.

v" Mezclar el concreto en proporciones adecuadas para alcanzar la resistencia
especificada, garantizando una mezcla homogénea y uniforme.

v" Colocar el concreto en la formaleta, asegurando que cubra completamente la malla
electrosoldada y que se distribuya de manera uniforme.

v Utilizar un vibrador para concreto durante el vertido para eliminar burbujas de aire y
asegurar una adecuada compactacion del material.

v Emplear una regla o paleta para nivelar la superficie del concreto, garantizando un
acabado adecuado y uniforme.

v' Aplicar métodos de curado apropiados, como cubrir con lonas himedas o utilizar
compuestos de curado, para mantener la humedad y asegurar el desarrollo de la
resistencia del concreto.

v

Verificar que la placa de contrapiso cumpla con las especificaciones de resistencia y
nivelacion antes de continuar con las siguientes etapas del proyecto.

ITEM 2.2.4. RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA
EXCAVACION

UNIDAD: M3
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Corresponde a el relleno y compactacién con rana de zanjas, cimentaciones o areas
excavadas. El proceso incluye la colocacion del material en capas uniformes y la
compactacion de cada capa con vibro compactador tipo rana hasta alcanzar la densidad
especificada en el proyecto. Es fundamental asegurarse de que el material esté libre de
elementos organicos o particulas grandes que puedan afectar la compactacion.

EJECUCION:

v' Limpiar el area de trabajo, retirando escombros y vegetacion, y nivelar el terreno segun
las especificaciones del proyecto.

v Elegir material seleccionado adecuado, como arena o grava, que cumpla con las
especificaciones de compactacion requeridas.

v' Verter el material seleccionado en capas de aproximadamente 20 a 30 cm de espesor
en el area delimitada, asegurando una distribucién uniforme.

v" Utilizar un vibro compactador tipo rana para compactar cada capa de material, aplicando
pasadas suficientes hasta lograr la densidad especificada.

v Usar una regla o nivel para verificar que la superficie del material compactado esté
nivelada y cumpla con las especificaciones del proyecto.

v Continuar agregando capas de material seleccionado y compactandolas hasta alcanzar
la altura final requerida segun los planos.

v" Verificar que el relleno cumpla con las especificaciones de compactacion y nivelacion
antes de continuar con las siguientes fases del proyecto de construccion.

iTEM 2.2.5 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (4200KG/CM?)
UNIDAD: KG

Corresponde a el corte, doblado y colocacion de barras de acero de refuerzo con una
resistencia a la fluencia de 60,000 psi (420 MPa), de acuerdo con las dimensiones y formas
especificadas en los planos estructurales. La actividad incluye la correcta manipulacién y
figurado del acero, asegurando el cumplimiento de los radios de doblado y las longitudes
de anclaje, asi como su fijacion con amarres adecuados para mantener la posicién durante
el colado del concreto.

EJECUCION:

v" Examinar los planos estructurales para identificar las especificaciones del acero de
refuerzo requerido, incluyendo didametros y longitudes.

v Elegir varillas de acero de refuerzo con una resistencia de 60,000 PSI (4200 kg/cm?),
asegurando que cumplan con las normas y especificaciones técnicas.

v Utilizar una cizalla manual para cortar las varillas de acero a las longitudes especificadas
en los planos, asegurando cortes limpios y precisos.

v Usar una dobladora manual para dar forma a las varillas de acero segln las
especificaciones del disefio, garantizando que los angulos y radios de curvatura sean
correctos.

v Emplear alambre negro para atar las varillas de refuerzo entre si, formando las
armaduras necesarias para cada elemento estructural, como losas, columnas y vigas.
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Comprobar que las armaduras atadas cumplan con las dimensiones y configuraciones
especificadas en los planos.

Posicionar las armaduras de acero en el sitio de trabajo, asegurando que estén
alineadas y niveladas segun las especificaciones del proyecto.

Asegurar que el refuerzo esté correctamente anclado en las bases de concreto o
elementos adyacenies, garantizando la estabilidad de la estructura.

Realizar una revision final del acero de refuerzo colocado para verificar que cumpla con
todas las especificaciones técnicas antes de proceder con el vertido del concreto.

iTEM 2.3.1. MURO EN BLOQUE NO.5 (E=0.12M)
UNIDAD: M2

Corresponde a la construccion de muros utilizando bloques de arcilla No.5 con un espesor
de 12 cm (0.12 m). Este proceso implica la colocacion de los blogues, siguiendo un patrén
de junta horizontal y vertical, sobre una base nivelada. Se emplea mortero como material
de union para asegurar la estabilidad y alineacion del muro. La actividad requiere garantizar
la correcta plomada, nivelacidn y aplomo de los blogues, respetando las especificaciones
de resistencia, dimensiones y disposicion conforme a los planos estructurales.

EJECUCION:

v Reunir los blogues de arcilla No.5, mortero en proporcién 1:4 (cemento-arena) y
herramientas menores, incluyendo palas, cubos y Hlana.

v Examinar los planos del proyecto para determinar las dimensiones y la ubicacion del
muro a levantar.,

v" Colocar andamios alrededor del area de trabajo para facilitar el acceso y asegurar la
seguridad de los trabajadores durante el levantamiento del muro.

v Mezclar el mortero de acuerdo con la proporcién especificada (1 parte de cemento y 4
partes de arena), afiadiendo agua hasta obtener una consistencia adecuada.

v" Aplicar una capa de mortero sobre la base de cimentacién o el drea de colocacion.
Colocar la primera fila de blogues, asegurandose de que estén alineados y nivelados.

v" Aplicar mortero en las juntas verticales y horizontales de los bloques, asegurando una
buena adherencia entre ellos.

v Continuar colocando filas de blogues, utilizando el mortero en cada capa. Verificar
constantemente que cada fila esté nivelada y alineada.

v" Al finalizar el levantamiento del muro, alisar la superficie con una llana para garantizar
un acabado uniforme y limpio.

v

Realizar una revision del muro levantado para asegurar que cumpla con las
especificaciones del proyecto y las hormativas de construccion antes de continuar con
las siguientes etapas del trabajo.

ITEM 2.4.1. VIGA DE AMARRE SUPERIOR PARA CASETA (0.12X0.20M) EN
CONCRETO DE 3.000 PSI (210KG/CM?), INCLUYE REFUERZO

UNIDAD: M
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Corresponde a un elemento estructural de concreto reforzado disefiado para uniry distribuir
cargas de los muros, brindando estabilidad y resistencia ante cargas horizontales vy
verticales. Se construye con concreto de resistencia 3000 psi (210 kg/cm?), reforzada
internamente con 4 varillas de 3/8" dispuestas longitudinalmente, y estribos de 1/4"
colocados a intervalos segln lo especificado en los planos estructurales. Su funcién
principal es evitar el desplazamiento diferencial de los muros y contribuir a la rigidez de la
estructura.

EJECUCION:

v' Estudiar los planos estructurales para determinar las dimensiones de la viga de amarre
(0.12 x 0.20 m) y la ubicacion de las varillas de refuerzo y estribos.

v" Cortar y ensamblar la formaleta de madera de 3 usos segun las dimensiones
especificadas, asegurando que esté nivelada y correctamente fijada en el lugar de Ia
viga.

v Disponer 4 varillas de 3/8" dentro de la formaleta, asegurando que queden
correctamente alineadas y con la separacion adecuada utilizando separadores.

v Colocar estribos de 1/4” en intervalos especificados segtn los planos, atando cada
estribo a las varillas de refuerzo con alambre negro para asegurar la rigidez de la
estructura.

v Mezclar el concreto con las proporciones necesarias para alcanzar una resistencia de
3000 PSI (210 kg/cm?), asegurando una mezcla homogénea.

v" Colocar el concreto en la formaleta, llenando completamente el espacio y asegurando
que el concreto rodee adecuadamente las varillas y estribos.

v" Usar un vibrador para concreto para eliminar burbujas de aire y asegurar una adecuada
compactacién, garantizando que el concreto tenga una buena adherencia con el
refuerzo.

v" Alisar la superficie del concreto con una llana para garantizar un acabado uniforme y
conforme a las especificaciones.

v Aplicar métodos de curado, como cubrir con lonas humedas o compuestos de curado,
para mantener la humedad y asegurar el desarrollo de la resistencia del concreto.

v Esperar el tiempo necesario segln las especificaciones para retirar la formaleta,
asegurando que el concreto haya alcanzado la resistencia adecuada.

v' Verificar que la viga de amarre cumpla con las especificaciones del proyecto y realizar
cualquier ajuste necesario antes de proceder con las siguientes etapas del trabajo.

ITEM 2.4.2. CONCRETO DE 3000 PS| (210KG/CM?) PARA COLUMNETAS DE
CONFINAMIENTO Y COLUMNA DE TANQUE ELEVADO
UNIDAD: M3

Corresponde a un concreto estructural de alta resistencia utilizado en elementos verticales
que soportan cargas. En el caso de las columnetas de confinamiento, refuerzan los muros
de mamposteria, mejorando su comportamiento ante cargas laterales, como sismos. Para
la columna del tanque elevado, el concreto proporciona la capacidad portante necesaria
para resistir las cargas del tangue lleno y las solicitaciones estructurales. El disefio y
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ejecucion de estos elementos deben cumplir con las normativas de durabilidad, resistencia
y refuerzo especificadas en los planos estructurales.

EJECUCION:;

v" Examinar los planos estructurales para determinar las dimensiones y especificaciones
de las columnetas de confinamiento y la columna del tanque elevado.

v Cortar y ensambilar la formaleta de madera de 0.30m de 3 usos segun las dimensiones
requeridas para las columnetas y la columna, asegurando que esté bien fijada y nivelada
en el sitio.

v" Fijar puntillas en la formaleta para asegurar la estabilidad de esta y evitar que se
deforme durante el vertido del concreto.

v Colocar el refuerzo dentro de la formaleta de acuerdo con las especificaciones del plano,
asegurando que esten correctamente posicionados.

v"Utilizar alambre negro para atar las varillas del refuerzo en las posiciones adecuadas,
garantizando que permanezcan en su lugar durante el vertido del concreto.

v" Mezclar el concreto siguiendo las proporciones necesarias para alcanzar una
resistencia de 3000 PSI (210 kg/cm?), asegurando una mezcla homogénea.

v" Colocar el concreto en la formaleta, llenando completamente el espacio designado y
evitando vacios.

v" Utilizar un vibrador para concreto para eliminar burbujas de aire y asegurar una
adecuada compactacion del material, garantizando que el concreto se adhiera
correctamente al refuerzo.

v' Alisar la superficie del concreto con una llana, asegurando un acabado uniforme y
conforme a las especificaciones.

v" Aplicar métodos de curado, como cubrir con lonas hiimedas o aplicar compuestos de
curado, para mantener la humedad y facilitar el desarrollo de la resistencia del concreto.

v Esperar el tiempo adecuado segun las especificaciones para retirar la formaleta,
asegurando gue el concreto haya alcanzado la resistencia necesaria.

v" Realizar una verificacion final de las columnetas y columna de concreto, asegurando
que cumplan con las especificaciones del proyecto antes de proceder con las siguientes
etapas de construccion.

ITEM 2.4.4. PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (210KG/CM?), E=0.10M PARA
TANQUE ELEVADO, NO INCLUYE REFUERZO
UNIDAD: M2

Corresponde a un elemento estructural de concreto reforzado disefiado para servir como
base o plataforma de apoyo para un tanque elevado. Esta placa debe ser capaz de distribuir
de manera uniforme las cargas verticales generadas por el peso del tanque y el agua
contenida, transmitiéndolas al terreno o a los elementos estructurales subyacentes. Se
gjecuta con concreto de alta resistencia para garantizar la estabilidad y durabilidad del
soporte, cumpliendo con las especificaciones de refuerzo y geometria segiin los planos
estructurales.
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EJECUCION:

v

v

Analizar los planos estructurales para determinar las dimensiones y especificaciones de
la placa maciza (espesor de 0.10 m) que servira de soporte para el tanque elevado.
Cortar y ensamblar la formaleta de madera de 3 usos segln las dimensiones requeridas,
asegurandose de que esté nivelada y correctamente fijada en el sitio.

Fijar puntillas en la formaleta para asegurar su estabilidad y evitar deformaciones
durante el vertido del concreto.

Si es necesario, colocar varillas de refuerzo en la formaleta segln las especificaciones
del proyecto, garantizando que queden alineadas y adecuadamente distribuidas.
Utilizar alambre negro para atar las varillas de refuerzo en su lugar, asegurando que
permanezcan estables durante el vertido del concreto.

Mezclar el concreto siguiendo las proporciones necesarias para alcanzar una
resistencia de 3000 PS] (210 kg/cm?), asegurando una mezcla homogénea y sin
grumos.

Colocar el concreto en la formaleta, llenando completamente el espacio designado y
evitando la formacidn de vacios.

Utilizar un vibrador para concreto para eliminar burbujas de aire y asegurar una
adecuada compactacién, garantizando una buena adherencia entre el concreto y el
refuerzo.

Alisar la superficie del concreto con una llana, garantizando un acabado uniforme y de
acuerdo con las especificaciones.

Aplicar métodos de curado, como cubrir con lonas himedas o compuestos de curado,
para mantener la humedad y facilitar el desarrollo de la resistencia del concreto.
Esperar el tiempo adecuado segln las especificaciones para retirar la formaleta,
asegurando que el concreto haya alcanzado la resistencia necesaria.

Verificar que la placa maciza cumpla con las especificaciones del proyecto y esté lista
para soportar el tanque elevado antes de continuar con las siguientes etapas de
construccion.

iTEM 2.5.1. CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA CALIBRE 30
UNIDAD: M2

Consiste en el suministro y colocacion de teja arquitecténica galvanizada calibre 30,
instalada sobre estructura metalica, asegurando impermeabilidad, ventilaciéon adecuada y
durabilidad.

EJECUCION:

v Revisar los planos arquitecténicos y estructurales, verificando la pendiente de la
cubierta y las dimensiones del area a cubrir

¥ Almacenar las tejas en superficie seca y plana, protegidas del sol y la humedad
excesiva, evitando deformaciones antes de su instalacion.

v Instalacion de correas intermedias, estas se ubican de acuerdo con la modulacién
recomendada por el fabricante.
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Verificar que estén alineadas y fijadas firmemente, ya que sobre ellas se atornillara
la teja.

Las tejas se solapan longitudinalmente (una onda o cresta) y transversalmente
(minimo 20 cm), para garantizar hermeticidad y evitar filtraciones.

Se fijan con tornillos autoperforantes con arandela de neopreno en las crestas
(nunca en los valles), asegurando 6 tornillos por m?, segun especificacion técnica.
Se debe evitar pisar directamente sobre las crestas durante la instalacion para no
deformar la teja.

Se verifica la alineacion estética y funcional de los remates para garantizar buena
terminacién y proteccion frente a la intemperie.

Se hace una inspeccion visual para verificar que no haya filtraciones,
desprendimientos o tejas mal fijadas.

Se elabora un acta de revision técnica de la cubierta para control de calidad y cierre
de la actividad.

iTEM 2.5.2. PERFIL EN C METALICO DE 100X50X15 CON E=2MM (INCLUYE
ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE)
UNIDAD: M

Instalacién de perfiles estructurales tipo "C" fabricados en acero estructural con espesor de
2 mm, utilizados como soporte en cubiertas, estructuras livianas o marcos, tratados con
pintura anticorrosiva y pintura de acabado en esmalte.

EJECUCION:

¥ Se verifican los planos estructurales para identificar la ubicacion exacta de los
perfiles, dimensiones, longitud, uniones y tipo de anclaje.

v" Se reciben los perfiles C metalicos de 100x50x15 mm y 2 mm de espesor,
verificando su integridad fisica (sin deformaciones ni 6xido).

v Se almacenan sobre estibas o soportes en un lugar seco y cubierto, evitando
contacto directo con el suelo.

v Se realiza el corte de los perfiles a la longitud requerida utilizando esmeril o sierra
eléctrica, cuidando que los bordes queden rectos y sin rebabas.

v Se limpian las superficies metalicas con cepillo de alambre o lija para eliminar
suciedad, grasa u 6xido superficial antes de aplicar pintura.

v Se aplica una capa de base anticorrosiva (primer) tipo alquidico o epéxico, mediante
brocha, rodillo o pistola, asegurando cobertura completa del perfil.

v Se deja secar el anticorrosivo segun especificaciones del fabricante antes de
manipular o instalar el perfil.

v" Se procede al montaje de los perfiles de acuerdo con los planos: alineacion,
nivelacion y fijacion mediante tornillos, pernos o soldadura (segun disefio).

v Se utilizan escuadras, niveles y cintas para garantizar correcta colocacion y angulos
rectos.

v

En caso de que los perfiles sirvan como soporte de cubierta, se aseguran sobre las
correas o columnas estructurales.
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v" Una vez instalado el perfil, se aplica la capa de acabado con pintura esmalte (color
segun disefio del proyecto), asegurando una cobertura uniforme y proteccion
duradera.

v' Se pueden aplicar una o dos manos, dependiendo del fabricante y las condiciones
ambientales.

v' Se inspecciona la instalacion para verificar alineacion, nivel, firmeza en las uniones
y acabados de pintura.

v

Se retiran residuos de pintura, cortes metalicos o herramientas sobrantes y se deja
el area limpia y lista para la siguiente actividad constructiva.

iTEM 2.5.3. TUBO RECTANGULAR 2" X 1" CAL 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO Y
PINTURA EN ESMALTE)
UNIDAD: M2

Instalacion de tubo rectangular de acero de 2 pulgadas por 1 pulgada, calibre 18, que
incluye el suministro, corte, armado, tratamiento anticorrosivo y pintura de acabado en

esmalte.
EJECUCION:

v' Se revisan los planos arquitectonicos y/o estructurales para determinar la ubicacion
y uso del tubo rectangular (marcos, refuerzos, barandas, cerramientos, etc.).

v"  Se verifican longitudes, cortes, angulos y sistema de fijacion (soldado o atornillado).

v" Se recibe el tubo rectangular, comprobando que cumpla con el calibre y
dimensiones especificadas, libre de éxidos, deformaciones o dafios.

v Se almacena en sitio seco y techado, sobre soportes para evitar contacto directo
con el suelo y deformaciones por humedad.

v Se aplica una capa de pintura anticorrosiva tipo primer (de color rojo 6xido o gris),
mediante brocha, rodillo o pistola.

v Se deja secar segln especificaciones del fabricante antes de manipular o continuar
con la instalacion.

v" En los puntos de soldadura, se retiran las escorias, se lija el area de la union y se
aplica nuevamente pintura anticorrosiva sobre las zonas afectadas por el calor.

v" Se aplica una o dos manos de pintura en esmalte (color seglin disefio) como
acabado final, usando brocha, rodillo o pistola.

v" Se deja secar completamente entre manos para asegurar durabilidad y buen
aspecto.

v Se verifica que las superficies estén limpias, sin escurrimientos ni partes oxidadas o
mal cubiertas.

v

Se realiza limpieza general del area de trabajo, dejando la estructura instalada en
Optimas condiciones para su uso o integracién con otros elementos constructivos.

ITEM 2.5.4. VIGA CULATA 10X10CM EN CONCRETO DE 3000 PS| (210KG/CM?),
INCLUYE REFUERZO
UNIDAD: M
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Corresponde a un elemento estructural de concreto reforzado que se ubica en la parte
superior de los muros, actuando como un elemento de confinamiento y distribucién de
cargas. Su funcion principal es reforzar la rigidez del muro y transferir cargas a otros
elementos estructurales. Se construye con concreto de alta resistencia y cuenta con un
refuerzo interno dispuesto conforme a lo especificado en los planos estructurales,
garantizando el adecuado comportamiento frente a cargas laterales y verticales.

EJECUCION:

V' Analizar los planos estructurales para determinar las dimensiones y la disposicién de la
viga culata (10x10 cm) y el tipo de refuerzo necesario.

v" Cortar y ensamblar la formaleta de madera de 3 usos segin las dimensiones
especificadas, asegurando que esté correctamente alineada y nivelada.

v Instalar andamios alrededor del 4rea de la viga culata para proporcionar acceso seguro
durante el proceso de vertido.

v" Colocar las varillas de refuerzo en la formaleta de acuerdo con las especificaciones del
plano, asegurando que estén distribuidas adecuadamente y fijadas con alambre negro.

v Asegurar la formaleta en su lugar utilizando puntillas o tornillos, garantizando que no se
desplace durante el vertido del concreto.

v Mezclar el concreto siguiendo las proporciones necesarias para alcanzar una
resistencia de 3000 PSI (210 kg/em?), asegurando que la mezcla sea homogénea.

v" Colocar el concreto en la formaleta, llenando completamente el espacio destinado para
la viga culata.

v Utilizar un vibrador para concreto para eliminar burbujas de aire y asegurar una
adecuada compactacion del material.

v Alisar la superficie del concreto con una llana, asegurando que quede uniforme y cumpla
con las especificaciones.

v Implementar métodos de curado, como cubrir con lonas himedas o aplicar compuestos
de curado, para mantener la humedad y permitir el desarrollo adecuado de la resistencia
del concreto.

v' Esperar el tiempo adecuado segln las especificaciones para retirar la formaleta,
asegurandose de que el concreto haya alcanzado Ia resistencia necesaria.

v Verificar que la viga culata cumpla con las especificaciones del proyecto y esté en
condiciones adecuadas para soportar las cargas previstas.

CAPITULO 3. REDES CASETA DE BANO

iTEM 3.1.1. SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO SANITARIO, INCLUYE
INODORO, LAVAMANOS, JABONERA, TOALLERO, DUCHA
UNIDAD: UND

Corresponde a la provision y montaje de los elementos basicos para un bafio. El combo
incluye un inodoro, lavamanos, jabonera, toallero y ducha, todos seleccionados por su
funcionalidad y costo optimizado. La instalacion implica la conexién correcta a las redes de
agua potable y desaglie, asegurando el funcionamiento adecuado y cumpliendo con las
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especificaciones técnicas de plomeria y normativas sanitarias vigentes, ademas de
garantizar la estanqueidad y durabilidad de cada componente.

EJECUCION:

v

v

Verificar que el combo sanitario econémico, que incluye inodoro, lavamanos, jabonera,
toallero y ducha, esté completo y en buen estado.

Consultar los planos del proyecto para determinar la ubicacion exacta de cada elemento
del combo sanitario.

Limpiar el area donde se instalaran los elementos sanitarios, asegurando que esté libre
de escombros y otros obstaculos.

Utilizar un nivel y una plomada para marcar las posiciones de instalacién del inodoro,
lavamanos, jabonera, toallero y ducha en las paredes y el suelo.

Utilizar el cemento blanco hasta obtener una mezcla homogénea y con la consistencia
adecuada.

Colocar la base del inodoro sobre el cemento preparado, alineandolo con las marcas
previamente establecidas, ajustar las conexiones de desagiie y agua, asegurando un
sellado adecuado, Asegurar la base con tarnillos y dejar secar el cemento blanco.
Colocar el soporte o la base del lavamanos en la posicion marcada y fijarlo con cemento
blanco, conectar las lineas de agua y desagtie, asegurando que no haya fugas.

Fijar la jabonera en la pared utilizando silicona liquida, asegurandose de que esté
nivelada y a la altura adecuada.

Colocar el toallero en la pared, utilizando silicona liquida, asegurando que esté nivelado
y en una ubicacion accesible.

Montar la ducha en la pared, asegurando que las conexiones de agua estén
correctamente selladas, ajustar la altura de la ducha segun las especificaciones.
Inspeccionar todas las conexiones de agua y desagle para asegurarse de que estén
bien selladas y no haya fugas.

Retirar cualquier exceso de mortero o escombros del area de trabajo y realizar una
limpieza general de los elementos instalados.

Verificar que todos los elementos del combo sanitario estén instalados correctamente y
funcionando adecuadamente antes de entregar el area para su uso.

ITEM 3.1.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4"
UNIDAD: M

Corresponde a una instalacion de tuberia de desagiie disefiada para la evacuacion de
aguas residuales. La actividad incluye la provision e instalacion de tuberia de 4 pulgadas
de diametro, que se conecta al sistema sanitario principal para recoger y dirigir las aguas
residuales hacia la red de alcantarillado. Este tipo de instalacién es comun en bafios,
cocinas, y areas de servicio, asegurando un drenaje eficiente y libre de obstrucciones,
cumpliendo con las normativas de saneamiento.

EJECUCION:
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Verificar que las tuberfas sanitarias de 4" y los accesorios de union de PVC estén
completos y en buen estado.

Consultar los planos del proyecto para determinar la ruta y la disposicion de la tuberia
sanitaria.

Limpiar el area donde se instalara la tuberia, asegurando que este libre de escombros
y obstaculos.

Medir las longitudes necesarias de la tuberia de 4" segun el disefio, utilizar una sierra
adecuada para cortar las tuberias a la longitud especificada.

Lijar los extremos cortados de las tuberias y de los accesorios para asegurar una buena
unién.

Aplicar limpiador liquido PVC en los extremos de la tuberia y en el interior de los
accesorios para eliminar cualquier suciedad o grasa.

Aplicar la soldadura PVC de manera uniforme en el extremo de la tuberia y en el interior
del accesorio, hacerlo rapidamente para evitar que el limpiador se evapore.

Insertar el extremo de la tuberia en el accesorio, girando ligeramente para asegurar una
buena union, mantener la unién durante unos segundos para que la soldadura tome
efecto.

Colocar estopas en los extremos de las tuberias, si es necesario, para evitar el paso de
desechos y asegurar un sellado adecuado.

Asegurar que todas las tuberias estén correctamente alineadas y niveladas, utilizando
un nivel de burbuja.

Utilizar soportes vy fijaciones adecuadas para mantener las tuberias en su lugar y evitar
movimientos indeseados.

Verificar que todas las uniones estén correctamente selladas y no haya fugas.

Retirar cualquier exceso de soldadura y limpiador, y limpiar el area de trabajo de
escombros y materiales sobrantes.

Verificar que la instalacion esté completa y que las tuberias estén en condiciones
adecuadas para su uso.

iTEM 3.1.3. PUNTO SANITARIO DE 4" SANITARIO
UNIDAD: UND

Corresponde a una conexion especifica del sistema de tuberias de desagte que utiliza una
tuberia de diametro 4 pulgadas para la recoleccién y evacuacién de aguas residuales. Este
punto se instala para conectar dispositivos sanitarios como inodoros u otros elementos al
sistema de alcantarillado o red de tratamiento de aguas residuales. La actividad incluye la
correcta ubicacidn y nivelacion de la tuberia, garantizando una pendiente adecuada para el
flujo gravitacional, cumpliendo con las normativas técnicas y de salubridad.

EJECUCION:

v

v

Verificar que la tuberia sanitaria de 4", los accesorios de union de PVC sanitarios, el
limpiador liquido de PVC, las estopas y la soldadura de PVC estén completos y en buen
estado.

Consultar los planos del proyecto para determinar la ubicacién y disposicion del punto
sanitario de 4".
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Limpiar el area de trabajo, asegurando que esté libre de escombros y materiales que
puedan interferir con la instalacién.

Medir la longitud necesaria de la tuberia de 4" segln el disefio del punto sanitario, utilizar
una sierra adecuada para cortar |a tuberia a la longitud especificada.

Lijar los extremos cortados de la tuberia y de los accesorios para asegurar una buena
unién.

Aplicar limpiador liquido PVC en los extremos de la tuberia y en el interior de los
accesorios para eliminar cualquier suciedad o grasa.

Aplicar la soldadura PVC de manera uniforme en el extremo de la tuberia y en el interior
del accesorio, hacerlo rapidamente para evitar que el limpiador se evapore.

Insertar el extremo de la tuberia en el accesorio, girando ligeramente para asegurar una
buena unidén, mantener la union durante unos segundos para que la soldadura tome
efecto.

Colocar estopas en el extremo de la tuberia si es necesario para evitar el paso de
desechos y asegurar un sellado adecuado.

Asegurar que el punto sanitario esté correctamente alineado y a la altura adecuada
segun el disefio.

Utilizar soportes v fijaciones adecuadas para mantener la tuberia en su lugar y evitar
movimientos indeseados.

Verificar que todas las uniones estén correctamente selladas y no haya fugas.

Retirar cualquier exceso de soldadura y limpiador, y limpiar el area de trabajo de
escombros y materiales sobrantes.

Verificar que la instalacion esté completa y que el punto sanitario esté en condiciones
adecuadas para su uso.

iTEM 3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 2"
UNIDAD: M

Corresponde a una instalacion de tuberia de desagiie disefiada para la evacuacion de
aguas residuales. La actividad incluye la provision e instalacion de tuberia de 2 pulgadas
de diametro, que se conecta al sistema sanitario principal para recoger y dirigir las aguas
residuales hacia la red de alcantarillado. Este tipo de instalacion es comin en bafios,
cocinas, y areas de servicio, asegurando un drenaje eficiente y libre de obstrucciones,
cumpliendo con las normativas de saneamiento.

EJECUCION:

v" Verificar que las tuberias sanitarias de 2" y los accesorios de unién de PVC estén
completos y en buen estado.

v Consultar los planos del proyecto para determinar la ruta y la disposicién de la tuberia
sanitaria.

v Limpiar el area donde se instalara la tuberia, asegurando que esté libre de escombros
y obstaculos.

v" Medir las longitudes necesarias de la tuberia de 2" segun el disefio, utilizar una sierra
adecuada para cortar las tuberias a la longitud especificada.

v" Lijar los extremos cortados de las tuberias y de los accesorios para asegurar una buena

union.
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Aplicar limpiador liquido PVC en los extremos de la tuberia y en el interior de los
accesorios para eliminar cualquier suciedad o grasa.

Aplicar la soldadura PVC de manera uniforme en el extremo de la tuberia y en el interior
del accesorio, hacerlo rapidamente para evitar que el limpiador se evapore.

Insertar el extremo de la tuberia en el accesorio, girando ligeramente para asegurar una
buena unidén, mantener la unién durante unos segundos para que la soldadura tome
efecto.

Colocar estopas en los extremos de las tuberias, si es necesario, para evitar el paso de
desechos y asegurar un sellado adecuado.

Asegurar que todas las tuberias estén correctamente alineadas y niveladas, utilizando
un nivel de burbuja.

Utilizar sopoartes y fijaciones adecuadas para mantener las tuberias en su lugar y evitar
movimientos indeseados.

Verificar que todas las uniones estén correctamente selladas y no haya fugas.

Retirar cualquier exceso de soldadura y limpiador, y limpiar el area de trabajo de
escombros y materiales sobrantes.

Verificar que la instalaciéon esté completa y que las tuberias estén en condiciones
adecuadas para su usQ.

iTEM 3.1.5. PUNTO SANITARIO DE 2" LAVAMANOS, DUCHA Y LAVADERO
UNIDAD: UND

Corresponde a una conexion especifica del sistema de tuberias de desaglie que utiliza una
tuberia de diametro 2 pulgadas para la recoleccion y evacuacion de aguas residuales. Este
punto se instala para conectar dispositivos sanitarios como lavamanos, duchay lavadero al
sistema de alcantarillado o red de tratamiento de aguas residuales. La actividad incluye la
correcta ubicacion y nivelacion de la tuberia, garantizando una pendiente adecuada para el
flujo gravitacional, cumpliendo con las normativas técnicas y de salubridad.

EJECUCION:

v

Verificar que la tuberia sanitaria de 2", los accesorios de union de PVC sanitarios, el
limpiador liquido de PVC, las estopas y la soldadura de PVC estén completos y en
buen estado.

Consultar los planos del proyecto para determinar la ubicacion y disposicion del punto
sanitario de 2".

Limpiar el area de trabajo, asegurando que esté libre de escombros y materiales que
puedan interferir con la instalacion.

Medir la longitud necesaria de la tuberia de 4" segun el disefio del punto sanitario,
utilizar una sierra adecuada para cortar la tuberia a la longitud especificada.

Lijar los extremos cortados de la tuberia y de los accesorios para asegurar una buena
union.

Aplicar limpiador liquido PVC en los extremos de la tuberia y en el interior de los
accesorios para eliminar cualquier suciedad o grasa.

Aplicar la soldadura PVC de manera uniforme en el extremo de la tuberia y en el
interior del accesorio, hacerlo rapidamente para evitar que el limpiador se evapore.
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Insertar el extremo de la tuberia en el accesorio de los puntos indicados (Lavamanos,
ducha y lavadero), girando ligeramente para asegurar una buena unién, mantener la
union durante unos segundos para que |a soldadura tome efecto,

Colocar estopas en el extremo de la tuberia si es necesario para evitar el paso de
desechos y asegurar un sellado adecuado.

Asegurar que el punto sanitario esté correctamente alineado y a la altura adecuada
segun el disefo.

Utilizar soportes y fijaciones adecuadas para mantener la tuberia en su lugar y evitar
movimientos indeseados.

Verificar que todas las uniones estén correctamente selladas y no haya fugas.
Retirar cualquier exceso de soldadura y limpiador, y limpiar el area de trabajo de
escombros y materiales sobrantes.

Verificar que la instalacion esté completa y que el punto sanitario esté en condiciones
adecuadas para su uso.

iTEM 3.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO 60X90
EN CONCRETO
UNIDAD: UND

Corresponde a la provision e instalacion de un lavadero de dimensiones 60 x 90 cm,
fabricado en concreto, que se utiliza para labores de lavado manual. El lavadero incluye un
acabado superficial en ceramica, lo que proporciona mayor resistencia al agua, durabilidad
y facilidad de limpieza. La instalacién implica la conexion adecuada a las redes de
abastecimiento de agua y desagiie, garantizando su correcta funcionalidad, nivelacién y
cumplimiento de las normativas técnicas.

EJECUCION:

v Verificar que el lavadero prefabricado de 60x90 cm esté en condiciones adecuadas y
cumplan con las especificaciones del proyecto.

v" Consultar los planos para determinar la ubicacién y altura del lavadero.

v Limpiar el area de instalacion, asegurando qgue esté libre de escombros y materiales no
deseados.

¥ Utilizar un nivel de burbuja para asegurarse de que la superficie donde se instalara el
lavadero esté nivelada.

v" Marcar la ubicacion exacta del lavadera en el area de trabajo, asegurandose de que
esté alineado segln el disefio.

v" Posicionar el lavadero prefabricado en la zona establecida, asegurarse de que esté
nivelado en todas las direcciones.

v" Conectar las tuberias de desagiie al lavadero, asegurando que estéen correctamente
selladas y alineadas.

v Colocar la griferia en la parte superior del lavadero segun el disefio, asegurar todas las
conexiones de agua y desagie.

v Pruebas de funcionamiento: Abrir el suministro de agua y verificar que no haya fugas
en las conexiones y que el desaglie funcione correctamente.

v

Revisar la instalacion completa, asegurando que todo esté en orden y cumpla con las
especificaciones del proyecto.
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iTEM 3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"
UNIDAD: M

Corresponde la provision y montaje de tuberias de polivinilo clorado (PVC) con un diametro
nominal de 1/2 pulgada para el transporte de agua potable. Este sistema se utiliza para
distribuir el agua desde la fuente de abastecimiento hasta los puntos de consumo dentro de
la edificacion. La instalacién incluye la correcta alineacion y fijacién de las tuberias,
asegurando conexiones estables mediante uniones y adhesivos adecuados. Ademas, se
debe garantizar el cumplimiento de las normativas de plomeria y seguridad sanitaria

pertinentes.

EJECUCION:

v" Verificar que las tuberias y accesorios de PVC RDE 13.5-325 PS| de 1/2" estén en buen
estado y cumplan con las especificaciones.

v Consultar los plancs de la red de suministra para determinar la ubicacién y trazado de
la tuberia.

v’ Limpiar el drea de trabajo, eliminando escombros y otros obstaculos que puedan
interferir con la instalacion.

¥ Marcar el recorrido de la tuberia en el suelo o en las paredes segun lo especificado en
los planos.

v Utilizar una herramienta de corte adecuada para cortar las tuberias de PVC a [a longitud
requerida, asegurarse de que los cortes sean rectos para uniones adecuadas.

v Usar limpiador liquido PVC para limpiar los extremos cortados de las tuberias y los
accesorios, eliminando cualquier suciedad o grasa.

v Aplicar una capa uniforme de soldadura PVC en el extremo de la tuberia y en el interior
del accesorio de union, asegurarse de que la soldadura cubra toda la superficie de
contacto.

v Insertar el extremo de la tuberia en el accesorio de union y girar ligeramente para
asegurar una buena mezcla de la soldadura, mantener la unién durante unos segundos
para evitar que se desplace.

v" Continuar con el proceso de corte, limpieza, aplicacion de soldadura y unién para todas
las secciones de tuberia y accesorios necesarios.

v Colocar soportes 0 abrazaderas en puntos estratégicos de la tuberia para asegurar su
fijacion a la estructura, manteniendo la alineacion adecuada.

v Asegurar que todas las conexiones sean firmes y revisadas, verificando que no haya
fugas en las uniones.

V/

Revisar todo el sistema instalado para confirmar que cumpla con las especificaciones
del proyecto y esté debidamente asegurado.

iTEM 3.2.2 PUNTO HIDRAULICO SANITARIO, DUCHA, LAVAMANOS Y LAVADERO
UNIDAD: UND

Corresponde el suministro e instalacion de acometidas hidraulicas y sanitarias (tuberias,
accesorios y valvulas) que permiten la conexién de aparatos sanitarios como ducha,
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lavamanos y lavadero, garantizando el suministro de agua potable y la evacuacion de aguas
residuales o servidas hacia el sistema de tratamiento o disposicion final.

EJECUCION:

v~ Revisar los planos de disefio y la memoria técnica para identificar la ubicacion
exacta de cada punto (ducha, lavamanos, lavadero), diametros de tuberia,
pendientes, materiales y detalles de conexion.

v" Determinar la ubicacion del tanque de almacenamiento (si aplica) y la pendiente
hacia el sistema de recoleccion o pozo séptico.

v Realizar la marcacion sobre el terreno o los muros para definir las rutas de las
tuberias hidraulicas (entrada de agua) y sanitarias (salida de aguas).

v" Identificar los puntos de salida para cada aparato sanitario y los niveles requeridos
para cumplir con las pendientes minimas de evacuacion.

v |Instalar las tuberias de agua potable (PVC presion, CPVC o PPR, segun
especificaciones) desde la fuente o tanque hasta los puntos de consumo (ducha,
lavamanos, lavadero).

¥" Colocar codos, tees, uniones, valvulas de paso y demas accesorios con sellador
apropiado.

v Verificar que la presién sea adecuada y no haya fugas antes de tapar las tuberias.

v" Conectar a los aparatos (ducha, lavamanos, lavadero), fijandolos con pernos,
anclajes o tornillos, segun el tipo.

v Realizar pruebas de presién en la red hidraulica (abriendo grifos ¢ duchas)y pruebas
de evacuacion en la red sanitaria (descargande agua por cada aparato).

v" Se inspecciona que no haya fugas, malos olores ni obstrucciones.

V' Se entrega el punto completamente operativo y limpio.

iTEM 3.3.1. TANQUE PLASTICO DE 500 LITROS, INCLUYE ACCESORIOS
UNIDAD: UND

Corresponde a la provision y montaje de un tanque disefiado para el almacenamiento de
agua potable. Este tanque cumple con las normativas de calidad y resistencia, garantizando
su durabilidad y funcionalidad. La instalacién incluye los accesorios necesarios como
valvulas de entrada y salida, flotantes, adaptadores y soportes, que son esenciales para el
correcto funcionamiento del sistema de almacenamiento. La correcta ubicacion del tanque
debe asegurar estabilidad, accesibilidad para mantenimiento y conexién adecuada a las
redes de suministro y desagle, cumpliendo con los estandares técnicos de instalacion
hidraulica.

EJECUCION:

v" Verificar la disponibilidad y calidad del tanque PVC o plastico de 500 litros y los
accesorios requeridos, incluyendo valvulas, tuberias y conectores.
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v Asegurar que el area donde se colocaréa el tanque esté nivelada, limpia y libre de
obstaculos.

v" Ubicar el tanque de 500 litros en la plataforma o soporte asignado, asegurando que esté
nivelado y firme.

v Montar la valvula de 1/2" y el flotador en la entrada superior del tanque, aplicar cinta
teflon en las roscas para asegurar una buena estanqueidad.

v Instalar el cheque de 1/2" en la salida inferior del tanque para evitar el retroceso del
agua, usar cinta teflon para sellar la unién.

v Conectar la valvula de bola de 1/2" a la salida del cheque, garantizando un control de
flujo eficiente.

v' Utilizar el tubo de 1/2" para la conduccion del agua desde la valvula de bola hasta el
sistema de distribucion, conectar [as tees y codos de 1/2" segun sea necesario para las
ramificaciones y cambios de direccién.

v' Conectar el tubo de 1" de presion en las conexiones correspondientes del tanque,
utilizando codos y tees de 1" presién para ajustar la direccion del flujo.

v Colocar el adaptador macho de 1/2" para la conexion de la tuberia al sistema de
distribucion de agua, usar soldadura PVC para asegurar las conexiones permanentes.

v Instalar el buje soldado de presién de 172" en las conexiones indicadas del sistema de
distribucién.

v" Revisar que todas las uniones y conexiones estén bien selladas con cinta teflon y
soldadura PVC para evitar fugas.

v Asegurarse de que el sistema este libre de fugas y funcione correctamente antes de su
uso final.

iTEM 3.4.1. SALIDA LAMPARA DE MURO, INCLUYE INTERRUPTOR DOBLE, ROSETA
Y BOMBILLO LED 30W
UNIDAD: UND

Corresponde a la instalacion de un punto de conexion eléctrica disefiado para el suministro
de energia a luminarias montadas en la pared. Esta actividad incluye la colocacién de
conductores eléctricos adecuados, generalmente de cobre, que conectan el punto de salida
al sistema eléctrico principal. Se instalan cajas de empalme y accesorios necesarios, como
interruptores y conectores, asegurando el cumplimiento de las normativas eléctricas y de
seguridad. La salida debe estar correctamente etiquetada y posicionada para facilitar la
instalacion de las lamparas, garantizando una adecuada iluminaciéon y funcionalidad en el
espacio,

EJECUCION:

v Verificar la disponibilidad del alambre de cobre, tubo Conduit PVC de 1/2” y demas
accesorios necesarios para la instalacion.

v Definir y marcar en el muro la ubicacion exacta de la lampara y el recorrido del cableado.

v Cortar el tubo Conduit PVC de 1/2” a la longitud requerida vy fijarlo en el muro con los
adaptadores terminales Conduit, aplicar soldadura PVC y limpiador removedor en las
uniones para asegurar un sellado adecuado.

v Pasar el alambre de cobre rigido #12 y el alambre de cobre THW 14 AWG THHN/NN
por el interior del tubo Conduit PVC, asegurando que no haya tensiones en el recorrido.
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v" Colocar la caja octagonal Conduit en el muro, fijandola con tornillos de 3/8 y conectar el
alambre de cobre a los terminales internos.

v Usar conectores de resorte rojo para unir los cables a los terminales de la lampara.

v Instalar y fijar la l[ampara en el muro, asegurandose de que los tornillos estén bien
ajustados.

v Encender el sistema eléctrico para verificar el correcto funcionamiento de la lampara
instalada.

TEM 3.4.2, PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE
UNIDAD: UND

Corresponde a la instalacion de un punto de conexion eléctrica disefiado para el suministro
de energia a luminarias montadas en la pared. Esta actividad incluye la colocacion de
conductores eléctricos adecuados, generalmente de caobre, que conectan el punto de salida
al sistema eléctrico principal. Se instalan cajas de empalme y accesorios necesarios, como
interruptores y conectores, asegurando el cumplimiento de las normativas eléctricas y de
seguridad. La salida debe estar correctamente etiquetada y posicionada para facilitar la
instalacion de las lamparas, garantizando una adecuada iluminacion y funcionalidad en el
espacio.

EJECUCION:

¥" Verificar la disponibilidad del alambre de cobre rigido #12, tubo Conduit PVC 1/27,
interruptor doble y demas materiales necesarios.

v Marcar la ubicaciéon exacta del punto donde se instalara el interruptor doble en la pared.

v' Cortar el tubo Conduit PVC 1/2" a la longitud requerida y fijarlo en la pared usando
adaptadores terminales Conduit, asegurar las uniones aplicando soldadura PVC.

v Pasar el alambre de cobre rigido #12 a traves del tubo Conduit hasta el punto donde se
colocara el interruptor.

v Conectar los cables al interruptor doble, asegurandose de que las conexiones estén
firmes y bien aisladas.

v' Fijar el interruptor doble en la caja de conexiones o directamente en la pared, segln lo
especificado.

v Verificar el correcto funcionamiento del interruptor, comprobando que encienda y
apague los puntos eléctricos correspondientes.

iTEM 3.4.3. CONEXION CIRCUITO ELECTRICO EXISTENTE EN LA VIVIENDA
UNIDAD: M

Corresponde a integrar un nuevo componente eléctrico, como un punto de luz o un
tomacorriente, al sistema eléctrico ya instalado en la edificacion. Esta actividad requiere
identificar el circuito adecuado, realizar las conexiones pertinentes de manera segura
utilizando conductores eléctricos de cobre de la seccion adecuada, y asegurar la
continuidad y la proteccién del circuito mediante disyuntores o fusibles. Es fundamental
seguir las normativas eléctricas vigentes para garantizar la seguridad y funcionalidad del
sistema, evitando sobrecargas y cortocircuitos. Ademas, se debe verificar la correcta
operacion del circuito una vez completada la conexion.
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EJECUCION:

v Localizar el circuito eléctrico existente al cual se va a conectar el nuevo punto,
asegurandose de que esté desconectado o sin corriente.

v Apagar la energia en el tablero de distribucién para garantizar un trabajo seguro.

v Cortar el alambre de cobre rigido #12 a la longitud requerida, segin la distancia entre
el punto de conexion y el circuito existente.

v' Conectar el alambre #12 al circuito existente, realizando los empalmes con conectores
adecuados y asegurando las conexiones con cinta aislante o conector de resorte.

v Colocar los cables en el trayecto correspondiente utilizando canaletas o tubos Conduit,

segun lo especificado, y asegurarlos correctamente.

Revisar que todas las conexiones estén firmes y correctamente aisladas.

Reconectar la energia en el tablero de distribucion y verificar ef correcto funcionamiento

del circuito.

v Encender el circuito para asegurarse de que el nuevo punto conectado funcione
adecuadamente.

AN

CAPITULO 4. ACABADOS CASETA DE BANO

iTEM 4.1.1. PANETE LISO SOBRE MURO E=0,025M
UNIDAD: M2

Corresponde a la aplicacion de una mezcla de mortero de cemento y arena en una
proporcién de 1 parte de cemento por 4 partes de arena. Este proceso se realiza para
obtener un acabado liso y uniforme sobre superficies de mamposteria o concreto,
proporcionando una base adecuada para la pintura o el revestimiento. La aplicacion del
pafete debe garantizar un espesor de 25 mm, asegurando una adecuada adherencia y
durabilidad. Ademas, es esencial realizar la mezcla con agua en la proporcion correcta y
aplicar el mortero utilizando herramientas adecuadas, logrando una superficie nivelada y
libre de imperfecciones. La actividad debe cumplir con las normativas de calidad y
durabilidad de los materiales utilizados.

EJECUCION:

v Limpiar el area donde se aplicara el pafiete, eliminando polvo, residuos y asegurando
que esté humeda para mejorar la adherencia.

v Mezclar mortero en una proporcion de 1:3 (una parte de cemento por tres de arena),
afiadiendo agua hasta obtener una consistencia adecuada para su aplicacion.

v Con palustre y llana, aplicar una capa uniforme de mortero sobre la superficie a un
espesor de 0,025 m.

v Usar una regla para nivelar la capa de mortero, asegurandose de que quede pareja y
sin desniveles.

v/ Con una llana metalica, alisar la superficie del mortero para obtener un acabado fino y
uniforme.

v Mantener la superficie himeda durante el proceso de fraguado para evitar fisuras y
garantizar una correcta resistencia del mortero.
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TEM 4.1.2. PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS

UNIDAD: M2

Corresponde a la aplicacion de dos capas de pintura vinilica sobre superficies previamente
preparadas, como muros de mamposteria o concreto. La primera capa acttia como base,
sellando la superficie, mientras que la segunda proporciona un acabado uniforme y
duradero. La aplicacion debe realizarse con rodillo, brocha o pistola, asegurando que la
superficie esté limpia, seca y libre de imperfecciones. Se deben seguir las especificaciones
de tiempos de secado entre capas y garantizar una cobertura adecuada, cumpliendo con
las normativas de calidad y resistencia para acabados de interiores o exteriores.

EJECUCION:

v Limpiar el muro eliminando polvo, grasa o residuos, y reparar fisuras o imperfecciones.

v" Con rodillo, aplicar la primera capa de pintura vinilo tipo 1 de manera uniforme sobre el
muro.

v' Esperar el tiempo recomendado por el fabricante para el secado de la primera mano.

v Usar nuevamente el rodillo para aplicar la segunda capa de pintura, asegurando un
acabado uniforme.

v" Verificar la cobertura total y realizar retoques si es necesario.

iTEM 4.1.3. ENCHAPE EN CERAMICA 30 X 30 CM
UNIDAD: M2

Corresponde a la instalacién de baldosas ceramicas de 30x30 cm sobre superficies como
pisos o muros. El proceso incluye la preparacién del soporte, aplicando una capa de
adhesivo o mortero para garantizar la adherencia de las piezas. Las baldosas se colocan
siguiendo un patron definido, asegurando la alineacion, nivelacién y separacién uniforme
con juntas. Finalmente, se realiza el rejuntado para sellar las juntas y protegerlas de la
humedad. Esta actividad debe cumplir con las especificaciones de resistencia, durabilidad
y acabado estético, seglin las normativas técnicas y el disefio establecido.

EJECUCION:

v" Limpiar y nivelar la superficie donde se instalara la ceramica.

v Mezclar el pegacor con agua segun las instrucciones del fabricante hasta obtener una
consistencia adecuada.

v" Extender el pegacor sobre la superficie con llana dentada, asegurando una distribucion
uniforme.

" Instalar las baldosas de ceramica 30x30 presionandolas suavemente sobre el pegacor,
asegurando que queden niveladas.

v" Comprobar la alineacion y nivelacion de las baldosas, realizando ajustes si es
necesario.

v" Después del secado del pegacor, aplicar la boquilla en las juntas entre las baldosas
para sellarlas.
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v" Limpiar el exceso de boquilla y pegacor con un pafio himedo antes de que se sequen
completamente.

iTEM 4.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA
GALVANIZADA COLD ROLLED CALIBRE 22 DE 0.8X2.0M. INCLUYE MARCO,
PINTURA EN ACEITE, BISAGRAS, PASADOR.

UNIDAD: UND

Corresponde a la provision y montaje de una puerta fabricada con lamina de acero
galvanizado de espesor calibre 22, resistente a la corrosion. La instalacién incluye un marco
metdlico adecuado, pintura en aceite aplicada para proteccion adicional contra el éxido, asi
como la colocacion de bisagras y un pasador para asegurar su correcta apertura y cierre.
El proceso debe garantizar una instalacion alineada y nivelada, cumpliendo con los
estandares de durabilidad, funcionalidad y seguridad requeridos.

EJECUCION:

v Verificar las dimensiones del vano donde se instalara la puerta y asegurar que esté
nivelado.

v Colocar el marco metalico asegurandolo con mortero 1:4, verificando su nivelacion y
alineacioén.

v Esperar a que el mortero fraglie para garantizar una fijaciéon adecuada del marco en su
posicion.

v" Fijar las bisagras al marco y a la puerta metalica utilizando tornillos adecuados.

v Colocar la puerta en las bisagras asegurando que abre y cierra correctamente,
ajustando si es necesario.

v Fijar el pasador en su posicion para el cierre seguro de la puerta.

Pintar la puerta y el marco con pintura de aceite para proteccion contra la corrasion.

v" Limpiar el area de trabajo y verificar el funcionamiento correcto de la puerta.

N

iTEM 4.2.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA PARA BANO DE
0.60 X 0.30M
UNIDAD: UND

Actividad que comprende la fabricacion, transporte e instalacion de ventana metalica fija
fabricada en perfileria metalica (tipo angulo, tubo o perfil C), con rejilla y con acabado en
pintura anticorrosiva y esmalte, instalada en muro de bloque, concreto o similar.

EJECUCION:

v Verificar en los planos arquitectonicos y especificaciones técnicas la ubicacion exacta,
medidas, tipo de apertura y acabado de [a ventana
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v Se suelda la estructura principal, refuerzos internos (si aplica) y elementos méviles (si
es abatible).

v" Se lija, limpia y aplica pintura anticorrosiva tipo primer,

Se aplica pintura en esmalte del color especificado. Ensamblar y fijar la tuberia

asegurando uniones estancas mediante el uso de sellos y adhesivos adecuados.

Verificar que el vano en el muro cumpla con las dimensiones requeridas y esté libre de
rebordes, irregularidades o suciedad.

Se revisa escuadra, nivel y aplome antes de fijar completamente.

Retirar cufias y se rellena el perimetro con mortero

Se realiza pafiete o sellado de juntas alrededor de la ventana para garantizar un
acabado uniforme y evitar filtraciones.

<

<

SN N

CAPITULO 5. CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO

ITEM 5.1.2. SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE SISTEMA SEPTICO
INTEGRADO DE 2000 LTS. INCLUYE TRAMPA DE GRASA DE 250 LITROS
UNIDAD: UND

EJECUCION:

v' Delimitar y preparar el area destinada para la instalacion del sistema séptico integrado.

v" Ejecutar la excavacién o zanja adecuada la cual debe ser 20cms mas grande en cada
lado del tanque para facilitar la manipulacién.

v" Apoyar el tanque séptico sobre arena, logrando una superficie plana, firme, continua,
nivelada y compactada

v" El tanque debe quedar enterrado minimo un 50% y maximo un 80% de su altura por
todo su perimetro.

v Los sistemas de 1650 y 2000 litros se pueden instalar superficialmente o semi
enterrados sin cubrir las tapas

v" Los semi enterrados se deben ir llenando con agua en la medida que se va poniendo la
tierra a su alrededor.

v" Realizar la conexion al campo de infiltracion con la respectiva tuberia segin las
especificaciones técnicas y planos de disefios.

ITEM 5.2.1. CAMPO DE INFILTRACION, TUBERIA DE DRENAJES PVC 3” Y 27,
INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO MATERIAL GRAVAS O PIEDRAS LIMPIAS,
SEGUN ESPECIFICACIONES

UNIDAD: UND

Consiste en la instalacién de un sistema de drenaje subterraneo que permite la infiltracion
de aguas tratadas provenientes de un tanque séptico al subsuelo. Incluye excavacion,
colocacion de tuberia perforada en PVC de 3" y 2”, lecho y recubrimiento con grava o piedra
limpia, y relleno final segun especificaciones técnicas.
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EJECUCION:

s

v

Consultar los planos y especificaciones del campo de infiltracién, asegurando el
entendimiento de las dimensiones y materiales a utilizar.

Usar herramientas menores (pala, pica) para excavar el terreno a la profundidad y ancho
necesarios, asegurando que las paredes de la excavacion sean estables.

Limpiar el fondo de la excavacion de cualquier material suelto o residuos, nivelar el
fondo para asegurar un buen drenaje.

Instalar la tuberia sanitaria de 3" perforada en el fondo de la excavacién. Asegurarse de
que la perforacién esté orientada hacia abajo para facilitar el drenaje.

Instalar las tuberias de 2" perforadas segun especificaciones, intercalando con la
tuberia de 3" donde se indigue en el disefio.

Utilizar tee de 3x2" y tapdn sanitario de 2" donde sea necesario, asegurando que las
uniones sean firmes y estancas, aplicar limpiador liquido PVC en las uniones antes de
aplicar la soldadura PVC para asegurar una union solida.

Rellenar con material de triturado 3/4” alrededor de las tuberias, asegurando que estén
completamente cubiertas, compactar ligeramente el material para evitar asentamientos
futuros.

Comprobar que las tuberias estén correctamente alineadas y sin obstrucciones,
asegurarse de que el drenaje fluya adecuadamente a través de las perforaciones.
Cubrir completamente la zona con material limpio (gravas o piedras) hasta el nivel
especificado en los planos, asegurando que se mantenga una pendiente adecuada para
el drenaje.

Realizar una inspeccion para verificar que todas las especificaciones han sido
cumplidas, incluyendo la correcta instalacion de las tuberias y el relleno.,

Retirar cualquier residuo de la obra y limpiar el area de trabajo, dejando el sitio en
condiciones adecuadas.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este documento de proceso constructivo proporciona una guia técnica que asegura la
correcta ejecucion de la bateria sanitaria. Al detallar cada paso del proceso, desde la
excavacion hasta la instalacién de los componentes, se establece un estandar que
minimiza errores y asegura la conformidad con las especificaciones técnicas y
normativas aplicables.

La inclusion de un proceso constructivo bien documentado permite a los supervisores y
responsables de calidad verificar que cada etapa de la construccién se realice conforme
a lo planeado. Esto facilita la identificacion de desviaciones y la implementacion de
medidas correctivas a tiempo, garantizando la integridad y funcionalidad de la
infraestructura sanitaria.

Este documento no solo sirve como herramienta para la ejecucion del proyecto actual,
sino que tambien se convierte en un recurso valioso para proyectos similares en el
futuro. La documentacion detallada permite aprender de las experiencias previas,
optimizar tecnicas constructivas y promover la replicabilidad de soluciones efectivas en
otras comunidades rurales.
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