Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8201722
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	22 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2025 4:59:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-MT-CMA-007-2025
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS, JUNTO CON DICTAMEN RETIE Y RETILAP, EN DIFERENTES OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA, CON EVENTUAL ACOMPAÑAMIENTO PARA LEGALIZACIÓN Y CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE EL OPERADOR DE RED
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/10/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10/10/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/10/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE TIBASOSA

COLOMBIA, Tibasosa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVIINTEG SAS

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 826003791

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVIINTEG SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SERVIINTEG SAS* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 10:25:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDUARDO SALCEDO VELOSA* ***Fecha de aprobación:*** *15/08/2025 3:49:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	10/10/2025 3:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00		Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	14/10/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00		Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	14/10/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 21 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17678147	Seriedad de la oferta	-	9.669.555,20 COP	-	6/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8201722
Proveedor SERVIINTEG SAS
Creado por EDUARDO SALCEDO VELOSA
Agregado en 15/08/2025 3:49:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario CONTRATO C-MT-CMA-007-2025

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CONTRATO CMA-007-2025.pdf	CONTRATO CMA-007-2025.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA
Ubicación CO-BOY-15806 - Tibasosa
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tibasosa
Dirección CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA
Código postal 152260

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 10 No. 3-25 TIBASOSA	COLOMBIA > Boyacá > Tibasosa

1 CO1.PCCNTR.8201722

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							96.695.552,00	96.419.750,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81102702	ESTUDIO Y DISEÑOS JUNTO CON DICTAMEN RETIE RETILAP EN OBRAS DE ALUMBRADO **Comentarios proveedor:** Adjunto envio oferta economica	1,00	UN	96.695.552,00	96.419.750,00	96.695.552,00	96.419.750,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO CMA-007-2025.pdf	CONTRATO CMA-007-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDUARDO SALCEDO V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80766275	Guardar y notificar
Supervisor	JAIME ANDRES ZEA GU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055314021	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DIANA PATRICIA BARR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1055312451	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DIANA PATRICIA BARRERA SORACA	15/08/2025 3:49:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDUARDO SALCEDO VELOSA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	96.419.750
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		96.419.750

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000022373	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000438	CDP	No se ha iniciado		96.695.552 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	202500725	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	96.419.750 COP	96.419.750 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 96.419.750 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 96.419.750 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -