
PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

ITEM:    3.1.1. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,07 700,00$                            

Sub-Total 700,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Lb 4.945,00$          0,02 98,90$                              

Unidad 4.200,00$          0,2 840,00$                            

Galón 75.500,00$        0,011 832,77$                            

ml 6.500,00$          0,025 162,50$                            

Sub-Total 1.934,17

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,01 2.146,00$                         

Sub-Total 2.146,00

Total Costo Directo aproximado al peso 4.780,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 4.780,00

25% 1.195,00

4% 191,20

1% 47,80

Sub-Total 1.434,00

Precio unitario total aproximado al peso 6.214,00

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Trabajador

Ayudante

Liston de sajo de 5x3cm

Material

Descripción

Puntilla surtida

Guadua basa L=0,50m

Pintura esmalte para exteriores

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

ITEM:    3.1.4. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,07 700,00$                          

Sub-Total 700,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,10 13,6 1,36 1.900,00 2.584,00$                       

Sub-Total 2.584,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,07 14.218,33$                     

Sub-Total 14.218,33

Total Costo Directo aproximado al peso 17.502,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 17.502,00

25% 4.375,50

4% 700,08

1% 175,02

Sub-Total 5.250,60

Precio unitario total aproximado al peso 22.753,00

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESCARIFICACION PISO EXISTENTE.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

Material

VOLQUETA PARA DISPOSICION 

FINAL RDC



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

ITEM:    3.1.4. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,07 700,00$                          

Sub-Total 700,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,10 13,6 1,36 1.900,00 2.584,00$                       

Sub-Total 2.584,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,07 14.218,33$                     

Sub-Total 14.218,33

Total Costo Directo aproximado al peso 17.502,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 17.502,00

25% 4.375,50

4% 700,08

1% 175,02

Sub-Total 5.250,60

Precio unitario total aproximado al peso 22.753,00

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ESCARIFICACION PISO EXISTENTE.

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

Material

VOLQUETA PARA DISPOSICION 

FINAL RDC



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.1.9. UNIDAD  : M

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 379.322,00 0,01 3.793,22$                       

LBS 6.227,00 0,05 311,35$                          

M 8.128,00 0,75 6.096,00$                       

ML 2.776,00 2 5.552,00$                       

UND 4.182,00 1 4.182,00$                       

Sub-Total 19.934,57

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,01 1.537,27$                       

Sub-Total 1.537,27

Total Costo Directo aproximado al peso 21.472,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 21.472,00

25% 5.368,00

4% 858,88

1% 214,72

Sub-Total 6.441,60

Precio unitario total aproximado al peso 27.914,00

Material

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE

Descripción

Descripción

CONCRETO 2500 PSI

PUNTILLA 3"

TELA VERDE

VARA CLAVO

TIRAS DE ALISTADO 3X3X3



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.1.10 UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

DIA 1.735,00 0,90 1.561,50$                       

Sub-Total 1.561,50

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,10 13,6 1,36 1.900,00 2.584,00$                       

Sub-Total 2.584,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,06 13.619,41$                     

Sub-Total 13.619,41

Total Costo Directo aproximado al peso 17.765,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 17.765,00

25% 4.441,25

4% 710,60

1% 177,65

Sub-Total 5.329,50

Precio unitario total aproximado al peso 23.095,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

VOLQUETA PARA DISPOSICION 

FINAL RDC

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

Descripción

ALQUILER DE ANDAMIO SECCION

Descripción



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.1.11 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

M3/KM 1.900,00 4,00 7.600,00$                       

Sub-Total 7.600,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,12 26.280,02$                     

Sub-Total 26.280,02

Total Costo Directo aproximado al peso 33.880,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 33.880,00

25% 8.470,00

4% 1.355,20

1% 338,80

Sub-Total 10.164,00

Precio unitario total aproximado al peso 44.044,00

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

VOLQUETA PARA DISPOSICION FINAL RDC

Descripción

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

Descripción



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.1.12 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 1,00 10.000,00$                     

Sub-Total 10.000,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 844.947,00 0,2 168.989,40$                   

UND 65.101,00 1 65.101,00$                     

Sub-Total 234.090,40

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,10 21.460,00$                     

Sub-Total 21.460,00

Total Costo Directo aproximado al peso 265.550,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 265.550,00

25% 66.387,50

4% 10.622,00

1% 2.655,50

Sub-Total 79.665,00

Precio unitario total aproximado al peso 345.215,00

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

REVISIÓN y REPARACION TANQUE (LAVADO, CAMBIO  FLOTADOR y 

ACCESORIOS)

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBRA

Valvula Con Flotador Para Tanque Alto 3/4pg



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.2.4. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 155.974,00 0,04 6.238,96$                       

Sub-Total 6.238,96

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,12 25.309,30$                     

Sub-Total 25.309,30

Total Costo Directo aproximado al peso 31.548,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 31.548,00

25% 7.887,00

4% 1.261,92

1% 315,48

Sub-Total 9.464,40

Precio unitario total aproximado al peso 41.012,00

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Descripción

PINTURA EPÓXICA

Material

Trabajador

Ayudante

PINTURA EPOXICA

Descripción



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.2.5 UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 90.000,00 0,06 5.400,00$                       

Sub-Total 5.400,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,12 26.147,61$                     

Sub-Total 26.147,61

Total Costo Directo aproximado al peso 31.548,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 31.548,00

25% 7.887,00

4% 1.261,92

1% 315,48

Sub-Total 9.464,40

Precio unitario total aproximado al peso 41.012,00

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES

Descripción

Descripción

VINILO KORAZA 



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.2.6. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 77.350,00 0,01 773,50$                          

KG 7.200,00 0,09 613,19$                          

KG 8.325,00 0,1 832,50$                          

Sub-Total 2.219,19

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,03 3.219,00$                       

1 84.308,00$   1,85 0,03 4.679,09$                       

Sub-Total 7.898,09

Total Costo Directo aproximado al peso 10.117,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 10.117,00

25% 2.529,25

4% 404,68

1% 101,17

Sub-Total 3.035,10

Precio unitario total aproximado al peso 13.152,00

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Descripción

ARENA DE RIO

ANGULO MARCO Y CONTRAMARCO 2" X3/16

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (CANASTILLAS)

RESANES GENERALES

Descripción

Material



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.2.7. UNIDAD  : M

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M3 77.350,00 1,5 116.025,00$                   

KG 7.200,00 0,01 72,00$                            

KG 8.325,00 1,5 12.487,50$                     

Sub-Total 128.584,50

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,01 1.073,00$                       

1 84.308,00$   1,85 0,01 2.233,17$                       

Sub-Total 3.306,17

Total Costo Directo aproximado al peso 131.891,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 131.891,00

25% 32.972,75

4% 5.275,64

1% 1.318,91

Sub-Total 39.567,30

Precio unitario total aproximado al peso 171.458,00

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Descripción

ARENA DE RIO

ANGULO MARCO Y CONTRAMARCO 2" X3/16

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (CANASTILLAS)

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

FILOS Y DILATACIONES

Descripción



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.3.1. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

1,5

0,01

1,5

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,08 17.634,13$                     

Sub-Total 17.634,13

Total Costo Directo aproximado al peso 17.634,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 17.634,00

25% 4.408,50

4% 705,36

1% 176,34

Sub-Total 5.290,20

Precio unitario total aproximado al peso 22.924,00

Material

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)

Descripción

Descripción



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.3.2. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,10 969,00$                          

-$                               

-$                               

Sub-Total 969,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 4.393,00 0,52 2.284,36$                       

ML 17.523,00 0,70 12.266,10$                     

KG 22.500,00 0,2 4.500,00$                       

Sub-Total 19.050,46

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,01 2.146,00$                       

Sub-Total 2.146,00

Total Costo Directo aproximado al peso 22.165,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 22.165,00

25% 5.541,25

1% 221,65

4% 886,60

Sub-Total 6.649,50

Precio unitario total aproximado al peso 28.815,00

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

Descripción

VARILLA 3/8" CORRUGADA

TUBO ESTRUCTURAL ABIERTA 4"X2", 1.5 MM

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Material

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA TERMOACUSTICO (TUBO 

ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM )
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.3.3. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 173,00 1,30 224,90$                          

UND 88.831,00 0,57 50.633,67$                     

Sub-Total 50.858,57

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,123 26.452,42$                     

Sub-Total 26.452,42

Total Costo Directo aproximado al peso 77.311,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 77.311,00

25% 19.327,75

4% 3.092,44

1% 773,11

Sub-Total 23.193,30

Precio unitario total aproximado al peso 100.504,00

TEJA TERMOACÚSTICA

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Descripción

Descripción

TORNILLO AUTOPERFORANTE

TEJA TERMOACUSTICA 0,27 MM



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.3.4. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 38.000,00 1,05 39.900,00$                     

UND 3.400,00 0,45 1.530,00$                       

UND 300,00 0,20 60,00$                            

UND 400,00 0,50 200,00$                          

UND 6.650,00 1,25 8.312,50$                       

UND 2.500,00 0,20 500,00$                          

UND 2.200,00 0,70 1.540,00$                       

UND 400,00 0,45 180,00$                          

Sub-Total 52.222,50

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,2 21.460,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,13 20.917,08$                     

Sub-Total 42.377,08

Total Costo Directo aproximado al peso 94.600,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 94.600,00

25% 23.650,00

4% 3.784,00

1% 946,00

Sub-Total 28.380,00

Precio unitario total aproximado al peso 122.980,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 9MM (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)

Descripción

OMEGAS C. RASO

VIGUETA C. RASO

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

Descripción

CIELO RASO PVC BLANCO 9 MM

ÁNGULO PARA ESTRUCTURA DE CIELO RASO

TORNILLOS ESTANDAR NO. 6x1

TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA AGUDA

PERFIL PERIMETRAL PARA CIELO RASO

TORNILLO CABEZA AUTO PERFORANTE

Material

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical
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SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.4.1. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,69 6.897,00$                       

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 6.897,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 64.713,09 1,00 64.713,09$                     

ML 9.116,32 5,00 45.581,60$                     

UND 3.461,91 3,00 10.385,73$                     

UND 9.345,98 1,00 9.345,98$                       

Sub-Total 130.026,40

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,20 21.460,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,13 20.917,08$                     

Sub-Total 42.377,08

Total Costo Directo aproximado al peso 179.300,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 179.300,00

25% 44.825,00

4% 7.172,00

1% 1.793,00

Sub-Total 53.790,00

Precio unitario total aproximado al peso 233.090,00

Descripción

PANEL DE 18W

CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16

EMPALME ROSCA

CLAVIJA DE CAUCHO

SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Panel Led 18W 

Redondo Incrustar 22.5cm x 22.5cm 6500K DL Luz Dia, INCLUYE 

CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA 

LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Descripción

Herramienta menor

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.4.2. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,11 1.071,00$                       

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 1.071,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 260,00 2,60 676,00$                          

ML 3.375,00 5,60 18.900,00$                     

ML 2.363,00 2,79 6.592,77$                       

UND 3.643,00 1,00 3.643,00$                       

UND 2.602,00 1,00 2.602,00$                       

UND 15.441,00 1,00 15.441,00$                     

ML 3.048,00 3,38 10.302,24$                     

UND 83.105,00 0,01 831,05$                          

UND 60.161,00 0,01 601,61$                          

Sub-Total 59.589,67

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,09 9.657,00$                       

1 84.308,00$   1,85 0,09 14.037,28$                     

Sub-Total 23.694,28

Total Costo Directo aproximado al peso 84.355,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 84.355,00

25% 21.088,75

4% 3.374,20

1% 843,55

Sub-Total 25.306,50

Precio unitario total aproximado al peso 109.662,00

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE 110V USO GENERAL 

(INCLUYE TUBERÍA, CAJAS, CABLEADO Y APARATO)

Descripción

Herramienta menor

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

Descripción

ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT

ALAMBRE CU THW # 12 AWG

ALAMBRE CU THW # 14 AWG

CAJA OCTAGONAL

CAJA GALVANIZADA 5800

TOMA DOBLE

TUBO PVC 1/2" CONDUIT

LIMPIADOR PVC 1/4

SOLDADURA PVC LÍQUIDA 1/4

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.4.3. UNIDAD  : M

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,10 989,00$                          

Dia 75.900,00 0,06 4.554,00$                       

DIA 1.735,00 0,30 520,50$                          

Sub-Total 6.063,50

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,01 536,50$                          

Sub-Total 536,50

Total Costo Directo aproximado al peso 6.600,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 6.600,00

25% 1.650,00

4% 264,00

1% 66,00

Sub-Total 1.980,00

Precio unitario total aproximado al peso 8.580,00

Descripción

REGATAS

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

CORTADORA DE LADRILLO 6,6 HP

ALQUILER DE ANDAMIO SECCION

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN
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SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.4.1. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,08 823,00$                          

Sub-Total 823,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 115.000,00 1,00 115.000,00$                   

M3 589.145,00 0,05 29.457,25$                     

ML 4.393,00 1,00 4.393,00$                       

Sub-Total 148.850,25

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,10 10.730,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,10 15.596,98$                     

Sub-Total 26.326,98

Total Costo Directo aproximado al peso 176.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 176.000,00

25% 44.000,00

4% 7.040,00

1% 1.760,00

Sub-Total 52.800,00

Precio unitario total aproximado al peso 228.800,00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DE TABLERO METALICO PARA BREAKER TOTALIZADOR DE CAJA 

MOLDEADA,DE TAMAÑO 30X19X11. INCLUYE PUERTA, TERMINALES, 

ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

Descripción

TABLERO MONOFÁSICO ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS 75AMP 120V C/PUERTA

MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA

VARILLA 3/8" CORRUGADA
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.4.5. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

% 10.000,00 1,27 12.690,00$                     

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 12.690,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 89.900,00 1,00 89.900,00$                     

M
2.500,00 6,00 15.000,00$                     

Sub-Total 104.900,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,15 16.095,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,15 23.395,47$                     

Sub-Total 39.490,47

Total Costo Directo aproximado al peso 157.080,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 157.080,00

25% 39.270,00

4% 6.283,20

1% 1.570,80

Sub-Total 47.124,00

Precio unitario total aproximado al peso 204.204,00

Descripción

TACO 2 POLOS 60 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE

ALAMBRE N12 100M PACK 3UND 

BLANCO/AMARILLO/ROJO CENTELSA

BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP

Descripción

HERRAMIENTA MENOR

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.4.6. UNIDAD  : M

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

% 10.000,00 0,02 170,00$                          

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 170,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M 7.600,00 1,00 7.600,00$                       

Sub-Total 7.600,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,01 643,80$                          

1 84.308,00$   1,85 0,01 935,82$                          

Sub-Total 1.579,62

Total Costo Directo aproximado al peso 9.350,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 9.350,00

25% 2.337,50

4% 374,00

1% 93,50

Sub-Total 2.805,00

Precio unitario total aproximado al peso 12.155,00

CABLEADO 2#10

Descripción

Herramienta menor

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

Descripción

CABLEADO 2#10

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical
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FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.4.7. UNIDAD  : M

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

% 10.000,00 0,08 818,00$                          

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 818,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M 9.850,00 1,05 10.342,50$                     

Sub-Total 10.342,50

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,01 965,70$                          

1 84.308,00$   1,85 0,01 1.403,73$                       

Sub-Total 2.369,43

Total Costo Directo aproximado al peso 13.530,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 13.530,00

25% 3.382,50

4% 541,20

1% 135,30

Sub-Total 4.059,00

Precio unitario total aproximado al peso 17.589,00

Descripción

CABLEADO 2#8

CABLEADO 2#8

Descripción

Herramienta menor

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.4.8. UNIDAD  : M

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

% 10.000,00 0,06 591,00$                          

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 591,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M 13.500,00 1,00 13.500,00$                     

Sub-Total 13.500,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,02 1.609,50$                       

1 84.308,00$   1,85 0,02 2.339,55$                       

Sub-Total 3.949,05

Total Costo Directo aproximado al peso 18.040,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 18.040,00

25% 4.510,00

4% 721,60

1% 180,40

Sub-Total 5.412,00

Precio unitario total aproximado al peso 23.452,00

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS

Descripción

Herramienta menor

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

Descripción

TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.5.1. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

KG 7.200,00 0,05 360,00$                          

KG 8.325,00 10,00 83.250,00$                     

M3 77.350,00 19,00 1.469.650,00$                 

KG 14.692,00 1,18 17.336,56$                     

Sub-Total 1.570.596,56

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,01 1.961,54$                       

Sub-Total 1.961,54

Total Costo Directo aproximado al peso 1.572.558,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 1.572.558,00

25% 393.139,50

4% 62.902,32

1% 15.725,58

Sub-Total 471.767,40

Precio unitario total aproximado al peso 2.044.325,00

Descripción

ANGULO MARCO Y CONTRAMARCO 2" X3/16

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (CANASTILLAS)

ARENA DE RIO

SIKA 1

ALISTADO PISO 1:3 E=0.04 M

Descripción

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.5.2 UNIDAD  : M

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

% 10.000,00 0,05 465,00$                          

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 465,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M 59.451,00 0,07 4.339,92$                       

KG 805,00 0,45 362,25$                          

LT 69,00 0,18 12,42$                            

Sub-Total 4.714,59

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,03 6.438,00$                       

1 84.308,00$   1,85 0,03 4.679,09$                       

Sub-Total 11.117,09

Total Costo Directo aproximado al peso 16.297,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 16.297,00

25% 4.074,25

4% 651,88

1% 162,97

Sub-Total 4.889,10

Precio unitario total aproximado al peso 21.186,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA

Descripción

Herramienta menor 

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

Descripción

TABLETA GRANO MARMOL P2 30X30, PAYANDE   

CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL

AGUA

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.5.3. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

Día 1.000,00 1,00 1.000,00$                       

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 1.000,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 28.000,00 0,25 7.000,00$                       

KG 9.000,00 0,40 3.600,00$                       

KG 8.325,00 3,00 24.975,00$                     

KG 4.500,00 5,00 22.500,00$                     

Sub-Total 58.075,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,11 11.803,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,12 19.449,83$                     

Sub-Total 31.252,83

Total Costo Directo aproximado al peso 90.328,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 90.328,00

25% 22.582,00

4% 3.613,12

1% 903,28

Sub-Total 27.098,40

Precio unitario total aproximado al peso 117.426,00

Descripción

CERAMICA 25x25 cm

BOQUILLA PARA ENCHAPE

ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (CANASTILLAS)

PEGANTE PARA CERAMICA 

PISO CERÁMICA 25*25 CM O SIMILAR

Descripción

Herramienta menor 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.6.1. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

Día 10.000,00 0,04 388,00$                          

Sub-Total 388,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

0,80 13,6 10,88 1.900,00 20.672,00$                     

Sub-Total 20.672,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,010 1.073,00$                       

Sub-Total 1.073,00

Total Costo Directo aproximado al peso 22.133,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 22.133,00

25% 5.533,25

4% 885,32

1% 221,33

Sub-Total 6.639,90

Precio unitario total aproximado al peso 28.773,00

DESMONTE PUERTAS

Descripción

Herramienta menor 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

VOLQUETA PARA DISPOSICION 

FINAL RDC

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.6.3. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

Día 848,50 1,00 848,50$                          

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 848,50

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 16.656,00 1,00 16.656,00$                     

ML 8,00 0,725 5,80$                              

ML 7.871,00 2,10 16.529,10$                     

KG 8.917,00 0,13 1.159,21$                       

KG 22.500,00 0,30 6.750,00$                       

Sub-Total 41.100,11

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,30 64.380,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,30 46.790,94$                     

Sub-Total 111.170,94

Total Costo Directo aproximado al peso 153.120,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 153.120,00

25% 38.280,00

4% 6.124,80

1% 1.531,20

Sub-Total 45.936,00

Precio unitario total aproximado al peso 199.056,00

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE ESTRUCTURA)

Descripción

Herramienta menor 

Descripción

MALLA ESLABONADA CAL 10

TUBO AN PARA CERRAMIENTO 2"

ÁNGULO HIERRO 1"X1"X6M

ALAMBRE DE PUAS No. 12

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.6.4. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

Día 4.251,00 1,00 4.251,00$                       

-$                               

-$                               

-$                               

Sub-Total 4.251,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 16.656,00 1,00 16.656,00$                     

Ml 47.586,00 1,000 47.586,00$                     

ML 14.980,00 2,00 29.960,00$                     

KG 8.917,00 0,50 4.458,50$                       

KG 22.500,00 0,50 11.250,00$                     

Sub-Total 109.910,50

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,18 38.628,00$                     

Sub-Total 38.628,00

Total Costo Directo aproximado al peso 152.790,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 152.790,00

25% 38.197,50

4% 6.111,60

1% 1.527,90

Sub-Total 45.837,00

Precio unitario total aproximado al peso 198.627,00

Herramienta menor 

PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA

Descripción

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Descripción

MALLA ESLABONADA CAL 10

 TUBO AN PARA CERRAMIENTO  4"

ÁNGULO HIERRO 2"X2"X6M

ALAMBRE DE PUAS No. 12

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

Material

Trabajador
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.6.5 UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

H 764,00 1,00 764,00$                          

Sub-Total 764,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,12 12.876,00$                     

Sub-Total 12.876,00

Total Costo Directo aproximado al peso 13.640,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 13.640,00

25% 3.410,00

4% 545,60

1% 136,40

Sub-Total 4.092,00

Precio unitario total aproximado al peso 17.732,00

INSTALACION CARPINTERIA METALICA

Descripción

Herramienta menor 

Descripción

Material

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical



PROCESO CÓDIGO M-GI-FT-014

SUBPROCESO VERSIÓN 04

PÁGINA 1 DE 1

VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    2.6.7. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

H 1.453,00 1,00 1.453,00$                       

Sub-Total 1.453,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

GLN 63.847,00 0,05 3.192,35$                       

UND 110.865,00 1,55 171.840,75$                   

KG 22.500,00 0,97 21.825,00$                     

GLN 103.925,00 0,05 5.196,25$                       

Sub-Total 202.054,35

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,21 43.993,00$                     

Sub-Total 43.993,00

Total Costo Directo aproximado al peso 247.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 247.500,00

25% 61.875,00

4% 9.900,00

1% 2.475,00

Sub-Total 74.250,00

Precio unitario total aproximado al peso 321.750,00

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Descripción

ANTICORROSIVO 

LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0X2.0

SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"

ESMALTE SINTETICO 

Material

Trabajador

Ayudante

PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)

Descripción

Herramienta menor
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FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    2.6.8. UNIDAD  : ML

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

% 10.000,00 1,14 11.373,00$                     

Sub-Total 11.373,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

ML 44.000,00 2,00 88.000,00$                     

UND 40.184,00 2,0 80.368,00$                     

ML 8.095,00 3,00 24.285,00$                     

UND 46.800,00 1,00 46.800,00$                     

-$                               

Sub-Total 239.453,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,20 42.920,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,20 31.193,96$                     

Sub-Total 74.113,96

Total Costo Directo aproximado al peso 324.940,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 324.940,00

25% 81.235,00

4% 12.997,60

1% 3.249,40

Sub-Total 97.482,00

Precio unitario total aproximado al peso 422.422,00

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Herramienta menor

Descripción

BARANDA EN ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE

GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/16"

SUBCONTRATO ORNAMENTACION

Material

BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 1 1/2"

Descripción
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FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.7.1. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

-$                               

Sub-Total 0,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,02 5.335,00$                       

Sub-Total 5.335,00

Total Costo Directo aproximado al peso 5.335,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 5.335,00

25% 1.333,75

4% 213,40

1% 53,35

Sub-Total 1.600,50

Precio unitario total aproximado al peso 6.936,00

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

ASEO GENERAL DE ENTREGA

Descripción

Descripción

Material
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FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.7.2. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

H 671,00 1,00 671,00$                          

Sub-Total 671,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 121.000,00 1,00 121.000,00$                   

UND 25.900,00 1,00 25.900,00$                     

Sub-Total 146.900,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,15 15.558,50$                     

Sub-Total 15.558,50

Total Costo Directo aproximado al peso 163.130,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 163.130,00

25% 40.782,50

4% 6.525,20

1% 1.631,30

Sub-Total 48.939,00

Precio unitario total aproximado al peso 212.069,00

Material

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL Ó SIMIL. (SUM E INSTALACION)

Descripción

Herramienta menor 

Descripción

GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL

ACOPLE FLEXIBLE METÁLICO 1/2" x 1/2" 60 CM
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.7.3 UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

H 777,00 1,00 777,00$                          

Sub-Total 777,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 63.000,00 1,00 63.000,00$                     

UND 25.900,00 1,0 25.900,00$                     

Sub-Total 88.900,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,01 1.073,00$                       

Sub-Total 1.073,00

Total Costo Directo aproximado al peso 90.750,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 90.750,00

25% 22.687,50

4% 3.630,00

1% 907,50

Sub-Total 27.225,00

Precio unitario total aproximado al peso 117.975,00

GRIFERÍA LAVAPLATOS PRISMA

ACOPLE FLEXIBLE METÁLICO 1/2" x 1/2" 60 CM

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACION)

Descripción

Herramienta menor 

Descripción
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.7.4. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

% 10.000,00 1,00 10.000,00$                     

Sub-Total 10.000,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 364.688,00 1,00 364.688,00$                   

KG 2.977,00 1,0 2.977,00$                       

Sub-Total 367.665,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,50 53.650,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,50 77.984,90$                     

Sub-Total 131.634,90

Total Costo Directo aproximado al peso 509.300,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 509.300,00

25% 127.325,00

4% 20.372,00

1% 5.093,00

Sub-Total 152.790,00

Precio unitario total aproximado al peso 662.090,00

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI 

Descripción

Herramienta menor 

Descripción

 APARATO SANITARIO TANQUE CON GRIFERÍA

CEMENTO BLANCO
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.7.5. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

H 10.000,00 1,25 12.458,00$                     

Sub-Total 12.458,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

UND 220.000,00 1,00 220.000,00$                   

KG 2.977,00 1,0 2.977,00$                       

Sub-Total 222.977,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,50 53.650,00$                     

1 84.308,00$   1,85 0,50 77.984,90$                     

Sub-Total 131.634,90

Total Costo Directo aproximado al peso 367.070,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 367.070,00

25% 91.767,50

4% 14.682,80

1% 3.670,70

Sub-Total 110.121,00

Precio unitario total aproximado al peso 477.191,00

ITEM:    3.7.6. UNIDAD  : M2

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

H 1.041,00 1,00 1.041,00$                       

Sub-Total 1.041,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

M2 84.500,00 1,00 84.500,00$                     

UND 700,00 2,0 1.400,00$                       

Sub-Total 85.900,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,07 7.511,00$                       

1 84.308,00$   1,85 0,08 11.697,74$                     

Sub-Total 19.208,74

Total Costo Directo aproximado al peso 106.150,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 106.150,00

25% 26.537,50

4% 4.246,00

1% 1.061,50

Sub-Total 31.845,00

Precio unitario total aproximado al peso 137.995,00

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Descripción

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

ANCLAJE CHAZO EXPANSIVO 1/2"X2

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

Descripción

Herramienta menor 

 LAVAMANOS PEDESTAL INCLUYE GRIFERÍA

CEMENTO BLANCO

Material

Trabajador

Ayudante

Oficial

DESCRIPCIÓN

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó 

SIMILAR

Descripción

Herramienta menor 

Descripción
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical
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VIGENTE DESDE 18/03/2020

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.7.7. UNIDAD  : M

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

DIA 10.000,00 0,18 1.770,00$                       

HR 65.000,00 0,40 26.000,00$                     

Sub-Total 27.770,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

1 58.000,00$   1,85 0,10 10.730,00$                     

Sub-Total 10.730,00

Total Costo Directo aproximado al peso 38.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 38.500,00

25% 9.625,00

4% 1.540,00

1% 385,00

Sub-Total 11.550,00

Precio unitario total aproximado al peso 50.050,00

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

SONDA MECANICA PARA DRENAJES

Descripción

Material

Trabajador

SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES

Descripción

HERRAMIENTA MENOR
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

FISICO

INFRAESTRUCTURA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM:    3.7.8. UNIDAD  : UN

I. EQUIPO

Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.

H 10.000,00 0,22 2.170,00$                       

Sub-Total 2.170,00

II. MATERIALES

Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

III. TRANSPORTES

Vol. Peso ó Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00

IV. MANO DE OBRA

Cantidad Jornal Prestaciones Rendimiento Valor-Unit.

2 58.000,00$   1,85 0,30 64.380,00$                     

-$                               

Sub-Total 64.380,00

Total Costo Directo aproximado al peso 66.550,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje Valor Total 66.550,00

25% 16.637,50

4% 2.662,00

1% 665,50

Sub-Total 19.965,00

Precio unitario total aproximado al peso 86.515,00

Trabajador

Ayudante

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 

UTILIDAD

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camión o disposición en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego 

horizontal y vertical

Descripción

Herramienta menor 

Descripción

Material

LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN 


