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I — GESTION DE |NFRAESFTIFSzIUCcoTURAY DESARROLLO e e
SUBPROCESO INFRAESTRUCTURA VERSION 04
PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO UNIDAD : M2
. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR DIA 10.000,00 0,07| $ 700,00
Sub-Total 700,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
[Puntilla surtida b $  4.94500 0,02] $ 98,90
Guadua basa L=0,50m Unidad $ 4.200,00 02| $ 840,00
Pintura esmalte para exteriores Galén $ 75.500,00 0,011 $ 832,77
Liston de sajo de 5x3cm ml $ 6.500,00 0,025 $ 162,50
Sub-Total 1.934,17
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 2.146,00
Sub-Total 2.146,00
| Total Costo Directo aproximado al peso | 4.780,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 4.780,00
ADMINISTRACION 25% 1.195,00
IMPREVISTOS 4% 191,20
UTILIDAD 1% 47,80
Sub-Total 1.434,00

Precio unitario total aproximado al peso

I 6.214,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical




PROCESO | CESTIONDE INFRAES;’IZ?CCO'I'URA Y DESARROLLO oDIGO VGIF 08
Alealdfa | SusProcESO TNFRAESTRUCTURA VERSION 04
SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.1.4. ESCARIFICACION PISO EXISTENTE. UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR DIA 10.000,00 0,07] $ 700,00
Sub-Total 700,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
VOLQUETA PARA DISPOSICION
FINAL RDC 0,10 13,6 1,36 1.900,00| $ 2.584,00
Sub-Total 2.584,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,07 $ 14.218,33
Sub-Total 14.218,33
| Total Costo Directo aproximado al peso | 17.502,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 17.502,00
ADMINISTRACION 25% 4.375,50
IMPREVISTOS 4% 700,08
UTILIDAD 1% 175,02
Sub-Total 5.250,60

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

753,00
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Alealdfa | SusProcESO TNFRAESTRUCTURA VERSION 04
SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.1.4. ESCARIFICACION PISO EXISTENTE. UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR DIA 10.000,00 0,07] $ 700,00
Sub-Total 700,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
VOLQUETA PARA DISPOSICION
FINAL RDC 0,10 13,6 1,36 1.900,00| $ 2.584,00
Sub-Total 2.584,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,07 $ 14.218,33
Sub-Total 14.218,33
| Total Costo Directo aproximado al peso | 17.502,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 17.502,00
ADMINISTRACION 25% 4.375,50
IMPREVISTOS 4% 700,08
UTILIDAD 1% 175,02
Sub-Total 5.250,60

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

753,00
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SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| 3.1.9.

ITEM: CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE UNIDAD : M
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CONCRETO 2500 PSI M3 379.322,00 001] $ 3.793,22
PUNTILLA 3" LBS 6.227,00 0,05 $ 311,35
TELA VERDE M 8.128,00 0,75| $ 6.096,00
VARA CLAVO ML 2.776,00 2[$ 5.552,00
TIRAS DE ALISTADO 3X3X3 UND 4.182,00 18 4.182,00
Sub-Total 19.934,57
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 1.537,27
Sub-Total 1.537,27
Total Costo Directo aproximado al peso | 21.472,00)
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 21.472,00
ADMINISTRACION 25% 5.368,00
IMPREVISTOS 4% 858,88
UTILIDAD 1% 214,72
Sub-Total 6.441,60

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso
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PROCESO HRED CcODIGO M-GI-FT-014
INFRAESTRUCTURA VERSION 04
PAGINA 1DE1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE 18/03/2020
PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: | 3.1.10 DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) UNIDAD : M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ N
ALQUILER DE ANDAMIO SECCION DIA 1.735,00 0,90 $ 1.561,50
Sub-Total 1.561,50
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
VOLQUETA PARA DISPOSICION
FINAL RDG 0,10 13,6 1,36 1.900,00( $ 2.584,00
Sub-Total 2.584,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,06 $ 13.619,41
Sub-Total 13.619,41
Total Costo Directo aproximado al peso | 17.765,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 17.765,00
ADMINISTRACION 25% 4.441,25
IMPREVISTOS 4% 710,60
UTILIDAD 1% 177,65
Sub-Total 5.329,50

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso




GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
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“MELCAR

PROCESO FISICO CcODIGO M-GI-FT-014
INFRAESTRUCTURA VERSION 04
PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.1.11 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) UNIDAD : UN
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
VOLQUETA PARA DISPOSICION FINAL RDC M3/KM 1.900,00 4,00 7.600,00
Sub-Total 7.600,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,12 26.280,02
Sub-Total 26.280,02
| Total Costo Directo aproximado al peso | 33.880,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 33.880,00]
ADMINISTRACION 25% 8.470,00
IMPREVISTOS 4% 1.355,20
UTILIDAD 1% 338,80
Sub-Total 10.164,00
Precio unitario total aproximado al peso I 44.044,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical




GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

Alealdfa |[SusProcESO

“MELCAR

PROCESO HRED CcODIGO M-GI-FT-014
INFRAESTRUCTURA VERSION 04
PAGINA 1DE1

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE 18/03/2020
PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
TEM: REVISION y REPARACION TANQUE (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y UNIDAD : N
. 3112 ACCESORIOS) )
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR DIA 10.000,00 1,00] $ 10.000,00
Sub-Total 10.000,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ELABORADO EN OBR| M3 844.947,00 02($ 168.989,40
Valvula Con Flotador Para Tanque Alto 3/4pg UND 65.101,00 1% 65.101,00
Sub-Total 234.090,40]
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,10 $ 21.460,00
Sub-Total 21.460,00
| Total Costo Directo aproximado al peso | 265.550,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 265.550,00
ADMINISTRACION 25% 66.387,50
IMPREVISTOS 4% 10.622,00
UTILIDAD 1% 2.655,50
Sub-Total 79.665,00

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado

al peso I 345.215,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
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Alealdfa |[SusProcESO TNFRAESTRUCTURA VERSION 04
SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.2.4. PINTURA EPOXICA UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PINTURA EPOXICA GLN 155.974,00 0,04] $ 6.238,96
Sub-Total 6.238,96
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,12 $ 25.309,30
Sub-Total 25.309,30
| Total Costo Directo aproximado al peso | 31.548,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 31.548,00
ADMINISTRACION 25% 7.887,00
IMPREVISTOS 4% 1.261,92
UTILIDAD 1% 315,48
Sub-Total 9.464,40

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

I 41.012,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego




PROCESO | CESTIONDE INFRAES;’IZ?CCO'I'URA Y DESARROLLO oDIGO VGIF 08
Alealdfa |[SusProcESO TNFRAESTRUCTURA VERSION 04
SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 325 PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
VINILO KORAZA GLN 90.000,00 0,06 $ 5.400,00
Sub-Total 5.400,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,12 $ 26.147,61
Sub-Total 26.147,61
Total Costo Directo aproximado al peso | 31.548,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 31.548,00
ADMINISTRACION 25% 7.887,00
IMPREVISTOS 4% 1.261,92
UTILIDAD 1% 315,48
Sub-Total 9.464,40

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

I 41.012,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
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Alealdfa |[SusProcESO TNFRAESTRUCTURA VERSION 04
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FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.2.6. RESANES GENERALES UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA DE RIO M3 77.350,00 0,01] $ 773,50
ANGULO MARCO Y CONTRAMARCO 2" X3/16 KG 7.200,00 0,09] $ 613,19
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (CANASTILL KG 8.325,00 01 $ 832,50
Sub-Total 2.219,19
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,03 $ 3.219,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,03 $ 4.679,09
Sub-Total 7.898,09
| Total Costo Directo aproximado al peso | 10.117,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 10.117,00
ADMINISTRACION 25% 2.529,25
IMPREVISTOS 4% 404,68
UTILIDAD 1% 101,17
Sub-Total 3.035,10

Precio unitario total aproximado al peso

I 13.152,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
horizontal y vertical
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Alealdfa |[SusProcESO TNFRAESTRUCTURA VERSION 04
SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.2.7. FILOS Y DILATACIONES UNIDAD : M
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ARENA DE RIO M3 77.350,00 15[ $ 116.025,00
ANGULO MARCO Y CONTRAMARCO 2" X3/16 KG 7.200,00 001] $ 72,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (CANASTILL KG 8.325,00 15 % 12.487,50
Sub-Total 128.584,50
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 1.073,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,01 $ 2.233,17
Sub-Total 3.306,17
| Total Costo Directo aproximado al peso | 131.891,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 131.891,00
ADMINISTRACION 25% 32.972,75
IMPREVISTOS 4% 5.275,64
UTILIDAD 1% 1.318,91
Sub-Total 39.567,30
Precio unitario total aproximado al peso 171.458,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
horizontal y vertical
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Alealdfa |[SusProcESO TNFRAESTRUCTURA VERSION 04
SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.3.1.

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
15
0,01
1,5
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,08 $ 17.634,13
Sub-Total 17.634,13
| Total Costo Directo aproximado al peso | 17.634,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 17.634,00
ADMINISTRACION 25% 4.408,50
IMPREVISTOS 4% 705,36
UTILIDAD 1% 176,34
Sub-Total 5.290, 20

I 22.924,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
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Alealdfa |[SusProcESO TNFRAESTRUCTURA VERSION 04
SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| 3.3.2. |

ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA TERMOACUSTICO (TUBO

ITEM: ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM ) UNIDAD : Mz
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR DIA 10.000,00 0,10 $ 969,00
$ -
$ -
Sub-Total 969,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
VARILLA 3/8" CORRUGADA ML 4.393,00 052] $ 2.284,36
TUBO ESTRUCTURAL ABIERTA 4"X2", 1.5 MM ML 17.523,00 0,70 $ 12.266,10
SOLDADURA ELECTRICA 0.004 KG DE 3/23" KG 22.500,00 02($ 4.500,00
Sub-Total 19.050,46
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 2.146,00
Sub-Total 2.146,00
Total Costo Directo aproximado al peso | 22.165,00|
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 22.165,00
ADMINISTRACION 25% 5.541,25
IMPREVISTOS 1% 221,65
UTILIDAD 4% 886,60
Sub-Total 6.649,50

Precio unitario total aproximado al peso

I 28.815,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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PROCESO FISICO CODIGO M-GI-FT-014
INFRAESTRUCTURA VERSION 04
PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.33. TEJA TERMOACUSTICA UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
$ N
$ -
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TORNILLO AUTOPERFORANTE UND 173,00 1,30] $ 224,90
TEJA TERMOACUSTICA 0,27 MM UND 88.831,00 057 $ 50.633,67
Sub-Total 50.858,57
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,123 $ 26.452,42
Sub-Total 26.452,42
Total Costo Directo aproximado al peso | 77.311,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 77.311,00
ADMINISTRACION 25% 19.327,75
IMPREVISTOS 4% 3.092,44
UTILIDAD 1% 773,11
Sub-Total 23.193,30
Precio unitario total aproximado al peso 100.504,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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SMELCAR PAGINA 1DE1
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE | 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC 9MM (INCLUYE .
ITEM: 334. ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) UNIDAD - M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
$ N
$ -
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CIELO RASO PVC BLANCO 9 MM M2 38.000,00 1,05 $ 39.900,00
ANGULO PARA ESTRUCTURA DE CIELO RASO UND 3.400,00 0,45 $ 1.530,00
TORNILLOS ESTANDAR NO. 6x1 UND 300,00 0,20 $ 60,00
TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA AGUDA UND 400,00 0,50 $ 200,00
PERFIL PERIMETRAL PARA CIELO RASO UND 6.650,00 1,25 $ 8.312,50
OMEGAS C. RASO UND 2.500,00 0,20 $ 500,00
VIGUETA C. RASO UND 2.200,00 0,70 $ 1.540,00
TORNILLO CABEZA AUTO PERFORANTE UND 400,00 0,45 $ 180,00
Sub-Total 22,50
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,2 $ 21.460,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,13 $ 20.917,08
Sub-Total 42.377,08
| Total Costo Directo aproximado al peso | 94.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 94.600,00
ADMINISTRACION 25% 23.650,00
IMPREVISTOS 4% 3.784,00
UTILIDAD 1% 946,00
Sub-Total 28.380,00

Precio unitario total aproximado al peso I 122.980,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camion o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO INSTATACION Y PUESTA EN SERVICIO DE Panel Led 18W
Redondo Incrustar 22.5cm x 22.5cm 6500K DL Luz Dia, INCLUYE
CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA
ITEM: 34.1. LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT 3/4", Y TODOS LOS UNIDAD UN
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor DIA 10.000,00 0,69 $ 6.897,00
$ N
$ -
$ -
Sub-Total 6.897,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
PANEL DE 18W UND 64.713,09 1,00 $ 64.713,09
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 ML 9.116,32 5,00 $ 45.581,60
EMPALME ROSCA UND 3.461,91 3,00 $ 10.385,73
CLAVIJA DE CAUCHO UND 9.345,98 1,00 $ 9.345,98
Sub-Total I 130.026,40
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,20 $ 21.460,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,13 $ 20.917,08
Sub-Total 42.377,08
Total Costo Directo aproximado al peso | 179.300,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 179.300,00
ADMINISTRACION 25% 44.825,00
IMPREVISTOS 4% 7.172,00
UTILIDAD 1% 1.793,00
Sub-Total 53.790,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

233.

90,00
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE DE 110V USO GENERAL

ITEM: 34.2 (INCLUYE TUBERIA, CAJAS, CABLEADO Y APARATO) UNIDAD : UN
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor DIA 10.000,00 0,11 $ 1.071,00
$ -
$ N
$ N
Sub-Total 1.071,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ADAPTADOR PVC 1/2" CONDUIT UND 260,00 2,60 $ 676,00
ALAMBRE CU THW # 12 AWG ML 3.375,00 5,60 $ 18.900,00
ALAMBRE CU THW # 14 AWG ML 2.363,00 2,79 $ 6.592,77
CAJA OCTAGONAL UND 3.643,00 1,00 $ 3.643,00
CAJA GALVANIZADA 5800 UND 2.602,00 1,00 $ 2.602,00
TOMA DOBLE UND 15.441,00 1,00 $ 15.441,00
TUBO PVC 1/2" CONDUIT ML 3.048,00 3,38 $ 10.302,24
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 UND 83.105,00 0,01 $ 831,05
LIMPIADOR PVC 1/4 UND 60.161,00 0,01 $ 601,61
Sub-Total I 59.589,67
1Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,09 $ 9.657,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,09 $ 14.037,28
Sub-Total 23.694,28
| Total Costo Directo aproximado al peso | 84.355,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 84.355,00
ADMINISTRACION 25% 21.088,75
IMPREVISTOS 4% 3.374,20
UTILIDAD 1% 843,55
Sub-Total 25.306,50

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en cami6n o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.4.3. REGATAS UNIDAD : M
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR DIA 10.000,00 0,10 $ 989,00
CORTADORA DE LADRILLO 6,6 HP Dia 75.900,00 0,06 $ 4.554,00
ALQUILER DE ANDAMIO SECCION DIA 1.735,00 0,30 $ 520,50
Sub-Total 6.063,50,
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 536,50
Sub-Total 536,50
Total Costo Directo aproximado al peso | 6.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 6.600,00
ADMINISTRACION 25% 1.650,00
IMPREVISTOS 4% 264,00
UTILIDAD 1% 66,00
Sub-Total 1.980,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camion o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

580,00
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PROCESO HRED CcODIGO M-GI-FT-014
INFRAESTRUCTURA VERSION 04
PAGINA 1DE1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VIGENTE DESDE 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SUMINISTRO, INSTALACION PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE TABLERO METALICO PARA BREAKER TOTALIZADOR DE CAJA
ITEM: 34.1. MOLDEADA,DE TAMARNO 30X19X11. INCLUYE PUERTA, TERMINALES, UNIDAD UN
ANCLAJES Y ACCESORIOS PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR DIA 10.000,00 0,08 $ 823,00
Sub-Total 823,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TABLERO MONOFASICO ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS 75A| UND 115.000,00 1,00 $ 115.000,00
MORTERO 1:3 ELABORADO EN OBRA M3 589.145,00 0,05 $ 29.457,25
VARILLA 3/8" CORRUGADA ML 4.393,00 1,00 $ 4.393,00
Sub-Total | IEYEEERRSE
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,10 $ 10.730,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,10 $ 15.596,98
Sub-Total 26.326,98
Total Costo Directo aproximado al peso | 176.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 176.000,00
ADMINISTRACION 25% 44.000,00
IMPREVISTOS 4% 7.040,00
UTILIDAD 1% 1.760,00
Sub-Total 52.800,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.4.5. BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UNIDAD : UN
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR % 10.000,00 1,27 $ 12.690,00
$ N
$ -
$ -
Sub-Total 12.690,00
II. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TACO 2 POLOS 60 AMPERIOS LX ENCHUFE DSE UND 89.900,00 1,00 $ 89.900,00
ALAMBRE N12 100M PACK 3UND M
BLANCO/AMARILLO/ROJO CENTELSA 2.500,00 6,00 $ 15.000,00
Sub-Total 104.900,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,15 $ 16.095,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,15 $ 23.395,47
Sub-Total 39.490,47
Total Costo Directo aproximado al peso 157.080,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 157.080,00
ADMINISTRACION 25% 39.270,00
IMPREVISTOS 4% 6.283,20
UTILIDAD 1% 1.570,80
Sub-Total 47.124,00
Precio unitario total aproximado al peso 204.204,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.4.6. CABLEADO 2#10 UNIDAD : M
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor % 10.000,00 0,02 $ 170,00
$ -
$ -
$ N
Sub-Total 170,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CABLEADO 2#10 M 7.600,00 1,00 $ 7.600,00
Sub-Total 0
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 643,80
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,01 $ 935,82
Sub-Total 1.579,62
| Total Costo Directo aproximado al peso | 9.350,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 9.350,00,
ADMINISTRACION 25% 2.337,50
IMPREVISTOS 4% 374,00
UTILIDAD 1% 93,50
Sub-Total 2.805,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

I 12.155,00
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.4.7. CABLEADO 2#8 UNIDAD : M
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor % 10.000,00 0,08| $ 818,00
$ -
$ -
$ -
Sub-Total 818,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CABLEADO 2#8 M 9.850,00 1,05 $ 10.342,50
Sub-Total 42,50
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 965,70
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,01 $ 1.403,73
Sub-Total 2.369,43
Total Costo Directo aproximado al peso | 13.530,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 13.530,00
ADMINISTRACION 25% 3.382,50
IMPREVISTOS 4% 541,20
UTILIDAD 1% 135,30
Sub-Total 4.059,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

I 17.589,00
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 3.4.8. TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS UNIDAD : M
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor % 10.000,00 0,06 $ 591,00
$ -
$ -
$ N
Sub-Total 591,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOY M 13.500,00 1,00 $ 13.500,00
Sub-Total 0
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,02 $ 1.609,50
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,02 $ 2.339,55
Sub-Total 3.949,05
Total Costo Directo aproximado al peso | 18.040,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 18.040,00
ADMINISTRACION 25% 4.510,00
IMPREVISTOS 4% 721,60
UTILIDAD 1% 180,40
Sub-Total 5.412,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

I 23.452,00
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 35.1. ALISTADO PISO 1:3 E=0.04 M UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ -
$ -
$ N
$ -
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcién Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ANGULO MARCO Y CONTRAMARCO 2" X3/16 KG 7.200,00 0,05 $ 360,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (CANASTILL KG 8.325,00 10,00 $ 83.250,00
ARENA DE RIO M3 77.350,00 19,00 $ 1.469.650,00
SIKA 1 KG 14.692,00 1,18 $ 17.336,56
Sub-Total ,56
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 1.961,54
Sub-Total 1.961,54]
| Total Costo Directo aproximado al peso | 1.572.558,00!
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 1.572.558,00
ADMINISTRACION 25% 393.139,50
IMPREVISTOS 4% 62.902,32
UTILIDAD 1% 15.725,58
Sub-Total 471.767,40|
Precio unitario total aproximado al peso 2.044.325,00
Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material en camioén o di: ion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 35.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA UNIDAD : M
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor % 10.000,00 0,05 $ 465,00
$ -
$ -
$ -
Sub-Total 465,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
TABLETA GRANO MARMOL P2 30X30, PAYANDE M 59.451,00 0,07 $ 4.339,92
CEMENTO GRIS ESTRUCTURAL KG 805,00 0,45 $ 362,25
AGUA LT 69,00 0,18 $ 12,42
Sub-Total I 14,59
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,03 $ 6.438,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,03 $ 4.679,09
Sub-Total 11.117,09
Total Costo Directo aproximado al peso | 16.297,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 16.297,00
ADMINISTRACION 25% 4.074,25
IMPREVISTOS 4% 651,88
UTILIDAD 1% 162,97
Sub-Total 4.889,10

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

I 21.186,00
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FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VIGENTE DESDE 18/03/2020

PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: 353. PISO CERAMICA 25*25 CM O SIMILAR UNIDAD : M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor Dia 1.000,00 1,00 $ 1.000,00
$ -
$ -
$ -
Sub-Total 1.000,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
CERAMICA 25x25 cm M2 28.000,00 0,25 $ 7.000,00
BOQUILLA PARA ENCHAPE KG 9.000,00 0,40 $ 3.600,00
ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60000 PSI (CANASTILL KG 8.325,00 3,00 $ 24.975,00
PEGANTE PARA CERAMICA KG 4.500,00 5,00 $ 22.500,00
Sub-Total 75,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,11 $ 11.803,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,12 $ 19.449,83
Sub-Total 31.252,83
Total Costo Directo aproximado al peso | 90.328,00|
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 90.328,00
ADMINISTRACION 25% 22.582,00
IMPREVISTOS 4% 3.613,12
UTILIDAD 1% 903,28
Sub-Total 27.098,40

Precio unitario total aproximado al peso

I 117.426,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.6.1. | DESMONTE PUERTAS | UNIDAD : | UN
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor Dia 10.000,00 0,04 $ 388,00
Sub-Total I 388,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
VOLQUETA PARA DISPOSICION
FINAL RDC 0,80 13,6 10,88 1.900,00( $ 20.672,00
Sub-Total 20.672,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,010 $ 1.073,00
Sub-Total 1.073,00
| Total Costo Directo aproximado al peso | 22.133,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 22.133,00
ADMINISTRACION 25% 5.533,25
IMPREVISTOS 4% 885,32
UTILIDAD 1% 221,33
Sub-Total 6.639,90

Precio unitario total aproximado al peso I 28.773,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
horizontal y vertical




Alealdfa |[SusProcESO

“MELCAR

PROCESO GESTION DE INFRAES":I'IZ?CCO'I'URAY DESARROLLO CODIGO M-GI-FT-014
INFRAESTRUCTURA VERSION 04
PAGINA 1DE1
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.6.3. | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE ESTRUCTURA) | UNIDAD : | M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor Dia 848,50 1,00 $ 848,50
$ -
$ -
$ N
Sub-Total 848,50
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MALLA ESLABONADA CAL 10 M2 16.656,00 1,00 $ 16.656,00
TUBO AN PARA CERRAMIENTO 2" ML 8,00 0,725 $ 5,80
ANGULO HIERRO 1"X1"X6M ML 7.871,00 2,10 $ 16.529,10
ALAMBRE DE PUAS No. 12 KG 8.917,00 0,13 $ 1.159,21
SOLDADURA ELECTRICA 0.004 KG DE 3/23" KG 22.500,00 0,30 $ 6.750,00
Sub-Total I 41.100,11
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,30 $ 64.380,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,30 $ 46.790,94
Sub-Total 111.170,94
Total Costo Directo aproximado al peso | 153.120,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 153.120,00
ADMINISTRACION 25% 38.280,00
IMPREVISTOS 4% 6.124,80
UTILIDAD 1% 1.531,20
Sub-Total 45.936,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

I 199.056,00
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.6.4. PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | UNIDAD : | M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor Dia 4.251,00 1,00 $ 4.251,00
$ -
$ N
$ -
Sub-Total 4.251,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
MALLA ESLABONADA CAL 10 M2 16.656,00 1,00 $ 16.656,00
TUBO AN PARA CERRAMIENTO 4" Ml 47.586,00 1,000 $ 47.586,00
ANGULO HIERRO 2"X2"X6M ML 14.980,00 2,00 $ 29.960,00
ALAMBRE DE PUAS No. 12 KG 8.917,00 0,50 $ 4.458,50
SOLDADURA ELECTRICA 0.004 KG DE 3/23" KG 22.500,00 0,50 $ 11.250,00
Sub-Total
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,18 $ 38.628,00
Sub-Total 38.628,00
Total Costo Directo aproximado al peso | 152.790,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 152.790,00
ADMINISTRACION 25% 38.197,50
IMPREVISTOS 4% 6.111,60
UTILIDAD 1% 1.527,90
Sub-Total 45.837,00
Precio unitario total aproximado al peso 198.627,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.6.5 INSTALACION CARPINTERIA METALICA | UNIDAD : | M2
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor H 764,00 1,00 $ 764,00
Sub-Total 764,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. | Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,12 $ 12.876,00
Sub-Total 12.876,00
Total Costo Directo aproximado al peso | 13.640,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 13.640,00
ADMINISTRACION 25% 3.410,00
IMPREVISTOS 4% 545,60
UTILIDAD 1% 136,40
Sub-Total 4.092,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 2.6.7. | PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE) | UNIDAD : | M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor H 1.453,00 1,00 $ 1.453,00
Sub-Total 1.453,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ANTICORROSIVO GLN 63.847,00 0,05 $ 3.192,35
LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 1.0X2.0 UND 110.865,00 1,55 $ 171.840,75
SOLDADURA ELECTRICA 0.004 KG DE 3/23" KG 22.500,00 0,97 $ 21.825,00
ESMALTE SINTETICO GLN 103.925,00 0,05 $ 5.196,25
Sub-Total I 202.054,35]
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,21 $ 43.993,00
Sub-Total 43.993,00
Total Costo Directo aproximado al peso | 247.500,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 247.500,00
ADMINISTRACION 25% 61.875,00
IMPREVISTOS 4% 9.900,00
UTILIDAD 1% 2.475,00
Sub-Total 74.250,00
Precio unitario total aproximado al peso 321.750,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicion en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 2.6.8. | BARANDA Y PASAMANOS TUBO DE 11/2" | UNIDAD : | ML
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor % 10.000,00 1,14 $ 11.373,00
Sub-Total 11.373,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
BARANDA EN ACERO INOXIDABLE ML 44.000,00 2,00 $ 88.000,00
ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE UND 40.184,00 2,0 $ 80.368,00
GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 5/16" ML 8.095,00 3,00 $ 24.285,00
SUBCONTRATO ORNAMENTACION UND 46.800,00 1,00 $ 46.800,00
$ -
Sub-Total I 239.453,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,20 $ 42.920,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,20 $ 31.193,96
Sub-Total 74.113,96
Total Costo Directo aproximado al peso | 324.940,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 324.940,00
ADMINISTRACION 25% 81.235,00
IMPREVISTOS 4% 12.997,60
UTILIDAD 1% 3.249,40
Sub-Total 97.482,00
Precio unitario total aproximado al peso 422.422,00!

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.7.1. ASEO GENERAL DE ENTREGA | UNIDAD : | M2
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
$ N
Sub-Total 0,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,02 $ 5.335,00
Sub-Total 5.335,00
| Total Costo Directo aproximado al peso | 5.335,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 5.335,00
ADMINISTRACION 25% 1.333,75
IMPREVISTOS 4% 213,40
UTILIDAD 1% 53,35
Sub-Total 1.600,50
Precio unitario total aproximado al peso 6.936,00)

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.7.2. | GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL O SIMIL. (SUM E INSTALACION) | UNIDAD : | UN

1. EQUIPO

Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor H 671,00 1,00 $ 671,00

Sub-Total 671,00

Il. MATERIALES

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
GRIFERIA LAVAMANOS TIPO GRIVAL UND 121.000,00 1,00 $ 121.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

ACOPLE FLEXIBLE METALICO 1/2" x 1/2" 60 CM UND 25.900,00 1,00 $ 25.900,00
Sub-Total
1Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,15 $ 15.558,50
Sub-Total 15.558,50

Total Costo Directo aproximado al peso

[ 163.130,00

DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 163.130,00
ADMINISTRACION 25% 40.782,50
IMPREVISTOS 4% 6.525,20
UTILIDAD 1% 1.631,30
Sub-Total 48.939,00

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

I 212.069,00
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
ITEM: | 3.7.3 | GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACION) | UNIDAD : | UN
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor H 777,00 1,00 $ 777,00
Sub-Total 777,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA UND 63.000,00 1,00 $ 63.000,00
ACOPLE FLEXIBLE METALICO 1/2" x 1/2" 60 CM UND 25.900,00 1,0 $ 25.900,00
Sub-Total I 88.900,00
1Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,01 $ 1.073,00
Sub-Total 1.073,00
Total Costo Directo aproximado al peso | 90.750,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 90.750,00
ADMINISTRACION 25% 22.687,50
IMPREVISTOS 4% 3.630,00
UTILIDAD 1% 907,50
Sub-Total 27.225,00
Precio unitario total aproximado al peso I 117.975,00
Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camién o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
horizontal y vertical
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM: | 3.7.4. SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI | UNIDAD : | UN
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor % 10.000,00 1,00 $ 10.000,00
Sub-Total 10.000,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
APARATO SANITARIO TANQUE CON GRIFERIA UND 364.688,00 1,00 $ 364.688,00
CEMENTO BLANCO KG 2.977,00 10 $ 2.977,00
Sub-Total 65,00
Ill. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,50 $ 53.650,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,50 $ 77.984,90
Sub-Total 131.634,90
| Total Costo Directo aproximado al peso | 509.300,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 509.300,00
ADMINISTRACION 25% 127.325,00
IMPREVISTOS 4% 20.372,00
UTILIDAD 1% 5.093,00
Sub-Total 152.790,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso

I 662.090,00
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PROYECTO: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA 6

ITEM: 3.7.5. SIMILAR UNIDAD : UN

|. EQUIPO

Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor H 10.000,00 1,25 $ 12.458,00

Sub-Total 12.458,00

Il. MATERIALES

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
LAVAMANOS PEDESTAL INCLUYE GRIFERIA UND 220.000,00 1,00 $ 220.000,00
CEMENTO BLANCO KG 2.977,00 1,0 $ 2.977,00

Sub-Total I 222.977,00
11l. TRANSPORTES

Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,50 $ 53.650,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,50 $ 77.984,90
Sub-Total 131.634,90]
| Total Costo Directo aproximado al peso | 367.070,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 367.070,00
ADMINISTRACION 25% 91.767,50
IMPREVISTOS 4% 14.682,80
UTILIDAD 1% 3.670,70
Sub-Total 110.121,00
Precio unitario total aproximado al peso 477.191,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
horizontal y vertical

ITEM: | 3.7.6. | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | UNIDAD : | M2

|. EQUIPO

Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor H 1.041,00 1,00 $ 1.041,00

Sub-Total 1.041,00|

Il. MATERIALES

Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 84.500,00 1,00 $ 84.500,00
ANCLAJE CHAZO EXPANSIVO 1/2"X2 UND 700,00 2,0 $ 1.400,00

Sub-Total I 85.900,00
1Il. TRANSPORTES

Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.

Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,07 $ 7.511,00
Oficial 1 $ 84.308,00 1,85 0,08 $ 11.697,74
Sub-Total 19.208,74
| Total Costo Directo aproximado al peso | 106.150,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 106.150,00
ADMINISTRACION 25% 26.537,50
IMPREVISTOS 4% 4.246,00
UTILIDAD 1% 1.061,50
Sub-Total 31.845,00

95,00

Precio unitario total aproximado al peso 13’
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ITEM: | 3.7.7. SONDEO Y REVISION DE DESAGUES | UNIDAD : | M
|. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR DIA 10.000,00 0,18 $ 1.770,00
SONDA MECANICA PARA DRENAJES HR 65.000,00 0,40| $ 26.000,00
Sub-Total 27.770,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IIl. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1V. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 1 $ 58.000,00 1,85 0,10 $ 10.730,00
Sub-Total 10.730,00
Total Costo Directo aproximado al peso | 38.500,00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 38.500,00
ADMINISTRACION 25% 9.625,00
IMPREVISTOS 4% 1.540,00
UTILIDAD 1% 385,00
Sub-Total 11.550,00

Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego

horizontal y vertical

Precio unitario total aproximado al peso
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ITEM: | 3.7.8. LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION | UNIDAD : | UN
1. EQUIPO
Descripcion Tipo Tarifa/dia Rendimiento Valor-Unit.
Herramienta menor H 10.000,00 0,22 $ 2.170,00
Sub-Total 2.170,00
Il. MATERIALES
Descripcion Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
1Il. TRANSPORTES
Material Vol. Peso 6 Cant. [ Distancia M3-Km Tarifa Valor-Unit.
Sub-Total 0,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones | Rendimiento Valor-Unit.
Ayudante 2 $ 58.000,00 1,85 0,30 $ 64.380,00
$ -
Sub-Total 64.380,00
Total Costo Directo aproximado al peso | 66.550,00]
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total 66.550,00
ADMINISTRACION 25% 16.637,50
IMPREVISTOS 4% 2.662,00
UTILIDAD 1% 665,50
Sub-Total 19.965,00
Precio unitario total aproximado al peso I 86.515,00)
Nota: Incluye el uso de equipos adecuados, carga del material desmontado en camidn o disposicién en contenedor, con destino final en botadero certificado. Trasiego
horizontal y vertical




