ESTUDIOS PREVIOS

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA AVENIDA 19
NORTE TRAMO Il QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVES
DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

INTRODUCCION
Armenia, julio de 2025

En Cumplimiento y desarrollo de lo previsto en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se efectGan los presentes Estudios
Previos, en los cuales se analiza la conveniencia y oportunidad de adelantar la contratacién que se
determina a continuacion.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 2 de la ley 80 de
1993, el municipio de Armenia como entidad territorial se encuentra sometida a la aplicacion del
estatuto general de contratacion estatal, el articulo 11 ibidem atribuye al representante legal y en
este caso al Alcalde municipal la competencia para el tramite y celebracién de contratos, quien en
atencién a lo dispuesto en el articulo 12 idem podra desconcentrar el tramite de procesos de
seleccion y delegar la suscripcion de contratos en los servidores publicos que desempefien cargos
del nivEel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes, para tal efecto por medio del Decreto Municipal
029 del 30 de enero de 2025, “Por medio del cual se delegan funciones y se desconcentran
actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y poscontractual de la
administracién municipal de Armenia, y se dictan otras disposiciones”, en especial el articulo 26, se
desconcentra la elaboracién de estudios previos para el tramite de procesos de seleccion para
celebrar contrato de obra e supervision en la Secretaria de infraestructura.

Los principios rectores de la administracion municipal tienen como eje fundamental la organizacion
y el funcionamiento de los municipios, lo cual se desarrolla con arreglo a los postulados que rigen la
funcién administrativa.

El articulo 4° de la Ley 489 de 1998 consagra la finalidad de la funcién administrativa, la cual se
traduce en la necesidad que tiene el Estado de satisfacer las necesidades generales de todos los

habitantes, bajo los principios rectores, finalidades y cometidos enmarcados en nuestra Carta
Politica.

Se busca que la administracién municipal posea los mecanismos y herramientas mas eficaces para
atender los problemas que se presentan, a fin de planificar el desarrollo de toda la ciudad y la regién
y fortalecer la administracion local para la participacion e insercion en los diferentes procesos
subregionales y regionales que potencien los diferentes sectores.

Que la Ley 80 de 1993, consagra los principios de transparencia, economia y responsabilidad, los
cuales se deben tener en cuenta al momento de adelantar las actuaciones contractuales de las
entidades estatales, para buscar de esta forma el cumplimiento de sus fines, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados

Que el articulo 26 del Decreto Municipal 029 del 30 de enero de 2025, desconcentrd en la Secretaria

de infraestructura la estructuracién integral de los estudios previos, en lo referente a los contratos de
obra y consultoria.

En atencién a lo anterior se elaboran los presentes estudios previos.
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CAPITULO | INFORMACION GENERAL
11.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Acuerdo 20 de 2014 decret6 la contribucion de valorizacién para la construccion de 12 obras de
infraestructura y, en consecuencia, la administracién municipal mediante Resolucién N° 003 de 2015
efectud la distribucion de la contribucién estableciendo los predios beneficiados con las obras y
asignando de manera individual a los sujetos pasivos del tributo (propietarios, poseedores, etc.) el
valor a pagar por valorizacion.

Entorno al Acuerdo 020 de 2014, se defini6 la ejecucion de doce (12) obras de valorizacién, y en afio
2015 se realizaron los contratos 2015-012 y 2015-031 para la ejecucién de diez (10) obras.

Dentro del contrato 2015-031 se incluy6 la ejecucion la obra AV. 19 NORTE TRAMO I, no obstante,
ante los problemas conocidos por la opinién publica, varios funcionarios publicos y privados
terminaron confesando conductas delictivas, condenados o en pleitos pendientes de incumplimientos
por mal manejo de los anticipos entregados para la ejecucién de obras y apropiacién de dineros de
la contribucién de valorizacién, dando por terminado el contrato y llegando una ejecucion fisica menor
del 4%

Ante dicho panorama la Defensoria del Pueblo instauré en el afio 2019 una demanda contentiva del
medio de control de derechos e intereses colectivos, buscando que el Municipio de Armenia
asegurara la financiacion de todos los frentes de obra incluidos en el Acuerdo 20 de 2014. Por
consiguiente, ante la Juez Primera Administrativa del Circuito Judicial de Armenia se tramitd
entonces un pacto de cumplimiento, propuesto por la actual administracion municipal, quienes nos
hemos propuesto aunar esfuerzos técnicos, juridicos y financieros para ejecutar los compromisos
acordados en el referido pacto, el cual puede ser consultado en el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito en el Proceso que se identifica con el nimero de radicado 2019-506.

Dentro de los compromisos contenidos en el citado Pacto se acordaron fechas y diferentes gestiones
a realizar tanto por parte de la actual administracion como de las siguientes, destacando que en el
numeral 11 se acord6 la “Culminacién de un proyecto de obra incluido en cualquiera del objeto de
los contratos de obra 012 de 2015 o0 031 de 2015.”

Por lo anterior la administracion municipal en busca de continuar con la ejecucion de los proyectos
viales que hacen parte del plan de obras de valorizacién decretado mediante Acuerdo 020 de 2014
y en cumplimiento al pacto acordado ante Juez de la republica, se procedié a publicar proceso de
seleccion DAJ-LP-010 DE 2022 con el siguiente objeto “mejoramiento, adecuacién y/o rehabilitacion
de la infraestructura vial y/o colectiva en diferentes sectores del municipio, asi como la construccién
de la via avenida 19 norte tramo Il (carrera 14 a av. centenario), incluyendo gestién predial y
ambiental, que hace parte del plan de obras a financiar a través de la contribucién de valorizacion,
en el municipio de Armenia, Depto. del Quindio”.

Resaltando que el proyecto denominado avenida 19 norte tramo |l (carrera 14 a av. centenario), esta
ubicado en la Comuna 10 del municipio de Armenia y consistié en la construccién de la proyeccién
de la calle 19 norte, la cual conecté la Avenida Bolivar con la Avenida Centenario, permitiendo una
mejora en la movilidad de los usuarios que se dirigen de una carrera a otra.

Mediante Resolucién 329 del 6 de diciembre de 2022 fue adjudicado el contrato de obra publica 014
de 2022 a favor del CONSORCIO CAFETERO AL identificado con el NIT 901.663.006-7
representada por el sefior SERGIO HUMBERTO RAMIREZ ARROYAVE y el dia 30 de diciembre de
2022 fue suscrita acta de inicio del contrato de obra entre el municipio de Armenia y el Consorcio
antes mencionado.

Conforme a los modificatorios celebrados durante la ejecucion del contrato estatal concluye que el
contrato tenia un plazo de ejecucion de 19 meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio y el valor de la obra era de $54.027.314.733, haciendo la claridad que la ejecucion del proyecto
vial denominado “Avenida 19 norte tramo 1" fue por valor de $37.650.386.280.

La ejecucion de la obra se realizé al 100%, pues es un hecho notorio que la via se encuentra al
servicio de la comunidad, no obstante, se identifico la necesidad de adelantar obras complementarias
para garantizar la funcionalidad total del proyecto, tales como semaforizacién, las cuales consisten
en instalacion de sistemas de control de trafico en puntos estratégicos para garantizar la seguridad
vial en las intersecciones viales. Ademas, se asegurara la conexion del puente con la carrera 11, en
el sector Portal del Quindio, mediante la construccion de una glorieta tipo virtual que permita un
adecuado direccionamiento del transito en esta zona.
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Estas intervenciones son fundamentales para lograr objetivos del proyecto para garantizar que la
Avenida 19 Norte Tramo Il cumpla con su prop6sito de mejorar la movilidad y reducir la congestion
vehicular en la zona.

El proceso de seleccién a publicar guarda coherencia con el plan de desarrollo del ente territorial, en
el entendido que el mismo cuenta la linea estratégica “Armenia Moderna” con el proyecto
“Construcciéon, Mantenimiento y Obras Complementarias a la Infraestructura Vial del Municipio de
Armenia” y cuyo producto es “Sitio critico estabilizado en la via urbana”.

1.2 DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Como se indico con antelacion, el proyecto vial denominado Avenida 19 norte tramo Il fue ejecutado
durante los afios 2022, 2023 y finalizé durante la vigencia del afio 2024, logrando asi, conectar la
Avenida Bolivar con la Avenida Centenario, permitiendo una mejora en la movilidad de los usuarios
que se dirigen de una carrera a otra; los cuales anteriormente solo tenian la posibilidad de salida
hacia la carrera 14 por la calle 22 afectando la movilidad del sector residencial y comercial de la
zona. No obstante, se identificé la necesidad de adelantar obras complementarias para garantizar la
funcionalidad total del proyecto, tales como obras de semaforizacion y de sefializacion vial, que
permitan garantizar la conexion y la seguridad vial en ambas intersecciones (carrera 11 y Av.
centenario).

Estas intervenciones son fundamentales para lograr los objetivos del proyecto y garantizar que la

Avenida 19 Norte Tramo Il cumpla con su propésito de mejorar la movilidad y reducir la congestion
vehicular en la zona.

Cabe destacar que conforme a lo establecido en la RESOLUCION 02 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE
2014 emitida por el Consejo Municipal de Valorizacién por medio de cual dicho 6rgano efectué las
recomendaciones de las obras a ejecutar con la contribucion especial de valorizacion se definié el
alcance del proyecto tantas veces mencionado, asi:

“10. Avenida 19 Norte, Tramo Il (carrera 14 a Avenida Centenario)

El proyecto, se encuentra localizado en el sector norte de la ciudad de Armenia, en la comuna 10,
tiene su inicio en el sector del centro Comercial Portal del Quindio y culmina en la Avenida
Centenario frente al condominio Los Angeles.

CARACTERISTICAS VIALES: Este proyecto consiste en la interconexion de la calle 19N
mediante un tramo de via de 664 metros (aproximadamente), con una seccién de 24 metros de
ancho que corresponde a un perfil vial VAS Il Tipo I, con un horizonte de ejecucién de largo plazo
segun el plan maestro de movilidad fase 1°.

Igualmente debe indicarse que, conforme al Plan de Ordenamiento Territorial POT del municipio de
Armenia la Avenida 19 norte tramo |l se fija como:

Segun plano 60 del POT tenemos:
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llustracién 1. Ubicacion del proyecto en el Plano 60 del POT
Fuente: Cartografia general del POT

Segtin documento técnico de soporte del POT, las limitaciones de esa intervencion vial son:

‘ Av. 19 Norte, Tramo It {carrera 14 VAS-2

a Av. Centenario).

e || u]

=]

llustracion 2. Datos de la Av. 19 Norte, Tramo Il, segun POT.
Fuente: Plan de ordenamiento territorial - POT

LP: Largo plazo
VAS-2: Via Arteria secundaria Tipo 2.
Perfil vial total: 24m

a. Localizacion Proyecto:

El proyecto se adelantara en la zona urbana del Municipio de Armenia Avenida 19 Norte Tramo ||
con interseccién en la Avenida Centenario y la carrera 11, coordenadas Lat = 4.556466 N; Long = -
75.652570 W.
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llustracién 3 Localizacion de la via Avenida 19 Norte tramo Ii
Fuente: Google Maps
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b. condicién actual:

| La obra del puente de la avenida 19 norte tramo Il, se encuentra ejecutada en su totalidad y fue
| puesto al servicio de la comunidad desde el mes de diciembre de 2024, quedando pendientes las
obras complementarias incluidas en el presente proceso de contratacion.

. llustracién 4 Avenida 19 Norte tramo Il sector Portal del Quindio.
Fuente: propia

llustracion 5 Puente Avenida 19 Norte tramo |1
Fuente: propia

llustraciéon 6 Avenida 19 Norte tramo Il — Frente a Conjuntos Proviteq unidad 2
Fuente: propia

1.3 OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACION.

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicacion del proyecto objeto del presente proceso
de contratacién se identifican en la siguiente tabla:
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Valor presupuesto

: Plazo del el Lugar(es) de ejecucion. |
Objeto del proyecto oficial (pesos
contrato incluido IVA) del contrato
. ZONA URBANA DEL
CONSTRUCCION DE MUNICIPIO DE ARMENIA
OBRAS
COMPLEMENTARIAS INTERSECCION
DE LA ViA AVENIDA D\?gfﬁﬁ)c“é‘:zfgs MIL QUINIENTOS | AVENIDA 19 NORTE
19 NORTE TRAMO Il DIAS CUARENTAY SIETE CON CARRERA 11 E
QUE HACE PARTE CALENDARIO MILLONES DOS MIL INTERSECCION
DEL PLAN DE OBRAS sortades s Sl TRESCIENTOS AVENIDA 19 NORTE
A FINANCIAR A de 1o, con u?aci v CINCUENTAY DOS CON AVENIDA
TRAVES DE LA ta inicic?en - PESOS M/CTE ($ CENTENARIO
CONTR!BUQION DE SECOP Il 1.547.002.352,00). (CARRERA 6)
VALORIZACION EN EL
MUNICIPIO DE Lat = 4.556466 N
ARMENIA Long = -75.652570 W

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico y el en
el presente documento, los cuales incluyen la descripcion de las obras e informacion técnica
(localizacion, obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de
seleccion.

1.4 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE
Las actividades u obras a ejecutar son las sigulentes:

El trabajo cubierto en este proyecto comprende: la provisién de mano de obra, direccion técnica,
suministro de materiales y dispuestos en el sitio de obra, equipos, herramientas y provision de
servicios nacesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos sefialadas en el presupuesto y
memorias de cantidades, limpieza del sitio de la obra y entrega de las mismas en operacion, a entera
satisfaccion del contratante y su interventor. En todo caso las actividades que debe ejecutar el
Contratista abarcan lo siguiente:

L. PRELIMINARES:

e Campamento de 18 m2 cerramiento en madera y cubierta en teja de zinc
e Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h=2m

e Localizacién y replanteo topografico con equipo de precision

Il DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y RETIROS:
Excavacién a mano material comun 0-2m, incluye cargue para disposicion final
Demolicién mecénica del pavimento flexible vial existente, incluye cargue para disposicion
final
e Demolicion mecénica de estructuras de concreto de hasta 12 cm de espesor (andenes,
cajas, efc)
Demolicién de bordillos y/o sardineles en concreto. incluye cargue para disposicion final
Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad
Transporte de tierra y/o escombros y/o sobrantes distancia hasta 25 km
Disposicion final de escombros en escombrera autorizada. incluye pago de derecho de
disposicién
o Disposicién final de material de excavacion en sitio autorizado, incluye pago de derecho a
disposicién
Poda y tala de arbol grande
Cargue de material de escombros y/o sobrantes de obra

L. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO:

e Suministro e instalaciéon de geotextil tejido 1600
Excavaciones varias sin clasificar a maquina, incluye cargue
Nivelacién, conformacién y compactacién de subrasante/material granular con maquina
amarilla (puesta en obra)

e Suministro, transporte e instalacién de subbase granular compactada
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e Suministro e instalacién de base granular compactada. incluye transporte de material a sitio
y maquinaria puesta en obra
Imprimacion de asfalto o riego de liga con emulsién asfaltica de rotura lenta
Suministro, transporte e instalacion de capa de rodadura tipo MDC-19 con asfalto 60/70
Sardinel prefabricado resistencia a flexion 3,5 MPa, de 50x15x12x80 cm. incluye la
preparacion de la superficie de apoyo

Iv. OBRAS VARIAS:

Empradizacion

Andén en concreto de e=10 cm estampado para guia segun norma de 21 MPa, e=10cm,
incluye malla electrosoldada de 15 x15 cm de 4mm.

SENALIZACION:
Linea de demarcacién vial con micro esferas con pintura tipo plastico en frio 12 cm de ancho
Marca vial con microesferas y pintura acrilica de demarcacién pintura tipo plastico en frio
Sefal de transito tipo 1 con pedestal, incluye suministro e instalacion
Suministro e instalacién de tacha para division y conformacién de limites de movilidad
Suministro e instalacién de barandas metélica en tuberia de 3"SCH40, 6"sch40 y HEA 120.
incluye fabricacién, montaje, pintura en anticorrosivo y acabado final

..‘.0.<

VL. ALCANTARILLADO PLUVIAL:

e Solado de limpieza de F'c=2000 psi

e Suministro e instalacién de acero de refuerzo Fy=420mpa, incluye corte y figurado

¢ Suministro e instalacion de concreto de 21 MPa

e Sumidero transversal ancho: 0.50 m x alto: 1.24 m (incluye rejilla en HD segun norma en-
124

VI.  SEMAFORIZACION:

e Suministro, instalacién y configuracion de controlador de trafico nuevo de 8 grupos.

e Suministro e instalacién de seméforo vehicular tipo S1 (mastil)

e Suministro e instalacion de semaforo vehicular tipo S2 (ménsula)

» Suministro e instalacién de seméforo peatonal tipo S3 (mastil)

¢ Suministro e instalacién de poste metdlico tipo T1 (mastil) de 3.6m., fabricado en una seccién

con tuberia A.N. de 4". pintado en colores blanco y negro.

Suministro e instalacion de poste metélico tipo T2 (ménsula) brazo de 4.5m., fabricado en

dos secciones con tuberia A.N. de 4" y 3". pintado en colores blanco y negro.

Suministro e instalacién de sistema completo de tierra eléctrica

Suministro, instalacién y configuracién de ups online con capacidad de 1000VA

Suministro e instalacién de cable eléctrico 4x16 AWG para control de seméforos vehiculares

Suministro e instalacion de bajante de acometida eléctrica, en canaleta para el controlador

de trafico.

Construccion de base en concreto poste tipo T1 o T2, incluye excavacién, concreto de 3000

P8I, fundida, armadura, anclaje metalico y curva PVC 2"

Construccién de cajas de paso 50x50 cm, h= 60 cm. con marco metalico y tapa en concreto

Suministro e instalacién de cable eléctrico 3x16 AWG para control de seméaforos peatonales

Suministro e instalacion de cable eléctrico 1x8 + 8 AWG para acometida

Pasos subterraneos vias vehiculares 4". incluye instalacién tuberia PVC TDP de 3". trafico

pesado

® ® @ & o [ ]

NOTA: Las actividades o items a ejecutar se encuentran discriminados en el listado anteriormente
mencionado y en especial en la minuta del contrato estatal, el cual contendra el presupuesto a
ejecutar. No obstante, en caso de requerirse, la ejecucién de items no pactados inicialmente (items
no previstos - NP), se debera realizar el analisis de precios unitarios (APUS) de la obra no prevista,
la cual debera ser aprobada por el interventor y posteriormente pactarse entre las partes del contrato
mediante “Otro si 0 modificatorio” como requisito previo a la ejecucién de la actividad en el sitio de
obra. Por ende, todo item no previsto (NP) que sea ejecutado sin el respectivo acuerdo de voluntades
(modificatorio) o ejecutada con antelacién a la celebracion de este, no sera reconocida o pagada al
contratista de la obra por parte de la entidad contratante.

ALCANCE: Construccion de las obras complementarias necesarias para la Optima conexioén de la
Via Avenida 19 Norte Tramo Il, que hace parte del Plan de Obras a financiar mediante la contribucion
de valorizacion en el municipio de Armenia, Quindio, con el propésito de garantizar la funcionalidad
total del proyecto, mejorar la movilidad y seguridad vial en el sector.
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Estas obras comprenden actividades de adecuacién vial, urbanismo, semaforizacion, sefalizacion,
obras hidrulicas, paisajismo, y las conexiones viales requeridas para la integracién del puente
existente al sistema vial. El proyecto incluye la provisién de materiales, mano de obra, equipos y
servicios necesarios para la ejecucion completa y a satisfacciéon de todas las obras, conforme a las
especificaciones técnicas, normativas vigentes. La intervencion busca mejorar la movilidad y
seguridad vial, garantizar la conexién eficiente entre la Avenida Bolivar y la Avenida Centenario, y
aportar al desarrollo urbano del sector, cumpliendo con los tiempos, calidad y condiciones previstas
en el contrato.

1.5 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
e AMBIENTAL:

Este proyecto cuenta con varios individuos forestales ubicados sobre el separador vial de la carrera
6 (Av. Centenario), la cual coiresponde a una de las intersecciones a intervenir con las obras
complementarias. Por tal razén, la entidad tramito ante la autoridad ambiental competente
Corporacion Auténoma Regional del Quindio - CRQ, la solicitud de “Aprovechamiento Forestal y
Manejo Sostenible de Flora Silvestre y los Productos Forestales No Maderables” bajo el nimero de
radicado E 3523-25 por medio del cual la CRQ definira cudles seran las obligaciones y/o
compensaciones por el retiro dichos individuos forestales. Estas obligaciones se encuentran
cubiertas en el componente PIPMA del presupuesto oficial del proceso.

llustracién 7. Individuos forestales ubicados sobre el separador vial de la Av Centenario (Carrera 6)
Fuente: propia

No obstante, sera responsabilidad del contratista garantizar su correcta ejecucion, verificacion y
seguimiento durante el desarrollo de las obras. Asimismo, el contratista debera exigir a los
proveedores los permisos ambientales necesarios para la extraccion de materiales pétreos, la
disposicion final de los RCD, y cualquier otro requisito aplicable.

Si se genera una ocupacion de cauce o cualquier riesgo o afectacion ambiental debera ser informado
al interventor y comunicado a la Corporacion Auténoma Regional del Quindio - CRQ, para acatar las
posibles recomendaciones y tramitar por parte del Contratista los permisos requeridos.

En caso de requerir madera o guadua para las actividades de obra, esta debera adquirirse
exclusivamente en sitios legalmente autorizados por la autoridad ambiental correspondiente.

Previo al inicio de las actividades, el contratista debera presentar ante la Interventoria todos los
documentos legales que certifiquen el cumplimiento de estas disposiciones, para su revision y
aprobacion. Cualquier cambio de proveedor durante la ejecucién de las obras debera ser informado
previamente a la interventoria.

Los materiales pétreos deben ser suministrados por un sitio autorizado por la Autoridad Ambiental
Competente.

El contratista deberé implementar y garantizar el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental
colombiana, realizando todas las acciones de prevencion, mitigacién y control de los impactos
ambientales. El contratista debera ejecutar las actividades documentando el buen ejercicio del
manejo ambiental, sera obligacion del equipo ambiental del contratista dirigir y orientar las
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actividades en pro de minimizar los impactos sobre el ambiente, y asi mismo documentar las
acciones de mitigacién de afectaciones al ambiente y a los recursos naturales y la biodiversidad.

e PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

El Contratista debera elaborar el Plan de Manejo de Transito (PMT), Sefializacion y Desvios para la
realizacion del objeto del contrato y tendra la responsabilidad de presentar y obtener la aprobacion
de la Secretaria de Transito y Transporte del mismo, previa aprobacion de la Interventoria, del cual
sera unico responsable y por tanto no podré en ninguna circunstancia desconocer los criterios,
condiciones, metodologias, parametros y en general el contenido y estrategias del Plan de Manejo
que se le apruebe para cada una de las intervenciones.

Sera responsabilidad del contratista realizar los trabajos de elaboracion y aprobacion del Plan de
Manejo de Transito (plan de desvios); Colocar y mantener las sefializacion de Obra aprobada por la
Secretaria de Transito y Transporte, asi como las vallas informativas, la iluminacion nocturna y
demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion del Plan de Manejo de Transito,
actividades que debera cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion
Vial- Resolucién 20243040045005 de 2024 "Por medio de la cual se sustituye el Capitulo 1 del Titulo
8 de la Resolucién Unica de Transito 20223040045295 de 2022 y se adopta el Manual de
Serializacién Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial, para la regulacion
del transito y la seguridad vial”, emanada del ministerio de transporte, la Ley 769 de 2002 - Cédigo
Nacional de Transito, reformada parcialmente por la Ley 1383 de 2010 y demas normatividad,
conceptos técnicos y medidas destinadas a garantizar la seguridad, movilidad y accesibilidad de los
usuarios de las vias y espacios en intervencion, asi como desarrollar los procedimientos establecidos
para garantizar la adecuada coordinacién, planificacion y ejecucion de las obras. Dichas
sefializaciones deben ser dispuestas en cada frente de trabajo que tenga el contratista y son de
obligatorio cumplimiento.

Para el cierre parcial o total de las vias objeto de la intervencion, se debera contar con permiso de
la Secretaria de Transito y Trasporte de Armenia (SETTA) al plan de manejo de trafico y cumplir con
la normatividad vigente.

1.6 ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

La obra publica tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 — Anexo Técnico del
presente proceso. En el numeral 6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO de este
anexo técnico, se describe como debera ser el cumplimiento de las especificaciones y la
normatividad aplicable a cada una de las actividades del proyecto en los componentes: construccion
de pavimento, trabajo urbanistico, componente ambiental, componente de seguridad y salud en el
trabajo, plan de calidad, entre otros.

Respecto a los documentos que entregara la entidad para la ejecucion del contrato, dicha
informacién se describe en el numeral 6.4 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y NORMATIVIDAD
VIGENTE en el inciso b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato del
Anexo 1 — Anexo Técnico del presente proceso.

1.7 LAMODALIDAD DE SELEQCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO
LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS.

De conformidad con las caracteristicas del contrato, se trata de un CONTRATO DE OBRA

PUBLICA, el cual se encuentra definido en el numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los
siguientes términos:

“(...) Contrato de obra. Son confratos de obra los que celebren las entidades estatales
para la construccién, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad
de ejecucion y pago. (...)".

Teniendo en cuenta la cuantia del proceso contractual, este se desarrollara mediante la modalidad
de LICITACION PUBLICA en cumplimiento a lo establecido en el numeral 1, articulo 2 de la ley 1150
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de 2007, que permite adelantar procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual, Decreto 1082 de 2015, donde consagra el procedimiento a seguir, toda vez que el
presupuesto oficial para adelantar este proceso asciende a la suma de MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
($ 1.547.002.352,00), lo anterior soportado en que la Ley 1150 del afio 2.007, en su Articulo 2
numeral 1, sefiala o indica 1. Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla
general a través de licitacion puablica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3y 4
del presente articulo. Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la
licitaciéon publica.

De acuerdo a los valores determinados en funcién del presupuesto del Municipio de Armenia —

Quindio, se relacionan a continuacion las cuantias para la contratacion correspondiente a la vigencia
fiscal del 2025:

MODALIDAD DE SELECCION | VALOR
Licitacion Publica Mayor a $925.275.001
Menor o Igual a $925.275.001
Mayor o igual a $92.527.501
Minima Cuantia Menor a $92.527.500

Abreviada de Menor Cuantia

1.8 VALOR DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

El valor del presupuesto oficial del proceso de seleccién asciende a la suma de MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
($ 1.547.002.352,00).

CAMPAMENTO DE 18 M2

CUBIERTA EN TEJA DE ZINC

VALOR
Ne | ITEM DESCRIPCION UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL

1 | 1,01 |CERRAMIENTO EN MADERA Y| UND 1,00 $ 5.267.844,00 $ 5.267.844,00

CERRAMIENTO PROVISIONAL CON

CERRAMIENTO, H=2M

2 | 1,02 | GUADUA Y TELA DE M 465,00 $21.976,00 $10.218.840,00

LOCALIZACION Y REPLANTEO
PRECISION

3 | 1,03 | TOPOGRAFICO CON EQUIPO DE| MES 2,50 $ 6.620.000,00 $ 16.550.000,00

EXCAVACION A MANO MATERIAL
COMUN 0-2 MTS. INCLUYE

FINAL

$ 32.036.684,00

CARGUE PARA DISPOSICION M3 50,80 $ 36.588,00 $ 1.858.670,00

DEMOLICION MECANICA DEL

5 | 2,02 PAVIMENTO FLEXIBLE VIAL

PARA DISPOSICION FINAL

EXISTENTE. INCLUYE CARGUE M3 502,30 $203.945,00| $102.441.574,00

DEMOLICION MECANICA DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO DE
HASTA 12 CM DE ESPESOR
(ANDENES, CAJAS, ETC)

6 | 2,03

M3 83,00 $ 277.460,00 $23.029.180,00

7 | 2,04 DEMOLICION DE BORDILLOS Y/O

SARDINELES EN CONCRETO. M 296,00 $9.722,00 $2.877.712,00

1 Ley 1150 de 2007 Articulo 2°.De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las
modalidades de seleccion de licitacion piblica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacién directa, con base en
las siguientes reglas:

Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuard por regla general a través de licitacién publica, con las
excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

Cuando la entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacién publica podra ser presentada total o
parcialmente de manera dindmica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.
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INCLUYE CARGUE PARA
DISPOSICION FINAL

2,05

CORTE DE PAVIMENTO CON
DISCO HASTA 10 CM DE
PROFUNDIDAD

396,00

$ 13.680,00

$ 5.417.280,00

2,06

TRANSPORTE DE TIERRA Y/O
ESCOMBROS Y/O SOBRANTES
DISTANCIA HASTA 25 KM

M3xKm

62.303,50

$1.787,00

$ 111.336.355,00

10

2,07

DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS EN ESCOMBRERA
AUTORIZADA. INCLUYE PAGO DE
DERECHO DE DISPOSICION

M3

602,70

$ 52.960,00

$31.918.992,00

11

2,08

DISPOSICION FINAL DE MATERIAL
DE EXCAVACION EN SITIO
AUTORIZADO, INCLUYE PAGO DE
DERECHO A DISPOSICION

M3

1.865,80

$ 19.860,00

$ 37.054.788,00

12

2,09

PODA Y TALA DE ARBOL GRANDE

UND

13,00

$603.127,00

$ 7.840.651,00

13

2,1

CARGUE DE MATERIAL DE
ESCOMBROS Y/O SOBRANTES DE
OBRA

M3

2.468,40

$ 21.563,00

$ 53.226.109,00

14

3,01

SUMINISTRO E INSTALACION DE

S

!

GEOTEXTIL TEJIDO 1600

M2

930,00

$ 13.552,00

$ 377.001.311,00

$ 12.603.360,00

15

3,02

EXCAVACIONES VARIAS SIN
CLASIFICAR A MAQUINA. INCLUYE
CARGUE

M3

889,50

$ 18.753,00

$ 16.680.794,00

16

3,03

NIVELACION, CONFORMACION Y
COMPACTACION DE
SUBRASTANTE/MATERIAL
GRANULAR CON MAQUINA
AMARILLA (PUESTA EN OBRA)

M2

1.113,00

$8.761,00

$ 9.750.993,00

17

3,04

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE SUBBASE
GRANULAR COMPACTADA

M3

474,30

$ 271.075,00

$ 128.570.873,00

18

3,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BASE GRANULAR COMPACTADA.
INCLUYE TRANSPORTE DE
MATERIAL A SITIO Y MAQUINARIA
PUESTA EN OBRA

M3

306,50

$280.424,00

$ 85.949.956,00

19

3,06

IMPRIMACION DE ASFALTO O
RIEGO DE LIGA CON EMULSION
ASFALTICA DE ROTURA LENTA

M2

1.222,40

$ 7.461,00

$ 9.120.326,00

20

3,07

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION DE CAPA DE
RODADURA TIPO MDC-19 CON
ASFALTO 60/70

M3

152,20

$1.761.713,00

$268.132.719,00

21

3,08

SARDINEL PREFABRICADO
RESISTENCIA A FEXION 3,5 MPA,
DE DIMENSIONES 50X15X12X80
CM. INCLUYE LA PREPARACION
DE LA SUPERFICE DE APOYO

313,00

$ 147.254,00

$ 46.090.502,00

4,01

EMPRADIZACION

1.391,50

$ 26.865,00

$ 576.899.523,00

$ 37.382.648,00

23

ANDEN EN CONCRETO DE E=10

CM ESTAMPADO PARA GUIA
SEGUN NORMA, DE 21 MPA.

T RENALIZACION V.
V. SENALIZACION Y §

- N B ok
LINEA DE DEMARCACION VIA CON
PINTURA TIPO PLASTICO EN FRIO

4,02 INCLUYE MALLA M2 101,00 $172.153,00 $ 17.387.453,00
ELECTROSOLDADA DE 15 X15 CM
DE 4 MM
Subtotal

$ 54.770.101,00

25| 501 DE 12 CM DE ANCHO Y CON M 1.363,00 $8.928,00 $ 12.168.864,00
MICROESFERA
MARCA VIAL CON PINTURA TIPO

26 | 5,02 | PLASTICOEN FRIO Y CON M2 1.162,80 $ 53.666,00 $ 62.402.825,00
MICROESFERA
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SENAL DE TRANSITO TIPO 1 CON
PEDESTAL, INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACION

UND

9,00

$682.727,00

$ 6.144.543,00

28

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TACHA REFLECTIVA PARA
DIVISION Y CONFORMACION DE
LIMITES DE MOVILIDAD

UND

25,00

$ 16.104,00

$ 402.600,00

29

5,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BARANDA METALICA EN TUBERIA
DE 3"SCH40, 6"SCH40 Y HEA 120,
SEGUN DISENO. INCLUYE
FABRICACION, MONTAJE,
PINTURA EN ANTICORROSIVO Y
ACABADO FINAL

20,00

$ 1.149.248,00

$ 22.984.960,00

Subtotal

=2000

$ 104.103.792,00

7,01

CONFIGURACION DE
CONTROLADOR DE TRAFICO
NUEVO DE 8 GRUPOS.

,INSA CN .

UND

1,00

30 5 DEFC $861.069,00| $5.166.414,00
SUMINISTRO E INSTALAGION DE
ACERO DE REFUERZO

SR (L e e L ) KG 820,00 $90.40500|  $7.712.100,00
FIGURADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE

32 [ @08 | SN0 & DI M3 17,00 $815.870,00| $13.869.790,00
SUMIDERO TRANSVERSAL
ANCHO: 0.50 M X ALTO: 1.24 M

33 | 804 | INGHUVE REILLA EN VD SEGUN | UND 4,00 $4.52362000| §18.094516,00
NORMA EN-124)

ubtotal $ 44.842.820,00

$ 89.306.248,00

$ 89.306.248,00

7,02

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1
(MASTIL)

UND

5,00

$8.212.353,00

$41.061.765,00

7,03

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2
(MENSULA)

UND

3,00

$ 9.548.056,00

$ 28.644.168,00

37

7,04

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SEMAFORO PEATONAL TIPO S3
(MASTIL)

UND

4,00

$5.511.226,00

$ 22.044.904,00

38

7,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE
POSTE METALICO TIPO T1
(MASTIL) DE 3.6M., FABRICADO EN
UNA SECCION CON TUBERIA AN.
DE 4". PINTADO EN COLORES
BLANCO Y NEGRO.

UND

5,00

$ 3.970.874,00

$ 19.854.370,00

39

7,06

SUMINISTRO E INSTALACION DE
POSTE METALICO TIPO T2
(MENSULA) BRAZO DE 4.5M.,
FABRICADO EN DOS SECCIONES
CON TUBERIAAN. DE 4"Y 3".
PINTADO EN COLORES BLANCO Y
NEGRO.

UND

3,00

$4.705.382,00

$ 14.116.146,00

40

7,07

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SISTEMA COMPLETO DE TIERRA
ELECTRICA

UND

1,00

$ 3.143.330,00

$ 3.143.330,00

41

7,08

SUMINISTRO, INSTALACION Y
CONFIGURACION DE UPS ONLINE
CON CAPACIDAD DE 1000VA

UND

1,00

$ 6.641.022,00

$ 6.641.022,00

42

7,09

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE ELECTRICO 4X16 AWG
PARA CONTROL DE SEMAFOROS
VEHICULARES

150,00

$ 32.642,00

$ 4.896.300,00

43

71

SUMINISTRO E INSTALACION DE
BAJANTE DE ACOMETIDA

ELECTRICA, EN CANALETA PARA
EL CONTROLADOR DE TRAFICO.

58,20

$684.618,00

$ 39.844.768,00
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44

7.1

CONSTRUCCION DE BASE EN
CONCRETO POSTE TIPO T1 O T2,
INCLUYE EXCAVACION,
CONCRETO DE 3000 PSI,
FUNDIDA, ARMADURA, ANCLAJE
METALICO Y CURVA PVC 2"

UND 8,00

$ 2.740.456,00

$21.923.648,00

45

712

CONSTRUCCION DE CAJAS DE
PASO 50X50 CM, H= 60 CM. CON
MARCO METALICO Y TAPA EN
CONCRETO

UND 8,00

$ 859.431,00

$ 6.875.448,00

46

713

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE ELECTRICO 3X16 AWG
PARA CONTROL DE SEMAFOROS
PEATONALES

M 42,00

$ 18.836,00

$791.112,00

47

714

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CABLE ELECTRICO 1X8 + 8 AWG M 85,00
PARA ACOMETIDA

$ 45.370,00

$ 3.856.450,00

48

7,15

PASOS SUBTERRANEOS VIAS
VEHICULARES 4". INCLUYE
INSTALACION TUBERIA PVC TDP
DE 3". TRAFICO PESADO

M 50,00

$ 159.022,00

$ 7.951.100,00

Subtotal ‘

" SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE A.LU)

$ 310.950.779,00

~ $1.500.605.010,00

PIPMA (INCLUYE

ADMINISTRACION) NO MODIFICAR

$ 19.797.342,00

PMT (INCLUYE ADMINISTRACION) NO MODIFICAR

$ 26.600.000,00

VALOR TOTAL OBRAS (INCLUYE
A.LU)

$1.647.00236200

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO,
UNITARIQ incluye el valor de A.L.U.

DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando la 3 fraccion decnmal del peso sea .
igual o superior a 5 se aproximara por exceso al - L
ntmero entero siguiente del peso y cuando la ~ ADMINISTRACION

fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se

aproximaréa por defecto al nimero enterodelpeso. | o

NOTA 3:EIAlLUysu dlscnmxna016n deben estar | ol o

en porcentaje (%). s o '“PREg'sTO ‘ ‘r’ :
__UTILIDAD U=
TOTALA.LU AlU=

PORCENTAJE

Monto que incluye la estimacion de los costos directos e indirectos de obra, asi como todos los
impuestos, gravamenes, contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las
unidades de medida, precio unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los
precios unitarios se encuentran valorados a precios de mercado.

DESCRIPCION (Debe estar certificado por la secretaria

0,

de Hacienda Municipal) IMPUESTO %
Impuesto de Contribucién Especial 5,00%
Estampilla Pro-Hospital 2,00%
Estampilla Pro-Cultura 1,50%
Estampilla Pro-Deporte 2,00%
Estampilla Pro-Adulto Mayor 2,00%
Estampilla Para la Justicia Familiar 2,00%
Impuesto de Timbre 0,50%

Los precios unitarios fueron obtenidos de la base de datos correspondiente a los precios de la
entidad.

Para la presentacién de la oferta econdmica se debera tener en cuenta:

el valor de la oferta del proponente.

v" Que el AlU establecido es del 32.4% no supere el % maximo establecido por la entidad sobre
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v"El porcentaje del AlU debera estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y
gastos en los cuales debe incurrir el contratista en la ejecucién del proyecto, ademas
discriminarlo dentro de la propuesta econémica.

v' El porcentaje del AlU debera estar debidamente discriminado dentro de la propuesta
econémica, SO PENA DE RECHAZO

v" Bajo ninguna circunstancia se podra superar los precios techo establecidos para cada uno
de los proyectos de obra publica a contratar, ello debido a la especificidad del recurso a usar
y que no puede ser mezclado.

NOTA: La oferta ganadora, debera presentar los anélisis de precios unitarios, los cuales en todo
caso deberan justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y
contemplaran todos los items solicitados, ademas deben ser consistentes en si mismos, tanto en las
especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la unidad
de medida, la cual debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta. La
entidad debera aprobar los APU, como requisito para la legalizacion del contrato. Igualmente, el
proponente favorecido debera presentar el célculo del AlU como requisito para la legalizacién del
contrato.

e ANALISIS TECNICO

Teniendo en cuenta que la presente contratacion se celebrara bajo la modalidad de precios unitarios
fijos, sin formula de ajuste, incluidas todas las variables; no considera el municipio de Armenia que
existan gastos asociados para la ejecucion del contrato que puedan estar a cargo de este.

Frente a este punto, debemos retomar lo sefialado en la doctrina juridica especializada, la cual
sefiala:

- Enlo que respecta al sistema de precios unitarios fijos:

“son aquellos en los cuales se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es
la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio
de cada una de ellas, dentro de los limites que el mismo convenio fije.

El contratista es el unico responsable de la vinculacién de personal, de maquinaria, de la elaboracién
de los subcontratos y de la obtencién de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por
su cuenta y riesgo, sin que el duefio de la obra adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

En este tipo de contratos, como su nombre lo indica, el precio no esta referido al valor total de la
obra, sino al de sus unidades o porciones, siendo esa la razén por la cual, el citado articulo, sefialaba
que en ellos se pacta “el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es la suma de los
productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una
de ellas, dentro de los limites que el mismo convenio fije.

(...) El tema que, por lo demas, es de bastante ocurrencia, ha sido resuelto por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, sefialando que cuando la forma de pago acordada es por el sistema de precios
unitarios, en el evento de que sea necesario ejecutar actividades complementarias no previstas en
el contrato, estas deben ser desarrolladas y remuneradas partiendo de los precios unitarios
previamente determinados, distinto a lo que ocurre en el contrato a precio global en el que, en razén
de que se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrird el contratista para la
ejecucion de la obra, en principio, no hay lugar al reconocimiento de obras adicionales o mayores
cantidades de obra no previstas™

- Enlo que respecta a No contemplar férmula de ajustes:

En complemento de lo anterior, en segundo lugar, en la cladusula séptima del contrato se pacté que
los precios unitarios tendrian formula de ajuste, esto es aquella medida contenida en las bases
mismas del negocio juridico que se aplica a los precios unitarios pactados, con miras a contener los
eventuales cambios e impactos en la variacion de los precios del mercado y conservar asi el valor
intrinseco de la contraprestacién en contratos de tracto sucesivo, particularmente de mediano y
largo plazo.

La dimensién de este tipo de clausulas de ajuste tiene origen en una actividad de previsién de las
partes, quienes, conocedoras de la posibilidad de que las variables y eventuales fluctuaciones del
mercado incidan en los precios originales, deciden que tal medida les permite afrontar el escenario
de ejecucién contractual en su mutuo beneficio, aminorando el ambito de controversia en esta

2 RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoria General y Préctica de la Contratacion Estatal. Bogotéa: Leyer, 2022. P 257.
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materia, al asumir, ambos contratantes, los efectos que se derivan de la aplicacién de la formula
pactada. Recuérdese, como bien lo ha sefialado la doctrina especializada, que “Contratar es prever
... [y] el contrato es una empresa que se sitda en el futuro™

1.9 COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION)

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
“ARMENIA CON MAS OPORTUNIDADES” 2024 - 2027
Linea estratégica Sector Proyecto Programa Producto
Presupuestal
Construccion e
Al ! Sitio critico
ARMENIA Mantenimiento y Obras Infraestructura | estabilizado
MODERNA Tianspoite Complemainianias 4 i red vial regional en la via
Infraestructura Vial del urbana
Municipio de Armenia

110 RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACION

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente Proceso de Contratacion, cuenta
con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de E
 disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal  disponibilidad presupuestal |

02 julio 2025 $1.547.002.352,00

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

111 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo establecido para la ejecucién del contrato objeto de este proceso de seleccion es de DOS
(02) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO contados a partir de la configuracion de inicio en
el SECORP I, previa legalizacién del contrato de obra.

El inicio del contrato de obra debera realizarse simultaneamente con el inicio del contrato de
interventoria.

112 FORMA DE PAGO

El valor del contrato que se suscriba con ocasion del presente proceso de contratacién sera
cancelado por el sistema de precios unitarios fijos.

El Municipio de Armenia pagara al contratista la sumatoria de las actas parciales mensuales, las
cuales no deberan sobrepasar el 90% del valor del contrato. El acta de recibo final no debera ser
inferior al 10% del valor del contrato el cual se pagara de la siguiente manera: un 5% con la
presentacion de la documentacion completa para el acta de recibo final y el 5% restante con la firma
del acta de liquidacion del contrato.

Para las actas parciales el contratista debera presentar la siguiente documentacioén:

En forma previa a la autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en
los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud,
riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en
cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

? CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A
Consejero Ponente: JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Bogota D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidés (2022)
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Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Paragrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el
pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Paragrafo 3. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 4. Para efectos del pago mensual correspondiente a la ejecuciéon de PIPMA y del PMT, la
Interventoria verificara que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de
caracter Ambiental, Social y de manejo de trafico plasmadas en las obligaciones de la minuta
contractual y pagara Gnicamente lo que sea realmente ejecutado luego de esta verificacion; teniendo
como referencia limite el valor establecido para cada componente en el presupuesto oficial publicado
por la entidad.

NOTAS:

- Dada la naturaleza del contrato, los suministros, equipos y demés solo se pagaran, cuando
se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la
interventoria.

- No se reconocera, ningun reajuste realizado por el contratista en relacion con los costos,
gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

- Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor
total del presupuesto estimado.

- Todo pago esta sujeto a la Programacién Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin
generar intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no estara supeditado en ningtn caso al giro de los recursos por parte de la
entidad contratante.

- Todas las actas y pago deberan ser refrendados o avalados por el interventor designado
para la ejecucion del proyecto y por el supervisor designado por la entidad contratante.

1.13 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72, 46 y 81 con el tercer nivel,
como se indica en la siguiente tabla:

Descripcion

Clasificacion UNSPSC

721410 Servicios de construccion de autopistas y carreteras

721411 Servicios construccion y revestimiento y
pavimentacion de infraestructura

Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y

Lisbolid maquinaria de construccion.
461615 Control de trafico
811017 Ingenieria eléctrica y electrénica

114 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
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Para efectos del analisis de la informacion del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o0 mas cargos
diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de
Servicios.

e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacién inferior
. a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

O -
ostgrado co eq 0S de perie 3 » 0S d perie
O ene ne

Especializacién

Veinticuatro (24) meses

Doce (12) meses

Maestria

Treinta y seis (36) meses

Dieciocho (18) meses

Doctorado

Cuarenta y ocho (48) meses

Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y

viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y
viceversa.

¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica
0 viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
. contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administraciéon general del contrato.

El personal requerido es el siguiente;

Un (1) director de obra — dedicacién 30%

Un (1) Residente de obra — dedicacién 100%
Un (1) Profesional Ambiental — dedicacién 25%
Un (1) Profesional SST- dedicacién 100%

Un (1) Profesional Social — dedicacion 50%

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos

de formacioén y experiencia:

Profesional Ofrecido para el

Cargo

Director de obra

Titulo profesional: en
Ingenieria civil y posgrado en
alguna de las siguientes
alternativas: Vias y

Requisitos de Experiencia
General

No inferior a seis (6) afios
contados a partir de la fecha
de expediciéon de la matricula
profesional y hasta la fecha de
apertura del presente proceso
de contratacion.

Requisitos de Experiencia
Especifica

Minimo dos (2) afios
acumulada como director de
obra, contados a partir de la
fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y hasta la
fecha de apertura del presente
proceso de contratacion en
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Profesional Ofrecido para el

Cargo

transportes, y/o transito y/o
movilidad y/o seguridad vial y
transportes o afines.

Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Especifica

proyectos cuyo objeto o
alcance esté relacionado con
proyectos construcciéon y/o
rehabilitacion ylo
mantenimiento de
infraestructura vial.

Ademas, por lo menos uno
(01) de los contratos validos
aportados para acreditar la
experiencia como director de
obra, debera incluir
actividades de instalaciéon o
mantenimiento de semaforos y
redes eléctricas.

El director de Obra debera
estar presente en la toma de
decisiones, en los Comités de
Seguimiento y cuando la
entidad lo requiera y debera
contar con una disponibilidad y
permanencia en obra del 30%
del tiempo de duraciéon del
proyecto.

Residente de obra

Titulo profesional: en
Ingenieria Civil y/o Ingenieria
de Vias y transportes

No inferior a cuatro (4) afios
contados a partir de |la
terminacién y aprobacion del
pensum académico y hasta la
fecha de apertura del presente
proceso de contratacion.

Minimo dos (2) afios
acumulados como residente
de obra, contados a partir de la
fecha de expedicion de la
tarjeta profesional y hasta la
fecha de apertura del presente
proceso de contratacion en por
lo menos un contrato (1) cuyo
objeto o alcance esté
relacionado con proyectos
construccién y/o rehabilitacion
ylo mantenimiento de
infraestructura vial.

El Residente de Obra debera
estar presente en la toma de
decisiones, en los Comités de
Seguimiento y cuando la
entidad lo requiera y debera
contar con una disponibilidad y
permanencia en obra del
100% del tiempo de duracién
del proyecto

Profesional ambiental

Titulo profesional en
ingenieria ambiental,
ingenieria forestal,
administracion de recursos
naturales, gestion ambiental
afines.

Minimo dos (2) afios, contados
a partir de la fecha de
expedicion de la matricula
profesional y la fecha de
apertura del presente proceso
de seleccion.

Minimo un (1) afio acumulado,
contados a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta
profesional y hasta la fecha de
apertura del presente proceso
de contratacién.  Debera
acreditar experiencia como
Profesional Ambiental, en
minimo en un (1) contrato cuyo
objeto o alcance esté
relacionado con proyectos de
infraestructura vial con
componente ambiental.
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Profesional Ofrecido para el Requisitos de Experiencia Requisitos de Experiencia

Cargo General Especifica

El personal ofrecido para el
cargo de Profesional
Ambiental debera contar con
una disponibilidad y
permanencia en obra del 25%
del tiempo de duracién del
proyecto.

Debera acreditar una
experiencia especifica no
inferior a un (01) affio como
Profesional SST en por lo
menos un (01) contrato cuyo
objeto o alcance esté
relacionado con proyectos
construccion y/o rehabilitacion

Profesional SST No inferior de dos (02) afos,
contados a partir de la fecha
de la obtencién del titulo

Titul9dp(rjofes1|ogal enl profesional y hasta lafechade | v/, mantenimiento  de
. seguridad y salud en e apertura del presente proceso. | infraestructura vial
trabajo. ]

El personal ofrecido para el
cargo de Profesional SST
debera contar con una
disponibilidad y permanencia
en obra del 100% del tiempo
de duracién del proyecto.

Debera acreditar una
experiencia especifica no
inferior a un (01) afio como
profesional social en por lo
menos un (01) contrato cuyo
Profesional social No inferior a dos (02) afos, | objeto o alcance esté
contados a partir de la fecha | relacionado con proyectos
obtenci6n del titulo profesional | construccién y/o rehabilitacion
Titulo profesional en trabajo | ¥ hasta la fecha de apertura | yjo ~ mantenimiento  de

social o Psicologia social o | d€! presente proceso. infraestructura vial.
iencias human i i :
s b 5 :ﬁﬁ:sy SoSlolgia El personal ofrecido para el

cargo de Profesional social
. debera contar con una
disponibilidad y permanencia
en obra del 50% del tiempo de
duracion del proyecto.

Nota: La experiencia general, especifica y las dedicaciones del personal relacionado en la tabla
anterior fueron seleccionadas considerando el alcance de las actividades a ejecutar en el proyecto
de obra (de acuerdo con los items del presupuesto), dado que cada proceso de obra presenta
caracteristicas técnicas y operativas particulares. En este caso especifico, se requieren
conocimientos especializados en actividades de semaforizacion y pavimentacién, las cuales
representan la mayor proporcién del presupuesto del proyecto.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el personal de interventoria para este mismo proceso debe
sujeto a los lineamientos establecidos en la Matniz 4 - Lineamientos de requisitos del personal -
Interventoria de obra piblica de infraestructura de transporte, se ha procurado seleccionar perfiles
cuya experiencia sea coherente y pertinente también con dichas exigencias.

b. Maquinaria minima del proyecto

El equipo minimo requerido es el siguiente:

1. Retroexcavadora
2. Volqueta
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La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser
pedida durante la seleccién del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante

NOTA: El modelo de los equipos que se presenten debera ser superior al afio 2005.

115 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.15.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en la normatividad aplicable y vigente relacionada en el Anexo Técnico, durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucién del contrato mano de obra no calificada de Ia regién en un porcentaje no
inferior al veinte por ciento (20%) sin prejuicio de incluir uno superior, de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. En todo caso el cinco por ciento (5%) sin
prejuicio de incluir uno superior de la mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los
municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten
vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en
donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del
personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de
que el contratista incorpore un porcentaje superior, la provision de bienes o servicios por parte de
alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores,
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucién del contrato debera mantenerse
durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del
incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la
ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos
efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los
sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. El
cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) dias
siguientes contados a partir de la fecha de inicio del contrato.

Para la acreditacion de la condicién de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se
aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacion en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenciales
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y de
desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico
de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
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La condicidn de los sujetos de especial proteccnén constltucmnal que no se encuentre definida en
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y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos

acordados con ia cniidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
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11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecuciéon del Contrato.

12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres: asi como. dotar a su persnonal v aseaurar el uso adecnado de los elementns de
proteccion personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

i0. Ci cuniaiisia pieseriiaa ei pian de caiidad especiiica pard ei pioyecio, eidboldado corionie d
las normas NTC I1SO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el nimero de dias] habiles

~siguientes a la suscripcion del contrato.

. El contratista, previo al inicio de ejecucion de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecer4 los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.
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exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad.

19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir
los bienes aue se encuentren en el Registro de Productores de. Bienes Nacionales durante Ia
ejecucion del contrato.

20. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicion
de los bienes nacionales relevantes para que este verifigue que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

21. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%) sin prejuicio de incluir uno superior de
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

22. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

©oN

1.15.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA
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a)

d)

f)

9)

h)

EL CONTRATISTA debera cumplir con el objeto contractual de conformidad con el alcance
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normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecucién y obligaciones
contenidas en el estudio previo de contratacion con sus respectivos anexos, los pliegos de
condiciones y demés documentos que hacen parte integral del contrato.

EL CONTRATISTA deberé cumplir el cronograma de la obra establecido o aprobado por la
interventoria de la obra y la entidad.

Fl CONTRATISTA dehera i implir Ia totalidad de Ins rannisitns definidns nor el munirinin de
Armenia para la legalizacién del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los
impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que
hubiera lugar en razén o con ocasién de la celebracién, legalizacién, ejecucién, pago y/o
liquidacion del contrato.

EL CONTRATISTA como requisito para la suscripcion del inicio del contrato, debera
presentar a la interventoria del contrato para su revisién y aprobacion, méximo cinco (5) dias
habiles después de la legalizacion del contrato de obra: i) las garantias que amparan el
contrato, ii) cronograma de trabajo y programacion para la ejecucién del contrato, lo anterior
representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de recursos del proyecto y
PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracion, relaciones
de precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto, iii) presupuesto
general de obra, iv) andlisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma
iderniica con ios uniiarios corienidus e ia piopuesia, v) persunal prupuesiv en i ofeiia
detallando modalidades de contratacién y adjuntando hojas de vida y afiliacién y pago al
sistema de seguridad social (salud, pensién y ARL).

EL CONTRATISTA como requisito para iniciar el contrato, debera realizar visita de
inspeccion al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el proyecto en cuanto a localizacién, predios, servidumbres, tramites,
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correspondiente; los resultados de dicho proceso de verificacion, deberén allegarse a LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por la Interventoria al
contrato de obra en un plazo méximo de cinco (5) dias hébiles después de la legalizacién
del contrato de obra, y de este dependera la aprobacioén por parte de la entidad del inicio de
obras. El acta de verificacion debera contener como minimo registro fotogréfico,
requerimientos prediales v de servidumbres, estado tramites v nermisos reaueridos
conclusiones.
EL CONTRATISTA debera mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato
en los términos del mismo.
El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucién del contrato de obra deben
asistir a la reunién de inicio de obra, previa configuracién del inicio del contrato en SECOP
I, donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y ejecucién del contrato.
EL CONTRATISTA inmediatamente después de iniciado el contrato y previo al inicio de obra,
debera formular y presentar al interventor del contrato para su revisién y aprobacién el PLAN
DE GESTION INTEGRAL DE OBRA en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario
contados a partir de la configuracién de inicio del contrato en SECOP |I, el cual debera estar
enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir como minimo:
- Plan de demarcacion y senalizacion de la obra: Incluye como minimo descripcion de la
seNaiizacion preveriiiva a adoplar en ei sitio de ios tabajos duranie ia gjecucion de ios
mismos. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente
- EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de manejo de Tréfico - PMT: Incluye como
minimo la identificacion de los permisos y autorizaciones necesarios para la correcta
ejecucion y desarrollo de la obra, y la entidad ante la cual deba realizarse el tramite,
afectaciones del tréfico vehicular, peatonal y de las estructuras vecinas, cronograma de
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caso de requerirse, metodologia de difusion del plan en los medios en caso de requerir
el cierre total o parcial de una via; en caso de requerirse el plan debera ser presentado
a la autoridad municipal competente para su revisién y aprobacion. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente, especiaimente la Ley 769 de 2002 "Por la cual
se expide el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones".

- Fl CONTRATISTA debe prasentar el Programa de riesaos laborales, salud ocupacional
y seguridad industrial: Incluye como minimo descripcién modalidades de contratacion,
identificacion peligros y riesgos, medidas de prevencion, evaluacion, valoraciéon y control
de los peligros y riesgos, plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias,
programa de capacitacion. Decreto 1072 de 2015 —~ "Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo". Resolucién 0312 de 2019 — "Por la
cual se definen los estandares minimos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
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)

en el Trabajo (SG-SST)". Ley 9 de 1979 - "Por la cual se dictan medidas sanitarias".

" | Btk iA
Decrotc Loy 1205 de 1094  "Por ol cual se doterming la organizacidn ¥ administracién

del Sistema General de Riesgos Profesionales". Ley 1562 de 2012 - "Por la cual se
modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional”. Ley 1616 de 2013 — "Por medio de la cual se expide la
Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones". Resolucién 2400 de 1979 - "Por
la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los
astablecimiantos de trabain" Resolucian 4272 de 2021 — "Por la cual se adnnta al
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas y se dictan
otras disposiciones. Resoluciéon 5018 de 2019 - "Por la cual se establecen disposiciones
relacionadas con la gestion de los peligros psicosociales en el trabajo y se adopta el
cuestionario de factores de riesgo psicosocial".

- En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Plan de Manejo Ambiental:
Incluye como minimo identificaciéon de los permisos y/o autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad ambiental y la
entidad ante la cual deba realizarse el tramite, identificacion y cuantificacién de impactos,
matriz de aspecto - efecto, descripcion de medidas de manejo ambiental a implementar,
identificacion de las fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados previa
verificacion de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades competentes,
protocolo para manejo de escombros, residuos sélidos y recuperacién de éareas
afeciadas, ideritificacion de ius sitios de dispusicion de maleriai de 1eiiiu yiv escuimnivios
debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y
demas permisos requeridos corren por cuenta del contratista,

- Plan de Contingencia: Incluye como minimo identificacion de riesgos y amenazas que
se puedan presentar durante el tiempo de ejecucién del proyecto, y las estrategias
preventivas y correctivas que las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la
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- Programa de Comunicacion Social: Incluye como minimo la metodologia de interaccién
con la comunidad en general y la difusién del proyecto incluido el Plan de Gestién
Integral de Obra. La implementacién de dicho programa tendra como propésito mantener
informada oportunamente a la comunidad afectada por la ejecucion de las obras (actores
implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el
adecuado maneio de las relaciones interinstitucionales v con la comunidad. buscar la
cooperacion de ofras instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u
organizaciones que se vean afectadas por la ejecucioén de las obras. Se debera como
minimo realizar socializacién del proyecto antes de iniciar, durante su ejecucién y al
cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera reunién de
socializacioén se debera conformar el comité de veeduria ciudadana.

Nota: Posterior a su aprobacion EL CONTRATISTA debera garantizar la implementacion,

control, seguimiento y cierre de este, el cual debe ser realizado por personal con el

conocimiento y la experiencia requerida.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de informacién correspondiente,

de acuerdo con las especificaciones definidas por LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Dicha valla debera instalarse dentro de los ocho (8) dias

habiles siguientes a la fecha de inicio del contrato.

Frevio ei inicio de obras fisicas, EL CONTRATISTA debera dispuner de iodo ei equipo,

personal y materiales que esta obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del

Contrato. El contratista debera establecer conjuntamente con el interventor del contrato: a)

metodologia para los controles en que deben intervenir el contratista de obra y el interventor:

Control de pélizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al

sistema de seguridad social y parafiscales planillas de control para dejar constancia del
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presupuestal, incluyendo cambios de obra, adiciones, revisién mensual de las cantidades de
obra que se requieren para cumplir el objeto del contrato, ¢) programacion detallada de obra,
d) programa de suministrc de los materiales mas relevantes y del equipo que requiere la
ejecucion de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de cotizaciones,
andlisis de muestras, pedido, tiempo de fabricacion, suministro en el sitio de la obra), e)
método para realizar el control semanal de Ia programacién de nbra v Ins suministros Fn
todo caso EL CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes disposiciones: a) los
materiales propuestos deberan cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los
disefios. b) los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la condicién
funcional de la obra. c) los procedimientos constructivos seleccionados deberan propender
por minimizar el desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, el uso eficiente
del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra
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k)

m)

n)

0)

P)

Q)

y la utilizacién de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las
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definidos en el disefio. e) los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los
sitios de disposicién de residuos de la construccion deben contar con los respectivos
permisos, certificados y auterizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra.

El CONTRATISTA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y
aprobado por el municipio de Armenia durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de
Ia misma, si FI. CONTRATISTA requiere camhbiar o sustituir 2 uno 0 mas profasinnales o
personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye.
La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién por parte del interventor.
Asi mismo, debera vincular mano de obra no calificada en la regién en un minimo del 80%
del total de personal requerido para la ejecucion del proyecto, realizar el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de
la obra, igualmente deber4 elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con el municipio de Armenia.

Ademas del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA debera emplear personal
idoneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho
personal debera ser facilmente identificable por el interventor y/o supervisor cuando ésta
requiera de alguna accion especial del personal a su mando, la cual sera de su acatamiento.
El personal que labore en la obra deberd mantener debidamente identificado, para su
i uneucdlu 1ecur IUblllllb'(llU ue UJINUIHIIUdU Ccorn IU& UIbquWU§ IUgUllpUb malgllldb b‘l.b que
le indique la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL a través del interventor
del contrato. El personal que participe en la ejecucion de la obra serd contratado
directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en
Colombia, y el municipio de Armenia no adquiere con él ninguna responsabilidad de

vinculacién laboral, administrativa, ni de otra indole la SECRETARIA DE
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reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona
vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.
la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o la SUPERVISION podra
solicitar, en cualquier momento, el suministro de informacioén sobre la némina del personal
asignado a la obra, y el Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el
plazo aue se le haya fiiado Fl desacato de cualouiera de estas disposiciones constituve
causal de incumplimiento del contrato.

EL CONTRATISTA deberd cumplir las normas legales para el pago de salarios y
prestaciones sociales del personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no
asumira ninguna responsabilidad laboral por la vinculacion que haga el contratista del
personal requerido. EL CONTRATISTA debera responder por toda clase de demandas,
reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra el municipio de
Armenia

EL CONTRATISTA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al
sistema de Seguridad Social (salud, pensién y ARL), y para ello debera acreditar de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual
de los aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificacion
expedida pur ei represerniarie iegai 0 revisor fiscai segun ei caso, en casu de vincuial
personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes
correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

El CONTRATISTA debera garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y
seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos
de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
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que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de salud ocupacional y seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal debera estar
debidamente identificado de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le
indique la Secretaria de Infraestructura a través del interventor del contrato

EL CONTRATISTA debera garantizar por lo menos una visita por mes de su ARL durante la
eiecucion de los frabajos: informando nor escrito faecha de I3 misma con 5 dias habiles de
anticipacion al interventor del contrato y a la entidad.

EL CONTRATISTA debera realizar la revision de los estudios y disefios, cantidades de obra
y demas documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el
cumplimiento de lo establecido en la normatividad aplicable al proyecto y corroborar que los
recursos asignados a este proyecto cumplen con la provision necesaria para garantizar el
alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los items contemplados
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s)

y

u)

w)

y)

2)

en el presupuesto). El resultado de esta revisién debera ser presentado debidamente
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de cumplirse cinco (5) dias hébiles siguiente al inicio del contrato. EL CONTRATISTA debera
en caso de requerirse, realizar los ajustes cambios y/o redisefios requeridos a los estudios
y disefios del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el
cumplimiento de la normativa legal vigente, y presentarlos al interventor del mismo para su
revisiéon y aprobacion.

FI. CONTRATISTA dehera suscrihir en el formata establecidn nor | A SFCRETARIA NF
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL en conjunto con el afectado y la interventoria del
contrato, las actas de vecindad y/o de entorno requeridas para la correcta ejecucion y
desarrollo de la obra, las cuales deberan estar suscritas en su totalidad antes de cumplirse
el diez por ciento (10%) del tiempo de ejecucién del contrato. Una vez ejecutadas las obras,
EL CONTRATISTA debera realizar su respectivo cierre, previo visto bueno de la interventoria
del contrato y de la entidad. En caso de generarse cualquier alteracién sobre los predios de
la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada en las mismas condiciones en que
se encontraba inicialmente, a satisfaccion del afectado y de la interventoria, bajo
responsabilidad y costo del contratista.

EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construccion del campamento de
obra, cerramiento o aislamiento del area intervenir, sefializacion temporal y definitiva en las
areas de afectacién del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.

EL CONTRATISTA debe yaiarniicar paia ia obia ia seiidiicacion y seguridad de id misia.
Para ello deberéd mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente
sefalizados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

EL CONTRATISTA debera realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios
publicos provisionales para la ejecucion del proyecto, responder por el pago correspondiente
al consumo de los servicios pablicos suministrados para la ejecucion del objeto del contrato
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obtencidn del servicio.

EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en
peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios
que se causen.

El. CONTRATISTA debera vigilar el cumplimiento del companente ambiental v en particular,
que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas préximas o adyacentes al sitio de la
obra, o a los predios donde se esté realizando la intervencion. Si se presentan alteraciones
al medio ambiente, el contratista respondera por las sanciones impuestas por la autoridad
competente.

El CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause
perjuicio a la administracion o a terceros, y mantendra indemne a la entidad frente a cualquier
reclamacién derivada de la ejecucion del contrato, ya sea por parte de sus trabajadores,
subcontratistas, o terceros afectados, asi como, frente a cualquier sancién por parte de las
autoridades ambientales o de cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecucion
del contrato de obra.

EL CONTRATISTA debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio
U peIjuIciu Yue ucasiulie e e sitiv de ia Lbra cun ucasion de ia ejecucion dei proyediu.

EI CONTRATISTA debera llevar una memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitir la
comprensién general de la obra y desarrolio de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucion e inversiéon aprobado. Debe firmarse por el director y/o residente
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el cual se consignaran todos los hechos y situaciones presentadas durante la ejecucion del
contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las observaciones,
solicitudes y érdenes impartidas por la Interventoria del contrato y las solicitudes que con
ocasiéon a la revision o modificacién de planos, disefios, materiales o procedimientos
constructivos deba realizar el contratista, debera llevarse al dia y mantenerse en el sitio de
la obra v estar disponible para revision por parte de LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

aa) EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecuciéon del contrato de obra debe

participar de los comités de obra y presentar la documentacion requerida por la supervision,
y/o la entidad contratante, los cuales tendran una periodicidad semanal.

bb) EL CONTRATISTA debera suscribir en conjunto con la Interventoria las actas de inicio,

suspension y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o
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modelos establecidos por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro
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chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensién de obra
debera contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor
para su respectiva revisién y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentara a la
entidad para su respectiva aprobacion y suscripcion. En caso de que el tiempo estimado de
suspension deba ampliarse, se dejara constancia del porque se debera mantener
suspendidn, en caso de cambio de causal de suspensian. debers deiarse constancia

cc) EL CONTRATISTA debera rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas

trabajos que le solicite la Interventoria en el desarrollo del contrato.

dd) EL CONTRATISTA deberé atender las solicitudes, observaciones y 6rdenes impartidas por

la Interventoria durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren
y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas
del Contrato. La interventoria estara facultado para suspender la obra, ordenar la demolicién
de las obras que determine se encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las
especificaciones técnicas ya sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los
analisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de materiales que
corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados,
quedando EL CONTRATISTA en la obligacion de rehacer nuevamente lo demolido y
reemplazar a entera satisfaccion de la interventoria los materiales rechazados, sin que de
eiiv se derive ninguia oviigacion dei viunicipio de Anmenia yio dereciio dei coniaiisia a
efecto de reembolso.

ee) El programa de trabajo acordado sera obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra

ff)

modificarlo unilateraimente. La modificacion del programa de trabajo debera fundarse en
causas plenamente justificadas y requeriré la aprobacion escrita previa del interventor, y la
verificacion por parte de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL En caso
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exigir por escrito el aumento del numero de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del mismo, sin que por la realizaciéon
de tales acciones se genere costo adicional alguno para el Municipio de Armenia. La
renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como
incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los requerimientos del
interventor no incrementaran el valor del contrato v astas condiciones son aceptadas por el
proponente con la entrega de la propuesta.

Si durante la ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacién sobre las
actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecucién del contrato y/o el valor
contractual, EL CONTRATISTA debera presentar a la Interventoria la solicitud de dichas
modificaciones con sus respectivos soportes en los formatos definidos por el Municipio de
Armenia, para su revision y visto bueno; una vez surtido este proceso la documentacion sera
presentada a la Secretaria de Infraestructura Municipal para su respectivo estudio y revisién,
y posterior presentacion para aprobacion por parte del Departamento Juridico, y suscripcion
de la respectiva modificacion. Si el contratista realiza alguna modificaciéon sin contar con la
respectiva aprobacion por parte de la entidad, esta debera ser asumida por cuenta y riesgo
del mismo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo establecido
por la entidad para la suscripcion de la respectiva modificacion.

gy) EL CONTRATISTA debera dar a cornocer a LA SECRETARIA DE iNFRAESTRUCTURA

MUNICIPAL, cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

hh) EL CONTRATISTA debe presentar informes de ejecucion del contrato previa revision y

aprobacion por parte de la Interventoria, en el formato suministrado por el Municipio de
Armenia, en el cual registre entre otros:; i) Control admimstratlvo Informe de personal

el A irembe manimelon dmdollomeds lm wnaed ol ey e + iA | b mfilimninmmn
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al sistema de seguridad social (pensién, salud, ARL), control del pago al sistema de
seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), control y seguimiento programa de
trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalacién la
valla de informacién, informe actas de vecindad suscritas durante el periodo, comités
técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el
perindo, actas suscritas durante el periodo i) Control prasunuestal y enntable® Informe de
ejecucion, informe de ejecucién financiera (registro cronolégico de pagos realizados, ajustes
y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de
ejecucién vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma de actividades,
actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales y equipos utilizados durante
el periodo, balance presupuestal, bitdcora de obra, registro fotografico, resultados de
ensayos y analisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcacion
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i

y sefializacién de la obra, plan de manejo de tréfico - PMT y plan de contingencia, iv) Control

juridice: Contrel de pélizas, modificacioncs del contrale, v) Controt ambiental Contrel y
seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa
de comunicacién social, vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por la
interventoria y/o LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

EL CONTRATISTA debera realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente
contrato teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente y realizar
nor s cuenta v riesgo todos los ensavos, analisis v/io nrushas reaueridas denendiendn de
la naturaleza del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y aprobadas por el
interventor del contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se
encontraba antes del inicio de las mismas.

kk) EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas

)

requeridas de todas las instalaciones del proyecto durante la vigencia de la pdliza de
estabilidad, posterior a la entrega fisica y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria
o Supervision.

EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecucion del contrato previa revision
y aprobacion por parte del interventor, en el formato suministrado por el Municipio de
Armenia, en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal
empleado durante la ejecucion del contrato detallando la modalidad de contratacién, control
de aiiliaciviies ai sisieinia de seguiidad sudiai (pension, saiud, ARL), coniivi dei pagu «i
sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), cumplimiento y cierre
programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial,
instalacion la valla de informacion, cierre actas de vecindad suscritas durante la ejecucion
del contrato, comités técnicos realizados durante la ejecucion del contrato, correspondencia
suscrita y recibida durante la ejecucion del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del
contrate, Paz v ealve peor tode concepte oon los proveedores y subscontratistas, ) Control
presupuestal y contable: Informe final de ejecucion, informe final de ejecucién financiera
(registro cronoldgico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones
presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje final de ejecuciéon de obra, actividades
realizadas durante la ejecucion del contrato, memoria de cantidades de todas las obras
ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecucién del contrato,
bitacora de obra. registro fotografico final por actividad. resultados de ensavos v analisis
realizados durante la ejecucion del contrato, manuales, catdlogos y especificaciones
técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos,
cumplimiento y cierre plan de demarcacién y sefializacién de la obra, plan de manejo de
trafico - PMT y plan de contingencia, Planos record de construccién debidamente firmados,
manual de operacion y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales
implementados, con las respectivas garantias y especificaciones técnicas de los quipos
instalados, iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, péliza de estabilidad de la
obra actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control
ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Cumplimiento
y cierre programa de comunicacion social, vii) demds aspectos relevantes que sean
considerados por la interventoria y/o la Secretaria de Infraestructura del Municipio de
Armenia.

mn) Como requisito para ia iiquidacion dei conuaio EL CONTRATISTA debe hacer

entrega a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, de los documentos
requeridos por la entidad: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro
si expedidos. (Si aplica). d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. @) Copia pélizas
generadas durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema
de seguridad social (salud, pensién, ARL) por cada mes de ejecucién del contrato. g)
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compensacion, etc). h) Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que
se desarrollé el contrato. i) Acta de entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el
Contratista, Interventor, la Secretarla de Infraestructura Municipal. j) Ampliacién y/o
Actualizacion de garantias segin condiciones establecidas en el contrato. k) Resultado de
Ensayos de Laboratorio. (Granulometrias, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la
Compresion v Flexion de Cancreto 1) Acta final de obra con sus respactivas memorias de
cantidades. m) Acta de liquidacion. i) Plano Record de la Obra en Coordenadas Reales en
medio fisico y digital, previo visto bueno y aprobacion del Interventor. n) Registro Fotografico
por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (fisico y magnético). o) Bitacora de
Obra. p) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. q) Copia informe final de ejecucion del
contrato. r) Certificacién cuenta bancaria por consignar.
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nn) Si durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar items o actividades de
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contrato modificatorio correspondiente
00) Las demés requeridas por el Municipio de Armenia en especial aquellas qué estando
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por la interventoria.

1.15.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO
La Entidad esta obligada a:

Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacién.
Realizar visita concertada con la interventoria para verificar el avance de la intervencién
contratada.

Paagar la remuneracién por la eiecucién de la obra en los términos pactados en las clausulas del
futuro contrato.

Expedir el registro presupuestal.

N -

>

1.15.4 INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantia, y de conformidad con la Ley
1474 de 2011, se contratara interventoria externa con persona naturai 0 juridica, consorcios o
uniones temporales, con experiencia e idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el
desarrollo de la misma, el Interventor quien se encargaré de ejercer la vigilancia, contractual, técnica,
juridica, administrativa, financiera, social y ambiental del proyecto.

La Interventoria del Contrato de Obra Publica que resulte del presente proceso de Licitacién Publica,
sera eiercida de conformidad con la | ev 80 de 1993 la l.ay 1150 de 2007 v la | ey 1474 de 2011 por
el proponente que resulte seleccionado, dicha interventoria seréa contractual, técnica, juridica,
administrativa, financiera, social y ambiental.

Todas las actividades derivadas de la ejecucién del Contrato estaran supervisadas por la entidad, a
través de la Interventoria contratada para el efecto, la cual a la vez tendra una supervisiéon por parte
de la entidad. El contratista debera respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de
ia intervenioria.

El interventor esta autorizado para impartir instrucciones u érdenes al contratista sobre asuntos de
su responsabilidad, relacionados con las obras y éste estard obligado a cumplirlas. Todas las
comunicaciones u érdenes del interventor al contratista serén expedidas o ratificadas por escrito, al
igual que las del contratista al interventor.

La maxima obligacion del contratista sera ejecutar ias obras de acuerdo con los disefios del proyecto
y los requisitos de calidad especificados en el contrato, libres de fallas, con buen acabado y dentro
del plazo estipulado.

Seran funciones del interventor asegurar para la entidad, que e! contratista cumpla con las
obligaciones pactadas en el contrato y garantizar la correcta ejecucién de las obras en los aspectos
contractuales, técnicos, juridicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales del mismo.

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilara estrictamente cualquier alteracion de las
condiciones bésicas del disefio que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales
como desviacién de los planos y las especificaciones por parte del contratista, uso de materiales o
procedimiento de construccion inadecuados por parte de éste.

116 COMITE EVALUADOR

Se recomienda que el comité evaluador para el presente proceso de seleccion sea conformado de
la siguiente manera:
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COMPONENTE PROFESIONAL (ES) A CARGO

A determinar por el Departame:

Juridico
Evaluadores del Juan Pablo Pérez Diaz — contratista — Secretaria
componente Juridico de Infraestructura.

Liz Alexandra Ramirez Granada- contratista —
Secretaria de Infraestructura.

Laura Fernanda Martinez — profesional
especializada grado 9 — Secretaria de
Infraestructura.

Luz Elena Castro Giraldo — contratista — Secretaria
de Infraestructura.
Evaluadores del

b . Yohanna Marcela Rodriguez Aguilar — contratista —
componente Financiero.

Secretaria de Infraestructura.

Paola Andrea Parada Arenas — contratista —
Secretaria de Infraestructura.

Freddy Andrés Serrano de la Pava — contratista —
Secretaria de Infraestructura.

Ivan Dario Londofio Celis — Subsecretario de
Infraestructura Municipal — Secretaria de
Infraestructura.

Laura Melissa Viviescas Castro — contratista —
Secretaria de Infraestructura.

Isabel Cristina Ortiz Cortes — profesional
especializada grado 9 — Secretaria de
Infraestructura.

Hugo Horacio Cobo Lemus — contratista—

Secretaria de Infraestructura.
Evaluadores Componente

Técnico Oscar Eduardo Bueno Giraldo — contratista—
Secretaria de Infraestructura.

Yaren Daniela Ovalle Rincon — contratista—
Secretaria de Infraestructura.

Tatiana Escobar Ocampo — contratista— Secretaria
de Infraestructura.

Juan Sebastian Echeverry Hernandez -
contratista— Secretaria de Infraestructura.

Jairo Cuervo Bedoya — contratista— Secretaria de
Infraestructura.

CAPITULO Il ELABORACION Y PRESENTACION DE LA OFERTA

2.1 LIMITACION A MIPYME

El presente procedimiento de seleccion no es susceptible de limitarse a Mipyme, de acuerdo con lo
indicado en el Estudio del sector, Numeral 1.5 LIMITACION A MIPYME.
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CAPITULO Il REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACION

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del

presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la
propuesta presentada.

Los requisitos habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos
los aspectos se evaluaran como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizard la verificacion de requisitos
habilitantes de los proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas
o con sucursal en Colombia) con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos
sefialados en los Documentos Tipo.

La entidad no podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

3.1 EXPERIENCIA

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos
los proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia
sefialados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificacion de informacion del proponente
adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacién de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares
o entidades estatales.

1.16.1 3.1.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA
MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia™

JUSTIFICACION DE LA COMPLEJIDAD TECNICA:

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia’™

En el marco del proceso licitatorio para la ejecuciéon de las obras

complementarias del puente, se ha determinado que la complejidad

técnica de la matriz de experiencia debe ser categorizada como alta.

| Esta decision se fundamenta en la naturaleza de las intervenciones

| arealizar y en el impacto que estas tienen sobre las intersecciones

- | que conectan el puente con vias de alto volumen vehicular y de
| relevancia estratégica para la ciudad.

Las intersecciones para intervenir son arterias clave en la
| infraestructura de movilidad urbana de la ciudad. Esta situacion exige
| que las obras complementarias se realicen bajo estrictos estandares
de planeacion, seguridad y calidad técnica, considerando:

Volumen vehicular elevado: Las vias a intervenir tienen un flujo
constante de vehiculos de diversas categorias. Esto implica la
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| necesidad de disefar y ejecutar una logistica de obra que minimice
las interrupciones.

| Unade las intersecciones que recibe el puente se encuentra en una
| via principal de la ciudad, que no solo soporta el trafico urbano
cotidiano, sino que también conectan con otras zonas comerciales y
residenciales. Una ejecucion deficiente podria generar problemas de
movilidad.

Las obras incluyen trabajos de adecuaciéon y ampliacion de vias,
instalacion de sefializacion y semaforizacion, asi como la integracion
de sistemas de drenaje y otros elementos de urbanismo que
| requieren una alta precisién técnica. Estas actividades exigen
| experiencia especifica en infraestructura urbana de alto impacto y
demandan un conocimiento técnico avanzado para asegurar una
obra de calidad.

Dada la naturaleza de la obra, el contratista deberd contar con
| experiencia comprobada en proyectos de igual o mayor
| envergadura, preferiblemente en intervenciones en intersecciones
| de alto flujo vehicular y en obras de infraestructura vial urbana
compleja. La experiencia debe incluir trabajos en adecuacion de vias
principales, gestion del trafico durante la construccion, y
conocimiento en normativas de seguridad vial.

| Lacomplejidad de esta obra complementaria, unida a su impacto en

la infraestructura urbana, justifica que el perfil de experiencia

requerido en la matriz de pliegos tipo sea categorizado como de alta

| complejidad técnica. Esto garantizara que el proyecto sea ejecutado

| de manera eficiente, minimizando riesgos para la comunidad y
_ | preservando la funcionalidad de vias estratégicas para la ciudad.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:

e Actividad principal

. UNNVELALTG
& ACTIVIDAD A TIPO DE
CONTRATAR EXPERIENCIA

" CONDICION

CONSTRUCCION O
1.3 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO O
Que hayan contenido la | REHABILITACION O RECONSTRUCCION O
ejecucion de: RECONSTRUCCION REHABILITACION O
DE VIAS PAVIMENTACION O
) REPAVIMENTACION O
1. OBRAS EN ViAS CONSERVACION EN
PRIMARIAS O GENERAL PAVIMENTO ASFALTICO
SECUNDARIAS O CONCRETO
HIDRAULICO DE
CARRETERAS
PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS

Por lo menos uno (1) de los
contratos validos aportados
ESPECIFICA como experiencia general
sea de un valor
correspondiente a por lo
menos el 70% del valor de
PRESUPUESTO OFICIAL
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(PO) del presente proceso
de contratacion.

* Actividad secundaria (1)

ACTIVIDAD A TIPO DE CONDICION
CONTRATAR EXPERIENCIA
PROYECTOS QUE
Que hayan contenido la CORRESPONDAN O
ejecucion de: HAYAN CONTENIDO UNA
O ALGUNAS DE LAS
SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
6. OBRAS DE A) Instalacion y/o
INFRAESTRUCTURA | 6.15 PROYECTOS DE mantenimiento de:
VIAL URBANA INSTALACION O Semaforos y redes
MANTENIMIENTO DE eléctricas (Cableado de
SEMAFOROS Y acometida eléctrica y
REDES cableado para semaforos
ELECTRICAS, DE GENERAL y/o botones de demanda)
ELEMENTOS DE para sistemas de
PLANTA EXTERNA semaforizacion.
PARA EL SISTEMA
DE B) Instalacion y/o
SEMAFORIZACION mantenimiento de redes
eléctricas subterraneas, de
baja tension o media
tension.

C) Instalacién y/o
mantenimiento de redes
eléctricas de alumbrado

publico

Nota: Para el caso de Experiencias combinadas un Proponente podré acreditar la experiencia en
una o mas actividades con un contrato o con contratos distintos.

Los contratos que el Proponente pretenda acreditar como experiencia deberan cumplir con las
condiciones detalladas en los siguientes numerales.

3.1.2 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:
e Actividad Principal:
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION O
REHABILITACION O PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN

PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos vélidos aportados como
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratacion.
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Actividad Secundaria (1):

EXPERIENCIA GENERAL: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA
O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

A) Instalacién y/o mantenimiento de: Seméaforos y redes eléctricas (Cableado de acometida eléctrica
y cableado para semaforos y/o botones de demanda) para sistemas de semaforizacion.

B) Instalacién y/o mantenimiento de redes eléctricas subterraneas, de baja tension o media tension.

C) Instalacién y/o mantenimiento de redes eléctricas de alumbrado publico.

B.

Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el niimero consecutivo del contrato
en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de
los contratos sefialados en el Formato 3 — Experiencia. Este documento debe
presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su
subsanacién en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se
tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados.
Con estos la Entidad verificara la acreditacién de los requisitos de experiencia general y
especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra publica de
infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como
maximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente
pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en
el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
aportados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado preferiblemente en formato
Excel.

El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo
cinco (5) contratos, los cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral
3.5.8 del Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 — Experiencia.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme
y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de
manera conjunta, podrd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un méaximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una
participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de
conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015y los
articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1)
contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un maximo de seis (6)
contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga
una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién
Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con
domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podra demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
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previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar
mas de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural
también cumplan las condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicion de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del
Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su presentacion. Por su parte, la condicién de emprendimientos y/o
empresas de mujeres se probara mediante el diligenciamiento del Formato 12 —
Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deber4 aportarse con
la documentacién requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la
especifica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad
secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia
adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de infraestructura
de transporte.

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

E. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas
de tres (3) afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios,
accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral
2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar
un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(seguin corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad
tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad
conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o
constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia
a aquella, solo podran ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion
por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele
una misma experiencia una sola vez.

F. La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los
documentos establecidos en el pliego de condiciones sefialados en el numeral 3.5.6.

G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional,
se consideran “Carreteras primarias” y “Carreteras o Vias Secundarias” aquellas que
sean certificadas por la entidad contratante mediante alguno de los documentos validos
establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que se indique que
el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o que se acrediten tres o
mas carriles vehiculares por calzada.

3.1.3 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Clasificacion UNSPSC ' Descripcion

721410 Servicios de construccién de autopistas y carreteras
721411 Servicios construccion y revestimiento y
pavimentacion de infraestructura
721417 Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y
maquinaria de construccion.
461615 Control de trafico
811017 Ingenieria eléctrica y electronica
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Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar
los codigos de clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos validos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos
aportados para la acreditacion de la experiencia requerida. En el evento en el que dichqs dogumentos
no incluyan los cédigos de clasificacion, el representante legal del proponente debera incluirlos en el
Formato 3 — Experiencia.

CAPITULO IV: CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y
CRITERIOS DE DESEMPATE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Puntaje

maximo

Concepto

Oferta econémica 485

Factor de calidad 30

Apoyo a la industria
nacional 20
Vinculacién de personas

con discapacidad !
Emprendimientos y 025
empresas de mujeres )
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacién de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes
que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el tltimo afio, contado a
partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las
demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccién también afectara a los

Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién
anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos
que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley
1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el
articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o
reglamenten.

4.1 OFERTA ECONOMICA
La forma de pago sera por precios unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el
obtenido de la correccion aritmética. La propuesta econémica deber4 ser allegada en el Sobre No.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso,
los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o
municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacién de sus ofertas deben tener
en cuenta que la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del
proceso y que en sus calculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos
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ngcesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en
dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de
referencia, constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante
sobre la presentacién de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por
la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2

- Cronograma para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que
la Entidad los pueda estudiar.

411 AU

El proponente debe calcular un AlU que contenga todos los costos en los que incurre la organizacion
del constructor para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio
econdmico que pretende percibir por la ejecucién del contrato.

El valor del AlU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la
propuesta econémica.

Cuando el proponente exprese el AlU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado
en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al
porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial. En
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la | y
de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

Los componentes intemos de la administracion (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del
presente proceso de contratacion en la oportunidad establecida en el numeral 8.1.

4.1.2 CORRECCIONES ARITMETICAS
La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un
error que surja de un célculo meramente aritmético cuando la operacién ha sido
errébneamente realizada.

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos
en la propuesta econdémica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccién decimal del peso sea
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del
peso y cuando la fracciéon decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximara
por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con
el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacién, no parezca suficiente
para garantizar una correcta ejecucion del contrato, de acuerdo con la informacion recogida durante
la etapa de planeacion y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicara el proceso
descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros
definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratacién de
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodolégico.

La solicitud de justificacion de precios artificialmente bajos debera realizarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderacién de las
ofertas econdmicas, para ello la entidad debera determinar el tiempo de traslado que otorgara a los
oferentes requeridos para que alleguen sus justificaciones.

Por lo anterior, cuando algun oferente no responda al requerimiento de justificacion de la entidad o
esta determine que alguna oferta econémica se encuentra inmersa en un precio artificialmente bajo,
se rechazara y, en consecuencia, no se considerara al proponente dentro del orden de elegibilidad
del proceso.
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4.1.4 DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA
ECONOMICA

La entidad seleccionara el método de ponderaciéon de la propuesta econémica de acuerdo con las
siguientes alternativas:

. Concepto Método

1 Mediana con valor
absoluto

2 Media geométrica
3 Media aritmética
4

baja
Menor valor

Para determinar el método de ponderacién, la entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en
su sitio web: https:/Mww.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las
observaciones presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con el numeral 2.6. Después,
la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas, verificard, si procede,
determinara las correcciones aritméticas y solicitara la justificacién de precios artificialmente bajos a
que haya lugar, si es necesario, la entidad se pronunciara sobre las ofertas requeridas en los
términos del numeral 4.1.3. Posteriormente, la entidad definira el método de ponderacion de las
propuestas de acuerdo con las siguientes reglas:

e Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad debera pronunciarse sobre las
propuestas que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este
pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomara la TRM que rija para el dia
habil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm,
la entidad tomara la TRM que rija para el segundo dia habil siguiente.

En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la
entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente.

Una vez definido el método de ponderacion de la oferta econémica el mismo seguira rigiendo aun
cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacion la entidad debera
verificar que el dia habil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas econémicas no corresponda
a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definicion del método
de ponderacién de las propuestas.

1 Mediana con valor
0.24 absoluto
Deot?‘.;295 a 2 Media geométrica
Deol?%io a 3 Media aritmética baja
Deo(.).g'l: a 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje
y las formulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en
la oferta econémica.

A. Mediana con valor absoluto
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En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura
del sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicién de la TRM y escogencia de método de
ponderacién de la oferta econémica. Mediana con valor absoluto.

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta
alternativa se entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene
a traves de la aplicacion del siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas
habiles de manera descendente. Si el nimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio de los dos valores centrales.

Me = Mediana(Vy; Vs,..; ... Vy)
Donde:
* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
«  m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
*  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas,
se utilizara la siguiente férmula:

Me—Vi} Pontedo mod ]
*
Me untaje maximo

puntaje = [f1-|

Donde:
*  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
*  V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

1. Si el nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje
a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se utilizara la siguiente féormula:

; VMe il Vz ; ;i
Puntaje = |}1 — * Puntaje maximo
Ve
Donde:
. Vue: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la
mediana.
. V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo
factor de calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG ="V, x Vo % Vo x ..x V],
Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo
puntaje al valor de la propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de
la media geométrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

. |MG — Vi
Puntaje = Puntaje maximo *| 1 — —Mc
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Donde:
* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
* Vit Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de
cada una de las propuestas.

C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio
simple de las ofertas habiles para calificacion econémica.

-X—-_(Vmin'{'i)
B

Donde:
* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
* X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.
* Xp: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

f Xg =V, o)
Puntaje maximo * (1 = F_ ‘)) Para valores menores o iguales a X

X
Puntaje = < b
\ Puntaje maximo * (1 = (I——X—;X;;E—l)) Para valores mayores a X )
Donde:

* Xp: Es la media aritmética baja.
* Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X5, se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion econémica de
menor valor.

Vinin = Minimo (Vy; V,..; ... V,)
Donde:
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
* m: Es el nimero total de propuestas econémicas validas recibidas por la Entidad.
* Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

Puntaje méaximo * V,;,

Puntaje =
untaje 7

Donde:
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. Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
. Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".
4.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto

(i) implementaci6n del programa de gerencia de proyectos; 4 puntos
(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 4 puntos 10
(iii) presentacion de un plan de calidad; 2 puntos
(i) Criterios Ambientales y Sociales 20
Total 30 |

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el
Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que
las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacién vigente de obra civil
inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en
relacién con el factor de calidad.

En todo caso, no se descontara el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendra cero (0) puntos en este criterio
de evaluacion. En esta circunstancia, la Entidad no podra reducir el puntaje de la sumatoria obtenida
en los demas factores de ponderacion.

4.2.1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La entidad asignara 4 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia
de proyectos mediante la suscripcion del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el
cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del presente proceso de seleccion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacion
de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir
con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicaciéon de procesos de gerencia de
proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecuciéon, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La
gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes
y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos
con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucion del contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de
Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las areas de la Ingenieria o la Arquitectura,
con matricula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la
complejidad del proyecto:

A. Opcién 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management
Professional), con minimo un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente, Lider
o Director de Proyectos de CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O
RECONSTRUCCION O  REHABILITACION O  PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o
diploma que certifique que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, asi como
certificacion o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera presentar certificaciones
o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.
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Para acreditar lo anterior el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma, que
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado,
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la Especializacién, Maestria o Doctorado no sea especifica en Gerencia de.Proyectos, se
debera aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificacién de la Universidad en la
cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de
Proyecto.

Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pensum académico debera contener como minimo estudios en
las areas de:

Formulacién, Evaluacion o Gestion de Proyectos

Gerencia del talento humano

Principios de administracion de proyectos (Planeacién, organizacion, direccion y control)
Planeacion Estratégica

Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante Ia
ejecucion del contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente debera
acreditar la convalidacion de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional, de conformidad
con lo establecido en la Seccién.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O RECONSTRUCCION O REHABILITACION
O PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION O CONSERVACION EN PAVIMENTO ASFALTICO O
CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS
O PISTAS DE AEROPUERTOS. Se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de
inicio y de terminacién indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su

dedicacién. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez
el tiempo traslapado.

4.2.2 DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA

La entidad asignara 4 puntos al proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad
menor a veinte (20) afios mediante la suscripcién del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones
funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los
veinte (20) afios cuentan desde la fecha de repotenciacion de la maquina.

Se asignara cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones
requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.

La verificacién de este ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucion del contrato.
En virtud de lo anterior, el adjudicatario del Proceso de Contratacion debera acreditar que la

maquinaria se encuentra en las condiciones aqui descritas, para lo cual, allegara el documento
idéneo.

4.2.3 PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La entidad asignara 2 puntos al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado conforme a los parametros establecidos en la ultima
actualizacion de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:201 8, o la que las modifique o
complemente, mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.

La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas
mencionadas sin requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacién con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no
debe presentar ningun certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de
Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.
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4.2.4. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La Entidad asignaré veinte (20) puntos al Proponente que durante la ejecucion del contrato se
comprometa a implementar los siguientes criterios ambientales y sociales.

Para la acreditacion del compromiso y asignacién de puntaje el proponente debera presentar el
Formato 14 — Criterios Ambientales y Sociales, debidamente suscrito y bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades:

Opcién 2: Para Procesos de Contrataciéon con Presupuestos entre 1.001 y 13.000 SMMLYV:

o Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o deméas
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.

e Garantizar que, durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuente
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos.

e Realizar minimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales
a lo establecido en los planes de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios
de formacion a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras.

e Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan.

e Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plasticos
de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestion
adecuada de residuos posconsumo

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales
o con Trato Nacional o por ii) la incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros. La
Entidad en ningan caso otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato 20
Nacional
Incorporacién de componente nacional en servicios 5
extranjeros

4.3.1 PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el
porcentaje minimo de personal colombiano, segln corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que
sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de
Contrataciéon de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir
si aplican las reglas previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de
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origen de su pais. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato
nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcion 3 del Formato
9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la
oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en
fecha 12/06/2025, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se
encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del
Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los
Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano
requerido para la ejecucion del contrato, tratandose de Proponentes Plurales, su composicion debera
estar acorde con lo exigido por la nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al
apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales,
la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

‘Composicibndel | Regladeorigen | . oo
Proponente Plural | aplicable

untaje aplicable

: Promocién de

Unicamente integrantes Servicios Nacionales o
* colombianos Exgereto, 1UD2 da.201 5 con Trato Nacional
(4.3.1)

Promocion de
Servicios Nacionales o
con Trato Nacional
4.3.1)

Colombianos en asocio con
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015
nacional

La regla de origen del
pais con el que se tenga

acuerdo comercial o la :
Promocion de

Unicamente integrado por del Decreto 1082 de Servicias Kadional
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente con Trab aﬁ oriua esl ¢
nacional Plural no especifica a " g
(4.3.1)
cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el que |No aplica la regla de Incorporacioén de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente nacional
" | integrantes es extranjero sin |de 2015, ni la de los en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)

4.3.2 ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO
NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.
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Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas
del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes
documentos, segln corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la
ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.

C.  Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacion legal
emitido por alguna de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el
Formato 9A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccién de
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes
extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais,
allegando la informacion y/o documentaciéon que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania o del
certificado de existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad
juridica. No obstante, no podra subsanar esta circunstancia para la asignacién del puntaje por
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, seglin
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el Formato 9A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocién
de Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.3 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin
derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90
%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacién Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior
se requiere presentar la Resolucion expedida por el Ministerio de Educacién Nacional que convalida
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara
en la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratacion.

La Entidad Estatal Unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
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un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente
el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra lugar a otorgar
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningtin ofrecimiento, el puntaje por este factor seréa de cero (0).

CAPITULOV RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y
ASIGNACION DE RIESGOS

El Contratista asume las consecuencias que se deriven de los riesgos que se listan a continuacion
de manera general, lo anterior sin perjuicio de los riesgos previsibles establecidos en la matriz de
riesgos y en las clausulas del Contrato, incluyendo lo consignado en el presente documento, en el
anexo técnico, en el pliego de condiciones y demas anexos que se deriven de la naturaleza del
Contrato.

Por lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista en contra de la entidad contratante en
virtud a suceso de alguno de los riesgos asumidos por el Contratista de obra y a su vez no procedera
reconocimiento por perjuicios derivados de los riesgos que a continuacion se mencionan (incluyendo
la matriz de riesgos).

1. Los dafios o perjuicios derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales,
los insumos y las cantidades de obra necesarios para ejecutar la obra o las obras contratadas que
no superen los porcentajes establecidos para un eventual ajuste, conforme a la formula establecida.

Los mecanismos contenidos en el contrato permiten mantener las condiciones econémicas y
financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y
consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacién de equilibrio
contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993 y demas normas existentes y de la
aplicacién de la formula de ajuste de precios.

2. Los dafios o perjuicios derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolucién de la
devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el Contratista.

3. Los daiios o perjuicios producto de pérdidas de los bienes de propiedad del contratista causados
por terceros, lo anterior sin perjuicio del derecho que le asiste de acudir ante instancias judiciales a
fin de exigir a los terceros el resarcimiento de los perjuicios padecidos.

4. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del Contratista
necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras, con la contratacion de
personal, las labores administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y
materiales requeridos, el manejo ambiental y social y el manejo del trafico.

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucion del contrato.
Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna,

cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros
aspectos.

5.1 AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacion se llevara a cabo

la audiencia publica de asignacién de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas
interesadas en el proceso, se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de
Riesgos. La Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad
hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus
observaciones durante el plazo de la licitacién o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo
los estudios, disefios, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la
propuesta con base en su propia informacion, de manera tal que el proponente debera tener en
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cuenta el calculo de los aspectos econémicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las
obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la
informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no se eximira de su responsabilidad
por la ejecucién completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso
de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

CAPITULO VI ACUERDOS COMERCIALES

El Proceso de Contratacién estéa cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisién
439 de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

: ; ; Entidad : Excebcién | Proceso ' de
| Acuerdo Comercial | .Estat.al Umbral | aplicable | Con.tratamon
incluida cubierto
Chile $5.000.000 DEG
Alianza Pacifico México NO - - NO
Pert Sl $5.000.000 DEG - Sl
Canada NO - . "NO
Chile Sl $5.000.000 DEG 33 NO
Corea NO - - NO
Costa Rica Sl $5.000.000 DEG - Sl
Estados Unidos NO - - NO
Estados AELC SI $56.000.000 DEG 33 NO
México NO - - NO
El Salvador NO - - NO
Triangulo Norte Guatemala Si $5.000.000 DEG - Si
Honduras NO - - NO
Unién Europea ' sl $5.000.000 DEG - Sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la
existencia de trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

CAPITULO VII: GARANTIAS
7.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla
con los parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion
por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega
de la garantia no es subsanable y se rechazar4 la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
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~ Caracteristica " Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza, (i)

patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ | \1NICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-3

beneficiario

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.

Vigencia En caso de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha
originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

asc\e/;.ll?; do Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la

Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del proponente plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar
la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido
los requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad
de la oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no
podra retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda
hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

7.2 GARANTIAS DEL CONTRATO
7.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
entidades estatales, (i) patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ : ;

baaeficiano MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 30% del valor del
contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato

Amparos multas y la clausula penal | contrato

vigencia : y ecuniaria que se le impongan

valores Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor del

asegurados prestaciones sociales | y tres (3) afios | contrato

legales e indemnizaciones | mas.
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato

Pagina 47 de 52




ESTUDIOS PREVIOS

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA AVENIDA 19
NORTE TRAMO Il QUE HACE PARTE DEL PLAN DE OBRAS A FINANCIAR A TRAVES
DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

Condicion
Estabilidad y calidad de las | 5 afios siguientes
obras ejecutadas entregadas | a la fecha de
a satisfaccion recibido a
satisfaccion de la
obra.

Caracteristica

30% del valor total
del contrato

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,

consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

su identificacion y porcentaje de participaciéon, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

w—r ijeto del contrato .

secoRatn, i Firma del representante legal del contratista

de la pbliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Tomador

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectte la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcciéon y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de NO inferior a
cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

7.2.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT 89000464-3 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién

Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participaciéon de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la

misma.
Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
"y Terceros afectados y MUNICIPIO DE ARMENIA identificada con NIT
Beneficiarios 89000464-3

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del contrato
3 e Objeto del contrato
A elc;af:;r:aa 3:2"0 ¢ Firma del representante legal del contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia (nica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacioén que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CAPITULO VIIl. MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO

Las condiciones de ejecucién del contrato estan previstas en el Anexo 5 — Minuta del contrato. Dentro
de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones y
derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantias, multas, clausula penal y
otras condiciones particulares aplicables al negocio juridico a celebrar.

El proponente adjudicatario debe presentar el Registro Unico Tributario—RUT y deméas documentos
necesarios para la celebracién del contrato al momento de firma.

8.1 INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco (5) dias calendario
siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria para su revision y aprobacién, los
documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados de conformidad con el
pliego de condiciones:
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Hojas de vida del personal profesional.
Relacién del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT.
Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

O BN

El Interventor revisara los documentos presentados por el contratista de obra en un término no mayor
a tres (3) dias calendario. En caso de existir algiin requerimiento por escrito por parte del Interventor,
el Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) dias héabiles, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitira su concepto
favorable mediante comunicacién dirigida al contratista, con copia a la entidad.

8.2 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El contratista deberd diligenciar para cada uno de los items enunciados en el Formulario 1 —
Formulario del presupuesto oficial, el analisis de precios unitarios (costos directos mas indirectos),
de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo Formulario 1 — Formulario del
presupuesto oficial, y entregarlos en el plazo establecido en el numeral 8.1. Los precios unitarios
resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en el Formulario 1 — Formulario
del presupuesto oficial toda vez que estos Ultimos fueron utilizados en la evaluacién de las
propuestas; si se presentare alguna discrepancia, el contratista debera ajustar el precio unitario
obtenido en el analisis consignado en el formulario de la propuesta.

El contratista debera tener en cuenta dentro de cada uno de los analisis de precios unitarios todo lo
necesario y suficiente para llevar a cabo el item de acuerdo con las normas y especificaciones
técnicas contractuales, en relacion con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades,
rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AlU. Los equipos deberan tener la
capacidad y rendimientos que requiera la ejecucion de cada item de obra. Cualquier error u omision
del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su andlisis de precios unitarios
para los items de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podra
reclamar a la entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados
en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados
constituyen su propuesta econémica auténoma.

8.3 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
En el presente proceso de contratacion la entidad no entregara al contratista anticipo y/o pago
anticipado.
CAPITULO IX LISTADO DE ANEXOS, FORMATOS, MATRICES Y FORMULARIOS
9.1 ANEXOS

Anexo 1 - Anexo Técnico

Anexo 2 - Cronograma

Anexo 3 — Glosario

Anexo 4 - Pacto de Transparencia

0N =

Anexo 5 — Minuta del Contrato

9.2 FORMATOS

Formato 1 — Carta de presentacion de la oferta

Formato 2 — Conformacion de Proponente plural (Formato 2A- Consorcios) (Formato 2B- UT)
Formato 3 — Experiencia

Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional

Formato 5 — Capacidad residual

Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales

Formato 7 — Factor de calidad

Formato 8 — Vinculacién de personas en condicion de discapacidad

Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional.

0. Formato 10 — Factores de desempate

SOPNOOR RN
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11, Formato 11 — Autorizacién para el tratamiento de datos personales

12. Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres
13. Formato 13 — Acreditacion de Mipyme

14. Formato 14 — Factor de Calidad Ambiental y Social

9.3 MATRICES

Matriz 1 — Experiencia

Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales

Matriz 3 — Riesgos

Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra publica del sector transporte

9.4 FORMULARIOS
Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial

bl adtt o

—

Se firma en la ciudad de Armenia, Quindio, a los 28 dias del mes de julio de 2025.

ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES
Componente técnico
Profesional especializdda — Secretaria de Infraestructura

LAURA MELISSA VIVIESCAS CASTRO

Componente Técnico omponente Técnico
Contratista - Secretaria de Infraestructura Contratista MSecretaria de Infraestructura
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,

LAURA FERNANDA MARTINEZ MUNOZ LUz ELE:J/}D(L:ASTRO GIRALDO
Componente Financiero Componente Financiero
Profesional especializada - Secretaria de Contratista - Secretaria de Infraestructura

Infraestructura ‘

J/

ABLO PEREZ DIAZ
/ omponente juridico
Contratista - Secretaria de Infraestructura

i
¥
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