
SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 1Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,1   Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  865.00 0.3000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  4,675.00 0.0500Volqueta  (6 m3) HR

 5,540.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  8,645.00 0.3000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 8,645.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  14,185.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 2Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,2   Desmonte de ventanas, con transporte

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  432.00 0.1500Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  5,610.00 0.0600Volqueta  (6 m3) HR

 6,042.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  4,323.00 0.1500Cuadrilla AA (Albañileria) h

 4,323.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  10,365.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 3Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,3   Desmonte marcos y puertas con transporte

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  1,095.00 0.3800Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  4,208.00 0.0450Volqueta  (6 m3) HR

 5,303.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  10,950.00 0.3800Cuadrilla AA (Albañileria) h

 10,950.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  16,253.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 4Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,4   Desmonte correas

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  418.00 0.1450Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  1,403.00 0.0150Volqueta  (6 m3) HR

 1,821.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  4,178.00 0.1450Cuadrilla AA (Albañileria) h

 4,178.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  5,999.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 5Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,5   Desmonte aparatos sanitarios

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  490.00 0.1700Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  9,350.00 0.1000Volqueta  (6 m3) HR

 9,840.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  4,899.00 0.1700Cuadrilla AA (Albañileria) h

 4,899.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  14,739.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 6Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,6   Demolicion enchape muros con retiro

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  757.00 0.2625Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  468.00 0.0050Volqueta  (6 m3) HR

 1,225.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  7,564.00 0.2625Cuadrilla AA (Albañileria) h

 7,564.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  8,789.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 7Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,7   Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 

0.08 m con retiro

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,395,528.00  3,768.00 0.0027Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa und

 3,768.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 20,447.00  2,045.00 0.1000Cortadora concreto sin disco - piso HR

 2,882.00  2,450.00 0.8500Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  1,309.00 0.0140Volqueta  (6 m3) HR

 5,804.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  24,494.00 0.8500Cuadrilla AA (Albañileria) h

 24,494.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  34,066.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 8Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,8   Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con 

retiro

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  432.00 0.1500Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  1,870.00 0.0200Volqueta  (6 m3) HR

 2,302.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  4,323.00 0.1500Cuadrilla AA (Albañileria) h

 4,323.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  6,625.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 9Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1,9   Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  2,882.00 1.0000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  1,636.00 0.0175Volqueta  (6 m3) HR

 4,518.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  28,817.00 1.0000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 28,817.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  33,335.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 10Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1.10   Desmonte instalaciones sanitarias pvc Ø 2",3",4"

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,398.00  510.00 0.1500Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 510.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  5,097.00 0.1500Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 5,097.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  5,607.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 11Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1.11   Desmonte de griferia

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,398.00  971.00 0.2857Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 971.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  9,708.00 0.2857Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 9,708.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  10,679.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 12Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1.12   Desmonte tableros electricos

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,490.00  5,987.00 1.3333Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR

 5,987.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 44,903.00  59,869.00 1.3333Cuadrilla FF (Electrica) h

 59,869.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  65,856.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 13Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1.13   Demolicion manual de mesón en concreto A=0.60 m

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  2,882.00 1.0000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 93,500.00  1,309.00 0.0140Volqueta  (6 m3) HR

 4,191.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  28,817.00 1.0000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 28,817.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  33,008.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES       1   ACTIVIDADES PRELIMINARESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 14Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 1.14   Excavacion manual en conglomerado

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m³UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  6,254.00 2.1700Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 6,254.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  62,533.00 2.1700Cuadrilla AA (Albañileria) h

 62,533.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  68,787.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO PISOS Y ENCHAPES       2   PISOS Y ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 15Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 2,1   Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  1,000.00 10.0000Agua para obra l

 35,360.00  1,697.00 0.0480Arena lavada de rio m³

 610.00  11,590.00 19.0000Cemento gris kg

 14,287.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  1,153.00 0.4000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,153.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  11,527.00 0.4000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 11,527.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  292.00 0.0190Transporte de materiales - t t

 65,669.00  3,152.00 0.0480Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 3,444.00

Valor Unitario Total  30,411.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO PISOS Y ENCHAPES       2   PISOS Y ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 16Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 2,2   Placa base en concreto 2500 psi e=0.10 m

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 562,945.00  56,295.00 0.1000Concreto 2500 Psi 175 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 10,870.00  5,544.00 0.5100Tabla chapa ordinario 0.10 m

 61,839.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  1,902.00 0.6600Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,902.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  19,019.00 0.6600Cuadrilla AA (Albañileria) h

 19,019.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  82,760.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO PISOS Y ENCHAPES       2   PISOS Y ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 17Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 2,3   Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con 

malla Q-5 de 6 mm

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 590,015.00  61,952.00 0.1050Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 22,219.00  23,330.00 1.0500Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m) m²

 10,870.00  5,544.00 0.5100Tabla chapa ordinario 0.10 m

 90,826.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  2,306.00 0.8000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 2,306.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  23,054.00 0.8000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 23,054.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  116,186.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO PISOS Y ENCHAPES       2   PISOS Y ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 18Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 2,4   Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye 

destronque, pulida y brillado a todo costo. REVISAR. UN PISO 

NUEVO NO NECESITA PULIDO,  SERIA PARA UN PISO 

ANTIGUO. SEGUN ESPECIFICACIONES.VER NORMA

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  285.00 2.8500Agua para obra l

 35,360.00  707.00 0.0200Arena lavada de rio m³

 82,000.00  84,460.00 1.0300Baldosa grano de mármol 30*30 / 33*33 blanco m²

 6,739.00  10,109.00 1.5000Boquilla lista junta normal kg

 610.00  3,825.00 6.2700Cemento gris kg

 1,395,528.00  1,396.00 0.0010Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa und

 13,680.00  13,680.00 1.0000Pulida y brillada de piso granito (incluye: material y maquinaria 

a todo costo)

m²

 114,462.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 8,607.00  861.00 0.1000Cortadora ladrillo sin disco HR

 2,882.00  2,738.00 0.9500Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 3,599.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  27,376.00 0.9500Cuadrilla AA (Albañileria) h

 27,376.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  97.00 0.0063Transporte de materiales - t t

 65,669.00  1,313.00 0.0200Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m³ m³

 1,410.00

Valor Unitario Total  146,847.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO PISOS Y ENCHAPES       2   PISOS Y ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 19Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 2,5   Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro 

e Instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  160.00 1.6000Agua para obra l

 6,739.00  2,359.00 0.3500Boquilla lista junta normal kg

 42,100.00  44,205.00 1.0500Ceramica duropiso o cantera 33.8 x 33.8 o  51 x 51 m²

 1,909.00  7,636.00 4.0000Pegacor blanco adhesivo cerámico kg

 54,360.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  2,017.00 0.7000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 2,017.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  20,172.00 0.7000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 20,172.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  246.00 0.0160Transporte de materiales - t t

 246.00

Valor Unitario Total  76,795.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO PISOS Y ENCHAPES       2   PISOS Y ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 20Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 2,6   Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de 

Corona o similar. Sumin e instal

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  90.00 0.9000Agua para obra l

 7,516.00  3,758.00 0.5000Boquilla lista junta estrecha kg

 44,400.00  45,732.00 1.0300Enchape pared plana blanco 30x60 cm de Corona o similar m²

 1,909.00  5,727.00 3.0000Pegacor blanco adhesivo cerámico kg

 55,307.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  1,153.00 0.4000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,153.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  11,527.00 0.4000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 11,527.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  203.00 0.0132Transporte de materiales - t t

 203.00

Valor Unitario Total  68,190.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO PISOS Y ENCHAPES       2   PISOS Y ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 21Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 2,7   Mediacaña mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 21,313.00  4,049.00 0.1900Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm m²

 1,009,430.00  7,268.00 0.0072Mortero Impermeabilizado 1:3 (desperdicio 5%) m³

 11,317.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  2,882.00 1.0000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 2,882.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  23,054.00 0.8000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 23,054.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  37,253.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO PISOS Y ENCHAPES       2   PISOS Y ENCHAPESCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 22Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 2,8   Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro 

e instalacion

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  15.00 0.1500Agua para obra l

 6,739.00  202.00 0.0300Boquilla lista junta normal kg

 42,100.00  3,507.00 0.0833Ceramica duropiso o cantera 33.8 x 33.8 o  51 x 51 m²

 52,254.00  105.00 0.0020Disco diamantado 7" corte concreto und

 1,909.00  636.00 0.3333Pegacor blanco adhesivo cerámico kg

 4,465.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  1,153.00 0.4000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 5,192.00  415.00 0.0800Pulidora electrica manual sin disco 7" HR

 1,568.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  11,527.00 0.4000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 11,527.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  17,560.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS       3   INSTALACIONES HIDRAULICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 23Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 3,1   Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 59,917.00  24.00 0.0004Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 124,266.00  37.00 0.0003Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 4,724.00  4,724.00 1.0000Tubo presion RDE 9 PVC 1/2 " m

 504.00  84.00 0.1667Union presion  PVC 1/2" und

 4,869.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  1,777.00 0.0523Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 1,777.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  6,646.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS       3   INSTALACIONES HIDRAULICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 24Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 3,2   Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.   

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 59,917.00  30.00 0.0005Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 124,266.00  50.00 0.0004Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 4,176.00  4,176.00 1.0000Tubo presion RDE 21 PVC 3/4 " m

 793.00  132.00 0.1667Union presion  PVC 3/4" und

 4,388.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  2,382.00 0.0701Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 2,382.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  6,770.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS       3   INSTALACIONES HIDRAULICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 25Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 3,3   Punto agua fria PVC  1/2"

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 540.00  1,080.00 2.0000Adaptador macho presión  PVC 1/2" und

 3,854.00  1,927.00 0.5000Cinta teflon 3/4" x 10 m und

 779.00  2,337.00 3.0000Codo 90° presion  PVC 1/2" und

 3,167.00  3,167.00 1.0000Codo H.G. 90° Ø 1/2" und

 59,917.00  2,397.00 0.0400Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 1,476.00  1,476.00 1.0000Niple H.G. agua Ø 1/2" x 2" rosca/rosca und

 124,266.00  4,971.00 0.0400Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 611.00  611.00 1.0000Tapon roscado presión  PVC 1/2" und

 3,376.00  5,064.00 1.5000Tubo presion RDE 13.5 PVC 1/2 " m

 23,030.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,398.00  4,531.00 1.3333Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 4,531.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  45,304.00 1.3333Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 45,304.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  72,865.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS       3   INSTALACIONES HIDRAULICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 26Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 3,4   Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC 

de 1/2" y 1". Suministro e instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 471,220.00  471,220.00 1.0000Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2" y 1", 

accesorios completos

und

 662,483.00  662,483.00 1.0000Tanque plastico 1000 lt und

 1,133,703.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  59,927.00 3.9000Transporte de materiales - t t

 59,927.00

Valor Unitario Total  1,193,630.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS       3   INSTALACIONES HIDRAULICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 27Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 3,5   Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 122,160.00  124,603.00 1.0200Lamina de espejo baño en plata 5 mm (2.40 x 3.30 m) m²

 41,120.00  5,140.00 0.1250Silicona para policarbonato o acrílico Cartucho 300 ml und

 129,743.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,398.00  2,718.00 0.8000Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 2,718.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  27,183.00 0.8000Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 27,183.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  159,644.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS       3   INSTALACIONES HIDRAULICASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 28Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 3,6   Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm. 

Suministro e Instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 448,667.00  448,667.00 1.0000Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm und

 448,667.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  3,458.00 1.2000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 3,458.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  34,580.00 1.2000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 34,580.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  486,705.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS       4   INSTALACIONES SANITARIASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 29Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 4,1   Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 59,917.00  72.00 0.0012Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 124,266.00  124.00 0.0010Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 15,119.00  15,875.00 1.0500Tubo PVC sanitario de 2" m

 3,247.00  541.00 0.1667Union sanitaria  PVC 2 " und

 16,612.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,398.00  647.00 0.1905Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 647.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  6,473.00 0.1905Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 6,473.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  23,732.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS       4   INSTALACIONES SANITARIASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 30Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 4,2   Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 10,371.00  10,371.00 1.0000Codo sanitario 45°-1/8 C x C PVC 3" und

 9,338.00  18,676.00 2.0000Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3" und

 59,917.00  1,438.00 0.0240Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 13,453.00  13,453.00 1.0000Sifon sanitario 3"  135° C x E und

 124,266.00  2,485.00 0.0200Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 22,585.00  29,361.00 1.3000Tubo PVC sanitario de 3" m

 75,784.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,065.00  4,646.00 1.1429Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR

 4,646.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 40,645.00  46,453.00 1.1429Cuadrilla AA-2 h

 46,453.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  126,883.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS       4   INSTALACIONES SANITARIASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 31Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 4,3   Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifon

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,826.00  4,826.00 1.0000Codo sanitario 45°-1/8 C x C PVC 2" und

 4,033.00  4,033.00 1.0000Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 2" und

 59,917.00  719.00 0.0120Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 10,905.00  10,905.00 1.0000Sifon sanitario con tapon 2"  180° C x C und

 124,266.00  1,181.00 0.0095Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 15,119.00  19,655.00 1.3000Tubo PVC sanitario de 2" m

 41,319.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,065.00  2,710.00 0.6667Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR

 2,710.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 40,645.00  27,098.00 0.6667Cuadrilla AA-2 h

 27,098.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  71,127.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS       4   INSTALACIONES SANITARIASCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 32Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 4,4   Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico, 

Tanque anaerobico y Trampa de grasas) REVISAR

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 104,284.00  208,568.00 2.0000Caja de Inspeccion y distribucion grande und

 16,236.00  48,708.00 3.0000Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" und

 2,058,322.00  2,058,322.00 1.0000Tanque filtro anaerobico 2000 Lts und

 2,168,594.00  2,168,594.00 1.0000Tanque septico imhoff 2000 Lt und

 229,900.00  229,900.00 1.0000Trampa de grasas 95 lts - Polietileno - Medidas 48x62x52 cm und

 31,743.00  380,916.00 12.0000Tubo PVC sanitario de 4" m

 5,095,008.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  23,056.00 8.0000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 23,056.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  230,536.00 8.0000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 230,536.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  5,348,600.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS       5   APARATOS SANITARIOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 33Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 5,1   Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. 

Suministro e Instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,209.00  1,105.00 0.5000Cemento blanco kg

 599,576.00  599,576.00 1.0000Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco 

montecarlo, corona o similar

und

 600,681.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,398.00  5,437.00 1.6000Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 5,437.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  54,366.00 1.6000Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 54,366.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  660,484.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS       5   APARATOS SANITARIOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 34Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 5,2   Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con 

grifería de mesa tipo push

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
undUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 270,600.00  270,600.00 1.0000Griferia de mesa institucional tipo push para lavamanos 

antivandalica

und

 30,900.00  30,900.00 1.0000Kit de instalación para lavamanos con desague sencillo 

Plástico con rebose + sifon botella Plástico + 2 acoples 

Plásticos para agua caliente y fria.

und

 239,900.00  239,900.00 1.0000Lavamanos de incrustar San Lorenzo de corona und

 541,400.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,398.00  4,078.00 1.2000Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 4,078.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  40,775.00 1.2000Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 40,775.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  586,253.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 35Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,1   Raspado y resane superficie muro pintado

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 610.00  268.00 0.4400Cemento gris kg

 3,130.00  110.00 0.0350Lija pliego No 120  de 9" x 11" (230 x 280 mm) und

 45,802.00  687.00 0.0150Yeso corriente bt

 1,065.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  605.00 0.2100Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 605.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  6,052.00 0.2100Cuadrilla AA (Albañileria) h

 6,052.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  7,722.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 36Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,2   Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 8,170.00  4,085.00 0.5000Filos y dilataciones 1:4 m

 441,886.00  9,721.00 0.0220Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³

 13,806.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,120.00  37.00 0.0012Andamio tubular estandar con tijeras mes

 2,882.00  1,412.00 0.4900Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 5,133.00  63.00 0.0123Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm

 1,512.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  14,120.00 0.4900Cuadrilla AA (Albañileria) h

 14,120.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  29,438.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 37Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,3   Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 

20)

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,696.00  25,440.00 15.0000Bloque No. 5  de arcilla - estandar 30 x 12 x 20 cm und

 441,886.00  6,363.00 0.0144Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³

 31,803.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 11,113.00  0.00Andamio colgante plataforma 3 x 0.75 m HR

 195.00  176.00 0.9000Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 2,882.00  2,594.00 0.9000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 128.00  230.00 1.8000Tablon de madera de 3x0.25x0.05 m HR

 3,000.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  25,935.00 0.9000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 25,935.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  1,268.00 0.0825Transporte de materiales - t t

 1,268.00

Valor Unitario Total  62,006.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 38Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,4   Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y 

dilataciones

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 8,239.00  4,120.00 0.5000Filos y dilataciones mortero 1:3 m

 1,009,430.00  21,198.00 0.0210Mortero Impermeabilizado 1:3 (desperdicio 5%) m³

 25,318.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,120.00  37.00 0.0012Andamio tubular estandar con tijeras mes

 2,882.00  1,412.00 0.4900Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 5,133.00  26.00 0.0051Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm

 1,475.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  14,120.00 0.4900Cuadrilla AA (Albañileria) h

 14,120.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  40,913.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 39Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,5   Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex 

o similar calidad.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 90.00  180.00 2.0000Chazo 1/4" + tornillo Drywall 8 mm x 1 1/2" und

 88.00  264.00 3.0000Cinta fibra de vidrio 50 mm rollo 90 m m

 97,975.00  67,397.00 0.6879Lamina superboard de 10 mm 1.22*2.44m und

 63,160.00  6,948.00 0.1100Masilla para juntas dry wall x 1 Gal x 5.6 kg und

 10,333.00  7,336.00 0.7100Paral B9 2.44 Cal. 26 und

 8,818.00  2,998.00 0.3400Perfil Canal base 90 2.44 Cal. 26 und

 87.00  261.00 3.0000Tornillo cabeza plana punta de broca zincado 8 mm x 1/2" und

 38.00  874.00 23.0000Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall und

 83,629.00  6,690.00 0.0800Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar gal

 92,948.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 195.00  312.00 1.6000Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 4,890.00  3,912.00 0.8000Herramienta menor 10% M.O. GG (Drywal) HR

 4,224.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 48,904.00  39,123.00 0.8000Cuadrilla GG (Drywal) h

 39,123.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  277.00 0.0180Transporte de materiales - t t

 277.00

Valor Unitario Total  136,572.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 40Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,6   Pintura epoxica para muros (dos manos)

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,130.00  391.00 0.1250Lija pliego No 120  de 9" x 11" (230 x 280 mm) und

 100,493.00  32,158.00 0.3200Sika Guard 68 brillante * 7.3 kg kg

 39,850.00  1,275.00 0.0320Thinner gal

 33,824.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,998.00  1,599.00 0.4000Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR

 1,599.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 39,979.00  15,992.00 0.4000Cuadrilla CC-1 (Pintura) h

 15,992.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  51,415.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 41Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,7   Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,066.00  8,420.00 0.3000Estuco acrílico para interiores y exteriores gal

 3,130.00  783.00 0.2500Lija pliego No 120  de 9" x 11" (230 x 280 mm) und

 83,629.00  5,018.00 0.0600Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar gal

 14,221.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,787.00  2,461.00 0.5140Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem HR

 2,461.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 47,872.00  24,606.00 0.5140Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador) h

 24,606.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  41,288.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 42Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,8   Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 

manos

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 106,364.00  15,955.00 0.1500Pintura para fachadas y exteriores tipo Koraza de Pintuco o 

similar

gal

 15,955.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,998.00  888.00 0.2222Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR

 888.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 39,979.00  8,883.00 0.2222Cuadrilla CC-1 (Pintura) h

 8,883.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  3.00 0.0002Transporte de materiales - t t

 3.00

Valor Unitario Total  25,729.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS       6   MUROS Y ACABADOSCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 43Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 6,9   Estuco en filos y dilataciones

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,066.00  1,403.00 0.0500Estuco acrílico para interiores y exteriores gal

 3,130.00  88.00 0.0280Lija pliego No 120  de 9" x 11" (230 x 280 mm) und

 1,491.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,787.00  991.00 0.2070Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem HR

 991.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 47,872.00  9,910.00 0.2070Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador) h

 9,910.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  12,392.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA       7   CIELO RASO Y CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 44Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 7,1   Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH 

antihumedad de 1/2" o 12.7mm o similar, pintado con 3 manos 

vinilo superlavable contra alto desgaste

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,080.00  1,714.00 0.4200Angulo 25 x 25 mm Cal 26 de 2.44 m und

 5,043.00  2,824.00 0.5600Canal o vigueta 38 x 20 cal. 26 de 2.44 m und

 10,802.00  216.00 0.0200Cinta de papel rollo 5x75 m para juntas dry wall o 2" und

 63,160.00  1,263.00 0.0200Masilla para juntas dry wall x 1 Gal x 5.6 kg und

 4,961.00  4,018.00 0.8100Perfil omega Cal 26 2.44 und

 79,531.00  27,041.00 0.3400Placa gyplac RH antihumedad 1/2"  e=12.7 mm (1.22x2.44 m) und

 39.00  390.00 10.0000Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16" und

 38.00  570.00 15.0000Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall und

 15,366.00  154.00 0.0100Transporte de materiales - t t

 83,629.00  4,181.00 0.0500Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar gal

 42,371.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 4,890.00  5,379.00 1.1000Herramienta menor 10% M.O. GG (Drywal) HR

 5,379.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 48,904.00  53,794.00 1.1000Cuadrilla GG (Drywal) h

 53,794.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  101,544.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA       7   CIELO RASO Y CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 45Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 7,2   Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos 

caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 37,187.00  111,561.00 3.0000Bandeja Hunter Douglas 333 C - cal 26 pintada una cara m

 1,454.00  3,228.00 2.2200Clip tipo C de fijacion + tornillo und

 45,220.00  135,660.00 3.0000Cubierta tipo Hunter Douglas 333 C - cal 26 pintada una cara m

 58,250.00  58,250.00 1.0000Poliuretano e = 38 mm m²

 308,699.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 195.00  638.00 3.2700Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 3,398.00  1,236.00 0.3636Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 105,494.00  443.00 0.0042Montacarga (3.5 tn) HR

 2,317.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  12,355.00 0.3636Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 12,355.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  177.00 0.0115Transporte de materiales - t t

 177.00

Valor Unitario Total  323,548.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA       7   CIELO RASO Y CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 46Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 7,3   Caballete TZL metálico cal 26/28 prepintado a=0.60 m

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 53,815.00  32,289.00 0.6000Caballete galvanizado cal. 26 prepintado 0.60 x 2 m und

 459.00  1,148.00 2.5000Tornillo hexagonal autoperforante punta de broca con arandela 

de neopreno 12  x 1 1/2"

und

 33,437.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,441.00  427.00 0.2963Herramienta menor 5% M.O. AA HR

 427.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  8,538.00 0.2963Cuadrilla AA (Albañileria) h

 8,538.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  42,402.00

Redondeo :  0



1Pág:ANALISIS UNITARIO

    

    

Correa metalica en perfil estructural 

PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con 

anticorrosivo, esmalte e instalacion.

    7.01 CIELO RASO Y CUBIERTA

       7   cubierta

    7.01   CIELO RASO Y CUBIERTA

0   Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.  m

 1 Materiales

U.MNombre Vr.ParcialCantidad Vr.Unitario

 0.0000

gal  1,635 0.0220  74,299.00Anticorrosivo gris/blanco/rojo

und  103 0.0088  11,737.00Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar

und  56 0.0040  13,990.00Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros

gal  2,683 0.0290  92,526.00Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar

m  33,510 1.0200  32,853.00Perfil estructural negro PHR en C 120 x 60 x 2.0 mm

kg  80 0.0040  20,079.00Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8"

gal  199 0.0050  39,850.00Thinner

 38,266

 2 Equipos

U.MNombre Vr.ParcialCantidad Vr.Unitario

 0.0000

HR  148 0.7600  195.00Andamio tubular stand. (inc. tijeras)

HR  333 0.0480  6,934.00Equipo de pintura con compresor

HR  124 0.0150  8,248.00Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A

HR  443 0.1538  2,882.00Herramienta menor 10% M.O. AA

HR  915 0.1667  5,490.00Herramienta menor 10% M.O. HH

HR  47 0.0090  5,192.00Pulidora electrica manual sin disco 7"

HR  30 0.0050  5,950.00Tronzadora para disco 14"

 2,040

 3 Mano de Obra

U.MNombre Vr.ParcialCantidad Vr.Unitario

 0.0000

h  4,432 0.1538  28,817.00Cuadrilla AA (Albañileria)

h  9,152 0.1667  54,904.00Cuadrilla HH (Metalicas)

 13,584

 4 Transporte

U.MNombre Vr.ParcialCantidad Vr.Unitario

 0.0000

t  63 0.0041  15,366.00Transporte de materiales - t

 63

 5 Costos Indirectos

U.MNombre Vr.ParcialCantidad Vr.Unitario

 0.0000

 0

 0Redondeo :

 53,953Valor Unitario Total :

    

    

    



SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA       7   CIELO RASO Y CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 47Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 7,5   Viga cinta de 0.15 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 

Psi

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 590,015.00  17,700.00 0.0300Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 5,668.00  567.00 0.1000Puntilla con cabeza 2 1/2" lb

 7,140.00  4,998.00 0.7000Tabla chapa ordinaria 0.20 m

 23,265.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 195.00  1,490.00 7.6400Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 2,882.00  5,505.00 1.9100Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 6,995.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  55,040.00 1.9100Cuadrilla AA (Albañileria) h

 55,040.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  85,300.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA       7   CIELO RASO Y CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 48Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 7,6   Bajante  A.LL.  PVC  4"

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 16,236.00  1,352.00 0.0833Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" und

 59,917.00  222.00 0.0037Limpiador liquido PVC 1/4 gl  o 760 gr und

 124,266.00  385.00 0.0031Soldadura liquida PVC 1/4 gl und

 31,743.00  33,330.00 1.0500Tubo PVC  A. LL.  4" m

 9,402.00  1,567.00 0.1667Union sanitaria  PVC 4" und

 36,856.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,398.00  1,599.00 0.4706Herramienta menor 10% M.O. BB HR

 1,599.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 33,979.00  15,991.00 0.4706Cuadrilla BB (Instalaciones) h

 15,991.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  54,446.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA       7   CIELO RASO Y CUBIERTACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 49Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 7,7   Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4 

capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 61,699.00  7,712.00 0.1250Alumol, recubrimiento de aluminio kg

 107,100.00  5,248.00 0.0490Sikafelt  rollo 1.2 x 40 m o 48 m2 und

 38,675.00  27,073.00 0.7000Sikatecho E (impermeabilizante asfaltico * 3.5 kg) und

 40,033.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  2,096.00 0.7272Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 2,096.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  20,956.00 0.7272Cuadrilla AA (Albañileria) h

 20,956.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  40.00 0.0026Transporte de materiales - t t

 40.00

Valor Unitario Total  63,125.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO       8   ESTRUCTURA TANQUE ELEVADOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 50Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 8,1   Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m³UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 554,220.00  554,220.00 1.0000Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2  (Basico, 5% Desperdicio) m³

 554,220.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 1,441.00  4,035.00 2.8000Herramienta menor 5% M.O. AA HR

 4,035.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  80,688.00 2.8000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 80,688.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  638,943.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO       8   ESTRUCTURA TANQUE ELEVADOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 51Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 8,2   Acero de Refuerzo Grado 60

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
kgUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,477.00  5,751.00 1.0500Acero de refuerzo 60000 Psi kg

 8,572.00  257.00 0.0300Alambre negro  No 18 o 17 kg

 6,202.00  183.00 0.0295Hoja Segueta und

 6,191.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  92.00 0.0318Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 92.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  916.00 0.0318Cuadrilla AA (Albañileria) h

 916.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  15.00 0.0010Transporte de materiales - t t

 15.00

Valor Unitario Total  7,214.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO       8   ESTRUCTURA TANQUE ELEVADOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 52Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 8,3   Zapata en concreto impermeabilizado para cimentacion de 

resistencia 3000 Psi

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m³UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 644,067.00  644,067.00 1.0000Concreto impermeabilizado 3000 Psi .210 Kg/cm2 (Basico, 5% 

desperdicio)

m³

 4,083.00  12,249.00 3.0000Durmiente - ordinario 5 x 5 m

 5,715.00  572.00 0.1000Puntilla con cabeza 2" lb

 8,528.00  25,584.00 3.0000Tabla chapa ordinario 0.30 m

 5,289.00  2,645.00 0.5000Vara de clavo 3M -1 m

 685,117.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  25,938.00 9.0000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 8,279.00  12,419.00 1.5000Vibrador de concreto HR

 38,357.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  259,353.00 9.0000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 259,353.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  307.00 0.0200Transporte de materiales - t t

 307.00

Valor Unitario Total  983,134.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO       8   ESTRUCTURA TANQUE ELEVADOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 53Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 8,4   Columna en concreto de resistencia 3000 psi

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m³UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 590,015.00  590,015.00 1.0000Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 5,715.00  17,145.00 3.0000Puntilla con cabeza 2" lb

 6,347.00  46,079.00 7.2600Repisa Ordinario 3 m m

 18,776.00  49,569.00 2.6400Tabla burra cedro macho 0.30 m

 702,808.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 31,120.00  6,224.00 0.2000Andamio tubular estandar con tijeras mes

 2,882.00  34,584.00 12.0000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 355.00  4,970.00 14.0000Paral telescopico a 3.70 m d

 8,279.00  5,520.00 0.6667Vibrador de concreto HR

 51,298.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  345,804.00 12.0000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 345,804.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  1,099,910.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO       8   ESTRUCTURA TANQUE ELEVADOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 54Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 8,5   Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.20 m

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 590,015.00  118,003.00 0.2000Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 25,892.00  27,187.00 1.0500Formaleta entrepiso (incluye: camilla, parales, cerchas y 

cruzetas)

m²

 145,190.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 195.00  936.00 4.8000Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR

 2,882.00  3,458.00 1.2000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 10,943.00  2,271.00 0.2075Pluma grua o Malacate HR

 8,279.00  1,714.00 0.2070Vibrador de concreto HR

 8,379.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  34,580.00 1.2000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 34,580.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  188,149.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO       8   ESTRUCTURA TANQUE ELEVADOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 55Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 8,6   Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 

mm

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 100.00  150.00 1.5000Agua para obra l

 610.00  1,830.00 3.0000Cemento gris kg

 21,768.00  3,483.00 0.1600Sika 1 imp. Integral  1gl=4kg kg

 5,463.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  1,441.00 0.5000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 1,441.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  14,409.00 0.5000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 14,409.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  21,313.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO       8   ESTRUCTURA TANQUE ELEVADOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 56Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 8,7   Concreto ciclopeo de  resistencia 2000 psi

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m³UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 554,220.00  332,532.00 0.6000Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2  (Basico, 5% Desperdicio) m³

 148,041.00  62,177.00 0.4200Piedra rajon o media zonga - con transporte m³

 394,709.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 2,882.00  13,545.00 4.7000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 8,279.00  2,484.00 0.3000Vibrador de concreto HR

 16,029.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  135,451.00 4.7004Cuadrilla AA (Albañileria) h

 135,451.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  546,189.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA       9   CARPINTERIA METALICA Y EN MADERACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 57Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 9,1   Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm 

instalada a todo costo

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 260,000.00  260,000.00 1.0000Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm m²

 260,000.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  260,000.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA       9   CARPINTERIA METALICA Y EN MADERACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 58Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 9,2   Puerta en lamina cold rolled calibre 16 pintada con 

anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 74,299.00  7,430.00 0.1000Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 11,737.00  293.00 0.0250Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und

 13,990.00  116.00 0.0083Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros und

 105,592.00  12,671.00 0.1200Esmalte mate supersintético de 1a calidad tipo Pintuco o 

similar

gal

 34,850.00  34,850.00 1.0000Instalacion carpinteria metalica con mortero 1:4 m²

 248,329.00  148,997.00 0.6000Lamina cold rolled cal 16  (2.44 m  x 1.22 m). und

 280,289.00  166,828.00 0.5952Marco puerta en lamina cold rolled cal. 16, de 0.80 x 2.10 m. 

Ancho marco 14 - 15 cm. Suministro e instal.

und

 20,079.00  7,170.00 0.3571Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg

 39,850.00  1,076.00 0.0270Thinner gal

 379,431.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 6,934.00  1,387.00 0.2000Equipo de pintura con compresor HR

 8,248.00  1,650.00 0.2000Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 5,490.00  20,588.00 3.7500Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 80,000.00  120,000.00 1.5000Maquina dobladora mecanica HR

 5,192.00  883.00 0.1700Pulidora electrica manual sin disco 7" HR

 5,950.00  1,190.00 0.2000Tronzadora para disco 14" HR

 145,698.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 54,904.00  205,890.00 3.7500Cuadrilla HH (Metalicas) h

 205,890.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 15,366.00  876.00 0.0570Transporte de materiales - t t

 876.00

Valor Unitario Total  731,895.00

Redondeo :  0





SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA       9   CARPINTERIA METALICA Y EN MADERACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 60Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 9,3   Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, 

Suministro e instal.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 7,855.00  151,287.00 19.2600Aln 315 persiana fija mate m

 4,367.00  873.00 0.2000Angulo A-11 (1" x 1" x 1/8") en aluminio m

 5,840.00  7,963.00 1.3636Bisagra omega 3" en aluminio und

 15,882.00  38,117.00 2.4000Canal de 3 x 1" con una aleta  mate m

 180,000.00  81,810.00 0.4545Chapa Yale L 370 (embutir) und

 5,853.00  21,071.00 3.6000Jamba para persiana fija m

 5,624.00  16,872.00 3.0000Pisa vidrio curvo m

 40.00  1,120.00 28.0000Remache 5,32 x 1/2" corto und

 140.00  560.00 4.0000Tornillo 8" x 2 1/2" Pan Philips zincado und

 60.00  2,400.00 40.0000Tornillo 8" x 3/4" Pan Philips zincado und

 22,180.00  70,976.00 3.2000Tubular liso de 3 x 1" m

 7,000.00  1,167.00 0.1667Varilla roscada 5/16" x 3.0 m und

 394,216.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 3,604.00  9,010.00 2.5000Herramienta menor 10% M.O. DD HR

 9,010.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 36,044.00  90,110.00 2.5000Cuadrilla DD (Carpinteria de madera) h

 90,110.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  493,336.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA       9   CARPINTERIA METALICA Y EN MADERACAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 61Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 9,4   Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada  cal 10, ángulo 

de 1 1/4" x 1/8".

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
m²UNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 9,951.00  26,868.00 2.7000Angulo o perfil  1 1/4" x 1 1/4" x 1/8" m

 74,299.00  743.00 0.0100Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 4,700.00  3,525.00 0.7500Bisagra de aleta o armillar 3" und

 92,526.00  925.00 0.0100Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar gal

 27,400.00  28,770.00 1.0500Malla eslabonada Cal. 10 de 2" m²

 5,951.00  16,068.00 2.7000Platina 3/16" x 1" m

 20,079.00  20,079.00 1.0000Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg

 22,629.00  49,784.00 2.2000Tubo cerramiento galvanizado Ø=2"  1.5 mm m

 146,762.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 8,248.00  1,375.00 0.1667Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 2,882.00  2,882.00 1.0000Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 5,490.00  17,568.00 3.2000Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 5,192.00  260.00 0.0500Pulidora electrica manual sin disco 7" HR

 5,950.00  298.00 0.0500Tronzadora para disco 14" HR

 22,383.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  28,817.00 1.0000Cuadrilla AA (Albañileria) h

 54,904.00  175,693.00 3.2000Cuadrilla HH (Metalicas) h

 204,510.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 0.00

Valor Unitario Total  373,655.00

Redondeo :  0



SUBCAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS      11   CERRAMIENTOCAPITULO

ANALISIS UNITARIOS 62Hoja No.

ADECUACIÓN MENOR PUESTO DE SALUD 11,1   Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la 

vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.

20/07/2024FECHADEPARTAMENTO DE CASANARE

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
mUNIDAD

PROPONENTE

Materiales

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 5,970.00  34,984.00 5.8600Acero de refuerzo 37000 Psi kg

 5,477.00  33,245.00 6.0700Acero de refuerzo 60000 Psi kg

 981.00  2,992.00 3.0500Alambre de puas galvanizado Cal. 12.5 rollo x 350-500 m m

 8,572.00  2,057.00 0.2400Alambre negro  No 18 o 17 kg

 6,164.00  6,164.00 1.0000Angulo o perfil  3/4" x 3/4" x 1/8" m

 74,299.00  743.00 0.0100Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal

 554,220.00  11,084.00 0.0200Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2  (Basico, 5% Desperdicio) m³

 590,015.00  159,894.00 0.2710Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m³

 80,498.00  27,369.00 0.3400Formaleta (1 uso) m²

 1,415.00  73,580.00 52.0000Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox und

 27,400.00  41,100.00 1.5000Malla eslabonada Cal. 10 de 2" m²

 441,886.00  8,838.00 0.0200Mortero  1:4 (desperdicio 5%) m³

 148,041.00  14,212.00 0.0960Piedra rajon o media zonga - con transporte m³

 9,977.00  5,188.00 0.5200Platina 1/4" x 1 1/4" m

 22,823.00  2,444.00 0.1071Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8" kg

 37,825.00  37,825.00 1.0000Tubo cerramiento galvanizado Ø=2" e=2.5 mm m

 461,719.00

Equipos

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 8,248.00  1,237.00 0.1500Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR

 2,882.00  12,463.00 4.3243Herramienta menor 10% M.O. AA HR

 5,490.00  9,608.00 1.7500Herramienta menor 10% M.O. HH HR

 8,279.00  237.00 0.0286Vibrador de concreto HR

 23,545.00

Mano de Obra

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario

 28,817.00  124,613.00 4.3243Cuadrilla AA (Albañileria) h

 54,904.00  96,082.00 1.7500Cuadrilla HH (Metalicas) h

 220,695.00

Transporte

Nombre Vr.ParcialCantidadUnidad Valor Unitario



 15,366.00  2,766.00 0.1800Transporte de materiales - t t

 2,766.00

Valor Unitario Total  708,725.00

Redondeo :  0


