CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

Hoja No.

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

1,1 Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.3000 2,882.00 865.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0500 93,500.00 4,675.00
5,540.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.3000 28,817.00 8,645.00
8,645.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 14,185.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 2
CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 1,2 Desmonte de ventanas, con transporte
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.1500 2,882.00 432.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0600 93,500.00 5,610.00
6,042.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.1500 28,817.00 4,323.00
4,323.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 10,365.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

Hoja No.

3

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1,3 Desmonte marcos y puertas con transporte
UNIDAD m?
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.3800 2,882.00 1,095.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0450 93,500.00 4,208.00
5,303.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.3800 28,817.00 10,950.00
10,950.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

16,253.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 4
CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 1,4 Desmonte correas
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.1450 2,882.00 418.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0150 93,500.00 1,403.00
1,821.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.1450 28,817.00 4,178.00
4,178.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

5,999.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 5
CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 1,5 Desmonte aparatos sanitarios
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD  und
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.1700 2,882.00 490.00
Volqueta (6 m3) HR 0.1000 93,500.00 9,350.00
9,840.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.1700 28,817.00 4,899.00
4,899.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 14,739.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 6
CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 1,6 Demolicion enchape muros con retiro
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.2625 2,882.00 757.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0050 93,500.00 468.00
1,225.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.2625 28,817.00 7,564.00
7,564.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 8,789.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1,7 Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y
0.08 m con retiro

UNIDAD m2
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa und 0.0027 1,395,528.00 3,768.00
3,768.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cortadora concreto sin disco - piso HR 0.1000 20,447.00 2,045.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.8500 2,882.00 2,450.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0140 93,500.00 1,309.00
5,804.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.8500 28,817.00 24,494.00
24,494.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 34,066.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1,8 Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con
retiro

UNIDAD m2
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.1500 2,882.00 432.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0200 93,500.00 1,870.00
2,302.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.1500 28,817.00 4,323.00
4,323.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 6,625.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS Hoja No.

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1,9 Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro
UNIDAD m?
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 1.0000 2,882.00 2,882.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0175 93,500.00 1,636.00
4,518.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 1.0000 28,817.00 28,817.00
28,817.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 33,335.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

Hoja No. 10

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.10 Desmonte instalaciones sanitarias pvc & 2",3",4"
UNIDAD m
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 0.1500 3,398.00 510.00
510.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 0.1500 33,979.00 5,097.00
5,097.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

5,607.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

Hoja No. 11

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.11 Desmonte de griferia
UNIDAD  und
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 0.2857 3,398.00 971.00
971.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 0.2857 33,979.00 9,708.00
9,708.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

10,679.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

Hoja No. 12

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.12 Desmonte tableros electricos
UNIDAD  und
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. FF Elec HR 1.3333 4,490.00 5,987.00
5,987.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla FF (Electrica) h 1.3333 44,903.00 59,869.00
59,869.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

65,856.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 13

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.13 Demolicion manual de mesén en concreto A=0.60 m
UNIDAD m
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 1.0000 2,882.00 2,882.00
Volqueta (6 m3) HR 0.0140 93,500.00 1,309.00
4,191.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 1.0000 28,817.00 28,817.00
28,817.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 33,008.00




CAPITULO 1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ACTIVIDADES PRELIMINARES

Hoja No. 14|

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

1.14 Excavacion manual en conglomerado
UNIDAD m?
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 2.1700 2,882.00 6,254.00
6,254.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 2.1700 28,817.00 62,533.00
62,533.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

68,787.00




CAPITULO 2 PISOSY ENCHAPES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO PISOSY ENCHAPES

Hoja No. 15

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

2,1 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3
UNIDAD m2
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE

Materiales

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Agua para obra | 10.0000 100.00 1,000.00

Arena lavada de rio m3 0.0480 35,360.00 1,697.00

Cemento gris kg 19.0000 610.00 11,590.00
14,287.00

Equipos

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.4000 2,882.00 1,153.00

1,153.00

Mano de Obra

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.4000 28,817.00 11,527.00
11,527.00

Transporte

Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial

Transporte de materiales - t t 0.0190 15,366.00 292.00

Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m3 m? 0.0480 65,669.00 3,152.00

3,444.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

30,411.00




CAPITULO 2 PISOSY ENCHAPES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO PISOSY ENCHAPES

Hoja No. 16

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

2,2 Placa base en concreto 2500 psi €=0.10 m
UNIDAD m2
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Concreto 2500 Psi 175 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) md 0.1000 562,945.00 56,295.00
Tabla chapa ordinario 0.10 m 0.5100 10,870.00 5,544.00
61,839.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.6600 2,882.00 1,902.00
1,902.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 0.6600 28,817.00 19,019.00
19,019.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

82,760.00




CAPITULO 2 PISOSY ENCHAPES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO PISOSY ENCHAPES

Hoja No. 17

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

2,3 Placa base en concreto 3000 psi €=0.10 m reforzada con

malla Q-5 de 6 mm
UNIDAD m2

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m3 0.1050 590,015.00 61,952.00
Malla electrosoldada Q-5 o M-188 (2.35 x 6m) m?2 1.0500 22,219.00 23,330.00
Tabla chapa ordinario 0.10 m 0.5100 10,870.00 5,544.00
90,826.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.8000 2,882.00 2,306.00
2,306.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.8000 28,817.00 23,054.00
23,054.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

116,186.00




CAPITULO 2 PISOSY ENCHAPES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO PISOSY ENCHAPES

Hoja No. 18

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

2,4 Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye

destronque, pulida y brillado a todo costo. REVISAR. UN PISO
NUEVO NO NECESITA PULIDO, SERIA PARA UN PISO
ANTIGUO. SEGUN ESPECIFICACIONES.VER NORMA

UNIDAD m2
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Agua para obra | 2.8500 100.00 285.00
Arena lavada de rio m3 0.0200 35,360.00 707.00
Baldosa grano de marmol 30*30 / 33*33 blanco m?2 1.0300 82,000.00 84,460.00
Bogquilla lista junta normal kg 1.5000 6,739.00 10,109.00
Cemento gris kg 6.2700 610.00 3,825.00
Disco Diamantado 14" corte concreto, ladrillo o baldosa und 0.0010 1,395,528.00 1,396.00
Pulida y brillada de piso granito (incluye: material y maquinaria m?2 1.0000 13,680.00 13,680.00
a todo costo)
114,462.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cortadora ladrillo sin disco HR 0.1000 8,607.00 861.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.9500 2,882.00 2,738.00
3,599.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 0.9500 28,817.00 27,376.00
27,376.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0063 15,366.00 97.00
Transporte de materiales (arena, piedra, comun, tierra) - m3 m? 0.0200 65,669.00 1,313.00
1,410.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

146,847.00




CAPITULO 2 PISOSY ENCHAPES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO PISOSY ENCHAPES

Hoja No. 19

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

2,5 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro

e Instal.
UNIDAD m2

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Agua para obra | 1.6000 100.00 160.00
Boquilla lista junta normal kg 0.3500 6,739.00 2,359.00
Ceramica duropiso o cantera 33.8 x 33.8 0 51 x 51 m?2 1.0500 42,100.00 44,205.00
Pegacor blanco adhesivo ceramico kg 4.0000 1,909.00 7,636.00
54,360.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.7000 2,882.00 2,017.00
2,017.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 0.7000 28,817.00 20,172.00
20,172.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0160 15,366.00 246.00
246.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

76,795.00




CAPITULO 2 PISOSY ENCHAPES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO PISOSY ENCHAPES

Hoja No. 20

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

2,6 Enchape pared ceramica 30x60 cm blanco "Plana” de

Corona o similar. Sumin e instal
UNIDAD m2

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Agua para obra | 0.9000 100.00 90.00
Boquilla lista junta estrecha kg 0.5000 7,516.00 3,758.00
Enchape pared plana blanco 30x60 cm de Corona o similar nm? 1.0300 44,400.00 45,732.00
Pegacor blanco adhesivo ceramico kg 3.0000 1,909.00 5,727.00
55,307.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.4000 2,882.00 1,153.00
1,153.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 0.4000 28,817.00 11,527.00
11,527.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0132 15,366.00 203.00
203.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

68,190.00




CAPITULO 2 PISOSY ENCHAPES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO PISOSY ENCHAPES

Hoja No. 21

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

2,7 Mediacafia mortero imp 1:3 esmaltado 0.12*0.12m
UNIDAD m
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3 mm nm? 0.1900 21,313.00 4,049.00
Mortero Impermeabilizado 1:3 (desperdicio 5%) m3 0.0072 1,009,430.00 7,268.00
11,317.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 1.0000 2,882.00 2,882.00
2,882.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.8000 28,817.00 23,054.00
23,054.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 37,253.00




CAPITULO 2 PISOSY ENCHAPES

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO PISOSY ENCHAPES

Hoja No. 22

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

2,8 Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro

e instalacion
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Agua para obra | 0.1500 100.00 15.00
Boquilla lista junta normal kg 0.0300 6,739.00 202.00
Ceramica duropiso o cantera 33.8 x 33.8 0 51 x 51 m?2 0.0833 42,100.00 3,507.00
Disco diamantado 7" corte concreto und 0.0020 52,254.00 105.00
Pegacor blanco adhesivo ceramico kg 0.3333 1,909.00 636.00
4,465.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.4000 2,882.00 1,153.00
Pulidora electrica manual sin disco 7" HR 0.0800 5,192.00 415.00
1,568.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafileria) h 0.4000 28,817.00 11,527.00
11,527.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 17,560.00




CAPITULO 3 INSTALACIONESHIDRAULICAS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS

Hoja No. 23

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

3,1 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr und 0.0004 59,917.00 24.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und 0.0003 124,266.00 37.00
Tubo presion RDE 9 PVC 1/2 " m 1.0000 4,724.00 4,724.00
Union presion PVC 1/2" und 0.1667 504.00 84.00
4,869.00
Equipos
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 0.0523 33,979.00 1,777.00
1,777.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 6,646.00




CAPITULO 3 INSTALACIONESHIDRAULICAS

ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 24

SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

3,2 Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.
UNIDAD m
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr und 0.0005 59,917.00 30.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und 0.0004 124,266.00 50.00
Tubo presion RDE 21 PVC 3/4 " m 1.0000 4,176.00 4,176.00
Union presion PVC 3/4" und 0.1667 793.00 132.00
4,388.00
Equipos
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 0.0701 33,979.00 2,382.00
2,382.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 6,770.00




CAPITULO 3 INSTALACIONESHIDRAULICAS

ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 25

SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

3,3 Punto agua fria PVC 1/2"
UNIDAD  und
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Adaptador macho presiéon PVC 1/2" und 2.0000 540.00 1,080.00
Cinta teflon 3/4" x 10 m und 0.5000 3,854.00 1,927.00
Codo 90° presion PVC 1/2" und 3.0000 779.00 2,337.00
Codo H.G. 90° @ 1/2" und 1.0000 3,167.00 3,167.00
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr und 0.0400 59,917.00 2,397.00
Niple H.G. agua @ 1/2" x 2" rosca/rosca und 1.0000 1,476.00 1,476.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und 0.0400 124,266.00 4,971.00
Tapon roscado presion PVC 1/2" und 1.0000 611.00 611.00
Tubo presion RDE 13.5 PVC 1/2 " m 1.5000 3,376.00 5,064.00
23,030.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 1.3333 3,398.00 4,531.00
4,531.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 1.3333 33,979.00 45,304.00
45,304.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 72,865.00




CAPITULO 3 INSTALACIONESHIDRAULICAS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS

Hoja No. 26

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

3,4 Tanque elevado 1.000 Its con conexion y distribucion PVC

de 1/2"y 1". Suministro e instal.
UNIDAD  und

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Conexion y distribucion tanque elevado PVC de 1/2"y 1", und 1.0000 471,220.00 471,220.00
accesorios completos
Tanque plastico 1000 It und 1.0000 662,483.00 662,483.00
1,133,703.00
Equipos
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad ‘ Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Mano de Obra
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad ‘ Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 3.9000 15,366.00 59,927.00
59,927.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 1,193,630.00




CAPITULO 3 INSTALACIONESHIDRAULICAS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS

Hoja No. 27

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

3,5 Espejo bafio en plata 5 mm. Suministro e instal.

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Lamina de espejo bafio en plata 5 mm (2.40 x 3.30 m) m? 1.0200 122,160.00 124,603.00
Silicona para policarbonato o acrilico Cartucho 300 ml und 0.1250 41,120.00 5,140.00
129,743.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 0.8000 3,398.00 2,718.00
2,718.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 0.8000 33,979.00 27,183.00
27,183.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

159,644.00




CAPITULO 3 INSTALACIONESHIDRAULICAS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO INSTALACIONES HIDRAULICAS

Hoja No. 28

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

3,6 Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm.

Suministro e Instal.
UNIDAD  und

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm und 1.0000 448,667.00 448,667.00
448,667.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 1.2000 2,882.00 3,458.00
3,458.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 1.2000 28,817.00 34,580.00
34,580.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 486,705.00




CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS

Hoja No. 29

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

4,1 Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.

UNIDAD m
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr und 0.0012 59,917.00 72.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und 0.0010 124,266.00 124.00
Tubo PVC sanitario de 2" m 1.0500 15,119.00 15,875.00
Union sanitaria PVC 2" und 0.1667 3,247.00 541.00
16,612.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 0.1905 3,398.00 647.00
647.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 0.1905 33,979.00 6,473.00
6,473.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 23,732.00




CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS

ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 30

SUBCAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

4,2 Punto desague sanitario pvc 3" con sifon
UNIDAD  und
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Codo sanitario 45°-1/8 C x C PVC 3" und 1.0000 10,371.00 10,371.00
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 3" und 2.0000 9,338.00 18,676.00
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr und 0.0240 59,917.00 1,438.00
Sifon sanitario 3" 135° C x E und 1.0000 13,453.00 13,453.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und 0.0200 124,266.00 2,485.00
Tubo PVC sanitario de 3" m 1.3000 22,585.00 29,361.00
75,784.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR 1.1429 4,065.00 4,646.00
4,646.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA-2 h 1.1429 40,645.00 46,453.00
46,453.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 126,883.00




CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS

Hoja No. 31

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL

4,3 Punto desaguie sanitario pvc 2" con sifon

UNIDAD  und

DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Codo sanitario 45°-1/8 C x C PVC 2" und 1.0000 4,826.00 4,826.00
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 2" und 1.0000 4,033.00 4,033.00
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr und 0.0120 59,917.00 719.00
Sifon sanitario con tapon 2" 180° C x C und 1.0000 10,905.00 10,905.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und 0.0095 124,266.00 1,181.00
Tubo PVC sanitario de 2" m 1.3000 15,119.00 19,655.00
41,319.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA-2 HR 0.6667 4,065.00 2,710.00
2,710.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA-2 h 0.6667 40,645.00 27,098.00
27,098.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 71,127.00




CAPITULO 4 INSTALACIONES SANITARIAS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO INSTALACIONES SANITARIAS

Hoja No. 32

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL

4,4 Sistema septico Ovoide 2000 Lt (incluye:Tanque septico,

Tanque anaerobico y Trampa de grasas) REVISAR

UNIDAD  und

DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Caja de Inspeccion y distribucion grande und 2.0000 104,284.00 208,568.00
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" und 3.0000 16,236.00 48,708.00
Tanque filtro anaerobico 2000 Lts und 1.0000 2,058,322.00 2,058,322.00
Tanque septico imhoff 2000 Lt und 1.0000 2,168,594.00 2,168,594.00
Trampa de grasas 95 Its - Polietileno - Medidas 48x62x52 cm und 1.0000 229,900.00 229,900.00
Tubo PVC sanitario de 4" m 12.0000 31,743.00 380,916.00
5,095,008.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 8.0000 2,882.00 23,056.00
23,056.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiileria) h 8.0000 28,817.00 230,536.00
230,536.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 5,348,600.00




CAPITULO 5 APARATOS SANITARIOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS

Hoja No. 33

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

5,1 Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco.

Suministro e Instal.
UNIDAD  und

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cemento blanco kg 0.5000 2,209.00 1,105.00
Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco und 1.0000 599,576.00 599,576.00
montecarlo, corona o similar
600,681.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 1.6000 3,398.00 5,437.00
5,437.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 1.6000 33,979.00 54,366.00
54,366.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 660,484.00




CAPITULO 5 APARATOS SANITARIOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO APARATOS SANITARIOS

Hoja No. 34

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

5,2 Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con

griferia de mesa tipo push
UNIDAD  und

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Griferia de mesa institucional tipo push para lavamanos und 1.0000 270,600.00 270,600.00
antivandalica
Kit de instalacion para lavamanos con desague sencillo und 1.0000 30,900.00 30,900.00
Plastico con rebose + sifon botella Plastico + 2 acoples
Plasticos para agua caliente y fria.
Lavamanos de incrustar San Lorenzo de corona und 1.0000 239,900.00 239,900.00
541,400.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 1.2000 3,398.00 4,078.00
4,078.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 1.2000 33,979.00 40,775.00
40,775.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 586,253.00




CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS

Hoja No. 35

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

6,1 Raspado y resane superficie muro pintado
UNIDAD m?
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cemento gris kg 0.4400 610.00 268.00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm) und 0.0350 3,130.00 110.00
Yeso corriente bt 0.0150 45,802.00 687.00
1,065.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.2100 2,882.00 605.00
605.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 0.2100 28,817.00 6,052.00
6,052.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 7,722.00




CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS

ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 36

SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

6,2 Paifiete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones
UNIDAD m?
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Filos y dilataciones 1:4 m 0.5000 8,170.00 4,085.00
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) m3 0.0220 441,886.00 9,721.00
13,806.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Andamio tubular estandar con tijeras mes 0.0012 31,120.00 37.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.4900 2,882.00 1,412.00
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm 0.0123 5,133.00 63.00
1,512.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 0.4900 28,817.00 14,120.00
14,120.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 29,438.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 37

CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS SUBCAPITULO MUROSY ACABADOS
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 6,3 Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x
20)
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Bloque No. 5 de arcilla - estandar 30 x 12 x 20 cm und 15.0000 1,696.00 25,440.00
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) m? 0.0144 441,886.00 6,363.00
31,803.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Andamio colgante plataforma 3 x 0.75 m HR 11,113.00 0.00
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR 0.9000 195.00 176.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.9000 2,882.00 2,594.00
Tablon de madera de 3x0.25x0.05 m HR 1.8000 128.00 230.00
3,000.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.9000 28,817.00 25,935.00
25,935.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0825 15,366.00 1,268.00
1,268.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 62,006.00




CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS

Hoja No. 38

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

6,4 Parfiete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y

dilataciones
UNIDAD m2

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Filos y dilataciones mortero 1:3 m 0.5000 8,239.00 4,120.00
Mortero Impermeabilizado 1:3 (desperdicio 5%) m3 0.0210 1,009,430.00 21,198.00
25,318.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Andamio tubular estandar con tijeras mes 0.0012 31,120.00 37.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.4900 2,882.00 1,412.00
Tablon de madera de 3 x 0.25 x 0.05 (alquiler) sm 0.0051 5,133.00 26.00
1,475.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 0.4900 28,817.00 14,120.00
14,120.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 40,913.00




CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS

Hoja No. 39

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

6,5 Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex

o similar calidad.
UNIDAD m2

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Chazo 1/4" + tornillo Drywall 8 mm x 1 1/2" und 2.0000 90.00 180.00
Cinta fibra de vidrio 50 mm rollo 90 m m 3.0000 88.00 264.00
Lamina superboard de 10 mm 1.22*2.44m und 0.6879 97,975.00 67,397.00
Masilla para juntas dry wall x 1 Gal x 5.6 kg und 0.1100 63,160.00 6,948.00
Paral B9 2.44 Cal. 26 und 0.7100 10,333.00 7,336.00
Perfil Canal base 90 2.44 Cal. 26 und 0.3400 8,818.00 2,998.00
Tornillo cabeza plana punta de broca zincado 8 mm x 1/2" und 3.0000 87.00 261.00
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall und 23.0000 38.00 874.00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar ga 0.0800 83,629.00 6,690.00
92,948.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR 1.6000 195.00 312.00
Herramienta menor 10% M.O. GG (Drywal) HR 0.8000 4,890.00 3,912.00
4,224.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla GG (Drywal) h 0.8000 48,904.00 39,123.00
39,123.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0180 15,366.00 277.00
277.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 136,572.00




CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS

Hoja No. 40

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

6,6 Pintura epoxica para muros (dos manos)

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm) und 0.1250 3,130.00 391.00
Sika Guard 68 brillante * 7.3 kg kg 0.3200 100,493.00 32,158.00
Thinner gal 0.0320 39,850.00 1,275.00
33,824.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR 0.4000 3,998.00 1,599.00
1,599.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h 0.4000 39,979.00 15,992.00
15,992.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 51,415.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 41

CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS SUBCAPITULO MUROSY ACABADOS
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 6,7 Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Estuco acrilico para interiores y exteriores gd 0.3000 28,066.00 8,420.00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm) und 0.2500 3,130.00 783.00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar ga 0.0600 83,629.00 5,018.00
14,221.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem HR 0.5140 4,787.00 2,461.00
2,461.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador) h 0.5140 47,872.00 24,606.00
24,606.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 41,288.00




CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS

Hoja No. 42

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

6,8 Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3

manos
UNIDAD m?

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Pintura para fachadas y exteriores tipo Koraza de Pintuco o ga 0.1500 106,364.00 15,955.00
similar
15,955.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. CC-1 HR 0.2222 3,998.00 888.00
888.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla CC-1 (Pintura) h 0.2222 39,979.00 8,883.00
8,883.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0002 15,366.00 3.00
3.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 25,729.00




CAPITULO 6 MUROSY ACABADOS

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO MUROS Y ACABADOS

Hoja No. 43

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

6,9 Estuco en filos y dilataciones

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Estuco acrilico para interiores y exteriores gd 0.0500 28,066.00 1,403.00
Lija pliego No 120 de 9" x 11" (230 x 280 mm) und 0.0280 3,130.00 88.00
1,491.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. CC est.rem HR 0.2070 4,787.00 991.00
991.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla CC (Pintura) (estucador y rematador) h 0.2070 47,872.00 9,910.00
9,910.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

12,392.00




CAPITULO 7 CIELORASOY CUBIERTA

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA

Hoja No. 44

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

7,1 Cielo raso dry-wall plano con lamina gyplac RH
antihumedad de 1/2" 0 12.7mm o similar, pintado con 3 manos

vinilo superlavable contra alto desgaste
UNIDAD m?

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Angulo 25 x 25 mm Cal 26 de 2.44 m und 0.4200 4,080.00 1,714.00
Canal o vigueta 38 x 20 cal. 26 de 2.44 m und 0.5600 5,043.00 2,824.00
Cinta de papel rollo 5x75 m para juntas dry wall o 2" und 0.0200 10,802.00 216.00
Masilla para juntas dry wall x 1 Gal x 5.6 kg und 0.0200 63,160.00 1,263.00
Perfil omega Cal 26 2.44 und 0.8100 4,961.00 4,018.00
Placa gyplac RH antihumedad 1/2" e=12.7 mm (1.22x2.44 m) und 0.3400 79,531.00 27,041.00
Tornillo estructura drywall punta aguda 7 mm x 7/16" und 10.0000 39.00 390.00
Tornillo punta aguda 6 mm x 1" drywall und 15.0000 38.00 570.00
Transporte de materiales - t t 0.0100 15,366.00 154.00
Vinilo interiores calidad tipo 1 tipo viniltex de Pintuco o similar gd 0.0500 83,629.00 4,181.00
42,371.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. GG (Drywal) HR 1.1000 4,890.00 5,379.00
5,379.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla GG (Drywal) h 1.1000 48,904.00 53,794.00
53,794.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 101,544.00




CAPITULO 7 CIELORASOY CUBIERTA

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA

Hoja No. 45

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

7,2 Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos

caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalacion

UNIDAD m2
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Bandeja Hunter Douglas 333 C - cal 26 pintada una cara m 3.0000 37,187.00 111,561.00
Clip tipo C de fijacion + tornillo und 2.2200 1,454.00 3,228.00
Cubierta tipo Hunter Douglas 333 C - cal 26 pintada una cara m 3.0000 45,220.00 135,660.00
Poliuretano e = 38 mm m?2 1.0000 58,250.00 58,250.00
308,699.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR 3.2700 195.00 638.00
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 0.3636 3,398.00 1,236.00
Montacarga (3.5 tn) HR 0.0042 105,494.00 443.00
2,317.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 0.3636 33,979.00 12,355.00
12,355.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0115 15,366.00 177.00
177.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

323,548.00




CAPITULO 7 CIELORASOY CUBIERTA

ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 46

SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

7,3 Caballete TZL metalico cal 26/28 prepintado a=0.60 m
UNIDAD m
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Caballete galvanizado cal. 26 prepintado 0.60 x 2 m und 0.6000 53,815.00 32,289.00
Tornillo hexagonal autoperforante punta de broca con arandela und 2.5000 459.00 1,148.00
de neopreno 12 x 1 1/2"
33,437.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 5% M.O. AA HR 0.2963 1,441.00 427.00
427.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.2963 28,817.00 8,538.00
8,538.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 42,402.00




Correa metalica en perfil estructural
PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con
anticorrosivo, esmalte e instalacion.

ANALISIS UNITARIO

7.01

CIELO RASO Y CUBIERTA

Pag: 1

7 cubierta
7.01 CIELO RASO Y CUBIERTA

0 Correa metalica en perfil estructural PHR-C 120 x 60 x 2 mm, con

anticorrosivo, esmalte e instalacion. m

1 Materiales

Nombre UM Cantidad Vr.Unitario Vr.Parcial
0.0000
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal 0.0220 74,299.00 1,635
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und 0.0088 11,737.00 103
Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros und 0.0040 13,990.00 56
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar gal 0.0290 92,526.00 2,683
Perfil estructural negro PHR en C 120 x 60 x 2.0 mm m 1.0200 32,853.00 33,510
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg 0.0040 20,079.00 80
Thinner gal 0.0050 39,850.00 199
38,266
2 Equipos
Nombre UM Cantidad Vr.Unitario Vr.Parcial
0.0000
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR 0.7600 195.00 148
Equipo de pintura con compresor HR 0.0480 6,934.00 333
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR 0.0150 8,248.00 124
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.1538 2,882.00 443
Herramienta menor 10% M.O. HH HR 0.1667 5,490.00 915
Pulidora electrica manual sin disco 7" HR 0.0090 5,192.00 47
Tronzadora para disco 14" HR 0.0050 5,950.00 30
2,040
3 Mano de Obra
Nombre U.M Cantidad Vr.Unitario Vr.Parcial
0.0000
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 0.1538 28,817.00 4,432
Cuadrilla HH (Metalicas) h 0.1667 54,904.00 9,152
13,584
4  Transporte
Nombre U.M Cantidad Vr.Unitario Vr.Parcial
0.0000
Transporte de materiales - t t 0.0041 15,366.00 63
63
5 Costos Indirectos
Nombre UM Cantidad Vr.Unitario Vr.Parcial
0.0000
0
Redondeo | 0
Valor Unitario Total : 53,953




CAPITULO 7 CIELORASOY CUBIERTA

ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 47

SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

7,5 Viga cinta de 0.15 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000
Psi

UNIDAD m
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m3 0.0300 590,015.00 17,700.00
Puntilla con cabeza 2 1/2" Ib 0.1000 5,668.00 567.00
Tabla chapa ordinaria 0.20 m 0.7000 7,140.00 4,998.00
23,265.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR 7.6400 195.00 1,490.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 1.9100 2,882.00 5,505.00
6,995.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 1.9100 28,817.00 55,040.00
55,040.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 85,300.00




CAPITULO 7 CIELORASOY CUBIERTA

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA

Hoja No. 48

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

7,6 Bajante A.LL. PVC 4"

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Codo sanitario 90° 1/4 C x C PVC 4" und 0.0833 16,236.00 1,352.00
Limpiador liquido PVC 1/4 gl o 760 gr und 0.0037 59,917.00 222.00
Soldadura liquida PVC 1/4 gl und 0.0031 124,266.00 385.00
Tubo PVC A.LL. 4" m 1.0500 31,743.00 33,330.00
Union sanitaria PVC 4" und 0.1667 9,402.00 1,567.00
36,856.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. BB HR 0.4706 3,398.00 1,599.00
1,599.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla BB (Instalaciones) h 0.4706 33,979.00 15,991.00
15,991.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

54,446.00




CAPITULO 7 CIELORASOY CUBIERTA

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO CIELO RASO Y CUBIERTA

Hoja No. 49

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

7,7 Impermeabilizacion placas/viga canal con sikatecho E (4

capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol
UNIDAD m?

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Alumol, recubrimiento de aluminio kg 0.1250 61,699.00 7,712.00
Sikafelt rollo 1.2 x 40 m 0 48 m2 und 0.0490 107,100.00 5,248.00
Sikatecho E (impermeabilizante asfaltico * 3.5 kg) und 0.7000 38,675.00 27,073.00
40,033.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.7272 2,882.00 2,096.00
2,096.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.7272 28,817.00 20,956.00
20,956.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0026 15,366.00 40.00
40.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

63,125.00




CAPITULO 8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

Hoja No. 50

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

8,1 Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi

UNIDAD m?

FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio) m3 1.0000 554,220.00 554,220.00
554,220.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 5% M.O. AA HR 2.8000 1,441.00 4,035.00
4,035.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 2.8000 28,817.00 80,688.00
80,688.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 638,943.00




CAPITULO 8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

Hoja No. 51

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

8,2 Acero de Refuerzo Grado 60

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD  ka
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Acero de refuerzo 60000 Psi kg 1.0500 5,477.00 5,751.00
Alambre negro No 18 0 17 kg 0.0300 8,572.00 257.00
Hoja Segueta und 0.0295 6,202.00 183.00
6,191.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.0318 2,882.00 92.00
92.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.0318 28,817.00 916.00
916.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0010 15,366.00 15.00
15.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 7,214.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 52

CAPITULO 8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 8,3 Zapata en concreto impermeabilizado para cimentacion de
resistencia 3000 Psi
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Concreto impermeabilizado 3000 Psi .210 Kg/cm2 (Basico, 5% m3 1.0000 644,067.00 644,067.00
desperdicio)
Durmiente - ordinario 5 x 5 m 3.0000 4,083.00 12,249.00
Puntilla con cabeza 2" Ib 0.1000 5,715.00 572.00
Tabla chapa ordinario 0.30 m 3.0000 8,528.00 25,584.00
Vara de clavo 3M -1 m 0.5000 5,289.00 2,645.00
685,117.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 9.0000 2,882.00 25,938.00
Vibrador de concreto HR 1.5000 8,279.00 12,419.00
38,357.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 9.0000 28,817.00 259,353.00
259,353.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0200 15,366.00 307.00
307.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 983,134.00




CAPITULO 8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

Hoja No. 53

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

8,4 Columna en concreto de resistencia 3000 psi

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m3 1.0000 590,015.00 590,015.00
Puntilla con cabeza 2" Ib 3.0000 5,715.00 17,145.00
Repisa Ordinario 3 m m 7.2600 6,347.00 46,079.00
Tabla burra cedro macho 0.30 m 2.6400 18,776.00 49,569.00
702,808.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Andamio tubular estandar con tijeras mes 0.2000 31,120.00 6,224.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 12.0000 2,882.00 34,584.00
Paral telescopico a 3.70 m d 14.0000 355.00 4,970.00
Vibrador de concreto HR 0.6667 8,279.00 5,520.00
51,298.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 12.0000 28,817.00 345,804.00
345,804.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 1,099,910.00




CAPITULO 8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 54

SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

8,5 Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.20 m
UNIDAD m2
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m3 0.2000 590,015.00 118,003.00
Formaleta entrepiso (incluye: camilla, parales, cerchas y m? 1.0500 25,892.00 27,187.00
cruzetas)
145,190.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Andamio tubular stand. (inc. tijeras) HR 4.8000 195.00 936.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 1.2000 2,882.00 3,458.00
Pluma grua o Malacate HR 0.2075 10,943.00 2,271.00
Vibrador de concreto HR 0.2070 8,279.00 1,714.00
8,379.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 1.2000 28,817.00 34,580.00
34,580.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 188,149.00




CAPITULO 8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

Hoja No. 55

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

8,6 Alistado esmaltado impermeabilizado muros y placas e=3

mm
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Agua para obra | 1.5000 100.00 150.00
Cemento gris kg 3.0000 610.00 1,830.00
Sika 1 imp. Integral 1gl=4kg kg 0.1600 21,768.00 3,483.00
5,463.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 0.5000 2,882.00 1,441.00
1,441.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 0.5000 28,817.00 14,409.00
14,409.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 21,313.00




CAPITULO 8 ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO

Hoja No. 56

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

8,7 Concreto ciclopeo de resistencia 2000 psi
UNIDAD m?
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio) m3 0.6000 554,220.00 332,532.00
Piedra rajon o media zonga - con transporte m3 0.4200 148,041.00 62,177.00
394,709.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 4.7000 2,882.00 13,545.00
Vibrador de concreto HR 0.3000 8,279.00 2,484.00
16,029.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 4.7004 28,817.00 135,451.00
135,451.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 546,189.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 57

CAPITULO 9 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 9,1 Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm
instalada a todo costo
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm m?2 1.0000 260,000.00 260,000.00
260,000.00
Equipos
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad ‘ Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Mano de Obra
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad ‘ Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad ‘ Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 260,000.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 58

CAPITULO 9 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 9,2 Puerta en lamina cold rolled calibre 16 pintada con

anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

UNIDAD m2
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gd 0.1000 74,299.00 7,430.00
Disco corte/desbaste metal 7"x1/4" o similar und 0.0250 11,737.00 293.00
Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros und 0.0083 13,990.00 116.00
Esmalte mate supersintético de 1a calidad tipo Pintuco o ga 0.1200 105,592.00 12,671.00
similar
Instalacion carpinteria metalica con mortero 1:4 m2 1.0000 34,850.00 34,850.00
Lamina cold rolled cal 16 (2.44 m x 1.22 m). und 0.6000 248,329.00 148,997.00
Marco puerta en lamina cold rolled cal. 16, de 0.80 x 2.10 m. und 0.5952 280,289.00 166,828.00
Ancho marco 14 - 15 cm. Suministro e instal.
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg 0.3571 20,079.00 7,170.00
Thinner ga 0.0270 39,850.00 1,076.00
379,431.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Equipo de pintura con compresor HR 0.2000 6,934.00 1,387.00
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR 0.2000 8,248.00 1,650.00
Herramienta menor 10% M.O. HH HR 3.7500 5,490.00 20,588.00
Magquina dobladora mecanica HR 1.5000 80,000.00 120,000.00
Pulidora electrica manual sin disco 7" HR 0.1700 5,192.00 883.00
Tronzadora para disco 14" HR 0.2000 5,950.00 1,190.00
145,698.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla HH (Metalicas) h 3.7500 54,904.00 205,890.00
205,890.00
Transporte
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Transporte de materiales - t t 0.0570 15,366.00 876.00
876.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total

731,895.00







ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 60

CAPITULO 9 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 9,3 Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa,
Suministro e instal.
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Aln 315 persiana fija mate m 19.2600 7,855.00 151,287.00
Angulo A-11 (1" x 1" x 1/8") en aluminio m 0.2000 4,367.00 873.00
Bisagra omega 3" en aluminio und 1.3636 5,840.00 7,963.00
Canal de 3 x 1" con una aleta mate m 2.4000 15,882.00 38,117.00
Chapa Yale L 370 (embutir) und 0.4545 180,000.00 81,810.00
Jamba para persiana fija m 3.6000 5,853.00 21,071.00
Pisa vidrio curvo m 3.0000 5,624.00 16,872.00
Remache 5,32 x 1/2" corto und 28.0000 40.00 1,120.00
Tornillo 8" x 2 1/2" Pan Philips zincado und 4.0000 140.00 560.00
Tornillo 8" x 3/4" Pan Philips zincado und 40.0000 60.00 2,400.00
Tubular liso de 3 x 1" m 3.2000 22,180.00 70,976.00
Varilla roscada 5/16" x 3.0 m und 0.1667 7,000.00 1,167.00
394,216.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Herramienta menor 10% M.O. DD HR 2.5000 3,604.00 9,010.00
9,010.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla DD (Carpinteria de madera) h 2.5000 36,044.00 90,110.00
90,110.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0

Valor Unitario Total 493,336.00




ANALISIS UNITARIOS Hoja No. 61
CAPITULO 9 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA SUBCAPITULO CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA
ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD 9,4 Porton tubo 2" e=1.5 mm y malla eslabonada cal 10, angulo
de 11/4"x 1/8".
LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL UNIDAD ~ m?
DEPARTAMENTO DE CASANARE FECHA 20/07/2024
PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Angulo o perfil 11/4"x 1 1/4" x 1/8" m 2.7000 9,951.00 26,868.00
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gal 0.0100 74,299.00 743.00
Bisagra de aleta o armillar 3" und 0.7500 4,700.00 3,525.00
Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar gal 0.0100 92,526.00 925.00
Malla eslabonada Cal. 10 de 2" m2 1.0500 27,400.00 28,770.00
Platina 3/16" x 1" m 2.7000 5,951.00 16,068.00
Soldadura electrosoldada 6013 de 1/8" kg 1.0000 20,079.00 20,079.00
Tubo cerramiento galvanizado @=2" 1.5 mm m 2.2000 22,629.00 49,784.00
146,762.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR 0.1667 8,248.00 1,375.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 1.0000 2,882.00 2,882.00
Herramienta menor 10% M.O. HH HR 3.2000 5,490.00 17,568.00
Pulidora electrica manual sin disco 7" HR 0.0500 5,192.00 260.00
Tronzadora para disco 14" HR 0.0500 5,950.00 298.00
22,383.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albaiiileria) h 1.0000 28,817.00 28,817.00
Cuadrilla HH (Metalicas) h 3.2000 54,904.00 175,693.00
204,510.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
0.00
Redondeo : 0
Valor Unitario Total 373,655.00




CAPITULO 11 CERRAMIENTO

ANALISIS UNITARIOS

SUBCAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS

Hoja No. 62

ADECUACION MENOR PUESTO DE SALUD

LA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEPARTAMENTO DE CASANARE

11,1 Cerramiento, en ciclopeo, viga, columnetas, muro a la

vista, tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos.

UNIDAD m
FECHA 20/07/2024

PROPONENTE
Materiales
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Acero de refuerzo 37000 Psi kg 5.8600 5,970.00 34,984.00
Acero de refuerzo 60000 Psi kg 6.0700 5,477.00 33,245.00
Alambre de puas galvanizado Cal. 12.5 rollo x 350-500 m m 3.0500 981.00 2,992.00
Alambre negro No 18 0 17 kg 0.2400 8,572.00 2,057.00
Angulo o perfil 3/4" x 3/4" x 1/8" m 1.0000 6,164.00 6,164.00
Anticorrosivo gris/blanco/rojo gd 0.0100 74,299.00 743.00
Concreto 2000 Psi .140 kg/cm2 (Basico, 5% Desperdicio) md 0.0200 554,220.00 11,084.00
Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio) m? 0.2710 590,015.00 159,894.00
Formaleta (1 uso) m? 0.3400 80,498.00 27,369.00
Ladrillo prensado rejilla o liviano 24 x 12 x 6 cm aprox und 52.0000 1,415.00 73,580.00
Malla eslabonada Cal. 10 de 2" m?2 1.5000 27,400.00 41,100.00
Mortero 1:4 (desperdicio 5%) m3 0.0200 441,886.00 8,838.00
Piedra rajon o media zonga - con transporte m? 0.0960 148,041.00 14,212.00
Platina 1/4" x 1 1/4" m 0.5200 9,977.00 5,188.00
Soldadura electrosoldada 7018 de 1/8" kg 0.1071 22,823.00 2,444.00
Tubo cerramiento galvanizado @=2" e=2.5 mm m 1.0000 37,825.00 37,825.00
461,719.00
Equipos
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Equipo de soldadura Marca Linconl 600 A HR 0.1500 8,248.00 1,237.00
Herramienta menor 10% M.O. AA HR 4.3243 2,882.00 12,463.00
Herramienta menor 10% M.O. HH HR 1.7500 5,490.00 9,608.00
Vibrador de concreto HR 0.0286 8,279.00 237.00
23,545.00
Mano de Obra
Nombre Unidad Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial
Cuadrilla AA (Albafiileria) h 4.3243 28,817.00 124,613.00
Cuadrilla HH (Metalicas) h 1.7500 54,904.00 96,082.00
220,695.00
Transporte
Nombre ‘ Unidad ‘ Cantidad Valor Unitario Vr.Parcial




Transporte de materiales - t t 0.1800 15,366.00 2,766.00

2,766.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total 708,725.00




