	DIRECCIÓN OPERATIVA DE ALMACEN	CODIGO	DOA-ABS-PR1-F1
	CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	VERSION No.	3
	Formato Certificado	APROBACION	09/01/2019

XCZ N° CPC:	187
FECHA:	26 DE JULIO 2025

CERTIFICADO DEL PLAN DE COMPRAS

El suscrito **DIRECTOR OPERATIVO**, en calidad de Administrador de Plan de Compras, certifica que el producto o servicio a adquirir cuyo Línea 096 y el objeto es "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES EXISTENTES DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - META**" se encuentra registrado en el Plan Anual de Adquisiciones.

PROYECTO INVERSION	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, META
DIMENSION	Energía y Gas
EJE ESTRATEGICO	Bienestar, protección y justicia social
PROGRAMA	2102 – Consolidación productiva del sector de energía eléctrica
INDICADOR DE BIENESTAR	N/A
METAS DE PRODUCTO	(93) REDES DE ALUMBRADO PUBLICO CON MANTENIMIENTO
LINEA BASE	N/A

RUBRO	DENOMINACIÒN	FUENTE	VALOR
2.3.ADMC.1.2102.1900.011-2024506890149	**MATENIMIENTO, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ENERGÍA ALTERNATIVA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META**	1.2.3.1.05	$111.467.144,00

CLASIFICACION UNSPSC	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
27111500	1	Herramientas de corte y engarzado y punzones	$111.467.144,00
27111900	1	Herramientas gruesas y de acabado	
27112700	1	Herramientas mecánicas	
27112800	1	Conexiones de herramientas y accesorios	
31151500	1	Cuerdas	
31151600	1	Cadenas	
31161500	1	Tornillos	
31163200	1	Herraje de retención	
31162300	1	Ferretería de montaje	
39101600	1	Lámparas y bombillas	
39101900	1	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas	
39101800	1	Componentes y accesorios de lámpara	
39111600	1	Iluminación exterior y artefactos	
39121400	1	Lengüetas de conexión, conectores y terminales	
39121500	1	Conmutadores, controles y reles y accesorios	
39121600	1	Dispositivos y Accesorios para la Protección de Circuitos	
39121700	1	Ferretería eléctrica y suministros	
39131700	1	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos	
		Tiempo de Ejecución: **DOS (02) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**	
		Supervisión: **JAIRO ABDUL RICO ENCISO** Secretaria de Obras Publicas	
		TOTAL	$111.467.144,00

JUAN CARLOS FLOREZ POLANCO
DIRECTOR OPERATIVO DE ALMACEN

Proyecto y Elaboro
Juan Carlos Flórez Polanco
Director Operativo de Almacén