## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7992102 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 17/06/2025 3:19:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 4600105215 DE 2025 |
| **Objeto del contrato** | Interventoría a la construcción de estructuras hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 225 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 3 horas de tiempo transcurrido *(19/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN**

COLOMBIA, Medellín

**1** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**GS VIAS Y ESTRUCTURAS**

COLOMBIA, Puerto Wilches
Número de documento 829002400

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| GS VIAS Y ESTRUCTURAS | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *María Yessica Sarmiento Meza* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2025 3:08:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Esteban Ramírez Vélez* ***Fecha de aprobación:*** *1/07/2025 3:29:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7992102_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

**Sector:** Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☑Sí ☐No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Seriedad de la oferta** | ☑ Sí ☐ No | | | | |
| | ☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑ Sí ☐ No | | | | |
| | ☑ Devolución del pago anticipado | | | | |
| | ☑ % del anticipo | 100,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 3/07/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐ Sí ☑ No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 3/07/2025 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 11/07/2025 11:54:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17461831 | Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠ | Contrato de seguro | 234.022.875,32 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 1/01/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.17310329 | Seriedad de la oferta | - | 90.008.798,20 COP | - | 3 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7992102
**Proveedor** GS VIAS Y ESTRUCTURAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 44 # 52 165
**Ubicación** CO-ANT-05001 - Medellín
**País** COLOMBIA
**Departamento** Antioquia
**Municipio** Medellín
**Dirección** Calle 44 # 52 165
**Código postal** 050015

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Calle 44 # 52-165 | COLOMBIA > Antioquia > Medellín |

| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 900.087.982,00 | 900.087.982,00 |

| Ref. | Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 80111614 | Interventoría a la construcción de estructuras hidráulicas para el mejoramiento y recuperación de la infraestructura vial y obras complementarias asociadas | 1,00 | UN | 900.087.982,00 | 900.087.982,00 | 900.087.982,00 | 900.087.982,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Minuta Contrato de Interventoría 4600105215.pdf | Minuta Contrato de Interventoría 4600105215.pdf | (detalle) |
| Comunicado de prensa DIAN.pdf | Comunicado de prensa DIAN.pdf | (detalle) |
| 4600105215_Cta de cobro240019282593_GS VÍAS Y ESTRUCTURAS S.A.S.pdf | 4600105215_Cta de cobro240019282593_GS VÍAS Y ESTRUCTURAS S.A.S.pdf | (detalle) |
| RP 520000523 - CM 4600105215 - Estructuras Hidráulicas.pdf | RP 520000523 - CM 4600105215 - Estructuras Hidráulicas.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

## Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑ Sí ☐ No * | 900.087.982 |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| | **Total** | 900.087.982 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024050010111 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4100000945 | CDP | No se ha iniciado | | 900.087.982 COP | 00-00-000-00000 | - | Editar |

**Saldo de CDP**: 0 COP

**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP

**Saldo total a comprometer**: 0 COP

**Última consulta a SIIF**:

**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ 5200005361 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 900.087.982 COP | 900.087.982 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 900.087.982 COP

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 900.087.982 COP |
| **Última consulta a SIIF** | |
| **Fecha de consulta SIIF** | - |