GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

CÁLCULO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PROCESO No. 25CA173H2391

OBJETO:	Modernización del Sistema Integrado de Seguridad de la Gobernación de Antioquia y sus sedes externas, mediante la modalidad de leasing tecnológico.

ÍTEM	Proveedor	Valor sin IVA	IVA (%)	Valor unitario IVA incluido	Opción de compra	Valor leasing + Opción de compra
1	ASHTRONIC S.A.S.	$ 2.756.672.145	19%	$ 3.280.439.852	$ 172.654.729	$ 3.453.094.581
2	ARCA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES C S.A.S	$ 3.054.290.962	19%	$ 3.634.606.245	$ 181.730.312	$ 3.816.336.557
3	CENTRO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA SAS	$ 2.922.654.783	19%	$ 3.477.959.192	$ 173.897.960	$ 3.651.857.152
PROMEDIO				**$ 3.464.335.096**	**$ 176.094.334**	**$ 3.640.429.430**
PRESUPUESTO OFICIAL CON MENOR PRECIO				**$ 3.280.439.852**	**$ 172.654.729**	**$ 3.453.094.581**

PROYECCIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA				
Mes / Año	**2025**	**2026**	**2027**	**Subtotal**
Enero		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Febrero		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Marzo		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Abril		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Mayo		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Junio		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Julio		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Agosto		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Septiembre		$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 187.042.623
Octubre	$ 1.035.928.374	$ 93.521.311	$ 93.521.312	$ 1.222.970.997
Noviembre		$ 93.521.312	$ 93.521.312	$ 187.042.624
Diciembre		$ 93.521.312	$ 93.521.312	$ 187.042.624
Opción de compra			**$ 172.654.729**	**$ 172.654.729**
	$ 1.035.928.374	**$ 1.122.255.734**	**$ 1.294.910.473**	**$ 3.453.094.581**

DIEGO FERNANDO BEDOYA GALLO
Rol Técnico