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|88 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD ) &

FONDESER, es una entidad industrial y comercial del estado quien con su objeto principal
pretende cooperar con el fomento de las actividades econémicas, educativas, agropecuarias,
culturales, deportivas y sociales del municipio de el Retiro y sus habitantes a través de la
prestacion de servicios de créditos y garantia; adicionalmente podra ejecutar actividades,
programas, proyectos, obras publicas y privadas que se adelantan dentro o fuera del mismo.

FONDESER Celebré con el municipio de El Retiro Antioquia el contrato interadministrativo N°
038-2025. Para dar cumplimiento a estas obligaciones se hace necesario contratar el bien o
servicio que le permita brindar un espacio para efectuar las actividades programadas

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS ~

El Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro — FONDESER, requiere desarrollar labores de
es ‘“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL

MUNICIPIO DE EL RETIRO DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 038 DE
2025",

ALCANCE:
Con la ejecucién del contrato se pretende realizar, a través, la formulacién técnica del proyecto,

la gestion contractual necesaria para su ejecucion, de la obra de mantenimiento y mejoramiento
de la infraestructur? educativa del municipio de El Retiro.

Asi mismo, ademas de realizar Ia integracion técnica, administrativa y juridica de los
componentes y actividades contratadas, garantizara una adecuada revision actualizacion de los
presupuestos de las obras y especificaciones técnicas para el desarrollo y ejecucion de obra,
siendo responsabilidad del mandatario la contratacion, administracion y gerenciamiento, gestion,
tramite de la licencias y permisos, entre otras actividades a las que haya lugar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para cumplir a cabalidad con el objeto contractual se ha estimado la realizacion de las siguientes
actividades: :

iTEM

VALOR

DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO

INSTALACIONES PROVISIONALES

11

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela
verde con una altura de 2,10m. Incluye suministro,
transporte, instalacion y desmonte de tela y estructura de
largueros comuin, concreto de 17,5MPa para fijacion de
estructura en madera comun. Incluye excavacion
manual, cargue, transporte y botada de material y los
demas elementos necesarios para su correcta
instalacion.

RETIROS Y DEMOLICIONES

VALOR TOTAL

m 125,00 $ 38.769 $ 4.846.063
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Retiro de cubierta en teja de barro. Incluye el cargue,
transporte, botada o recuperacion de fieltro, tablilla,
210 alfardas, cargueras y soleras, recuperacion de los

2
materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que A H26,50 ya0:16e $24.209.011
lo indique la interventoria. Su medida es en proyeccion
horizontal.
Retiro de ventanas en madera o ventana reja. Incluye
220 recuperacion de los materiales aprovechables y su m? 15,00 $ 33.689 $ 505.335

transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.
Dimension variable.

Retiro de cerramiento en malla eslabonada. Incluye el
retiro, recuperacion de los materiales aprovechables como
tuberia, malla eslabonada y alambre de puas y su
2,30 | transporte hasta el sitio que indique la interventoria, m? 47,50 $ 35.618 $ 1.691.860
demolicion de concreto, cargue, transporte y botada de
escombros provenientes de este retiro en botaderos
oficiales o donde indique la interventoria.

DEMOLICION MUROS EN LADRILLO O BLOQUE de

20 0.15 hasta 0.20m de espesor.

m? 23,96 $20.372 $ 488.105

Demolicion andenes, pisos, escaleras en coencreto ylo
piedra con concreto, cargue, transporte y botada de
escombros de espesor maximo de 0.25m en concreto o
piedra. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape
(baldosa, baldosin forros en arendn, madera, vinilo,
granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros),
2,50 | placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y m? 354,45 $48.222 $ 17.092.305
reinstalacion de tapas de medidores de acueducto
cualquier diametro, tapas de energia y tapas cajas de
teléfono. Incluye corte con maquina de disco segun
trazado y compresor neumatico con martillo, ademas
recuperacién de los materiales aprovechables o su
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoria.

RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. Incluye retiro de
todos los accesorios, recuperacion de los materiales
aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique
la interventoria, cargue, transporte y botada de los
escombros generados en botaderos oficiales o donde lo
indique la interventoria.

2,60 Und 27,00 $31.019 $837.510

Retiro de puertas (marco y ala) madera, en madera o
puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de
escombros en botaderos oficiales y recuperacion de los
materiales aprovechables y su transporte hasta la bodega
o el sitio que lo indique la interventoria. Ancho variable
desde 0,60 a 1,20 m.

2,70 m? 41,15 $ 37.106 $ 1.526.743

RETIRO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O

280 | ASBESTO CEMENTO en mal estado.

m? 304,89 $21.904 $6.678.291

3 LLENOS, EXCAVACIONES Y BOTADA DE MATERIAL

7

i

L0
e, 2
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BOTADA DE MATERIAL, incluye cargue en volgueta y
disposicién final en escombrera o sitio donde indique la
interventoria.

81,0
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$ 60.028

$ 4.862.296

3.2

EXCAVACION DE 0 A 2M de profundidad, manual en
material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10)
bajo cualquier grado de humedad, para estructuras(
diferentes a pilas), para redes y obras complementarias.

m!‘l

27,0

$78.286

$2.113.717

3,3

LLENOS EN MATERIAL DE SITIO para area de
contrapiso, compactados mecanicamente hasta obtener
una densidad del 95% de la maxima obtenida en el ensayo
del proctor modificado. Incluye acarreos internos. Su
medida sera en sitio ya compactado.

m:l

14,00

$ 164.479

$ 2.302.702

CONCRETOS, REVOQUES Y PINTURAS

4,1

RESANE Y REPINTE PINTURA INTERIOR sobre muros
y cielos calidad vinlitex o similar tipo 1 o quivalente para

interiores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla |

con la Norma NTC 1335, 3 manos o las que sean
necesarias para obtener una superficie pareja vy
homogénea, a satisfaccion de la interventoria. Incluye
suministro de los materiales, preparada y adecuacion de
la superficie a intervenir. Color a definir segtin aprobacién
de la interventoria.

m!

400,00

$23.183

$90.273.386

4,2

RESANE Y REPINTE PINTURA EXTERIOR para muros
acrilica tipo Koraza o equivalente para exteriores
(hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la
Norma NTC 1335, tres (3) manos o las que sean
necesarias para obtener una superficie pareja y
homogénea, a satisfaccion de la interventoria. Incluye
suministro de los materiales, preparada y adecuacion de
la superficie a intervenir. Color a definir seguin aprobacion
de la interventoria.

m2

236,90

$32.343

$ 7.661.943

43

Construccion de CUNETA EN "V" en concreto de 21 Mpa.,
DESARROLLO DE 0.50 m., ESPESOR DE 0.08 m.
Incluye suministro y colocacién del concreto, entresuelo
15 cm de piedra y 5 cm de arenilla y todos los demas
elementos necesarios para su correcta construccion.
Segun disefo.

90,00

$ 80.654

$ 7.258.819

4,4

Suministro  y aplicacian de REVOQUE PARA
INTERIORES con mortero 1:4. Incluye suministro de los
materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los demas
elementos necesarios para su correcta construccion.

m2

70,01

$30.143

$2.110.368

PISOS Y ENCHAPES

51

Suministro e instalacién PISO EN CERAMICA color a
definir en formato maximo 6060, incluye material de
pega, separadores, niveladores y emboquillado de juntas.

370,30

$117.568

$ 43.535.325

52

Construccion de MORTERO DE NIVELACION para pisos
en dosificacion 1:4, incluye separaciones perimetrales y
dilataciones.

370,30

$60.542

$22.418.603

APARATOS Y RED SANITARIA
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6,1

Suministro e instalacion de TUBERIA PVC-SANITARIA,
COLGADA O EN BAJANTES con un DIAMETRO DE 3"
y/lo 4". Incluye suministro de los materiales, bocas,
accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en
esmalte mate, color a definir por parte de interventoria,
andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios
para su correcta instalacion y funcionamiento.

18,00 $93.919 $ 1.690.540

6,2

Suministro e instalacién de TUBERIA SANITARIA DE 4"
para drenaje enterrada y/o empotrada. Incluye accesorios
y todo lo necesario para su buen funcionamiento. Los
llenos y excavaciones se pagaran en su item
correspondiente

27,00 $85.792 $2.316.387

6,3

Suministro e instalacién de SALIDA SANITARIA DE 4"
Incluye accesorios, tuberia 1.5m y todo lo necesario para
su buen funcionamiento.

und

9,00 $122.774 $ 1.104.966

6,4

roscado y todos los demas elementos necesarios para su

Instalacion de SANITARIO INTEGRAL (linea Acuacer o
equivalente) color BLANCO, bajo consumo 6lt, disefio de
dos piezas, taza redonda, incluye el suministro y
transporte del sanitario, sifén esmaltado, griferia antisifon,
anillo abierto, abasto metalico, valvula de regulacion
metalica con manguera flexible, brida de fijacion, tapon

correcta instalacion y funcionamiento.

Und

9,00 $ 696.666 $ 6.269.995

6,5

Suministro, transporte y colocacion de orinal mediano
Santa Fé ref 10402, linea institucional de corona o
equivalente, color blanco con griferia automatica de push
antivandalica ref 71300. Incluye griferia, abasto metalico y
todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento.

Und

8,00 $ 552.651 $4.421.209

CARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y ACERO INOX

IDABLE

71

Suministro e instalacion de PUERTA EN ACERO

INOXIDABLE AIS| 304 para bafios, calibre 20 acabado |

satinado. Incluye: paral estructural de soporte, tapaluz,
pasador y chapetas de fijacion. Todo en sistema calidad
Socoda o equivalente.

16,65 $ 844.081 $ 14.053.950

7.2

Suministro y colocacion de puerta batiente en lamina
galvanizada de 1.00 x 2.70 m., montante con una altura de
0.60m., en celosia fija en lamina galvanizada calibre 18,
bastidores para el ala y el montante en tuberia en PTS de
30 x 30 x3 mm, calibre 18 (marco, ala y montante),
entamborada las dos caras, lisa, wash primer, pintura
anticorrosiva y acabado con esmalte semibrillante y
demas elementos necesarios para su correcta instalacion
y funcionamiento.

m2

2,94 $1.341.115 $3.942.878

7.3

Mantenimiento de puerta, incluye cambio de chapa,
soldadura en puntos de fallas y cambio de elementos
dafiados.

Und

21,00 $212.899 $4.470.883 g

7.4

Mantenimiento de ventana, incluye suministro de vidrios,
soldadura de puntos de falla, cambio de elementos
dafados, no incluye suministro de alas o cambios de
ventanas

m2

15,00 $ 226.742 $ 3.401.126
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7.5

Suministro e instalacion de DIVISIONES DE BANOS en
acero inoxidable AlSI| 304, calibre 20 acabado satinado,
para divisiones de bafos, paneles entamborados con un
espesor de 30 mm., calidad Socoda o equivalente.Incluye
desmonte la division a desmontar, Incluye zécalo en acero
inoxidable, estructura interna de los paneles en tuberia
cuadrada galvanizada de 25 mm., e=0.9 mm., bisagras
pivotantes con apertura de 110°, elementos de anclaje a
90° y pasadores en acero inoxidable, tornillo de ensamble
antivandalico tipo One Way y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.
Segun disefio. Ver detalle de bafios.

m2

12,60

$ 1.093.551

$ 13.778.745

7.6

/

Suministro e instalacion de DIVISION PARA ORINAL de
0.5 x 1.25 m. En acero inoxidable AIS] 304, calibre 20
acabado satinado,panel entamborado con un espesor de
30 mm., calidad Socoda o equivalente. Incluye desmonte
del orinal a reemplazar; Incluye elementos de anclaje y
chapetas en acero inoxidable, y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.

mZ

8,80

$ 1.093.551

$ 9.623.250

CUBIERTA

8.1

Suministro e instalacion de CIELO FALSO EN PVC.
Incluye estructura y fondeo pintura tipo 2.

mZ

40,00

$ 147.831

$5.913.260 -

8,2

Suministro e instalacion de CIELO FALSO EN
SUPERBOARD. Incluye estructura, placa superborad o
similar, encintada, masillada y fondeo pintura tipo 2.

m2

16,00

$ 117.351

$1.877.619

8.3

MANTENIMIENTO EN CANOAS Y RUANAS en lamina,
limpieza, retiro de basuras, aplicacion de anticorrosivo y
pintura,

108,00

$15.433

 $1.666.772

8.4

Construccon de cubierta en TEJA DE BARRO. Incluye
caballete, cargueras, alfardas en madera para estructuras
y tablilla en pino cipres. Incluye manto, inmunizante y
pintura esmalte. No incluye ruanas, canoas ni bajantes.

m2

551,50

$ 248.025

$ 136.785.896

8,5

Suministro e instalacion de TEJA UPVC espesor de
2.5mm. No incluye caballete,.

304,89

$90.097

$ 27.469.629

8.6

Suministro e instalacion de CABALLETE PARTA TEJA
UPVC, compuesta por un alma en fibra de carbono y
recubrimiento en UPVC blanco de 2.5mm de espesor.
Incluye tornillo autoperforante de cabeza hexagonal y
arandela de neopreno, clip fijador metalico, dilatador
térmico en caucho EPDM.

35,00

$ 90.548

$ 3.169.181

8,7

Suministro e instalacion de CANOA EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 20, DLLO HASTA 1.00M.
Incluye embudo galvanizado calibre 16 pintura
anticorrosiva, esmalte base aceite y todos los elementos
necesarios para su correcta instalacion, Se debera colocar
una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud.

32,00

$99.791

$ 3.193,323

g Cra21#21- 37 ElRetro. Arttioquia, Colombia
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Suministro e instalacion de RUANA EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 22., desarrollo 40 cm. Incluye
canchada de muro, faja de revoque impermeabilizada, con
filete., pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestafia de
5 cm, y todos los elementos necesarios para su correcta
construccion.
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m 24,00 $ 40.628 $ 975.080

INSTALACIONES ELECTRICAS

9.1

Suministro e instalacion de LUMINARIA HERMETICA
LED 50W, 6500K, 120-277V, IP65. Sylvania P37390-36
o0 su equivalente Incluye: cintas LED, soporteria,
conexionado y todos los elementos necesarios para su
adecuada instalacion y puesta en servicio.

und 100,00 $ 360.714 $35.971.417

9.1

Suministro e instalacion de SALIDA ELECTRICA PARA
TOMACORRIENTE EXPUESTO TIPO TAMPER-
RESISTANT, NEMA 5-15 R doble con polo a tierra, 120V
15 A en tuberia EMT 1/2". Incluye: Aparato, 9m de cable
N°12 AWG HF LS | conectores, tuberia EMT 1/2", caja
metdlica 12x12x5cm, elementos de fijacion y marcacion

und 61,00 $ 138.283 $ 8.435.291

9,2

Suministro e instalacion CABLE ANTIFRAUDE 2 x N° 8 +
1 N° 8 AWG XLPE cobre 3 hilos

m 245,00 $ 39.846 $9.762.189

10

OBRAS VARIAS

10,1

Suministro, transporte y colocacion de malla trenzada
para proteccion de ventanas, incluye marco en angulo de
3/4" x 316", fijacion con soldadura, pintura anticorrosiva,
acabado con pintura tipo esmalte y todo lo necesario para
su correcto funcionamiento.

m? 35,60 $ 393.934 $ 14.024.045

10,2

suministro, transporte e instalacion de puerta en malla
eslabonada, tuberia galvanizada de 2" angulos interno, y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

m? 19,00 $ 338.703 $ 6.435.360

10,3

Suministro e instalacion de MALLA ESLABONADA,
calibre 10 ojo 5, Incluye tuberia galvanizada de 11/2" para
postes con gallinazo sencillo cada 2,20 m. ( H poste =
3,00m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas
e intermedios ( L = 2,97,00 m.), tuberia superior, altura
malla 2,00 m. Pintura anticorrosiva y pintura de acabado
color aluminio en soldadura, tapones en lamina
galvanizada y demas elementos necesarios para su
correcto funcienamiento.

m 47,50 $ 276.200 $ 13.119.500

TOTAL DE OBRA

$ 493.374.879,00

ADMINISTRACION

$ 108.542.473,00

UTILIDAD

$ 24.668.744,00

COSTO TOTAL OBRA

$ 626.586.096,00

Nota: Los valores presentados en este item son el valor final para pagar, el cual incluye los gastos
administrativos, financieros y de transporte, por lo tanto, no se podra cobrar valor adicional tales

como impuestos o retenciones.
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De igual manera, la entidad presenta un anexo técnico que hace parte integral de los documentos
precontractuales y que, para todos los efectos tiene obligaciones para las partes.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

2. Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.

3. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

4. Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

5. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

6. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a mejorar la prestacion del
servicio.

7. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

8. Realizar un manejo apropiado de la informacién que a bien le disponga el municipio para el
objeto contractual, asi mismo una utilizacion adecuada de los recursos tecnolégicos, puestos
a disposicion para el desarrollo de sus actividades.

9. Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Presentar al Supervisor constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

2. Cumplir con el objeto y plazo del contrato y cada una de las actividades descritas para el
desarrollo del mismo con la mejor calidad, la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida,
de conformidad con lo estipulado en el Contrato y conforme a la propuesta presentada, que
hace parte integral del contrato.

3. Contar con todos los recursos necesarios para la adecuada ejecucion del objeto contractual,

incluyendo personal idéneo, equipos, materiales, herramientas e infraestructura que se

requieran para el desarrollo de |as actividades de construccion y suministro previstas.

Elaborar los informes necesarios para conocer el cumplimiento del objeto contractual.

Garantizar el equilibrio econémico del contrato

Participar en las reuniones de trabajo y comité de obra necesarias para la ejecucién del

contrato.

7. Poner en préctica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccion del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad vy
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

8. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones vy
requerimientos que se realicen.

9. Asegurar la adopcién de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

10. Mantener actualizada la informacion sobre el valor de |las obras ejecutadas

11. Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte de la
Entidad, durante la ejecucion del objeto contractual y posterior a ella.

P

ﬂ Cra21#21--37 L Retro, Antlqund Colambia
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Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la informacion requerida y la
suministrada por la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

Evitar la utilizacién en beneficio personal o de terceros de manera total o parcial la
documentacion del FONDO o que se genere de este contrato sin la autorizacién previa,
expresa y escrita de la Entidad. ‘

Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacion, adicién, suspension, recibo final y
liquidacién definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucién de las actividades
aprobadas ;

Realizar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato

Controlar permanentemente los sistemas de construccién, la calidad de la obra, equipos,
materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, la interventoria y/o el supervisor
exigira efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que
este cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco del
contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados,
debera realizar las acciones correctivas a que haya a lugar y dejar registro de su efectiva
implementacién en la obra, e informara lo pertinente al contratante.

Elaborar y actualizar un libro o bitdcora en conjunto con el contratista Interventor en el que
se consigne diariamente la informacién sobre el desarrollo de la obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de
obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo
debe ser continuo y sin espacios.

Informar sobre la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

Promover acciones eficaces que permitan la participacion ciudadana

. Responder por los bienes y en general por elementos que se pongan a su disposicion

propendiendo en todo caso por su conservacion y uso adecuado. En general, cumplir con las
obligaciones y prioridades que vayan estableciéndose.

Todos los bienes que del contrato se deriven, intelectuales o materiales serén de propiedad
del FONDO.

Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.
Cumplir con las obligaciones contenidas en |la oferta efectuada a la entidad

Facilitar y realizar la liquidaciéon del Contrato; liquidacién que se realizara dentro de los
parametros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley
1437 de 2011.

Confidencialidad: Toda la informacién y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcidn del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la
informacién que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
0 mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la
representacion judicial o extrajudicial.

RESULTADOS ESPERADOS

ﬂ Cra21#21- 37, El Retwo. Antioquia. Colombia
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Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucion del contrato, los cuales deberan contener registros
fotograficos del desarrollo de. las actividades propuestas.

Libro de obra o Bitacora

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta de entorno

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
Acta de recibo y liquidacion del contrato.

Actas de pago y demas documentos que describan el desarrollo de las actividades en
componentes técnico, administrativo y financiero.

Liquidacién de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

~—IeMmMUOwW

[ S

DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DEL CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

El oferente debe tener en cuenta, que si le es adjudicado el contrato debera presentar a
FONDESER al inicio de la obra, el cronograma de actividades necesarias para la ejecucion del
contrato, de forma que se establezcan las actividades minimas necesarias, las actividades
paralelas, la ruta o rutas criticas y demas actividades necesarias, que permitan medir el avance
de la obra.

INFORMACION PREVIA AL INICIO DE LA OBRA:

El oferente debe tener en cuenta previamente, que si le es adjudicado el contrato debera entregar
la siguiente informacion a FONDESER antes del inicio de la actividad, con el fin de que sea
revisada y ajustada de ser necesario, y evitar asi retrasos en el plan de trabajo:

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable,
idoneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados
por el Supervisor.

El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra
de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del contratista.

Es obligacién del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la
entrega total de las mismas, a satisfaccion, todo el personal idéneo y calificado en los campos
directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran.

ﬂ Cra21#21 37.ElRetiro, Antioguia, Colambia




Qe
¥ Fondeser

MIPG VERSION 2 / APROBADO 02/05/2023

ALCALDIA DE

CODIGO ARCHIVISTICO - 100 08 05
Pagina: i0 de 20

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

El Reti NIT 900.198.194-5
e GERENCIA / ESTUDIO PREVIO

El contratista lievara estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas memorias
de célculo de las cantidades de obra ejecutadas.

PERSONAL DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA)

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucion del Contrato con la
calificacion necesaria para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar FONDESER.
A dicho personal le suministrara los servicios generales y administrativos normales de su
organizacion para el desempefio de sus labores. Este personal dependera exclusivamente del
Oferente quien sera patrono Unico y directo, quien respondera por los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con su
personal. :

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al
personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y éptima ejecucién de
las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o
reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los
mismos.

El contratista esta obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros
para suministro de maquinaria o equipos.

SUMINISTRO DE MATERIALES

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre
de fabrica o marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de calidad
minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo,
el constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de

la especificacion original, obteniendo para esto previamente la aprobacion de La Interventoria o

supervisor del contrato.

Los materiales para suministrar seran de primera calidad, para lo cual se debera contar
previamente con la certificacion del supervisor, en caso de que el supervisor solicite el cambio o

ﬂ Cra21#21- 37.ElRetiro Antioguia, Colomibia
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reemplazo de un producto, material o elemente se debera proceder de inmediato a subsanar lo
solicitado.

El contratista debera en todo momento asumir el transporte de los materiales, hasta el sitio de la
obra y su transporte interno.

El manual de funcionamiento, operacion y mantenimiento debera ser entregado a Fondeser
como Entidad contratante, considerando que es indispensable para la operacién y servicio
continuo.

OBSERVACIONES

Toda la informacion que FONDESER suministre al Contratista con ocasion de la ejecucion del
contrato sélo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento.

LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la
ejecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la
contratacion de bienes y servicios de la Empresa FONDESER vy las propias que rigen los
negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en
los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contrataciéon, entre otras.
FONDESER no aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de
la Ley colombiana

PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, FONDESER cuenta con SEISCIENTOS VEINTISEIS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTAY SEIS PESOS M.L. (%
626.586.096)

PARTIDAS PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL DE EL RETIRO en razén del contrato a suscribir se haran con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 345 del 08 de agosto de 2025.

FORMA DE PAGO: FONDESER pagara de la siguiente forma: un anticipo equivalente al 40%
del valor del contrato, una vez se firme acta de inicio y se aprueben las pélizas de garantia
exigidas en el contrato, seguidamente se cancelara por medio de actas parciales de avance,
dejando un ultimo pago equivalente al 10% del valor del contrato que se cancelara una vez se
suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo final a satisfaccion por de la Entidad
Territorial. cada pago se efectuara previa radicacion de factura electronica, informe de
actividades, bitacora, acreditacion de pago de aportes al sistema de seguridad social y recibido
a satisfaccion por parte de la interventoria y supervision.

ﬂ- Cra21#21-37,E Retiro, Antioquia, Colombia
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MONEDA

Para efectos de esta invitacion, todas las ofertas deberan presentarse por su valor en moneda
legal colombiana, esto es, el peso colombiano ($COP) y todos los precios deberan plantearse
sin el Impuesto al Valor Agregado IVA. Por su parte, el valor del IVA debera indicarse por

separado, especificando la tarifa o valor que le aplique segln corresponda a los bienes y
servicios objeto de la invitacion..

PLAZO DE EJECUCION

El plazo del presente contrato tendra un plazo de dos (2) meses, a partir de la suscripcién del

acta de inicio previa aprobacién de las pélizas de garantias Unicas del contrato, y en todo caso
sin exceder 31 de diciembre de 2025.

PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Maximo tres (03) dias héabiles después de recibida la invitacién a presentar propuesta. La
propuesta debera ser entregada (1 ejemplar en Fisico) en la Oficina FONDESER, CRA 21 N 21-
37, EL RETIRO, Antioquia.

Para el presente proceso, el proponente debera acreditar en méaximo de tres (03) contratos
terminados y celebrados por el proponente con entidades publicas, oficiales o privadas, ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, que tengan relacion con el objeto de
contratacion, es decir, mantenimiento y mejoramiento de edificios publicos y que la sumatoria
sea igual o superior al presupuesto oficial, expresado en SMMLYV, a la fecha de terminacién del
contrato, y que cumplan con las siguientes condiciones:

El Proponente debe acreditar esta experiencia con las certificaciones expedidas por la entidad
contratante para cada uno de los contratos con el cual se pretende cumplir con lo exigido como
experiencia y tenerlos inscritos en el RUP.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unién Temporal u otra forma asociativa, la
experiencia de la forma asociativa sera la suma de la experiencia aportada por cada uno de sus
integrantes sin considerar su porcentaje de participacion. Sin perjuicio de lo anterior, la
experiencia general podra ser cumplida por uno o varios de sus integrantes.

EQUIPO PROFESIONAL

Se debe adjuntar el siguiente personal a la oferta.

CARGO PERFIL EXPERIENCIA y
(+]

DEDICACION

Un (1) Ingeniero civil,|General: Minimo tres (05) afios de

Residente |arquitecto, arquitecto | experiencia general a partir de expedicion de 65%
constructor o constructor la matricula profesional.

civi o tecndlogo en

ﬂ Cra21#21 - 37 ElRetiro, Antioguia, Colombia “\*
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construcciones civiles u
obras civiles

Especifica: Minimo tres (3) contratos
certificades como residente o director de
obra de infraestructura institucional o
edificaciones, y al menos uno (1) de estos en
obras de infraestructura educativa.

Tecnologo
Siso —
Ambiental

Un (1) Tecndlogo en
salud ocupacional,
higiene y/o seguridad
industrial, tecndlogo
ambiental o profesional
en salud ocupacional,
SST o] Ingeniero
Ambiental

General: Minimo tres (3) afos de
experiencia profesional contados a partir de
la fecha de expedicion de la matricula
profesional.

50%

La documentacion que se debe adjuntar cada profesional es:

¥V VYV

Hoja de vida.

Diploma o acta de grado.
Tarjeta profesional (si aplica).
Certificados de experiencia

» Carta de compromiso laboral.

CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién
contenida en el RUP. a 31 de diciembre de 2024

Tabla 3 — Indicadores de capacidad financiera

Indicador

!ndice de Liquidez =actico corriente/pasivo corriente
Indice de Endeudamiento =pasivo total/activo total
Razén de Cobertura de Intereses =

indice requerido

Mayor o igual a 5

utilidad operacional/gastos de intereses

Mayor o igual a 10
Menor o igual a 1

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, el indicador
sera el promedio ponderado de los indicadores de cada oferente teniendo en cuenta en

manual de Colombia compra eficiente.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida

en el RUP. a 31 de diciembre de 2024

ﬂ Cra21#2)- 37,6 Retiro, Antioquia, Colombia ﬁ;
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Tabla 4 - Indicadores de capacidad organizacional

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0
Rentabilidad sobre activos | Mayor o igual a 0

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, el indicador
sera el promedio ponderado de los indicadores de cada oferente teniendo en cuenta en
manual de Colombia compra eficiente

IDIOMA

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacion de cualquier
indole deberan ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacién de otro
diferente.

VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constitucién Politica, se presume que toda la informacién que el
oferente allegue con ocasién a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad.
No obstante, FONDESER podra verificar la informacién que le sea suministrada.

CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracion y presentacion de la Oferta, el posible Oferente
puede hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha
limite para el recibo de las Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberan hacerse a través del correo electrénico
fondeserelretiro@gmail.com o por escrito en el archivo de FONDESER ubicado en la Calle 21 #
21-37.

La INVITACION y respuesta a |las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo
de presentacion de las ofertas.

En ningn momento y bajo ninguna circunstancia se admitirdn consultas personales ni
telefonicas sobre los documentos de Contrataciéon o sus Adendas, FONDESER no asume
responsabilidad alguna por informacién suministrada en estas formas.

CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

Si la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente documento y FONDESER lo
considera conveniente, podra adjudicar el contrato y terminar el proceso de seleccion.

ﬂ Cra21#21- 37 ElRetiro. Antioguia, Colombia i&fi@ i i :? %
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3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION O
FORMA DE CONTRATACION

La contratacion que se pretende realizar sera a través de la modalidad de Contratacion Directa o
invitacion Unica de oferta fundamentada en el manual de contratacion de la entidad — Acuerdo 002
de 2018 modificado por el Acuerdo 002 de 2023

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

4.1. Variables: Para esta clase de contratos, y de acuerdo al objeto a desarrollar, la Entidad
solicitd cotizaciones por valor de SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA'Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 626.586.096)

4.2. Analisis del sector econémico: Con el fin de establecer el analisis de mercado para el
presente proceso la Entidad, adopta los lineamientos establecidos por Colombia Compra
Eficiente en la Guia para la Realizacion de Estudios del Sector en el capitulo IV referente a
Contratacion Directa.

El analisis del sector para el presente contrato se realizé con base en el objeto contractual y las
condiciones particulares del mismo como el plazo y la forma de pago definida para este, el cual se
encuentra acorde con las condiciones de idoneidad y experiencia acreditadas por el contratista, lo
que demuestra que este se encuentra en la capacidad de desarrollar satisfactoriamente el objeto
contractual y las actividades establecidas en el alcance.

Ahora bien, para fijar el valor del contrato, se realizé un andlisis del sector econémico al que
corresponde, dicho perfil, considerando la especificidad del objeto contractual y los requisitos de
idoneidad y experiencia que se plantean en el numeral 1° del presente estudio previo teniendo en
cuenta, los elementos de apoyo que se requieren para ejecutar |a labor contratada, y reconociendo
el producto final, ademas de analizar las tarifas establecidas en el mercado para este tipo de -
contratos

4.3. Disponibilidad presupuestal: Debidamente certificado por el documento que se anexa.

Valor del Contrato: El valor del contrato sera por la suma de SEISCIENTOS VEINTISEIS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTAY SEIS PESOS M.L. (%
626.586.096)

4.5. Forma de Pago:

FONDESER pagara de la siguiente forma: un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato,
una vez se firme acta de inicio, se aprueben las polizas de garantia exigidas en el contrato y se
presente el cronograma de obra. El valor restante se cancelara por medio de actas parciales de
avance de obra de acuerdo con los respectivos informes y soportes, cada pago debe llevar
previamente factura, informe de actividades con sus respectivos anexos, bitacora, acreditacion
de pago de aportes al sistema de seguridad social, acta parcial de obra debidamente firmada y
recibido a satisfaccién o aval por parte de la interventoria y supervision.
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ALL ALDIA DE

El Retiro

En todo caso, la Ultima acta de desembolso no sera inferior al diez (10%) del valor del contrato a
ejecutar y se cancelara una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacién, previo recibo
final a satisfaccion por parte de la interventoria y el aval de la Entidad Territorial.

| 5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 5

Por ser una contratacion bajo la modalidad de seleccién Unica de ofertas no requiere adelantar
procesos de seleccion, Para la escogencia del contratista.

| 6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO ]
e : Identificar con una Forma de mitigarlo
Analisis de Riesgos "X" los que apliquen
Estudiar la causa del incumplimiento,
Incumplimiento de las X hacer seguimiento si sigue ocurriendo se
especificaciones tecnicas suspendera el contrato y el contratista
respondera con su propia pecunia.
. Estudiar la causa del incumplimiento,
Incumplimiento de las X hacer seguimiento si sigue ocurriendo se
obligaciones contractuales. suspendera el contrato y el contratista
respondera con su propia pecunia.
| 7. EXIGENCIA DE GARANTIAS ]

GARANTiAI UNICA:

En atencion al objeto del contrato, el contratista debera expedir las pélizas que ampararan el
contrato de interventoria donde tendran como asegurado y beneficiario a Fondo de Desarrollo
Social de El Retiro — FONDESER, identificado con el NIT. 900.198.194- 5 y el Municipio de El
Retiro, Antioquia con NIT 890.983.674-0, conformidad con los siguientes amparos:

UNICA CON LOS % DEL VALOR
AMPAROS DE: DEL CONTRATO MBERCIA
Cumplimiento 10% Duracion del contrato + 4 meses
Suen;manejo y'comecta | 1o8ey del valordel .
inversion del anticipo. Vo Duracion del contrato
anticipo
Su vigencia sera de cinco (5) afios contados
Estabilidad de la obra 10% a partir del recibido final y a satisfaccion de
la obra
Prestacion de 10% Duracién del contrato + 3 afios
Servicios, pago de
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salarios e
indemnizaciones
Calidad del servicio 15% Duracién del contrato y cuatro meses mas
Igual al plazo del contrato de conformidad
con el articulo 221232.9 del decreto 1082 de
Responsabilidad civil 200 SMMLY 2015; el mun|c:|p!o de EI R‘etlro y
extracontractual FONDESER debera tener la calidad de
beneficiario y asegurado en las pdlizas de
responsabilidad civil extracontractual

PARAGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicion de la
garantia.

PARAGRAFO 2. El contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia
a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento
en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en virtud de lo
consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
debera dar a conocer el contenido de la modificacion a la aseguradora y anexar en la plataforma
transaccional del SECOP |, el certificado modificatorio de la garantia, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion de la modificacion, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacién contractual.

| 8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL |

8.1. Alcance:
Las establecidas en el numeral 2.1 del presente documento.
8.2. Obligaciones del contratista

Obligaciones generales:

1. Cumplir con todas las actividades descritas en el estudio previo, contrato y propuesta.

2. Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad posible y responder por el mismo.

3. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el
cumplimiento de las actividades.

4. Comprometer la maxima diligencia y empefio para el desarrollo del objeto del Contrato.

5. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

6. Atender los llamados y observaciones del MUNICIPIO tendientes a mejorar la prestacion del
servicio.

7. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

8. Realizar un manejo apropiado de la informacion que a bien le disponga el municipio para el
objeto contractual, asi mismo una utilizacién adecuada de los recursos tecnolégicos, puestos
a disposicion para el desarrollo de sus actividades.

H Cra21#21 27,E1Reliro. Antioquia, Colombia
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9. Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.
10. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Obligaciones Especificas Del Contratista

1. Presentar al Supervisor constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

2. Cumplir con el objeto y plazo del contrato y cada una de las actividades descritas para el
desarrollo del mismo con la mejor calidad, la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida,
de conformidad con lo estipulado en el Contrato y conforme a la propuesta presentada, que
hace parte integral del contrato.

3. Contar con todos los recursos necesarios para la adecuada ejecucion del objeto contractual,

incluyendo personal idoneo, equipos, materiales, herramientas e infraestructura que se

requieran para el desarrollo de las actividades de construccion y suministro previstas.

Elaborar los informes necesarios para conocer el cumplimiento del objeto contractual.

Garantizar el equilibrio econémico del contrato

Participar en las reuniones de trabajo y comité de obra necesaria para la ejecuciéon del

contrato.

7. Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccién del lugar a
intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad y
acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto
estado los inmuebles aledafios, las estructuras e instalaciones y redes de servicio
superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a ellas,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales
inmuebles, estructuras e instalaciones.

8. Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones vy
requerimientos que se realicen.

9. Asegurar la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

10. Mantener actualizada la informacion sobre el valor de |las obras ejecutadas

11. Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte de la
Entidad, durante la ejecucion del objeto contractual y posterior a ella.

12. Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la informacién requerida y la
suministrada por la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

13. Evitar la utilizacion en beneficio personal o de terceros de manera total o parcial la
documentacion del FONDO o que se genere de este contrato sin la autorizacion previa,
expresa y escrita de la Entidad.

14. Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacién, adicién, suspension, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

15. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de las actividades
aprobadas
Realizar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta tanto
se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato
Controlar permanentemente los sistemas de construccién, la calidad de la obra, equipos,
materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, la interventoria y/o el supervisor
exigira efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que
esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco del
contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados,
debera realizar las acciones correctivas a que haya a lugar y dejar registro de su efectiva
implementacion en la obra, e informara lo pertinente al contratante.

&
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18. Elaborar y actualizar un libro o bitacora en conjunto con el contratista Interventor en el que
se consigne diariamente la informacion sobre el desarrollo de la obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucion del contrato de
obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo
debe ser continuo y sin espacios.

19. Informar sobre la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

20. Promover acciones eficaces que permitan la participacion ciudadana

21. Responder por los bienes y en general por elementos que se pongan a su disposicion
propendiendo en todo caso por su conservacion y uso adecuado. En general, cumplir con las
obligaciones y prioridades que vayan estableciéndose.

22. Todos los bienes que del contrato se deriven, intelectuales o materiales seran de propiedad
del FONDO.

23. Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.

24. Cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta efectuada a la entidad

25. Facilitar y realizar la liquidacion del Contrato; liquidacion que se realizard dentro de los
parametros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley
1437 de 2011. '

26. Confidencialidad: Toda la informacién y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcién del
contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la
informacién que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la
representacion judicial o extrajudicial.

8.3 Obligaciones de FONDESER

1. Suministrar la informacién o especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del
objeto contractual.

Cumplir con lo estipulado en la forma de pago.

Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto
reglamentario, Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, respecto de la contratacion.

4. Ejercer la supervision, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y a la Ley 1474
de 2011.

LN

[ 9. PRECIO MAXIMO |

SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTAY SEIS
PESOS M.L. ($ 626.586.096)

| 10. DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS |

DOCUMENTOS

1. Analisis del sector. 2. Estudio previo. 3. C.D.P. 4. Registro presupuestal. 5. El Rut. 6. Certificados
de pago de seguridad social. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 8. Certificado de
Antecedentes Fiscales, 9. Consulta de multas segutn el nuevo cadigo de policia en el Registro
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Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 10. Certificado de Antecedentes Judiciales, 11.
Certificado de Deudores morosos de alimentos, 12. Certificado de existencia y representacion
legal en caso de persona juridica, 13. Copia de cedula de ciudadania del contratista o su
representante legal en caso de personas juridicas 14. Documentos presentados por el contratista
€n su propuesta

| 11. FIRMAS ]
/!
A O
CARLOS MAURIC|O YEPES BEDOY
GERENTE
FONDESER
o /)
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