ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
CONSTRUCCION

ITEM 143 REVOQUE DE MUROS 1:4 A PARTIR DE 3MTS DE ALTURA

UNIDAD m2

1. DESCRIPCION

EJECUCION DERECUBRIMIENTOS DEMURQS CON CAPAS DEMORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTEM: 1:4DE E=2 CMDEFINIENDOLAS SUPERFICIES DELOS
MISMOS, CONSIKA 1, DE ACUERDO A LO SENALADO EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS Y EN LOS CUADROS DE ACABADOS. INCLUYE LA EJECUCION DE FILOS Y DILATACIONES
REQUERIDOS PARA EL ACABADO FINAL

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CONSULTAR PLANOS ARQUITECTONICOS.
° DEFINIR Y LOCALIZAR EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS LOS MUROS A PANETADOS.
REALIZAR NIVELACION Y PLOMADA DE MUROS A PANETAR.
ELABORAR LINEAS MAESTRAS CADA 3 MS. MAXIMO.
DEFINIR LOS PLOMOS FINOS.

PREEARERT AR TR EER R SRR RPN ABA T ZARE TRIBCRACEIA 'S BR P80 sicuienDo Ls EspeCIFICACIONES DEL FABRICANTE

ARROJAR CON FIRMEZA LA MEZCLA AL MURO.

® INSTALAR BOQUILLERAS Y GUIAS.

® MANTENER LOS PLOMOS DE MUROS A ESCUADRA FORMANDO ANGULO RECTO ENTRE ELLOS.
® RETAPAR Y ALISAR EL PANETE CON LLANA DE MADERA.

e o o o

EJECUTAR JUNTAS DE CONTROL, DE CONSTRUCCION Y UNION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES.
® MOLDEAR LOS FILOS.

®  VERIFICAR NIVELES, PLOMOS Y ALINEAMIENTOS.

® CURAR EL PANETE.

® LIMPIAR SUPERFICIES DE MUROS.

® PROTEGER MUROS CONTRA LA INTEMPERIE.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

PAFtEI’E TOTALMENTE LISO NO SE ACEPTARAN RESALTOS, GRIETAS NI HENDIDURAS EN LOS MUROS PANETADOS.
o INCLUYE: DILATACIONES, RANURAS, FILETES.

4. ENSAYOS A REALIZAR

ENSAYO DE PLASTICIDAD DE LA PASTA DE MORTERQ.
o VERlFICACIg%SE URRASRROADOE 1A CRA MO8 PARiETE APLICADA
5. MATERIALES :

MORTERO 1:4 IMPERMEABLE (ARENA DE PENA)
6. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 3%

o ANDAMIO SECCION

7. TRANSPORTE

VOLQUETA SENCILLA 6M - MATERIALES PETREQS
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

INCLUIDO{" sl | NO | INCLUIDA 1’ 3] NO

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

NORMA NSR 10

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m2 DE PANETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA
1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:
® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

E&UIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
° NO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD :
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS.
ENESTEEVENTO, ELCONSTRUCTOR DEBERARECONSTRUIRLASASUCOSTOY SINQUEIMPLIQUEMODIFICACIONESY/O ADICIONESEN ELPLAZO Y EN ELVALORDEL
CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 1.4.4 MURO SUPERBOARD 10CMS

UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SISTEMA SUPERBOARD CON LAMINAS DE FIBROCEMENTO ACABADO LISO DE 3/8", CONSTRUIDO CON ANGULO
GALVANIZADO CAL.26.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« CONSULTAR PLANOS DE DETALLE Y PLANOS ARQUITECTONICOS.

« CONSULTAR PLANOS ESTRUCTURALES Y VERIFICAR REFUERZOS Y ANCLAJES.

« REPLANTEAR MUROS.

« INSTALARSOPORTE EN ANGULOS DE 1"*1"*1/8" CON MONTANTES CADA 80 CM.

« FIJARPLACAS SUPERBOARD DE 20MMDE ESPESORCONTORNILLOS AUTORROSCANTES TIPO DRYWALL DE 25MMCADA 30 CMPOR TODO EL PERIMETRODE LAS
PLACAS.

« RELLENO DE LASDILATACIONES.
« VERIFICAR ALINEAMIENTOS, PLOMOS Y NIVELES.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES

PLACA DE BOARD 1/2" TORNILLO 1-1/4" PUNTAFINA
®  CARGATIROATIRO RAMSET AMARILLO ° TORNILLO 7/16" PUNTAFINA
PERNO 1" CLAVO NORMAL ° MASILLA SUPERMASTICO 5GALONES
o ANGULOGALV.0,20X0,25CAL.26 (2,44M) . CINTA DE PAPEL250
VIGUETABASE4CAL.26 (2,44M) LIJA AGUA #150PREMIER
- VINILO TIPO 1 ACRILTEX BLANCO
6. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 7%
7. TRANSPORTE
TRANSPORTE MATERIAL
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS| ——Sb—""_| NO INCLUIDA [=s=—"] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SEMEDIRAYPAGARA PORm2 DEMURO ENSISTEMABOARD CONLAMINAS DEFIBROCEMENTO E.=1/2"TIPOSUPERPLACARHDEGYPLAC OEQUIVALENTEDE
IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, ACABADO LISO, CON ANGULO GALVANIZADO CAL.26.

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTOR{A DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
* MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO

55



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 1.4.5 GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 30cm, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR

UNIDAD: m

1. DESCRIPCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 30cm EN DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO, DE ACUERDO CON LA
LOCALIZACION Y LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS Y EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DEDETALLE.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
« CONSULTAR PLANOS ARQUITECTONICOS Y VERIFICAR LOCALIZACION.
« VERIFICAR LOTES DE FABRICACION PARA GARANTIZAR TEXTURAS Y COLORES UNIFORMES.
« ESTUDIAR Y DETERMINAR NIVELES Y PENDIENTES.
« DEFINIR DESPIECES Y ORDEN DE COLOCACION DEL TABLON, DEJANDO LAS PIEZAS CORTADAS (SI SE REQUIEREN) EN LUGAR MENOS VISIBLE.
« PREPARAR EL MORTERO DE PEGA.
« HILAR JUNTAS EN AMBAS DIRECCIONES.
« EXTENDER EL MORTERO DE PEGA 1:4 CON ESPESOR MINIMO DE 3 CM.
« COLOCAR EL TABLON EN HILADAS TRANSVERSALES SUCESIVAS, ASENTARLA BIEN CON GOLPES SUAVES DEJANDO UN PISO UNIFORME'Y CONTINUO EN AMBAS
DIRECCIONES.
« DEJAR JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS ENTRE 2 Y 7 MM.
« DETALLAR ESPECIALMENTE EL AREA CONTRA REJILLAS Y SIFONES.
« SELLAR JUNTAS DE HASTA 2 MM, CON LECHADA DE CEMENTO CON COLORANTE MINERAL DE IGUAL COLOR EL BALDOSIN, ANTES DEL FRAGUADO DEL MORTERO DE
PEGA.
« REALIZAR LA LIMPIEZA DEL TABLON ANTES QUE EL EMBOQUILLADO SE ENDUREZCA.
« LIMPIAR CON TRAPO IMPREGNADO CON ACPM.
« PROTEGER EL PISO PARA CONSERVAR DURANTE CONSTRUCCION.
« VERIFICAR NIVELES, ALINEAMIENTOS Y PENDIENTES PARA ACEPTACION

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR
PARA MORTEROS DE PEGA Y UNIDADES DE MAMPOSTERIA. VER NSR 10 - TITULO D 3.8 - EVALUACION Y ACEPTACION DE MAMPOSTERIA

5. MATERIALES
GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 30cm
*  MORTERO 1:4 IMPERMEABLE (ARENA DE PENA)

6. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 3%
* CORTADORA

7. TRANSPORTE

8. DESPERDICIOS 5. MANO DE OBRA
INCLUIDOS| ———=Sk——""_| NO | INCLUIDA [=s—"] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 30cm

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTOR{A DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE C/-'\L;ULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN ELPLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 1.4.6 CIELOS RASOS EN DRY WALL LAMINA YESO 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA, EQUIPO
’ nite PARA TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACION, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMAS NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)
UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

ESTEITEMCOMPRENDEELSUMINISTROE INSTALACIONDELCIELORASOENSISTEMADRYWALLCON LAMINASDE YESOACABADOLISODE1/2", CONSTRUIDOCON
ANGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

 DURANTE EL PROCESO SE APLICARA MASILLA PARA EL SELLADO DE LAS JUNTAS, LIJADO DE JUNTAS, PARA LA INSTALACION DE ESTE ES NECESARIO REPLANTEAR LA
ALTURADELOSTECHOS, VERIFICAR QUELOS NIVELES DEINSTALACION QUE CORRESPONDAN ALOSESTIPULADOSEN LOSPLANOS Y UTILIZARANCLAJES DE
SUJECION; SU ACABADO CORRESPONDE A UNA BUENA APLICACION DE LA PINTURA PARA DAR UNA EXCELENTE TEXTURA FINAL.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES
LAMINA DRYWALL 1/2" SUPERPLACA PERNO 1/2" ALT. VEL. 13/4"

ANGULO CAL.26 LAMINAGALV. 2.44 M b PERFIL OMEGA METALICO 63 MM X 3,05 M

CHAZOPLASTICO 1/4" ¢ VINILO TIPO1
o CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250

MASILLA SUPERMASTICO
° LIJADEAGUA 150 SUPER
6. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 7%
o ANDAMIO TUBULAR
7. TRANSPORTE

. 8

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS| ——=Sk—""_| NO INCLUIDA [T=s—"] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m2 DE CIELOS RASOS EN DRY WALL LAMINA YESO 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ESTRUCTURA, EQUIPO

PARATRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACION, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
RECIBO ASATISFACCION)

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MiNIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CAL'CULO§ EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5
E&UIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
° NO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN ELPLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 1.5.1 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTEO BATIENTE
= e 0 PIVOTANTE O CORREDIZA. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

SUMINISTROEINSTALACION DEVENTANAS COMPUESTAS ENALUMINIO ANODIZADO CON VIDRIO LAMINADO 3MM, PERFILESSEGUN DISENODEACUERDOCONLA
LOCALIZACION Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS DENTRO DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE DETALLE.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
« CONSULTAR PLANOS ARQUITECTONICOS.
« CONSULTAR NORMA NSR10.
« VERIFICAR LOCALIZACION, ESPECIFICACION Y DISENO DE CADA ELEMENTO.

« CORTAR Y ENSAMBLAR LOS ELEMENTOS EN PERFILES DE ALUMINIO DESARROLLADOS PARA TAL FIN, EN EL COLOR ESPECIFICADO EN PLANOS (HERRAJES Y
ACCESORIOS),

« CORTAR E INSTALAR OTROS ELEMENTOS DE LA VENTANA EN ALUMINIO.

« NO EXCEDER LAS MEDIDAS MAXIMAS NI ESPESORES DE VIDRIO ESPECIFICADOS EN LOS MANUALES DE CARPINTERIA DEL FABRICANTE.

« VERIFICAR QUE NO HAYA TORNILLOS EXPUESTOS.

« INSTALAR VIDRIOS. UTILIZAR VIDRIOS INDICADOS EN LOS PLANOS DE DETALLE USANDO LOS PISAVIDRIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.

« INSTALAR EMPAQUES, FILTROS, FELPAS Y SELLANTES RECOMENDADOS PARA EVITAR LA ENTRADA DE AIRE, RUIDO Y AGUA DESDE EL EXTERIOR.
« ASEAR Y HABILITAR.

« VERIFICAR DIMENSIONES Y ACABADOS PARA ACEPTACION E INSTALACION.
« INSTALAR VENTANERIA Y VERIFICAR PLOMOS Y NIVELES.
« PROTEGER VENTANERIA CONTRA LA INTEMPERIE Y DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES

PERFIL ALUMINIO 50-20 - TRASLAPE CERROJO MEDIA LUNA VENTANA ALUMINIO

® PERFIL ALUMINIO 50-20 - SILLAR ° PERFIL ALUMINIO 50-20 - CABEZAL
EMPAQUE DE CAUCHO PARA VIDRIO VENTANA ALUMI s PERFIL ALUMINIO 50-20 - HORIZONTAL

o SILICONA TUBO200X300 ML . CRISTAL LAMINADO INCOLORO 6MM (3+3)

PERFIL ALUMINIO 50-20 - ENGANCHE
® PERFIL ALUMINIO 50-20 - JAMBA

6. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 7%
o EQUIPO DEORNAMENTACION ° 8
7. TRANSPORTE 5

0
3. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

INCLUIDOS[———=Sk—""| NO INCLUIDA | NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SEMEDIRAY PAGARA POR m2 DE VENTANA COMPUESTACON PERFILERIAEN ALUMINIO ANODIZADO COLORNATURAL TIPO 3831 OSIMILAR - VIDRIOLAMINADO
3IMM(COMBINAFIJA + PROYECTANTE O BATIENTEQ PIVOTANTE O CORREDIZA , INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION Y TODOS LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION.

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CAL;ULO§ EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O ASU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL

EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y ENEL
VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

STEM 1.5.2 PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO SUPERIOR TRAVESANOS EN TUBO CUADRADO. MARCOEN
) e LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERRO.JO DE
SEGURIDAD
UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS ENTABLERADAS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 DE ACERO, DE ACUERDO CON EL DISENO,
LOCALIZACION Y ESPECIFICACIONES CONTENIDAS DENTRO DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS Y DE DETALLE. )

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
« CONSULTAR PLANOS ARQUITECTONICOS Y VERIFICAR LOCALIZACION.
« CONSULTAR NORMA NSR10.
« ACORDAR LAS MEDIDAS FINALES EN OBRA O TOMARLAS EN SITIO ANTES DE EJECUCION.
« CUMPLIR CON LOS DISENOS, PERFILES Y DIMENSIONES CONTENIDAS EN LOS DETALLES.
« FIGURAR EN LAMINA SIN DEFECTOS DE SUPERFICIE, LOS PERFILES, CON ESQUINAS A ESCUADRA, JUNTAS ACOLILLADAS, Y BIEN EMPATADOS MOSTRANDO
ALINEAMIENTOS RECTOS.
« REFORZAR ESQUINAS PREVIENDO TORSIONES O ARQUEOS EN LAS PIEZAS.
« EJECUTAR ESQUINAS EXPUESTAS LIBRES DE CONTRACCIONES, ONDULACIONES O RIZOS.
« MAQUINAR, LIMAR Y AJUSTAR EN CONEXIONES LIMPIAS Y CLARAS EN LOS EMPATES EXPUESTOS.
« OCULTAR LA SOPORTER{A (UNIONES, PERNOS, TUERCAS Y TORNILLOS) SEGUN ESPECIFICACION.
« ESMERILAR Y PULIR SOLDADURAS EN UNIONES EXPUESTAS, PRODUCIENDO EMPATES IMPERCEPTIBLES.
« ENCAJAR, REFORZAR, PERFORAR Y RAPAR EL TRABAJO METALICO PARA HERRAJES EN CADA ELEMENTO, SEGUN INSTRUCCIONES O PLANTILLAS DE INSTALACION DEL
FABRICANTE.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES
LAMINA COLD ROLLED CAL.18 DIM: 1,20 X 2,04
PINTURA ELECTROSTATICA (POLVO)
BISAGRA 5/8"
®  CERRADURA DE SEGURIDAD
SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG
®  MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE

6. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 5%
* EQUIPO-TALLER DE ORNAMENTACION

7. TRANSPORTE
TRANSPORTE CARPINTERI:A METALICA
® TRANSPORTE CARPINTERIA METALICA

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS| ™ —=Sk——"| NO | INCLUIDA =] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m2 DE PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO COMPLETO Y PERSIANA EN LA PARTE SUPERIOR O INFERIOR. MARCO
EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALQULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

E&UIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
. NO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DENO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O ASU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL
EJECUTADAS. EN ESTE EVENTO, ELCONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y ENEL
VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 211 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO POR METRO CUADRADO, CON EQUIPO MANUAL

UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

LOCALIZACION Y REPLANTEQ DE LAS AREAS CONSTRUIDAS DEL PROYECTO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
DETERMINAR COMO REFERENCIA PLANIMETRICA EL SISTEMA DE COORDENADAS EMPLEADO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
« DETERMINAR COMO REFERENCIA ALTIMETRICA EL BM EMPLEADO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
« IDENTIFICAR EJES EXTREMOS DEL PROYECTO.
« LOCALIZAR EJESESTRUCTURALES.
« DEMARCAR E IDENTIFICAR CONVENIENTEMENTE CADA EJE.
« ESTABLECER Y CONSERVAR LOS SISTEMAS DE REFERENCIA PLANIMETRICA Y ALTIMETRICA.
« ESTABLECER EL NIVEL N = 0.00 ARQUITECTONICO PARA CADA ZONA.
« DETERMINAR ANGULOS PRINCIPALES CON TRANSITO. PRECISION 20"
« DETERMINAR ANGULOS SECUNDARIOS POR SISTEMA DE 3-4-5.
« EMPLEAR NIVEL DE PRECISION PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO.
« EMPLEAR NIVEL DE MANGUERA PARA TRABAJOS DE ALBARILERIA.
+ REPLANTEAR ESTRUCTURAS METALICAS PARA CIELORASOS

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES
ESMALTE SUPERLUX

°  PUNTILLA C/ CABEZA 1"
« DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04

6. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 7%
« EQUIPO DE TOPOGRAFIA BASICO

7. TRANSPORTE

. 8

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS| ———=Sk—""] NO INCLUIDA [=s"] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
SEMEDIRA Y PAGARA POR m2 DE LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL (INCLUYE LOCALIZACION PLANIMETRICA DE OBRAS ARQUITECTONICAS, ESTRUCTURALES, DE
REDES YACAC?ADOS, NIVELACION DEPUNTOS DEREFERENCIA, INSTALACION DEESTACAS Y TODOLOREQUERIDO PARALACORRECTAEJECUCION YRECIBOA
SATISFACCION)
DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL. CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.
LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALQULO§ EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADOC EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

E&UIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
. NO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DENO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM: 21.2 DEMOLICION DE ANDEN EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO)

UNIDAD: mL

1. DESCRIPCION

Esta actividad comprende la demolicién, retiro y disposicién adecuada de los andenes actualmente existentes en el area de intervencion del
proyecto. Se deben realizar todas las labores necesarias para ejecutar el retiro sin afectar elementos estructurales ni zonas adyacentes de la
obra..

.| PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« Corte o liberacion de fijaciones en los andenes

« Proteccidn de las superficies que permaneceran en obra.

« Clasificacion de materialées retirados segln su posible reutitizacion, recictaje o disposicion final.

« Acopio temporal en zonas designadas y retiro del sitio conforme a la normativa ambiental vigente.

« Limpieza del area intervenida.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES

6. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 7%

7. TRANSPORTE

. 0
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS[ ——=Sk—""_| NO | INCLUIDA =] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SEMEDIRAY PAGARA POR mL2 DE DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO
AUTORIZADO) DEBIDAMENTE EJECUTADOY ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

TEM : 221 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0.05m (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 2000 PSI,
’ o= INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

CONCRETO DE LIMPIEZA QUE SE APLICA AL FONDO DE LAS EXCAVACIONES CON EL FIN DE PROTEGER EL PISO DECIMENTACION Y EL REFUERZO DE CUALQUIER TIPO
DE CONTAMINACION O ALTERACION DE LAS CONDICIONES NATURALES DEL TERRENO. ESPESOR CAPA DE CONCRETO DE 5 CM.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
« CONSULTAR ESTUDIO DESUELOS.
« CONSULTAR CIMENTACION EN PLANOS ESTRUCTURALES.
« VERIFICAR EXCAVACIONES.
« VERIFICAR COTAS DECIMENTACION.
« APROBACION DEL SUELO POR EL INGENIERO GEOTECNISTA
« LIMPIAR FONDO DE LA EXCAVACION.
« RETIRAR MATERIAS ORGANICAS.
« CUBRIR EL FONDO DE LA EXCAVACION CON CONCRETO.
« VERIFICAR Y CONTROLAR ESPESOR DE LA CAPA DE CONCRETO.
« NIVELAR SUPERFICIE.
« VERIFICAR COTAS INFERIORES DE CIMENTACION.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES
CONCRETO GRAVA COMUN 2000 PSI (140 Kg/cm2)

6. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 7%

7. TRANSPORTE

. 8

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS| ™ ——=Sk——"_| NO | INCLUIDA [==s—] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m2 DE CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0.05m (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 2000 Psl,
INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y AGEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CAL;ULO§ EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPQOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZOY EN EL VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

UNIDAD: m3

ITEM : 222 ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIONY
) RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)

1. DESCRIPCION

EJECUCION DE ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PS| PREMEZCLADO EN UNA PLANTA CERTIFICADA Y REFORZADO PARA CIMENTACIONES EN AQUELLOS SITIOS
DETERMINADOS DENTRO DEL PROYECTO ARQUITECTONICOY EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES. ESTAACTIVIDADENSU VALORACION NO INCLUYE EL REFUERZO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« CONSULTAR ESTUDIO DESUELQS.

« CONSULTAR CIMENTACION EN PLANOS ESTRUCTURALES

« VERIFICAR EXCAVACIONES.

« VERIFICAR COTAS DECIMENTACION.

« VERIFICAR EXCAVACION Y CONCRETO DE LIMPIEZA.

« VERIFICAR LOCALIZACION YDIMENSIONES.

« REPLANTEAR VIGAS SOBRE CONCRETO DE LIMPIEZA.

« VERIFICAR NIVEL SUPERIOR DEL CONCRETO DE LIMPIEZA.

« COLOCAR Y REVISAR REFUERZO DE ACERO.

« COLOCAR SOPORTES Y ESPACIADORES PARA EL REFUERZO.
« VERIFICAR REFUERZOS YRECUBRIMIENTOS.

+ VERIFICAR PLOMOS, ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES.

« VACIAR CONCRETO PROGRESIVAMENTE.

« VIBRAR EL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.
« CURAR CONCRETO.

« VERIFICAR NIVELES FINALES PARA ACEPTACION

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
TOLERANCIA ELEMENTOS EN CONCRETO - NSR 10

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO - NSR 10
« CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO EN LA MEZCLA - NSR 10

4. ENSAYOS A REALIZAR
ENSAYO DE MATERIALES - NSR-10, TITULO C, CAPITULO C.3

5. MATERIALES

CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PS! (210 Kg/cm2)
®  PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04

°  PUNTILLA C/ CABEZA
o AR EORHAT SHDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025

6. EQUIPO

HERRAMIENT. N R 7%
o VIBRADOR Di C ETO A GASOLINA TIPO AGUJA

BOMBA PARA CONCRETO

7. TRANSPORTE

. 8

8. DESPERDICIOS
INCLUIDOS| ——=Sk——_| NO

9. MANO DE OBRA

INCLUIDA =]

NO

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

REFUERZO)

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

Ef UIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
° NO DE OBRA

SEMEDIRAYPAGARAPORmM3 DEZAPATASEN CONCRETODE3000PS!. (INCLUYESUMINISTRO, TRANSPORTEE INSTALACION DELCONCRETO, FORMALETA,
TRANSPORTE, BOMBEO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, ENSAYOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RECIBOA SATISFACCI()N NOINCLUYE

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

12. NO CONFORMIDAD

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O ASU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES ENELPLAZOY EN EL VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 223 PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA E INSTALACION. NO INCLUYE REFUERZO)

UNIDAD: m3

1. DESCRIPCION

LIULLULIVIN UL FLULD TALLD LIY CUINGAL TV UL JUUU FJ1 FALIMLLAULALUY LI UINA FLAIN TA CLIV T TCAVA NLE UNLZAYU FANA CHYLIY TALIVINGD LIN AZULLLUD D11V

DETERMINADOS DENTRO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

ESTA ACTIVIDAD EN SU VALORACION NO INCLUYE EL REFUERZO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CONSULTAR CIMENTACION EN PLANOS ESTRUCTURALES
VERIFICAR COTAS DE CIMENTACION.

VERIFICAR LOCALIZACION Y DIMENSIONES.

VERIFICAR NIVEL SUPERIOR DEL CONCRETO DE LIMPIEZA.
COLOCAR SOPORTES Y ESPACIADORES PARA EL REFUERZO.
VERIFICAR PLOMOS, ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES.

VIBRAR EL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.
e VERIFICAR NIVELES FINALES PARA ACEPTACION

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES

CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI
PLANCHON ORDINARIO 3m
o

PUNTILLA CON CABEZA 2"
e VARA DE CLAVO

ALAMBRE NEGRO No.18
° LISTONORDINARIO3x3

6. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 3%
o VIBRADOR A GASOLINA

7. TRANSPORTE

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS|——=St=—__| NO INCLUIDA [=s—"] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m3 DE PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA E INSTALACION. NO INCLUYE REFUERZO)

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MiNIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CAL;ULO§ EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

° MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

E&UIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
° NO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN ELPLAZO'Y EN EL VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

UNIDAD: m3

ITEM : 224 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
i s CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)

1. DESCRIPCION

ACTIVIDAD EN SU VALORACION NO INCLUYE EL REFUERZO.

EJECUCION DE VIGAS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN UNA PLANTA CERTIFICADA PARA CIMENTACIONES CUYA FUNCION ES ENLAZAR LAS
COLUMNASANIVELDECIMETACIONENAQUELLOSSITIOS DETERMINADOS DENTRODEL PROYECTO ARQUITECTONICOYENLOSPLANOSESTRUCTURALES. ESTA

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
= CONSULTAR CIMENTACION EN PLANOS ESTRUCTURALES
« VERIFICAR COTAS DECIMENTACION.
« VERIFICAR EXCAVACION Y CONCRETO DE LIMPIEZA.
« VERIFICAR LOCALIZACION YDIMENSIONES.
» REPLANTEAR VIGAS SOBRE CONCRETO DE LIMPIEZA.
« VERIFICAR NIVEL SUPERIOR DEL CONCRETO DE LIMPIEZA.
« COLOCAR Y REVISAR REFUERZO DE ACERO.
« COLOCAR SOPORTES Y ESPACIADORES PARA EL REFUERZO.
« VERIFICAR REFUERZOS YRECUBRIMIENTOS.
« VERIFICAR PLOMOS, ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES.
« INSTALAR FORMALETA Y FIJAR ADECUADAMENTE
« VACIAR CONCRETQ PROGRESIVAMENTE.
« VIBRAR EL CONCRETO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS.
« CURAR CONCRETO.
« VERIFICAR NIVELES FINALES PARA ACEPTACION

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
TOLERANCIA ELEMENTOS EN CONCRETO - NSR 10

RECUBRIMIENTOS DEL REFUERZO - NSR 10
e CONTENIDO MINIMO DE CEMENTO EN LA MEZCLA - NSR 10

4. ENSAYOS A REALIZAR
ENSA

5. MATERIALES
CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI (210 Kg/cm2)

PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04
e PUNTILLA C/ CABEZA 2"

TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025

6. EQUIPO

HER IENTA MENOR 7%
° VEiRAD R DE CONC%ETO A GASOLINA TIPO AGUJA

BOMBA PARA CONCRETO

7. TRANSPORTE

. 8

8. DESPERDICIOS
INCLUIDOS[ ———-Sk—""_| NO

9. MANO DE OBRA

INCLUIDA [=s—"]

NO

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

'E:IA%UIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
e NO DE OBRA

SEMEDIRA Y PAGARA POR m3 DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3000 PS! (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO, FORMALETA, TRANSPORTE,
BOMBEO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, ENSAYOS Y TODOLOREQUERIDOPARA SUCORRECTAEJECUCION YRECIBOASATISFACCION. NOINCLUYEREFUERZO)
DEBIDAMENTE EJECUTADOY ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL. CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CAL‘CULO§ EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

12. NO CONFORMIDAD

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN ELPLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 225 PLACA EN LAMINA COLABORANTE ESPESOR 10CM (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)

UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

Esta actividad comprende el suministro e instalacién de una placa de entrepiso construida mediante el sistema de ldmina colaborante, con un
espesor total de 10 cm, incluyendo malla electrosoldada como refuerzo secundario, conforme a los planos estructurales y especificaciones del
proyecto.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

Suministro e instalacién de [amina colaborante galvanizada (tipo y espesor seglin disefio estructural), adecuadamente fijada a la estructura
metalica mediante soldadura de pernos, tornillos autoperforantes o sistema especificado.

Colocacién de malla electrosoldada (minimo refuerzo A-66 o especificado en planos), asegurada sobre la lamina mediante separadores o
métodos aprobados que garanticen el recubrimiento adecuado.

Preparacion, suministro, mezclado, vaciado, nivelacion y curado del concreto estructural de resistencia y asentamiento definidos en el
disefio, con un espesor total final de 10 cm, medido desde la cima del perfil de la lamina.

Revision de apoyos, formaletas laterales temporales (si aplica), sellado de juntas, paso de instalaciones y proteccién contra derrames.

Control de calidad del concreto, nivelacién final, juntas de dilatacién si aplica, y curade conforme a norma técnica (NSR-10 y demas normas
vigentes).

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
" N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR
ENSAYOS PARA CONCRETO (NSR 10)

5. MATERIALES
CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI

PLANCHON ORDINARIO 3m
e PUNTILLA CON CABEZA 2"

REPISA ORDINARIO 3m

6. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 7%
o VIBRADOR A GASOLINA

7. TRANSPORTE

8. DESPERDICIOS 5. MANO DE OBRA
INCLUIDOS| ™ ——Sk——"| NO | INCLUIDA [=s—"] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m2 DE PLACA EN LAMINA COLABORANTE ESPESOR 10CM (INCLUYE FORMALETA INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION NO INCLUYE REFUERZO)

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DENO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO'Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN ELPLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 2.3.1 EXCAVACION MANUAL ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION EN MATERIAL COMUN OM-3M (INCLUYE EXCAVACION, TRASIEGO,
’ e HERRAMIENTAS YTODOLONECESARIOPARASUCORRECTAEJECUCION. NOINCLUYECARGUE, RETIROYDISPOSICIONDE
ESCOMBROS A SITIOAUTORIZADO)

UNIDAD: m3

1. DESCRIPCION

MOVIMIENTODESUBBASESENMATERIALCOMPACTADOENVOLUMENESPEQUENOS Y APOCAPROFUNDIDAD, SEREALIZANDONDENOES POSIBLEREALIZARLO
POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE EL CORTE, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« CONSULTAR Y VERIFICAR RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS.

« CONSULTAR Y VERIFICAR PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO ESTRUCTURAL.

« CORROBORAR LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES.

» VERIFICAR NIVELES Y DIMENSIONES EXPRESADOS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES.

« REALIZAR CORTES VERTICALES PARA EXCAVACIONES A POCA PROFUNDIDAD EVITANDO EL USO DE ENTIBADOS.

« REALIZAR CORTES INCLINADOS Y POR TRINCHERAS PARA MAYORES PROFUNDIDADES EVITANDO EL USO DE ENTIBADOS.

« UTILIZAR ENTIBADOS CUANDO LAS EXCAVACIONES TENGAN PROFUNDIDADES MAYORES A UN METRO Y SE QUIERAN EVITAR LOS TALUDES.
+ DEPOSITAR EL MATERIAL DE RELLENO PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES MINIMO A UN METRO DEL BORDE DE LA EXCAVACION.

« VERIFICAR NIVELES INFERIORES DE EXCAVACION Y COORDINAR CON NIVELES DE CIMENTACION.

« CARGAR Y RETIRAR LOS SOBRANTES A LOS SITIOS INDICADOS.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES

6. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR 7%

7. TRANSPORTE

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS| ™ ——Sk—""] NO | INCLUIDA [T=s=—] No
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m3 DE EXCAVACION MANUAL EN RELLENO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO A BOTADERO
AUTORIZADOS)

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALQULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIC AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO

67



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 2.3.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

UNIDAD: m3

1. DESCRIPCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO GRANULAR COMPACTADO (CARACTERISTICAS IP<10%, PASA TAMIZ#200<25%, TAMANO MAXIMO 7.5 cm) APROBADO
SOBRE UNA SUPERFICIE DEBIDAMENTE PREPARADA, EN UNA O MAS CAPAS, DE ACUERDO CON LOS ALINEAMIENTOS Y DIMENSIONES QUE SE INDIQUEN EN LOS
PLANOS GENERALES Y PLANOS DE DETALLE DEL PROYECTO.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
« CONSULTAR Y VERIFICAR RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS Y DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES.
« VERIFICAR CONDICIONES Y NIVELES DEL TERRENO SOBRE EL QUE SE APLICARA LA SUBASE.
« COMPROBAR QUE EL MATERIAL ESCOGIDO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN CUANTO A CALIDAD, GRADACION Y LIMPIEZA.
- DETERMINAR Y APROBAR METODOS DE COMPACTACION, ESPECIFICANDO EL TIPO DE EQUIPOS A UTILIZAR DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL TERRENO Y LA
MAGNITUD DEL RELLENO.
« VERIFICAR QUE LOS METODOS DE COMPACTACION NO CAUSEN ESFUERZOS INDEBIDOS A NINGUNA ESTRUCTURA NI PRODUZCAN DESLIZAMIENTOS DEL RELLENO
SOBRE EL TERRENO DONDE SE COLOQUE.
« GARANTIZAR SUMINISTRO DE AGUA Y PROVEER EQUIPOS EFICIENTES PARA RIEGO.
« EJECUTAR RELLENO EN CAPAS SUCESIVAS CON ESPESORES NO MAYORES A 10 CMS HASTA ALCANZAR LOS NIVELES PREVISTOS.
« VERIFICAR Y CONTROLAR EL GRADO DE HUMEDAD REQUERIDO DEL MATERIAL A TRAVES DE RIEGO O SECADO GARANTIZANDO LA UNIFORMIDAD.
« COMPACTAR LOS MATERIALES DEBIDAMENTE COLOCADOS, EXTENDIDOS Y NIVELADOS EN EL SITIO, HASTA ALCANZAR EL GRADO DE COMPACTACION
DETERMINADO EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN L OS PLANOS ESTRUCTURALES.
« LLEVAR UN REGISTRO, CON BASE EN PRUEBAS DE LABORATORIO, DE LA CALIDAD, GRADO DE COMPACTACION Y ESTADO GENERAL DEL RELLENO.
« EFECTUAR CORRECCIONES, AJUSTES Y MODIFICACIONES DELOS METODQS, MATERIALES Y CONTENIDOS DE HUMEDAD EN CASO DE SER REQUERIDOS.
« VERIFICAR NIVELES FINALES Y GRADOS DE COMPACTACION PARA ACEPTACION.
« CORREGIR LAS AREAS QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS TOLERANCIAS ESTABLECIDAS.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES
" BASE GRANULAR

6. EQUIPO

HER IENTA MENOR 7

"6 % MINICARGADOR BOB CAT
o VIBROCOMPACTADOR 8 TON

7. TRANSPORTE

- 8

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

INCLUIDOS[——=Sk—""_| NO INCLUIDA [ NO

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
~ N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR m3 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO GRANULAR COMPACTADO (CARACTERISTICAS IP<10%, PASA TAMIZ#200<25%, TAMANO
MAXIMO 7.5 cm) ENSAYOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION.

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADQS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
e MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO'Y EN EL VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

\TEM : 241 ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACION, AMARRE, INSTALACION Y TODO LO
i - REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO NO INCLUYE REFUERZO)

UNIDAD: Kg

1. DESCRIPCION

SUMINISTRO, CORTE, FIGURACION, AMARRE Y COLOCACION DEL REFUERZO DE ACERO DE 60.000PS| PARA ELEMENTOS EN CONCRETO REFORZADO SEGUN LAS
INDICACIONES QUE CONTIENEN LOS PLANOS ESTRUCTURALES. EL REFUERZO Y SU COLOCACION DEBEN CUMPLIR CON LANORMANSR 10.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
« CONSULTAR NSR10.
« CONSULTAR REFUERZOS DE ACERO EN PLANOS ESTRUCTURALES.
« ALMACENAR EL ACERO DE REFUERZO PROTEGIDO DE LA INTEMPERIE Y EVITANDO ESFUERZOS Y DEFORMACIONES.
« VERIFICAR MEDIDAS, CANTIDADES, DESPIECES Y DIAMETROS
« NOTIFICAR A LA RESIDENCIA DE INTERVENTORIA LAS INCONSISTENCIAS Y SOLICITAR CORRECCIONES.
« CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES EN CUANTO AFIGURA, LONGITUD, TRASLAPQS, CALIBRES Y RESISTENCIAS ESPECIFICADAS.
« COLOCAR Y AMARRAR EL ACERO DE REFUERZO POR MEDIO DE ALAMBRE NEGRO.
« PROTEGER EL ACERO DE REFUERZO CONTRA SUSTANCIAS QUE PUEDAN AFECTAR LA ADHERENCIA DEL CONCRETO TALES COMO ACEITES, GRASAS, POLVO, BARRO,
ETC.
« VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA DEL ACERO DE REFUERZO COLOCADO CON LOS DESPIECES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, POR LO QUE DEBE ESTAR COLOCADO
EN SU SITIO CON 24 HORAS DE ANTICIPACION AL VACIADO DE CONCRETO.

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

TOLERANCIAS PARA COLOCACION DEL REFUERZO. NSR 10
o DIAMETROS MINIMOS DE DOBLAMIENTO. NSR 10

4. ENSAYOS A REALIZAR
ENSAYO DE DOBLAMIENTO PARAPRODUCTOMETALICO. (NTC1-ASTMA370)
° ENSAYODETRACCION PARA PRODUCTOS DEACERO. (NTC2- ASTMA370)

5. MATERIALES
ACERO DEREFUERZOFIGURADOQ 60000PSI
®  ALAMBRE NEGRONo.18

6. EQUIPO
HER(F){AMIENTA MENOR 7%

7. TRANSPORTE

. 8

8. DESPERDICIOS 9. MIANO DE OBRA
INCLUIDOS|——=Sk—""_] NO I INCLUIDA =] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
SEMEDIRA Y PAGARA POR Kg DE ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 MPA-60000 PSI, CORRUGADO. INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA,
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE INTERNO, INSTALACION, ALAMBRE DE AMARRE, CERTIFICADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.
DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.
LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.
EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

F&UIPOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
° NO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 2.4.2 ESTRUCTURA METALICA RAMPA (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES,
) il TUBERIA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE,
UNIDAD: Kg ANCLAJES Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)

w

. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR

ENSAYO DE DOBLAMIENTO PARA PRODUCTOMETALICO. (NTC1-ASTMA370)
ENSAYOQ DE TRACCION PARA PRODUCTOS DEACERO. (NTC 2 - ASTMA370)

5. MATERIALES
« PERFILES, PLATINAS Y BARRAS: ASTM A36

« TUBERIA DE ACERQ: ASTM A53, TIPO'S, GRADO A, SCHEDULE 40 DE PESO STANDARD, DE NO EXISTIR ACLARACION DIFERENTE. PARA USOS EXTERIORES Y DONDE SE
ESPECIFIQUE TUBERIA GALVANJZADA EN CALIENTE.

« LAMINA COLD-ROLLED: ASTM A366, CALIDAD COMERCIAL, NIVELADO LIBRE DE DEFECTOS.

« SOLDADURAS A EMPLEAR SERAN DEL TIPO E60XX Y E70XX.

« PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTES SINTETICOS.

SOPORTERIA Y MATERIALES DE ANCLAJE:

« ACCESORIOS PARA USO EXTERIOR O EMPOTRADOS EN MUROS EXTERIORES, PISOS, O RASOS SERAN DE ACERO GALVANIZADO O ACERO INOXIDABLE, COMO MEJOR
CUMPLAN SU PROPOSITO.

« PERNOS Y TUERCAS: ANSI B18.2.1, ANSI B18.2.2, PERNOS ASTM A307 GRADO A Y TUERCAS ASTM A563.

« TORNILLOS MAQUINADOS: ANSI B18.6.3 Y ASTM A307, DE ACERO AL CARBONO.

« ANCLAS DE EXPANSION: ANCLAS DE CAMISA TUBULAR EXPANSIVA CON PERNOS GALVANIZADOS, DEL TIPO HILTY “KWIK-BOLT™.

6. EQUIPO

« EQUIPO PARA FABRICACION, ENSAMBLE, SOLDADURA E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS.
« EQUIPO MENOR DEALBANILERIA.

« EQUIPO PARAPINTURA.

7. TRANSPORTE

. 0

8. DESPERDICIOS 9. MIANO DE OBRA
INCLUIDOS| ——=>Sk—"_| NO | INCLUIDA =] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SEMEDIRA Y PAGARA POR Kg DE ESTRUCTURA EN ACERO, FABRICACION, SUMINISTRO EINSTALACION , (INCLUYE PERFILERIA, CARTELAS, CONTRAVIENTOS, PERNOS,
CHAZOS EXPANSIVOS, REMACHES, SOLDADURA, TIRANTILLOS, PLATINAS, TUERCAS, ARANDELAS, BASE EN WASH PRIMER, TRES MANOS DE CROMATO DE ZINC DE 30
MICRAS C/U, BARRERA EPOXICA Y ACABADO EN PINTURA A BASE DE POLIURETANO -40 MICRAS- Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONCLUIR A SATISFACCION
DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CAL;ULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPQS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD

EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL. CONTRATO




ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 251 PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES

UNIDAD: m2

1. DESCRIPCION

EJECUCION DE LOSAS DE CONTRAPISO EN CONCRETO PARA LOS NIVELES CONTRA TERRENO EN ZONAS EXTERIORES DEL “PROYECTO”, DE ACUERDO A LOS NIVELES
YPENDIENTES SENALADOS EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS Y ENLOS CUADROS DE ACABADOS

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
« CONSULTAR PLANOS ARQUITECTONICOS.
« CONSULTAR PLANOS ESTRUCTURALES.
» CONSULTAR NSR 10.
« DEFINIR Y LOCALIZAR EN LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS LOS CONTRAPISOS A REALIZAR.
« DETERMINAR SENTIDOS Y DIRECCIONES DE LAS TEXTURAS DE LOS PISOS.
« VERIFICAR NIVELES Y COMPACTACION DE LA SUB-BASE DERECEBO Y EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE OBRAS DE FILTROS Y DESAGUES DEL PROYECTO.
« COLOCAR MALLAS DE REFUERZO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO.
« VACIAR ELCONCRETO.
« PREVER JUNTAS DE RETRACCION CADA 3 MS. EN DOS DIRECCIONES EN AREAS NO MUY EXTENSAS, EN CASO CONTRARIO, SOLICITAR UN DISENO DE PAVIMENTO AL
INGENIERO DE SUELOS.
« DILATAR SENDEROS PEATONALES HASTA DE 1.50 MS. DE ANCHO CON DISTANCIAS ENTRE 1.50 Y 2.00 MS.
= DEJAR FRAGUAR ELCONCRETO.
« EJECUTAR ACABADO HACIENDO TEXTURAS EN UN SOLO SENTIDO CON ESCOBAS DE FIQUE.
« MARCAR LOS BORDES CON DILATACIONES DE 10 CM, AFINANDO CON LLANAS DE BORDE.
« CURAR EL CONCRETO.
« CORTAR JUNTAS DE DILATACION SEGUN ESPECIFICACION.
« VERIFICAR NIVELES, PENDIENTES Y ALINEAMIENTOS PARA ACEPTACION

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION
"~ N/A

4. ENSAYOS A REALIZAR
" ENSAYOS PARA CONCRETO SEGUN NORMA NSR 10.

5. MATERIALES
PUNTILLA CON CABEZA 2"

° ANTISOL
o 'CONCRETO 1:2:3 (3.000 PSI) G.F

6. EQUIPO

HERRAMIENTA MENOR 3% VIBRADOR A GASOLINA
e MEZCLADORA ELECT/GASOLINA 2BT

7. TRANSPORTE

0
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS[——=Sl——"]  NO | INCLUIDA =] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SEMEDIRA Y PAGARA POR m2 DE PISO ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI E=0.10 (INCLUYE CONCRETO, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO
PARA LA CORRECTA EJECUCION Y RECIBO A SATISFACCION)

DEBIDAMENTE EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CAL;ULO§ EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPQS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
e MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/O ADICIONES EN EL PLAZO Y EN EL VALOR DEL CONTRATO

7



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

ITEM : 2.6.21 BARANDA METALICA EN TUBERIA REDONDA DE 1 1/2" CAL. 1.9MM

UNIDAD: mL

1. DESCRIPCION

Esta actividad comprende la fabricacion, suministro e instalacion de barandas metalicas conformadas en tuberia redonda de acero de 1 1/2
pulgadas de diametro, calibre 1.9 mm, de acuerdo con los planos de disefio, detalles constructivos y especificaciones técnicas del proyecto.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Corte, armado y soldadura de las piezas necesarias para conformar la baranda, incluyendo pasamanos, montantes verticales,
horizontales o diaganales, segin disefio arquitectanico o estructural.

«  Preparacion de superficies mediante limpieza mecanica o manual para garantizar una adecuada adherencia del sistema de pintura.

«  Aplicacién de fondo anticorrosivo y pintura de acabado en color especificado por la interventoria o el cliente, o galvanizado si asi lo
requiere et diseio.

« Fijacion de la baranda a elementos estructurales mediante pernos de anclaje, soldadura o sistema indicade en planos, garantizando
estabilidad y resistencia conforme a norma.

<« Cumplimiento con normas de seguridad, dimensiones minimas, resistencia a cargas y altura reglamentaria (segtin NSR-10 o reglamentos
locales).

3. TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACION

4. ENSAYOS A REALIZAR

5. MATERIALES

6. EQUIPO
HERRAMIENTA MENOR7%

o
7. TRANSPORTE

°
0
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
INCLUIDOS[———=Sk——"_| NO | INCLUIDA [T—=s——"] NO
10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
N/A

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

SE MEDIRA Y PAGARA POR mL DE BARANDAS (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) DEBIDAMENTE
EJECUTADO Y ACEPTADO POR LA INTERVENTORIA DE OBRA, PREVIA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION Y DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE ACABADOS.

LA MEDIDA SERA EL RESULTADO DE CALCULOS EFECTUADOS SOBRE PLANOS ARQUITECTONICOS.

EL PRECIO UNITARIO AL QUE SE PAGARA SERA EL CONSIGNADO EN EL CONTRATO. EL COSTO INCLUYE:

® MATERIALES DESCRITOS EN EL NUMERAL 5

EQUIPQOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 6
o MANO DE OBRA

12. NO CONFORMIDAD
EN CASO DE NO CONFORMIDAD CON ESTAS ESPECIFICACIONES, DURANTE SU EJECUCION O A SU TERMINACION, LAS OBRAS SE CONSIDERARAN COMO MAL EJECUTADAS. EN
ESTE EVENTO, EL CONSTRUCTOR DEBERA RECONSTRUIRLAS A SU COSTO Y SIN QUE IMPLIQUE MODIFICACIONES Y/0 ADICIONES EN EL PLAZO'Y EN EL VALOR DEL CONTRATO
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1 INTRODUCCION

El presente informe consigna los resultados de la exploracion geotécnica, analisis de
suelos y recomendaciones para el proyecto “CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA AREA JURIDICA EN EL PALACIO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA". Este estudio, solicitado por la Alcaldia de San Vicente del Caguan,
tiene como propésito el analisis geotécnico de los suelos del terreno donde se ubicara
el proyecto y su viabilidad constructiva.

La exploracion geotécnica incluye ensayos de campo, toma de muestras in situ y
analisis de laboratorio para determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo.

Con base en estos resultados, se establecen recomendaciones sobre cimentaciones y
procedimientos constructivos adecuados para la zona del proyecto.

El alcance general del estudio comprende el calculo de la capacidad portante del suelo
mediante pruebas de campo y laboratorio, con el fin de disefiar cimentaciones
apropiadas para la ejecucion del proyecto
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2 GENERALIDADES

El presente informe se consignan los resultados de exploracion geotécnica, analisis de
suelos y recomendaciones, para el proyecto: “CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA AREA JURIDICA EN EL PALACIO
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA”. Estudio solicitado por la Alcaldia de San Vicente del Caguan, con el
proposito del analisis geotécnico de los suelos de los terrenos de localizacion del
proyecto y su uso constructivo.

La etapa de exploracién geotécnica comprende los ensayos de campo y toma de
muestras in situ, luego se procede al analisis de laboratorio con los ensayos requeridos
para la obtencion de las caracteristicas fisicas y mecanicas de los suelos encontrados.
Por ltimo, con base en los resultados obtenidos se proponen recomendaciones de
cimentaciones y procedimientos constructivos para el sitio del proyecto.

Se ha establecido como alcance general del presente informe, el Calculo de la
Capacidad portante mediante la obtencion de los parametros a través de pruebas de
campo y laboratorio, para el disefio de las cimentaciones para la elaboracion de los
estudios y disefios para este proyecto

Los estudios geotécnicos comprenden:

Exploracion del subsuelo con equipo mecanicos

Toma de muestras alteradas y/o inalteradas

Ensayos de campo en suelos

Ensayos de laboratorio a las muestras de suelo extraidas de la zona

Descripcion de las condiciones del suelo, estratigrafia e identificacion de los

estratos de suelo

e Definicion de profundidades de cimentacion y parametros geotécnicos
preliminares para el disefio.

e Presentacion de los resultados y recomendaciones
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3 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del presente estudio esta encaminado a identificar las condiciones
estratigraficas del terreno en el cual se proyecta la construccion de una rampa de acceso
en zona urbana del municipio de san Vicente del Caguan en el departamento del
Caqueta, con el fin de establecer el sistema de cimentacion de mayor conveniencia
técnica garantizando factores de seguridad adecuados.

3.1 Objetivos Especificos

e Proporcionar un conocimiento de las caracteristicas geotécnicas del subsuelo de
acuerdo con la construccion prevista.

e Establecer las caracteristicas geotécnicas, es decir, la estratigrafia, la
identificacion y las propiedades fisicas y mecanicas de los suelos para la
obtencion de la capacidad portante del suelo existente.

e Conocery evaluar las posibles problematicas geotécnicas de la zona, que puedan
incidir sobre la futura construccion.

o Definir y analizar el tipo de cimentacion mas recomendable para el tipo de
construccion prevista de acuerdo con los condicionantes geotécnicos.

4 LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

San Vicente del Caguan es un municipio colombiano, que esta localizado en el
departamento del Caqueta, a 151 km al nororiente de Florencia, la capital
departamental. Esta bafado por los rios Caguan y Yari. Es la segunda ciudad mas
importante del departamento tanto por su poblacién, como por su actividad economica.
Esta Gltima se encuentra orientada principalmente a la ganaderia, produccion acuicola
y frutas exoticas como el araza, cocona, copoazu y mara

San Vicente del Caguan fue elevado a la categoria de municipio mediante Decreto n.°
963 del 14 de marzo de 1950, que fij6 las condiciones sobre su organizacion
administrativa y territorial. En 1954 se inaugurdé la primera iglesia, construida por
Monsefior Antonio Maria Torasso, Obispo de Florencia de ese momento. Luego en la
década de los afos 1960 se llevo a cabo el plan de colonizacién mas importante y de
mejores resultados, cuando varios institutos nacionales y extranjeros iniciaron
programas ganaderos en el Caqueta.

Esta ubicado al norte del departamento del Caqueta. Cuenta con un area aproximada
de 28 300 km?, de los cuales 10 703 km? se encuentran en zona de litigio con los
departamentos del Meta y Guaviare. Cerca del 25% de su territorio esta conformado por
la Reserva Forestal de la Amazonia. En el extremo norte del municipio existe parte del
parque nacional natural Cordillera de los Picachos, el cual limita con la reserva
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campesina, y en el area limitrofe con el departamento del Meta se localiza parte de un
globo de terreno reservado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos para |a exploracion
y explotacién de estos recursos.

Esta delimitado por el norte con Huila, Meta y Guaviare y el resto con los municipios de
su propio departamento:

4.1 Descripcion general del proyecto

El proyecto consiste en la construccion de una rampa de acceso para discapacitados en
zona urbana del municipio de san Vicente del Caguan en el departamento del Caqueta

4.2 Informacidén existente

A San Vicente del Caguan se puede llegar por la Carretera Marginal de la Selva desde
la capital del Caqueta, Florencia, en un viaje que puede tomar alrededor de tres horas
de duracién; también que se puede acceder por la carretera desde Neiva (Huila),
pasando por el corregimiento de Guayabal en un recorrido que puede durar 6 horas de
viaje. De igual manera, se puede llegar por avion al aeropuerto Eduardo Falla Solano,
al cual arriban vuelos directos desde Florencia y otras poblaciones de la Amazonia
colombiana.

Coordenadas geograficas:
Cabecera municipal: 2°6'55” N — 74°46’12” W

Imagen 1 Ubicacién General del Municipio de San Vicente del caguan
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Imagen 2 Ubicacién general Zona de estudio, San Vicente Caqueta.
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5 ESTUDIO GEOTECNICO

En esta etapa de este estudio, se dedica a los aspectos geotécnicos basados en los
resultados de laboratorio y su analisis.

Con base en los resultados de investigacion del subsuelo, en cuanto a su resistencia y
compresibilidad, teniendo en cuenta la topografia del area de fundacion al igual que las
caracteristicas arquitectonicas y estructurales del proyecto, se realiza el analisis de
estabilidad (Capacidad portante) y deformaciéon (Asentamientos).

Las fundaciones son los elementos estructurales que se encargan de transmitir las
cargas de superestructura y subestructura al suelo de cimentacion, sin sobrepasar su
capacidad de carga. La seleccion y el disefio de la fundacién apropiada depende de las
condiciones de carga especificadas en el analisis estructural, de la geometria del
elemento de la subestructura en analisis, de las condiciones geoldgicas de la superficie
y del subsuelo, y de la interpretacion de los datos de campo y pruebas de laboratorio,
todo ello combinado con juicio ingenieril. La fundacion debe ser proporcionada tan
superficial como sea posible, ya que los costos aumentan con la profundidad. El nivel
de desplante de la fundacion sera tal, que al alcanzar el estrato resistente prevea
asentamientos totales o diferenciales, que resista fuerzas laterales y que evite
problemas debidos al movimiento de tierra, erosion y en cambios en el nivel de
superficie.

Para cumplir el objetivo propuesto se efectud la siguiente metodologia:

o Se debera realizar un reconocimiento geotécnico donde se establezca el niumero
de sondeos y la profundidad de perforacién, asi como el tipo de ensayo in situ y
ensayos de laboratorio.

« Realizar los analisis geotécnicos para determinar el sistema de cimentacion mas
conveniente, incluyendo tipo y profundidad de cimentacion, capacidad de soporte
y asentamientos probables.

« Los ensayos de laboratorio se realizan para obtener las principales caracteristicas
fisicas y mecanicas del suelo, sus propiedades de resistencia, asentamientos, a
continuacion, se presenta el resumen del proceso:

Reconocimiento del terreno.

Tomas de muestras inalteradas y ensayo de campo SPT.
Ejecucion de ensayos de laboratorio.

Evaluacién de los trabajos de campo y laboratorio.

Perfil estratigrafico.

Analisis de la Capacidad Portante Admisible.
Conclusiones y recomendaciones.
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5.1 Trabajo en Campo

ESTUDIO DE SUELOS Y CALCULO DE CAPACIDAD PORTANTE PARA DISENO DE
CIMENTACIONES PROYECTO: “CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD Y OFICINA AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".

Se realiza inicialmente una visita de reconocimiento al sitio donde se van a realizar los
trabajos exploratorios para identificar las caracteristicas topograficas, geotécnicas y
definir los sitios donde se realizan los ensayos de campo.

5.2 Exploracion del subsuelo

Con el fin de determinar la estratigrafia del terreno, se llevoé a cabo un programa de
investigacién del subsuelo, el cual comprendio la ejecucion de exploraciones directas
con equipo mecanico, asi como un detallado programa de ensayos de laboratorio.

Tabla 1 Namero minimo de puntos de exploracion y profundidad de la exploracién (modificado después
de Sabatini et al., 2002)

Aplicacion

Niamero minimo de puntos de
exploracion y ubicacion de
estos

Longitud minima de la exploracién

Muros de
contencién

Un punto de exploracion para
cada muro de contenciébn como
minimo. Para muros de
contencion de mas de 30000 mm
de longitud, los puntos
exploracion deben estar
espaciados entre 30000 y 60000
mm con ubicaciones alternadas
al frente y detras del muro. Para
muros anclados, los puntos
adicionales de exploracion en la
zona de anclaje deben estar
espaciados entre 30000 y 60000
mm. Para muros clavados al
suelo, los puntos adicionales de
exploracion a una distancia de
1,0 a 1,5 veces la altura del muro
detras del muro deben estar
espaciados entre 30000 y 60000
mm.

Cimentaciones
superficiales

Para subestructuras, como pilas
o estribos, de ancho menor o
igual a 30000 mm, minimo un
punto de exploracién por
subestructura.

Para subestructuras con anchos
mayores que 30000 mm, minimo
dos puntos de exploracion por
subestructura.

Investigar por debajo de la parte inferior del muro por lo menos a la
profundidad donde el incremento del esfuerzo debido a la carga de
cimentacion estimada sea menor que el diez por ciento del esfuerzo
efectivo de sobrecarga existente a esa profundidad, y entre una y
dos veces la altura del muro. La profundidad de exploracion debe
ser suficiente para penetrar completamente suelos blandos
altamente compresibles, por ejemplo, turba, limo orgénico, o suelos
blandos de grano fino, y alcanzar material competente con
capacidad de carga adecuada, por ejemplo, suelo cohesivo rigido a
duro, suelo no cohesivo compacto denso o lecho de rocoso.

La profundidad de exploracién debe ser:

e suficiente como para penetrar compietamente
suelos no aptos para cimentacion, por ejemplo,
turba, limo organico o suelos blandos de grano
fino, y alcanzar material competente con
capacidad de carga adecuada, por ejemplo,
suelo cohesivo rigido a duro, suelo no cohesivo,
compacto a densa armonia, ¢ lechos rocos.

e Por lo menos a una distancia donde el
incremento del esfuerzo debido a la carga de
cimentacién estimada sea menor que el diez
por ciento del esfuerzo efectivo de sobrecarga
existente a esa profundidad; y

e si el lecho rocoso se encuentra antes de la
profundidad requerida por el segundo criterio
citado anteriormente, la profundidad de
exploracion debe ser suficiente para penetrar
un minimo de 30000 mm dentro del lecho
rocoso, pero la exploracion de la roca debe ser

11
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Aplicaciéon

Namero minimo de puntos de
exploracion y ubicacion de
estos

Longitud minima de la exploracion

Deben suministrarse puntos
adicionales de exploracién si se
encuentran condiciones
superficiales erraticas.

Cimentaciones
profundas

Para subestructuras como pilas o
estribos de puentes, de ancho
menor o igual a 30000 mm,
minimo un punto de exploracién
por subestructura. Para
subestructuras con  anchos
mayores que 30000 mm minimo
dos puntos de exploracién por
subestructura.

Deben suministrarse puntos
adicionales de exploracién si se
encuentran condiciones
superficiales erraticas
especialmente en el caso de
pilotes encajados dentro del
lecho rocoso.

suficiente para caracterizar la compresibilidad
del material de relleno de las proximidades de
discontinuidades horizontales a
discontinuidades horizontales.

Tenga en cuenta que, para condiciones muy variables del lecho
rocoso, o en areas donde sea probable encontrar rocas rodantes
muy grandes, puede ser necesario mas de 30000 mm de nucleo de
roca para verificar que se trata de un lecho rocoso de calidad
adecuada.

En suelos, la profundidad de exploracion debe extenderse por
debajo de la cota de elevacion proyectada de la punta del pilote
hincado o perforado un minimo de 6000 mm, o un minimo de dos
veces la dimensién maxima del grupo de pilotes, lo que sea mayor.
Todas las perforaciones deben extenderse a través de los estratos
inapropiados tales como rellenos no consolidados, turba, materiales
altamente organicos, suelos blandos de grano fino, y suelos sueltos
de grano grueso hasta alcanzar materiales duros o densos.

Para pilotes apoyados sobre roca, en cada punto de exploracion
debe obtenerse un minimo de 3000 mm de nucleo de roca para
verificar que la perforacion no ha terminado sobre una roca rodante.

Para pilotes perforados apoyados en o empotrados dentro de roca,
bajo la cota de elevacion proyectada de la punta del pilote debe
extenderse un minimo de nucleo de roca de 3000 mm o tres veces
el diametro del pilote para pilotes aislados o dos veces la dimension
maxima del grupo de pilotes, lo que sea mayor, para determinar las
caracteristicas fisicas de la roca dentro de la zona de influencia de
la cimentacion.

Tenga en cuenta que para condiciones muy variables del lecho
rocosge, o en areas donde es probable encontrar rocas rodantes muy
grandes, puede ser necesario mas de 3000 mm de ntcleo de roca
para verificar que se trata de un lecho rocoso de calidad adecuada.

Fuente: Tabla 10.4.2-1 — CCP 14

Se efectuaron dos (02) sondeos, realizados con equipo manual; estas perforaciones
alcanzaron una profundidad de hasta 6.0 m aproximadamente a partir del nivel de
terreno. Los sondeos fueron definidos como (S1y S2).

La relacion de los sondeos efectuados y su localizacion en esta etapa del estudio es la
que se presenta en la tabla 2:

12
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Ima en 3 Ubicacion de Ios Sondeos
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¥ Alcaldia Municipal De San Vicente Del Caguan

\; O Parque Los Fundadores, San Vicente del caguan
£ Parque Principal

Fuente: Google earth

Tabla 2 Profundidad de sondeos.

; PROFUNDIDAD COORDENADAS
LOCALIZACION | sonpeo | PROFUNDIDAD NIVEL
(m) FREATICO (m) LATITUD LONGITUD
cve SPT1 6.00 - 2°646.32°'N | 74°46'7.58"0
SPT2 6.00 B 2°646.52'N | 74°46'7.71"0

Fuente. Autor

Durante la ejecucion de los sondeos fueron identificados y descritos visualmente los
diferentes estratos. Adicionalmente, se adelantdé el ensayo de penetracion estandar
(SPT) con el fin de correlacionarlo con parametros fisicos y mecanicos, recuperando
muestras alteradas con el tubo de cuchara partida (Split Spoon).

13
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5.3 Ensayo de penetracion estandar (SPT)

Maza LH 635kg ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT)
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Esquema del ensayo de SPT

El Ensayo de Penetracion Estandar, es una prueba dinamica algo sencilla, que se realiza
a medida que se hacen las perforaciones y permite obtener la resistencia del suelo en
sitio.

A lo largo de la longitud del sondeo/s y siempre que sea posible se realizan varios
ensayos de penetracién SPT. Los valores obtenidos vienen reflejados en los partes de
sondeos que se adjuntan en el anexo correspondiente de este informe.

Los ensayos de Penetracion SPT se utilizan en Geotecnia para correlacionar diferentes
parametros resistentes de los suelos. Estos ensayos determinan la resistencia de los
suelos a la penetracion de una toma muestras partido, permitiendo obtener muestras
alteradas de suelo dentro de un sondeo para su identificaciéon, y proporcionando a su
vez informacion sobre la variabilidad y rigidez del suelo. Este tipo de ensayos se realiza
en el interior de sondeos, en los cuales es necesario limpiar previamente el fondo de la
perforacion, manteniendo la entubacion por encima del nivel de comienzo del ensayo.

El equipo necesario para la realizacioén de esta prueba consta de una toma muestras
bipartido de pared gruesa de 51 mm de seccién acoplado a un varillaje rigido, en cuyo
extremo se coloca la cabeza de golpe y contragolpe, sobre la que impacta una masa de
63.5 Kg. en caida libre, desde una altura de 76,0 cm. Este equipo suele ir montado sobre
el camion de sondeos, acoplado a la sonda y con un funcionamiento automatico. En el
caso de materiales granulares gruesos, el ensayo se realiza con una “puntaza ciega”
que ofrece unos valores de resistencia, pero no recupera la muestra atravesada.

14
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En el procedimiento de realizacion del ensayo se distinguen dos fases. Una hinca de
colocacion de 15 cm, incluyendo la penetracion inicial de la toma muestras bajo su propio
peso, y la segunda fase o ensayo de hinca propiamente dicho, en la cual se anota el
numero de golpes necesarios para penetrar adicionalmente 30 cm. Este numero
obtenido se denomina resistencia a la penetracion N. Si los 30 cm de penetracion no
pueden lograrse con 100 golpes, el ensayo de hinca se dara por terminado. Segun
Sanglerat (1967) y Hunt (1984), en funcion del golpeo obtenido, se puede establecer la
siguiente clasificacion:

SUELOS COHESIVOS.

CONSISTENCIA
VALORSPT | (Goipes 30 cm.)
0-2 Muy blanda
3—-5 Blanda
6-—-15 Media
16 - 25 Firme
>25 Dura
SUELOS GRANULARES
CONSISTENCIA
VALOR SPT (Golpes 30 cm.)
0-4 Muy suelta
4-10 Suelta
10-30 Media
30-50 Compacta
>50 Muy compacta

Antes de que el ensayo de SPT fuese estandarizado, los mecanismos y procedimientos
utilizados en el campo han variado sustancialmente, lo cual afecté a los valores medidos
de SPT.

Algunas causas que provocan las variaciones en los resultados, o errores sistematicos,
son:

El método de perforacion

La falta de limpieza en el fondo del sondeo antes de la ejecucion del ensayo.
El diametro de perforacion.

Tipo de martillo, especialmente entre el tipo manual o automatico.

Fricciones de la maquinaria, barras, dureza de estas, etc.

e Velocidad de aplicacion del golpeo, etc.

15
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5.4 Investigacion del Laboratorio

SING LTDA. ingreso muestras de dos (02) sondeos que se sometieron a una detallada
inspeccion visual con el fin de confrontar las descripciones realizadas por el personal en
campo y elegir las muestras representativas para realizar sobre ellas los ensayos
rutinarios de humedad natural y clasificacion (limites de consistencia y granulometria
por tamizado).

En los anexos del 2 al 4 se muestran los graficos de columnas estratigraficas o perfiles
con su respectiva localizacion y descripcion del material, la posicion del nivel.

Los datos e interpretaciones aqui obtenidas deberan ser corroborados en el sitio de obra
ya que puede generarse nuevas condiciones a las originalmente consideradas por todas
las partes intervinientes, asi como el escenario de construccion y avance del proyecto
en el momento de la visita.

e Clasificacion
Se emplean para identificar y clasificar los tipos de suelo dominantes en cada sitio
explorado, y para desarrollar correlaciones entre propiedades basicas y parametros de

resistencia y deformabilidad.

Entre los ensayos realizados se encuentran los limites de Atterberg y la composicion
granulométrica.

e Condiciones In Situ
Permiten establecer las condiciones geostaticas del suelo natural, representando
condiciones de frontera y caracteristicas de los materiales fundamentales para el disefio.

Fueron determinados la humedad natural y el peso unitario.

Estas pruebas junto con las de clasificacion, permiten establecer una primera
aproximacion al comportamiento mecanico de los materiales encontrados.

5.5 Ensayos de laboratorio

Los ensayos de laboratorio se realizaron con el fin de determinar las propiedades fisicas
y capacidad portante de las muestras extraidas. Los ensayos realizados son los
siguientes:

e Humedad Natural (Norma INV-E-122)

Se tomaron para cada uno de los apiques las muestras de suelo, las cuales fueron

colocadas en bolsas de polietileno herméticamente selladas y convenientemente
identificadas.
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e Granulometrias (Norma INV- E-123)

Para realizar el laboratorio respectivo se tomé como base una serie de tamices
normalizados (17, %", ¥4, 3/8”, N°4, N°10, 20, 40, 60, 80, 100, 200) mediante los cuales
se determina la distribucién porcentual de los tamanos de los materiales constitutivos
del suelo de fundacion.

Es de anotar que la fraccién fina (pasa 200) se hallé lavando el material sobre el tamiz
N°200

e Limites de Atterberg (INV- E-123) (INV- E-126)

Son los diferentes ensayos que se realizan en la fraccion fina de los suelos (pasa 40) y
tienen como fin conocer las caracteristicas de resistencia y consistencia, y sus valores
de humedad son necesarios para la clasificacion de los suelos finos y su
comportamiento estructural.

- Limite Liquido (Norma INV-E-125)
- Limite Plastico (Norma INV-E-126)

e Resistencia al Corte Directo (ASTM D 3080)

Ensayo para determinar la resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada y
drenada, empleando el método de corte directo. La prueba se lleva a cabo deformando
una muestra a velocidad controlada, cerca de un plano de corte determinado por la
configuraciéon de ensayo.

5.6 PERFIL ESTRATIGRAFICO PROMEDIO

Con base en los resultados derivados de la etapa de exploracién del subsuelo y los
ensayos de laboratorio, fue posible establecer la siguiente secuencia estratigrafica para
el area del proyecto y una homogenizacion en los perfiles encontrados:

5.6.1 Sondeo1y2

e Los primeros 20 centimetros se encontré un material granular o relleno con material
de la zona.

e Seguido del estrato anterior y hasta una profundidad de 90 cm se encontré material
arcilloso.

e Seguido del estrato anterior y hasta una profundidad de 2.00 m encontramos material
sedimentario compuesto por arcilla de baja plasticidad con arena color cafe. (A-6)
(CL).
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e Seguido del estrato anterior y hasta una profundidad de 4.00 m encontramos material
sedimentario compuesto por arcilla de baja plasticidad con arena color café. (A-6)
(CL).

e Seguido del estrato anterior y hasta una profundidad de 6.00 m encontramos material
sedimentario compuesto por arcilla de baja plasticidad con arena color café. (A-6)
(CL).

5.6.2 Perfil

0.50m

100m e

2.00m ’ e S [

3.00m 2.00m

4.00m

500m |
‘ 2.00m

6.00m

Figura 1 Perfil estratlgraf co sondeos 1y2

Nota importante: De acuerdo con la norma ASTM D1586, para considerar rechazo se
debe cumplir alguna de las siguientes condiciones:

1. Se aplica un total de 50 golpes, durante cualquiera de los tres incrementos de 15
cm que componen la prueba.

2. No se observa avance de la cuchara, durante la aplicacion de 10 golpes
sucesivo.
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5.7 CLASIFICACION DEL SUELO

Se clasifica los perfiles del suelo segin A.2.4-2 — Numero medio de golpes del ensayo
de penetracion estandar de la NSR-10.

T, di

i=1

N="—G
Figura 2 formula N promedio
Donde:

Ni= nimero de golpes por pie obtenidos en el ensayo de penetracion estandar, realizado
in situ de acuerdo con la norma ASTM D 1586, haciendo correccién por energia N60,
correspondiente al estrado i. El valor de Nia emplear para obtener el valor medio, no
debe exceder 100.

Se realiza la correccion del N al N60 segln la féormula de Speed (1985) y Skempton
(1986).
N *ny * ng * ng * ng

N, —
60 )
60
Figura 3 formula N60.
Tabla 3 calculo Neo
CALCULO N60
VARIACION DE Nu VARIACION DE Ns
TIPO DE ] NH DIAMETRO
MARTILLO TIPO DE CAIDA (%) mm in NB
DONUT CAIDA LIBRE 75% 60-120 24-47 1.00
DONUT CUERDA - POLEA 45% 150 6 1.05
SEGURIDAD CUERDA - POLEA 60% 200 8 1.15
VARIACION DE Ns VARIACION DE Nr
LONGITUD DE LA VARILLA NR
TIPO DE MUESTREADOR Ns
>10 >30 1.00
MUESTREADOR ESTANDAR 1.00 6a10 20a 30 0.95
CON FORRO PARA ARCILLAY
ARENA DENSA 0.80 4a6 12a 30 0.85
CON FORRO PARA ARENA SUELTA 0.90 Oa4d 0a1l2 0.75
Tabla 4 Factor de correccién
FACTORES DE CORRECCION
NH (%) NB Ns Nr
75 1,00 1,00 0,75

Fuente. Autor
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Clasificacion sondeo 1
El N promedio del sondeo 1 es 18
ESPESOR
ESTRATO N N&0 DEL di/N60
ESTRATO
1 8 8 0.50 0.07
2 1 10 0.50 0.05
3 13 12 0.50 0.04
4 17 16 0.50 0.03
o 23 22 0.50 0.02
6 26 24 0.50 0.02
7 29 27 0.50 0.02
8 34 32 0.50 0.02
9 38 36 0.50 0.01
10 43 40 0.50 0.01
11 45 42 0.50 0.01
5.50 0.30
N= 18
Clasificacion sondeo 2
ESPESOR
ESTRATO N N60 DEL di/N60
ESTRATO
1 7 7 0,5 0,07
2 8 8 0,5 0,06
3 10 9 0,5 0,06
4 12 1" 0,5 0,05
5 15 14 0,5 0,04
6 18 17 0,5 0,03
7 20 19 0,5 0,03
8 22 21 0,5 0,02
9 25 23 0,5 0,02
10 26 24 0,5 0,02
1 30 28 0,5 0,02
55 0,42
N= 10

El N promedio del sondeo 2 es 10.
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Tabla 5 Definicion de los tipos de suelo

TIPO DE -
PERFIL DE CARACTERISTICAS DEL PERFIL
SUELO
A Roca competente con velocidad medida de onda de cortante, Vs 2 1500 m/s.
B Perfil de roca de rigidez media con s v en el intervalo 1500 m/s > Vs > 760 m/s.

Perfiles de suelo muy densos o roca blanda con velocidad medida de onda de cortante, Vsenel
C intervalo 760 m/s > Vs 2 360 m/s, o
perfiles que cumplan con cualquiera de los dos criterios siguientes: N > 50 golpes/pie, o Su > 100
kPa (= 1 kgf/cm?).
Perfiles de suelos rigidos con velocidad medida de onda de cortante Vs en el mtervalo 360 m/s >
D Vs2180m/s, 0

perfiles que cumplan con cualquiera de los dos criterios siguientes: N en el intervalo 50 golpes/pie
> N >15 golpes/pie, o Su en el intervalo 100 kPa (=1 kgffcm?) > Su > 50 kPa (=0.5 kgf/cm?).
Perfil de suelo con velocidad medida de onda de cortante, Vs < 180 m/s, o perfiles que cumplan
con cualquiera de los dos criterios siguientes:
E N < 15 golpes/pie, o Su < 50 kPa (=0.5 kgflcm?), o

cualquier perfil con H > 3 m de arcilla blanda, definida como un suelo con
IP > 20, w > 40% y Su < 25 kPa (=0.25 kgflcm?) (véase la Nota al final de la Tabla).

Suelos que requieren evaluacion particular de sitio, tales como:

e Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitacion
sismica, tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos
dispersivos o débilmente cementados, etc.

F e Turbas o arcillas altamente organicas (H > 3 m de turba o arcillas
altamente organicas donde H = espesor del suelo).

¢ Arcillas de alta plasticidad (H > 7.5 m con IP > 75)

e Estratos de arcillas con rigidez de media a blanda de gran espesor

(H> 36 m)

Fuente: Tabla 3.10.3.1-1 — CCP 14

Nota: Esta tabla corresponde en forma idéntica a la Tabla A.2.4-1 del Reglamento Colombiano de Construcciones
Sismo Resistentes NSR-10, con la Unica excepcion que en la definicion de los perfiles Tipo E con espesores mayores
de 3 m el limite para la resistencia al corte no drenado, Su, el valor limite es 50 kPa (= 0.5 kgf/cm?) en el Reglamento
NSR-10.

5.8 CONDICIONES DEL PROYECTO
5.8.1 Zona de amenaza sismica

El Reglamento NSR-10, TiTULO A, REQUISITOS GENERALES DE DISENO Y
CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE, establece en el Capitulo A.2, ZONAS DE
AMENAZAS Y MOVIMIENTOS SISMICOS DE DISENO, literal A.2.2 que, los
movimientos sismicos de disefio se definen en funcion de la aceleracién pico efectiva,
representada por el parametro Aa, y de la velocidad pico efectiva, representada por el
parametro Av. Los valores de estos coeficientes deben determinarse de acuerdo con
A222yA223
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Se determina el nimero de la region en donde esta localizada la edificacion usando para
Aa el mapa de la figura 10, y el nimero de la regién donde esta localizada la edificacion

para Av en el mapa de la figura 11.

La edificacion debe localizarse dentro de una de las zonas de amenaza sismica que se
definen en la seccion A.2.3 del Reglamento NSR-10 y que estan presentadas en el Mapa
de la figura 9. De acuerdo con el mapa de amenaza sismica, la cabecera municipal de
la ciudad de Albania en el departamento del Caquetd, se encuentran en localizada en la

siguiente zona:

ZONA DE
MUNICIPIO AMENAZA
SAN VICENTE DEL CAGUAN BAJA

Para el andlisis se recomienda optar por la Zona de Amenaza Sismica Baja
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Mapa 1 Aceleracion Pico Horizontal del Terreno (PGA) con 7% de probabilidad de excedencia en
75 afios (aproximadamente 1000 afios de periodo promedio de retorno) expresada en la aceleracion de

la gravedad ( g ).
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Mapa 2 Coeficiente de Aceleracion Espectral Horizontal para un periodo de vibracion de 0.2 segundos
(Ss) para 5% del amortiguamiento critico y con 7% de probabilidad de excedencia en 75 afos
(aproximadamente 1000 afios de periodo promedio de retorno) expresada en la aceleracién de la

gravedad (g).
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Mapa 3 Coeficiente de Aceleracion Espectral Horizontal para un periodo de vibracién de 1.0 segundos
(S1) para 5% del amortiguamiento critico y con 7% de probabilidad de excedencia en 75 afios
(aproximadamente 1000 aios de periodo promedio de retorno) expresada en la aceleracion de la

gravedad (g).
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Tabla 6 Condiciones Sismicas segun CCP — 14
DEPARTAMENTO DE CAQUETA

MUNICIPIO | PGA Ss Sq Fpga Fa Fv

San Vicente
del Caguan

0.15 0.30 0.15 1.7 1.7 20

Fuente: Autor

5.8.2 Coeficiente de importancia

Las estructuras deben asignarse a una de cuatro zonas de desempefio sismico de
acuerdo con la Tabla 3.10.6-1 usando el valor de Sp1 obtenido por medio de la ecuacion
Sp1=Fv*Sx.

Segun el CCP-14 la estructura a construir se encuentra en una zona con un coeficiente
de aceleracién espectral (Sp1=0.300) y pertenece a una zona de desempefio sismico 3.

Tabla 7 Zonas de Desempefio Sismico

Coeficiente de aceleracion Zona de desempefio
(Sp1) Al
espectral (Spi1) sismico
Sp1<0.15 1
0.15 < Sp1<0.30 2
= .300
0.30 < Sp1<0.50 9 3
0.50 < Spy4 4

Fuente: Modificado de Tabla 3.10.6-1, CCP — 14
5.8.3 Nivel freatico

No se encontré registro de nivel freatico, cabe resaltar que los sondeos se realizaron en
el mes de noviembre de 2024 (época de invierno).

La determinacion de la posicion del nivel freatico resulta muy importante para el estudio
de las condiciones de cimentacion, por lo que durante la ejecucion de los ensayos se ha
prestado una especial atencion en acotar la profundidad de la lamina freatica.

Durante las actividades de perforacion realizadas no se detecté lamina o nivel freaticos
y su ubicacién (en caso de encontrarse), con respecto a la cota de terreno, se encuentra
plasmada en los registros de campo respectivos.

En algunos sitios de estudio se presenta fluctuacion entre épocas de sol y lluvia que
afectan ese nivel, sin embargo, el caso de no encontrar N.A.F. no debe considerarse
estable, ya que la profundidad del nivel freatico puede experimentar variaciones en el
tiempo y derivadas igualmente del régimen hidrico de precipitaciones, de las condiciones
hidrogeologicas y de aportes artificiales (riegos), etc...
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Como recomendacion general, hasta que comience la obra y durante el periodo de
redaccion del proyecto, se debera comprobar la posicion de este nivel con un margen
temporal mas amplio que permita establecer unos valores o rangos dilatados en el
tiempo de probable fluctuacién de dicho nivel. Dichas variaciones a largo plazo pueden
afectar y modificar algunas de las propuestas recogidas en este informe.

Tabla 8 Nivel Freatico

PROFUNDIDAD NIVEL
SONDEO FREATICO (m)
S1 -
S2 B

5.8.4 Topografia

Al realizar las perforaciones en el terreno se observé una superficie plana con pocas
diferencias de nivel. (Ver registro fotografico).

5.9 ANALISIS GEOTECNICO

Con base en las propiedades geotécnicas del sitio de proyecto y teniendo en cuenta
tanto las condiciones de entorno como las caracteristicas de la obra proyectada, se llevo
a cabo el disefio geotécnico mediante el analisis de capacidad portante.

5.9.1 Consideraciones Generales

Para evaluar el parametro de evaluacion de la resistencia al corte y a la compresion
uniaxial de las capas de suelo, se utilizo el valor del ensayo de corte directo y se comparé
con el N del ensayo SPT segun las correlaciones presentadas en las siguientes tablas:

Tabla 9 Correlacion entre SPT y valores de resistencia de suelos para arcillas

| OCR N,(ggl_{_))es Qu (Kg/cm?) | Descripcion Iér ?(?:ig)n?% E (Kg/cm?)

NC <2 <0.25 Muy Blanda 0 3

NC 2-4 0.2 5-0.50 Blanda 0-2 30

NC 4-8 05-1.0 Media 2-4 45-90

NC 8-15 10-20 Compacta 4-6 90-200
>0OCR 15-30 2.0-40 Muy Compacta 6-12 >200
>0OCR >30 >40 Dura >14

NC, Normalmente consolidados - OCR, Suelos Sobreconsolidados
SPT, Ensayo ESTANDAR PENETRATION TEST - E, Médulo de rigidez del suelo

Fuente: Reglamento Colombiano de construccion Sismo Resistente, NSR-10

Tabla 10 Correlacién entre SPT y valores de resistencia de suelos para suelos arenosos
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N (SPT) Descripcion Valor Cr Ang. Friccion (°) E (Kg/cm?)
0-4 Muy floja 0-15 28 100
5-10 Floja 16 - 35 28-30 100 — 250
11-30 Media 36 —65 30-36 250 — 500
31-50 Densa 68 — 85 36 — 41 500 - 1000

>50 Muy densa 86 - 100 41 >1000
E, Médulo de Young - Cr, Compacidad relativa

Fuente: Reglamento Colombiano de construccién Sismo Resistente, NSR-10
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5.9.2 Analisis de la Capacidad Portante

El calculo de la capacidad portante se realizé considerando la resistencia del suelo y las
recomendaciones de la Norma NSR-10. La ecuacién utilizada corresponde al principio
general de la capacidad de carga expuesta por Terzagui para este tipo de suelos.

De acuerdo con la profundidad de emplazamiento y ancho de los cimientos, se definié
la siguiente:

1
duit = CNC +beNq +EbeNY

Dénde:
C: Cohesion del suelo.

q: Esfuerzo efectivo a nivel de cimentacion q=y.Df, se debe tener en cuenta el nivel
freatico.

Nc, Nq,Ny: Factores de capacidad de carga adimensionales, en f(¢) Unicamente.
B, L: Ancho, Largo respectivamente y siempre L>B

En la tabla 11y 12 se presenta la hoja de calculo de un programa de computador basado
en la teoria mencionada con anterioridad y revisada por Terzaghi - Peck, en donde se
tiene como informacion los ensayos de laboratorio, a partir de los cuales se determinan
ciertas caracteristicas del estrato y unos valores asumidos de ancho y profundidad de
cimentacion, que van acordes al proyecto de construccion.

Aparece un cuadro en el cual se plantean varios anchos de cimentacion, con diferentes
valores de Df (profundidad de desplante).

La persona encargada del andlisis estructural, teniendo en cuenta las cargas reales del

proyecto, podra corroborar en el cuadro la capacidad de carga del suelo vs, el peso de
la estructura.
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Tabla 11 Calculo de la capacidad de carga 0.25 — 2.00 m (Sondeos 1y 2)

Anquic ge fioz'dn ontenide g2 ' comsiacion con ig compacidad (Humt 1.984] SONDEC 1Y 2

DATCS INICIALES TIPC DE SUELO

EITRATC DE ARTILLA CTON ARENA e 5.80
Peso especiicn del suec Kiiym? 15.7C Ha: 271

CALCULC CAPACIDAD DE CARGA ULTIMA FARA ZAPATAS

CAPACDAD DE CARGA ULYSAA (KN /m') CAPACDAD DE CARGA ULTIAA (Rg/cni)
Frofundidod de! sueic Ulterentes vaiores de B (rm) Uiterentes valwes de & (]
mis pies 1.00 1.50 2.00 1.00 1.5¢ 200
.50 1.64 347.35 355.03 340.68 3.4F 3.5 361
1.0C 328 37C.45 376.20 38196 3y 3.7é

1.50 4572 IFez 397.58 403.23 392 3.98 403

2.00 6.56 418.85 424 .50 413 4.1¢ 425
3.00 T.E4 48575 451.40 4457.08 4.56 4.4 467
400 312 4720 S03.fs 0940 499 5.04 .10
5.00 £.40 54C.84 S46.47 £52.14 5.4 5.44 5

o
o
o
o
.,
-
w
0
b
[
“
“n
o
<
[ed
b=
n
Ex]
IS
[
)
]
m
L]
e
s
<
o
©
o

CALCULO CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE {KN/m”) PARA 8>= (.80mis

Frofunddod del sueic CAPACDAD DE CARGA ADMBELE (KN /m’) CAPACDAD DE CARGA ADMBBLE (Kgiom’)
Diteterdes valores de 8, mit Ulterentes volores de § {n
mts pies 1.00 1.50 200 1.00 1.50 200
0.50 1.64 16.44 115.34 120.23 16 1.18 20
1.00 3.28 23.55 125.43 127.32 1.24 25 bl
1.50 4372 3C.84 132.53 134.41 1.3 33 1.34
200 6.56 130.62 141,50 1.38 1.40 42
3.00 784 1E1.e2 153.80 155.48 S2 54 56
4.00 312 &4.10 167.98 148.87 £é 55 7o
s00 16.40 180.28 182.16 184.05 .80 1.82 T.54
.00 1549 1F4.45 196.38 198.23 P4 1.96 ¢S

Fuente. Autor
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5.9.3 Analisis de Asentamientos.

Los asentamientos de suelos encontrados en el proyecto tienen un periodo de respuesta
mas rapido y se producen en el momento del proceso de construccion.

Para su andlisis pueden ser apreciablemente reducidos, sin embargo, hay que
estimarlos con precision porque la mayoria de las estructuras son mas sensibles a los
asentamientos rapidos de distorsion que a los lentos, hasta el punto de que el disefio en
este tipo de suelos resulta regido por el criterio de asentamiento. Para estimar los valores
de asentamientos se utilizo las correlaciones de Terzaghi (1.948, 1.968), basadas en el
resultado de la prueba de Penetracion Estandar (N) y el ancho de la cimentacion.

Tabla 12 Ecuacién para el calculo de asentamientos
CARGA FLEXIBLE
ESQUINA CENTRO VALOR MEDIO

CARGA RIGIDA

1-— 2 . .
S=q+bx Eu *Ip S=2*q*b*1 u*Ip S = s(centro) + 0.848 | S = 93% * s(valor medio)

Fuente. Autor

Cada uno de los asentamientos esta calculado por carga rigida y por carga flexible. En
la tabla 13, se detalla la teoria aplicada y los calculos realizados teniendo en cuenta
moédulo de Young, Coeficiente de Poisson y la carga admisible calculada con
anterioridad. Los valores del FS estarian entre 0,8 (80% del teérico) y 1,2 (120% del
teorico), siendo recomendable para suelos desconocidos valores entre 1,0y 1,2.

Tabla 13 Calculo de Asentamientos (Prof. 2.00 m) (Sondeos 1y 2)

iz : I8 kgicon’
Carga admisible (q): 28 =2 "'mﬂ SONDEO 1 ¥ 2
Modulo de Young (E): 140 kglfcm®
Coeficient= de Poiszon {v): | 025
Ancho cimendacion (b): 1.00 m
Ltargo cimertacion (I): 1.00 m
e
Ip:
Facior de zeguridad: -~ 129
CED 0.5 1.09 c.92 13.77
Carga flexible : RS adrrisible (gl
= e 3, ol
s Esquina : ; — I
iy I 1] |
qu_b.I vy 0003 v A O
r
e Cenmo : 920 1
S §
s=2-q-b-——0-I, ry .
b 0.54
- - 5 f
e Valor medio : ~“E‘
" =
s = s{cenfrv)-0.848 s
B
Cargarigida :
5 = 93% - sfvalor medio)

'—Fuen.te. P:utc:')r
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5.9.4 Efectos locales
5.9.4.1 Clasificacion de los perfiles de suelo.
Segun el codigo CCP-14 el tipo de perfil del suelo encontrado teniendo en cuenta la

resistencia al corte, el porcentaje de humedad, el indice de plasticidad o el numero
golpes necesarios para profundizar en 30 cm. Tipo de suelo es E.

Tabla 14 Clasificacion del suelo

CRITERIOS PARA CLASIFICAR SUELOS DENTRO DE LOS PERFILES DE SUELOS
TIPOSC,DoE
TIPO DE
PERFIL Vs NoNch Su
C Entre 360y 760 m/s | Mayor que 50 Mayor que 100 kPa (=1kgf/cm?)
2
D Entre 180 y 360 m/s Entre 15y 50 | Entre 100 y 50 kPa (0.5 a 1kgf/lcm?)
E Menor de 180 m/s Menor de 15 Menor de 50 kPa (=0.5 kgficm?)

Fuente: CCP-14

5.9.4.2 Valores del factor de sitio, Fpga.

Segtn la tabla 3.10.3.2-1 del CCP-14 el coeficiente para periodos de vibracion cero del
Espectro de aceleraciones Fpga = 1.7

Tabla 15 Valores del factor de Sitio, Fpga, en el periodo de vibracion cero del Espectro de
Aceleraciones

. INTENSIDAD DE LOS MOVIMIENTOS SiSMICOS (VéaselaNota 1)
PERFIL PGA < 0.1 PGA=02 | PGA=03 | PGA=04 | PGA>05

A 0,8 0,8 0.8 0,8 0,8

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

C 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0

D 1,6 1,4 1,2 11 1,0

E 25 1,7 1.2 0,9 0,9

F Véase Nota 2 | Véase Nota 2 | Véase Nota 2 | Véase Nota 2 | Véase Nota 2

Notas:

1. Se debe usar una interpolacién lineal para valores intermedios de PGA
2. Para el perfil tipo F debe realizarse un estudio de sitio particular para el lugar especifico y

debe llevarse a cabo un analisis de amplificacién de onda.
Fuente: Tabla 3.10.3.2-1, CCP-14
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5.9.4.3 Valores del factor de sitio, Fa.

Segn la tabla 3.10.3.2-2 del CCP-14 el coeficiente para periodos de vibracion cero del
Espectro de aceleraciones Fa 1.7

Tabla 16 Valores del factor de Sitio, Fa, en el intervalo de periodos de vibracién cortos del Espectro de

Aceleraciones

COEFICIENTE DE ACELERACION ESPECTRAL PARA PERIODO DE VIBRACION DE
TIPO DE GuEss
Ss<0.25 Ss=0.50 Ss=0.75 Ss=1.00 Ss>1.25
A 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Cc 1,2 1,2 1.1 . 1,0 1,0
D 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0
E 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9
F VEASE NOTA 2 | VEASE NOTA 2 | VEASE NOTA 2 | VEASE NOTA 2 | VEASE NOTA 2
Notas:

1. Se debe usar una interpolacion lineal para valores intermedios de Ss
2. Para el perfil tipo F debe realizarse un estudio de sitio particular para el lugar especifico y debe llevarse
a cabo un analisis de amplificacién de onda.

Fuente: Tabla 3.10.3.2-2, CCP-14

5.9.4.4 Valores del del factor de sitio, Fv.

Segun la tabla 3.10.3.2-3 del CCP-14 el coeficiente para periodos de vibracion cero del
Espectro de aceleraciones Fv 2.0

Tabla 17 Valores del factor de Sitio, Fv, en el intervalo de periodos de vibracion largos del Espectro de

Aceleraciones

COEFICIENTE DE ACELERACION ESPECTRAL PARA PERIODO DE VIBRACION DE 1.0 s
TIPO DE (Véase la Nota 1)
PERFIL
S$1<0.10 S$1=0.20 S$1=0.30 S1=0.40 S1>0.50

A 0.8 0.8 08 0.8 08

B 1.0 1.0 1,0 1,0 1.0

c 17 16 15 1.4 13

D 2.4 20 1.8 16 1,5

E 35 32 28 24 24

F VEASE NOTA 2 VEASEZ NOTA | \/EASE NOTA 2 VEASEZ NOTA | \EASE NOTA 2
Notas:

1. Se debe usar una interpolacion lineal para valores intermedios de S1

2. Para el perfil tipo F debe realizarse un estudio de sitio particular para el lugar especifico y debe llevarse
a cabo un analisis de amplificacion de onda.

Fuente: Tabla 3.10.3.2-3, CCP-14
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5.10 RECOMENDACION DE CIMENTACION

Por las caracteristicas del proyecto y conociendo las propiedades de los suelos
encontrados, el tipo de proyecto, las areas involucradas, etc. La clase de cimentacion a
evaluar inicialmente es SUPERFICIAL; el tipo de cimentacion recomendada sera por
medio de ZAPATAS AISLADAS (con concreto fundido en sitio) que aseguren la
transmision de las cargas de la superestructura que se disefie, al suelo en forma integral
y equilibrada, transmitiendo las cargas de la superestructura, directamente por
compresion, al suelo firme.

6 ESTUDIO DE SUELOS

Este capitulo presenta el estudio de suelos realizado por la empresa SING LTDA a
peticion de la Gobernacion del departamento del Caqueta, para el proyecto de
“CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
OFICINA AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA".

A continuacion, se presenta los resultados obtenidos de la exploracion de campo y
ensayos de laboratorio para su posterior analisis e identificacién de los estratos del
suelo encontrados en lote de estudio.

La primera parte del capitulo estd relacionada con las caracteristicas del sitio
actualmente, su ubicacion y el proceso de investigacion llevado a través de una
exploracion de campo mediante la inspeccion visual y apiques, la segunda parte
relaciona los ensayos de laboratorio con sus respectivos analisis de resultados y por
ultimo se define la capacidad de soporte del suelo, que le servira de insumo al ingeniero
disefiador.

El alcance de este documento es determinar el CBR de disefio, identificar el perfil
estratigrafico, establecer los parametros de resistencia del suelo, definir las unidades
homogéneas de disefo, vy realizar la clasificacion del material existente en los sitios
explorados.

6.1 CONDICIONES ACTUALES
Se efectud una visita de reconocimiento en el lote, para identificar las caracteristicas
topograficas, definicion de cantidad, distribucion y tipo de ensayos de campo y

laboratorio necesarios para la obtencion de la informacion geotécnica basica de los
diferentes tipos de suelos y propiedades fisicas.
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6.2 EVALUACION GEOTECNICA

Tiene como finalidad determinar el perfil estratigrafico y los parametros de resistencia
de la subrasante como capa de cimentacion de la estructura, sin embargo, lo que se
debe lograr es definir las unidades homogéneas de disefo, las cuales presentan
caracteristicas similares en cuanto litologia, drenaje, condiciones ambientales,
topografia, etc.

También para identificar la posibilidad de utilizar o no el material de la zona existente,
como parte de los rellenos y de Sub-Base

6.3 CARACTERIZACION DEL SUELO

Se efectudé una visita de reconocimiento en el lote en estudio, para identificar las
caracteristicas topograficas, definicion de cantidad, distribucion y tipo de ensayos de
campo Y laboratorio necesarios para la obtencion de la informacion geotécnica basica
de los diferentes tipos de suelos y propiedades fisicas.

Este capitulo permite determinar el comportamiento fisico-mecanico de la estructura
existente ante solicitaciones de carga.

De acuerdo con lo anterior, se establecio la ejecucion de dos (02) apiques para la
obtencién de muestra de CBR INALTERADO O REMOLDEADO, perfil del terreno, nivel
freatico y clasificacion del material.

En los apiques se busca identificar el perfil estratigrafico, la ubicacion del nivel freatico
y las capas de suelos no aptos para servir como fundamento a la estructura de placay
la cimentacion, con el fin de especificar trabajos puntuales o masivos segun la
profundidad y anormalidad del estrato.

En los apiques se realizo recuperacion de muestras inalteradas cuando el terreno lo
permitid y toma de muestras alteradas a una profundidad de 1.50 m con paladraga, para
la ejecucion de pruebas de humedad, limites de Attemberg, gradacion y Proctor. Los
resultados de las pruebas de campo se presentan en el anexo 3 al final de este
documento.

6.4 ESTUDIO DE SUELOS
Los trabajos de campo se realizaron llevandose el registro adecuado de los materiales

hallados en las diversas capas y/o estratos de suelo a lo largo de los perfiles de cada
apique. '
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y

Las muestras recuperadas fueron rotuladas y empacadas debidamente para
posteriormente realizar los ensayos de laboratorio correspondientes y definir sus
caracteristicas geotécnicas mas relevantes.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7.1 CONCLUCIONES GENERALES

e El municipio de San Vicente del Caguan es catalogado segun la CCP-14 con una
zona de desempernio 2.

o El predio tiene una superficie plana sin muchas diferencias de nivel.

e No se encontré registro de nivel freatico.

PROFUNDIDAD NIVEL
SONREOC FREATICO (m)
S1 -
52 =

e Aunque para suelos estratificados no se tiene definida una teoria tnica sobre los
asentamientos, estos son alrededor entre 12.2 mm se encuentra entre los
asentamientos tolerables para las construcciones.

e Segun el CCP-14 el elemento a construir se encuentra en una zona con un
coeficiente de aceleracion espectral (SD1=0.300) y pertenece a una zona de
desempeiio sismico 3.

o Elpresente documento cumple los términos del CCP-14, vigente en el aspecto de un
estudio geotécnico.

e Los resultados que se presentan en este informe se basan en las caracteristicas del
subsuelo explotado, los resultados de laboratorio y los analisis siguiendo las teorias
y normas mas recientes y aceptadas en el campo de la ingenieria de cimentaciones.

e Las anteriores conclusiones y recomendaciones deben interpretarse en conjunto con
las observaciones y recomendaciones planteadas en todo el texto.

e Con base en las observaciones en campo, investigacion del subsuelo, interpretacion
de los resultados de laboratorio y las condiciones de entorno del sitio, se han
establecido las siguientes conclusiones para el estudio de suelos de la subrasante.

¢ Se identificé una sola unidad de disefio en el lote de estudio.
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o No se encontro nivel freatico en los apiques, sin embargo, es importante resaltar que
la exploracién se realizé en época de invierno (noviembre de 2024).

o No se identificaron presencia de suelos expansivos en el area.

o La localizacion de los apiques se realizé con un GPS de media precision, el error
puede estar de uno a dos metros.

o Este documento sirve como referencia para el proyecto de “CONSTRUCCION DE
PLACAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN ZONAS URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN Y MUNICIPIO DE BELEN DE LOS
ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”

o Las lluvias son muy frecuentes en la zona de estudio, se recomienda tener especial
cuidado en la localizacién de las obras de drenaje y control de la escorrentia
superficial.

7.2 TIPO Y PROFUNDIDAD DE CIMENTACION

SUELO VEGETAL

. Previo a la ejecucion de los trabajos se debera acondicionar el terreno, eliminando
cualquier material inapropiado como suelos organicos (o capa vegetal), suelos muy
plasticos, (como los encontrados), maleza o similares.

. De igual forma, los escombros producidos por las demoliciones de construcciones
existentes, incluidos los cimientos, deben ser retirados en el area del proyecto.

. Se recomienda como alternativa de construccion mejoramiento del suelo
compactada con el fin de controlar asentamiento diferencial

. Se deberan realizar trabajos de nivelacion y/o rellenos tendientes a optimizar los
drenajes en el area del proyecto y eliminar cualquier punto susceptible a estancamiento
de aguas

. Los rellenos, reemplazos o nivelaciones que se requieran en el proyecto, se
realizaran con capas de material seleccionado de no mas de 0.2 metros de espesor cada
una y compactadas por lo menos al 95% del Proctor Modificado o su equivalente en
densidad relativa.

. Compactar el suelo para dar una mejor resistencia
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o Se recomienda no dejar durante mucho tiempo las excavaciones a merced de las
aguas lluvias, ya que pueden saturarse y presentar asentamientos instantaneos de
magnitud considerable dentro del proceso constructivo.

7.3 CIMENTACIONES GENERALES

Para la seleccion del tipo de cimiento se tuvieron en cuenta factores relativos a las
estructuras (cargas que transmite al suelo, materiales que la constituyen, etc.), al
subsuelo  (propiedades mecanicas, condiciones hidraulicas, resistencia,
compresibilidad, etc.) y factores econémicos que deben balancear el costo de la
cimentacién en comparacion con la importancia y el costo mismo de la obra.
Considerando lo anterior, se determinod que la transmision de cargas de la construccion
al subsuelo, se puede realizar a través de un sistema de zapatas y vigas de arrastre pre
excavadas.

. Se debe de tener en cuenta la dosificacion de concreto al momento de construir
segun sea el elemento que se va a construir para este caso se recomienda un concreto
general de 3000

psi que de un asentamiento minimo de 3 pulgadas

. Tener en cuenta la dosificacion del concreto que sea mayor igual a 3.000 psi de
resistencia para un mayor sostenimiento estructural

. Al momento de realizar las fundiciones del proyecto tener en cuenta la vibracion
para eliminar las burbujas de aire dentro del concreto para asi evitar a futuro huecos en
los elementos estructurales que debilitan su resistencia su rigidez y continuidad

. Dar un tiempo especifico al curado del concreto ya que no todas sus particulas
se curan he interactian al mismo tiempo

7.4 CIMENTACIONES ESPECIALES

. El Nivel 0. Rellenos y suelo vegetal, es inadecuado para el apoyo de cualquier
elemento, estructural

. Para la estabilizacion y resistencia del uso del concreto a grandes profundidades
después de los 1.50 metros se sugiere un concreto ciclopeo de espesor mayor igual a
30 cm para dar un mejoramiento al suelo y refuerzo a la estructura

. En el momento de la cimentacion se debe tener en cuenta la vibracion para

eliminar las burbujas de aire dentro del concreto para evitar huecos en los elementos
estructurales que debilitan su resistencia y rigidez
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. Dar el tiempo minimo requerido de fraguado y curado del concreto ya que no

todas sus particulas se curan he interactian al mismo tiempo

. Ante alto potencial de arenas limosas sueltas, el ciclopeo se debe fundar
alcanzando el estrato estable, a cambio de incrementar los costos se puede lograr un
mejor funcionamiento del sistema.

. Ante suelos bajos inundables, levantar adecuadamente el concreto estructural
hasta llegar al nivel deseado sin la necesidad de la partida de movimiento de tierras que
incrementa notablemente los costos en el presupuesto.

. Con los resultados obtenidos de la capacidad portante del suelo es un requisito
obligatorio la cimentacién de las estructuras a (1.30) metros de profundidad ya que el
suelo estd compuesto de arenas limosas con el fin de asegurar el funcionamiento
correcto de la estructura al aplicar las cargas hacia el sub-suelo.

. La capacidad portante o capacidad final es = a ga= (Ton/m2) = 7.5 con este
resultado obtenido por medio de recomendaciones de desplante a una profundidad de
1.30 mts se busca el mayor grado 6ptimo de funcionamiento de carga del suelo.

Estudio realizado por SING LTDA -laboratorio de suelos pavimentos y concretos este
informe especialmente presentado a dar a conocer las propiedades fisicas y mecanicas
de un estudio geotécnico para la construccion de una rampa de acceso en zona urbana
del municipio de san Vicente del Caguan en el departamento del Caqueta
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8 LIMITACIONES

Los resultados, conclusiones y recomendaciones anteriores, estan enunciadas para la
consultoria especializada para la elaboracién del Estudio de Suelos para el proyecto
CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
OFICINA AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA y para las condiciones
de suelo encontradas, bajo las cuales se analizé el presente estudio.

Si durante la construccion se presentan condiciones diferentes a las aqui planteadas
como tipicas, o si el proyecto sufre variaciones, solicitamos informarnos a la mayor
brevedad posible para resolver sobre las modificaciones o adiciones a que haya lugar.
Cualquier decision inconsulta nos exime de responsabilidad.

Forman parte integral del informe, los procesos normativos para ensayo de materiales
del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion, ICONTEC y de la Sociedad
Americana para Ensayos y Materiales, ASTM, en los cédigos ASTM D 4318, ASTM D
2216, ASTM D 2166, Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-
10 y las Normas de Ensayo de Materiales del I.N.V. actualizadas.
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
DETERMINACION DEL LiMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO E iNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS.

“CONTRUCCION RAMPA DI ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA AREA JURIDICA EN

2 3 *: -032-1503-
PROYECTO: | 1} A¢lO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DI SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUET O MUESERAS SREO3:4303:80
- - = 8 e— FECITA DE s
DIRIGIDO A: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DI SAN VICENTE DIL CAGUAN RECISTRD: mar-25
FECIIA DE n
. 5785.2 ar-2
NIT: 800.095.785-2 SRCEECA. mar-25
MATERIAL: PROVIENE DE 1A EXCAVACION SITIO: ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN
ENSAYO: | SONDEO1 LATITUD 2°64632°N lLDNGlTUDI 74°467,58°0 DEPARTAMENTO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
I
# DE GOLPES "N"
ALTURA PERFIL DEL fio serrsgidn
: ket R PORCENTAJE DEL
DEL o SUELO | DESCRIPCION DEL . yhHUMEDA |
B % W L L.P ] ] 9 S
sonpio | BSTRATO | grgunta MATERIAL GO il LL Ll Le MATERIAL weny | S
m" NSR-10 % (g/em3)
'’ SR No1s | N1s30 | N304ds | N1s4s
CON SUELO
#S SEMIORGANICO
1,00 3 | 4 l 4 8 0.50-0.95
oo GRAVA 2,06
SUELO FINO LIMO
ARCILLOSO, COLOR
CAFE AMARILLENTO ARENA 39,53
CONTETAS ROJIZAS,
CONSISTENCIA 4 6 5 1 100-145 | 19,1% 51,7 357 20 1,55 1,66
MEDIA A FIRME, )
HUMEDAD MEDIA, HINOS" 3840
PLASTICIDAD
MEDIA.
SUMA 100,00
2,00 s [ 7 I 6 13 I 1,50-1,95
8 I 10 | 7 17 Iz.ooz..:s GRAVA 11,62
SUELO FINO LIMO .
B ARCILLOSO, COLOR ARENA - 37.11
3,00 0 10 13 10 3 2,50-2,95
i GRISES, FINOS 52,27
CONSISTENCIA 22,10% 612 3530 259 155 1,76
FIRME A MUY
FIRME, HHUMEDAD .
; MEDIA. SUMA 100,00
] PLASTICIDAD
MEDIA. 12 4 12 26 3.00-3.45
i
1,00 4 I 15 I 14 29 l 3503.95
o
; 16 I 18 l 16 3 [4.004.45 GRAVA 12,48
. SUELO FINO LIMO ARENA 32,69
: ARCILLOSO, COLOR
AMARILLENTO
5,00 . o 18 20 18 38 4,50-4.95
i ROJIZO CON BETAS FINOS 54,83
LRI GRISES,
CONSISTENCIA 17,30% 08 3 26,8 155 185
g MUY
FIRME, HUMEDAD SUMA 100,00
| MEDIA,
i PLASTICIDAD
MEDIA.
| 19 l bl ‘ 2 43 l 5.00-5.45
6,00 2 | 23 I 2 45 l 5,50-5,95
Observaciones

De acuerdo a ln norma ASTMID1586, para considerar rechazo se debe cumplir alguna de las siguicntes condiciones:

1. Se aplica un total de 50 golpes, durante

1 delos tres i de 15 em que companen Ia prucba.

2. No sc observa avance de fa euchara, durante la aplicacion de 10 goipes sucesivos
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,

DETERMINACION DEL LiMITE LiQUIDO Y LIMITE PLASTICO E iNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS.

“CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA
PROYECTO: AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DI SAN VICENTE DIl O.T/MUESTRA N°: SR -032-4503-80
CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA™.
DIRIGIDO A: ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN FECHA DE REGISTRO: mar-25
NIT: 800.095.785-2 FECHA DE ENTREGA: mar-25
MATERIAL: PROVIENE DE LA EXCAVACION SITIO: Lote 01 SVC
ENSAYO: SONDIO | J MUESTRA No. ] 1 PROFUNDIDAD: 0,50-2,00 DEPARTAMENTO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA

ANALISIS GRANULOMETRICO

DATOS DEL ENSAYO CLASIFICACION DEL SUELO
PASA TAMIZ N° 200 (75 jun ) (%) 58,400 DIo - D30 - D60 -
MASA DE LA COPA (g) 0,00 Ce - Du oy
MASA INICIAL SECA(g) 33920 SUELO A-6
HUMEDAD NATURAL (%) 19,10% DESCRIPCION SUELOS LIMO ARCILLOSOS
IMASA INICIAL SECA ANTES DE LAVADO (g) 284,70 SUELO CL
MASA FINAL DESPUES DE LAVADO (g) 14110 COLOR CAIE
CALCULO DE LA HUMEDAD NATURAL
MASA DE LA COPA (g) 4,60 SUELO FINO LIMO ARCILLOSO, COLOR
: = = , - » AMARILLENTO ROJIZO CON BEE GRIS
MASA INICIAL HTUMEDA(E) 2.0 DESCRIPGION CONSISTENCIA FIRME A MUY FIRME, HUMEDAD
MASA FINAL SECA(g) 27,60 MEDIA, PLASTICIDAD MEDIA.
1TUMEDAD NATURAL (%) 19,10%
‘TAMIZ MASA % RETENIDO
S — RETENIDA & | % FETENDO| (- imuLano % PASAS CURVA GRANULOMETRICA
3 75,00 0,00 0,00 0,00 100,00 o
212 63,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ”
2 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 R ®
112" 37,50 0,00 0,00 0,00 100,00 gn
I 2500 000 000 000 100,00 = w0
w
" 12,50 0,00 0,00 0,00 100,00 )
38" 9,50 0,00 0,00 0,00 100,00 w
4 40
No4 475 7,00 2,10 2,10 98,00 =
w30
No 10 2,00 16,20 4,80 6,80 93,00 Q
20
No 40 0425 55.80 16,50 23,30 71,00 e
10
No 100 0,15 38,80 11,40 34,70 65.00
¥ o 1 : . §
No 200 0075 23,30 6,90 41,60 38 1000 100 0 o1 00
FONDO 198,1 58,40 100,00 0,00 ABERTURA TAMIZ (mm)
SUMATORIA 339,20 100,00 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL MATERIAL
GRAVA  21% ARENA  39,50% FINOS 58,40%
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
NUMERO DE GOLPES
35,00 25,00 15,00
MASA RECIPIENTE, g. ( We) 516 521 537 541 521
MASA RECIPIENTE+ MUESTRA HUMEDA, g (W1) 10,16 41,87 4233 2971 2871
MASA RECIPIENTE+ MUESTRA SECA AL HORNO, g(W2) 33,07 1377 | 3342 26,00 25,12
MASA DEL AGUA g (Ww) = Wi - W2 8,10 8,10 8,90 3,70 3.60
MASA DE LA MUESTRA SECA, g (Ws) = W2 - We 27,90 2860 | 28,10 20,60 19,90
HUMEDAD NATURAL % { W) = ( W / Ws )*100 2540 2840 | 31.80 18.00 18,00
CALCULO INDICE DE PLASTICIDAD GRAEICO LIMITE LiQUIDO
350 - - )
i - | |
LIMITE LIQUIDO% (L.L.) 28,50 300 = I | ‘LT_
_ 250 — e e e o o
, g |
LIMITE PLASTICO% (L. ) 18,00 q 200 | ] TS I r
g 150 SN R S A
E |
Swol———m———f—1— — i
INDICI DE PLASTICIDAD %, LP. =L.L. - L.P. 10,50 50 |
| |
0.0 -
100 .25 100.0
% PASA TAMIZ No 200: 58,40 NUMERO DE GOLPES
y =-0.3181x + 36.462




ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,

DETERMINACION DEL LiMITE LiQUIDO Y LiMITE PLASTICO E iNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS.

“CONTRUCCION RAMPA DIE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA
PROYECTO: AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL O.T/MUESTRA N*: SR -032-1503-80
CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA™.
DIRIGIDO A: ALCALDIA DESAN VICENTE DEL CAGUAN FECHA DE REGISTRO: mar-25
NIT: 800.095.785-2 FECHA DE ENTREGA: mar-25
MATERIAL: PROVIENE DE LA EXCAVACION SITIO: lLote 01 SVC
ENSAYO: SONDEO | MUESTRA No. I 2 PROFUNDIDAD: 2,00-4,00 DEPARTAMENTO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
ANALISIS GRANULOMETRICO
DATOS DEL ENSAYO CLASIFICACION DEL SUELO
PASA TAMIZ N° 200 (75 jun ) (%) 5130% Dio - D30 - Deo -
IMASA DE LA COPA (g) 0,00 Ce - Du -
IMASA INICIAL SECA(g) 25220 SUELO A6
[TUMEDAD NATURAL (%) 22,100 DESCRIPCION SUELOS LIMO ARCILLOSOS
MASA INICIAL SECA ANTES DE LAVADO (g) 206,50 SUELO L
IMASA FINAL DESPUIS DE LAVADO (g) 122,90 COLOR CAFE
CALCULO DE LA HUMEDAD NATURAL
MASA DE LA COPA () 440 SUELO FINO LIMO ARCILLOSO, COLOR
: o 3 R e 5 AMARILLENTO ROJIZO CON T S GRIS
IMASA INICIAL HUMEDA(g) 32,00 DESCRIPCION CONSISTENCIA FIRME A MUY FIRME, TIUMEDAD
MASA FINAL SECA(g) 27,00 MEDIA, PLA! IDAD MEDIA.
HUMEDAD NATURAL (%) 22,10%
TAMIZ MASA % RETENIDO ¢
% RETE] i % CURVA GRANULOMETRICA
Pulgadas T RETENIDA (g | % RETENIDO | 4 cumurapo HPASAS
3 75.00 0,00 0,00 0,00 100,00 1%
2120 63,00 000 0,00 0,00 100,00 ”
2 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ® s
BV 37,50 0,00 0,00 0,00 100,00 L 70
1 25,00 9.80 3,90 3,90 96,00 E e
1”7 1250 7.80 3,10 7.00 93,00 3 so
348 9,50 2,30 090 7,90 92.00 2w
4 4 48,00 =
Nod 1,75 9,40 3,70 11,60 Z 1w
No 10 200 16,50 6,50 18,20 82,00 % »
No 40 0,425 30,30 12,00 30,20 70,00 L] 10
No 100 0,15 37,10 14,70 44,9 55,00
o el . _
No 200 0,075 9,70 3,80 48,70 51.00 1000 100 10 ol 00
FONDO 1293 5130 10000 0,00 ABERTURA TAMIZ (mm)
SUMATORIA 252,20 100,00 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL MATERIAL
GRAVA  11.6% ARENA  37,10% FINOS 51,30%
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
NUMERO DE GOLPES
15,00 2500 | 34,00
MASA RECIPIENTE, g ( We) 6,80 6,14 562 540 560
MASA RECIPIENTE+ MUESTRA HUMEDA, g (W1) 32,75 3907 36,69 18,80 19,80
MASA RECIPIENTE+ MUESTRA SECA AL HORNO, g(W2) 2497 30,57 29,87 16,14 17,10
MASA DEL AGUA g. (Ww) = W1 - W2 7,80 8,50 6.80 2,70 2,70
MASA DE LA MUESTRA SECA, g (Ws) = W2 - We 18,20 24,40 24,30 10,70 11,50
HUMEDAD NATURAL,% (W) = ( W/ Wx)¥100 42,80 34,80 | 28,10 24,80 23,50
CALCULO INDICE STICIDAD " N
DEFIASE GRAFICO LIMITE LiQUIDO
LIMITE LIQUIDO% (L.L) 35,00
) E
LIMITE PLASTICO,% (L.P.) 24,10 )
]
=
2
INDICE DI PLASTICIDAD %, LP. = L.L. - LI\ 10,80
100 L 25 100.0
% PASA TAMIZ No 200: 51,30 NUMERO DE GOLPES
¥ =-0.7742x+ 54.33




B ER A _ ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
LT IBA DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO Y LIMITE PLASTICO E iNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS.

Servicios Integrales de Ingenieria Lida

“CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA
PROYECTO: AREA JURIDICA IN EL PALACIO MUNICIPALT. MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL O.T/MUESTRA N*: SR -032-4503-80
CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

DIRIGIDO A: ALCALDIA DE SAN VICINTE DEL CAGUAN FECHA DE REGISTRO: mar-25

NIT: 800.095.785-2 FECHA DE ENTREGA: mar-25

MATERIAL: PROVIENE DE LA EXCAVACION SITIO: Lote 01 SVC

ENSAYO: [SONDILO | MULSTRA No. 3 PROFUNDIDAD: 4,00-6,00 DEPARTAMENTO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA

ANALISIS GRANULOMETRICO

DATOS DEL ENSAYO CLASIFICACION DEL SUELO
PASA TAMIZ N° 200 (75 jum ) (%) 51,30% DIo - D30 - DGO -
MASA DI: LA COPA (g) 0,00 ce & Du =
MASA INICIAL SECA(g) 18340 SULO A6
THUMEDAD NATURAL (%) 1730% DESCRIPCION SUELOS LIMO ARCILLOSOS
MASA INICIAL SECA ANTES DE LAVADO (g) 15640 SUELO L
MASA FINAL DESPUES DI LAVADO (g) 82,80 COLOR CAFE
CALCULO DE LA HUMEDAD NATURAL
MASA DE LA COPA (g) 540 SUELO FINO LIMO ARCILLOSO, COLOR
g 5 2] g - ) ROJIZO CON HE]
IMASA INICIAL HUMEDA(g) 57,10 DESCRIPCION CONSISTINCIA FIRME A MUY FIRME, [UME
MASA FINAL SECA(g) 49,50 MIEDIA, PLASTICIDAD MEDIA.
{UMEDAD NATURAL (%) 1750%
TAMIZ MASA L8 % RETENIDO
Tulgadas Py RETENIDA (g | % RETENIDOL | cumuLADO 7 EASAS CURVA GRANULOMETRICA
3 75,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100!
212" 63,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0
2 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2 80
IRV 37,50 0,00 0,00 0,00 100,00 g
" 25,00 0,00 0,00 000 100,00 2w
w
12" 12,50 0,00 0,00 0,00 100,00 a 50
g 9,50 8,20 4,50 4,50 96,00 Y o0
<
Nod 475 14.70 8,00 12,50 8,00 =
w30
No 10 2,00 3,40 1,90 14,30 86,00 Q -
o
No 40 0,425 17,10 930 23,70 76,00 LS
10
No 100 0,15 20,80 11,40 35,00 65.00
@ J— : ’ .
No 200 0075 18,60 10,10 45,20 55,00 1000 100 w0 01 00
FONDO 100,5 54.80 100,00 0,00 ABERTURA TAMIZ (mm)
SUMATORIA 183,40 100,00 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL MATERIAL
GRAVA  125% ARENA  3270% FINOS 54,80%
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
NUMERO DE GOLPES
15,00 2600 | 3500
MASA RECIPIENTE, g ( We) 687 634 645 626 667
MASA RECIPIENTE+ MUESTRA HUMEDA, g (W1 38,89 49 346 19,19 1844
MASA RECIPIENTE+ MUESTRA SECA AL HORNO, g(W2) 2909 nxn | s | 16,69 16,13
MASA DEL AGUA g (Ww) = W1 - W2 980 7,20 600 2,50 230
MASA DE LA MUESTRA SECA, g (Ws) = W2 - We 22,20 2100 | 2220 10,40 9,50
HUMEDAD NATURAL,% ( W) = (W / W )*100 44,10 34,20 | 27,20 24,00 24,40

CALCULO INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDO,% ( L.L.) 35,40
LIMITE PLASTICO % (L.P.) 24,20 o

3

2

=

2
INDICE DE PLASTICIDAD %, LP. = L.L. - L.P. 11,20

100 25 100.0

% PASA TAMIZ No 200: 54,80 NUMERO DE GOLPES

y =-0.847x + 56.624




- e ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
SING LTDA DETERMINACION DEL LIMITE LiQUIDO Y LIMITE PLASTICO E iNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS.
Servicios Integrales de Ingenierfa Lida

“CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA AREA JURIDICA EN FL
: 5 5 °: SR -032-4503-
PROVECTO: [ 1 £ 1) MUNICIPAL DL MUNICIPIO DF; SAN VICENTE DEL CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA™, | O-T/MUESTRAN AT
- FECIHA DE
y 0 is NTE DE 2
DIRIGIDO A: ALCALDIA DI SAN VICENTE DEL CAGUAN KEGISTRD. mar-25
- FECIIA DE
. 2
NIT: 800.095.785-2 SRR
MATERIAL: PROVIENE DE LA EXCAVACION SITIO: ALCALDIA DESAN VICENTE DEL CAGUAN
ENSAYO: | SONDEO2 LATITUD 2°646.52°N l IDN(?I'[UD] TACTIIO DEPARTAMENTO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
|
#f DE GOLPES ™N*
Ay . no corregido
AL[{UEIRA m T:IlJ:[LgI o DESCRIPCION DEL PORCENTAIL DIl o »
2 By 1 - % e . ° LA P d 7] S1C,
sonpro | ESTRATO | A AR IAL COTA % W LL LI L RIAL HUMEDA | SECA
e TG R (gfemd) | (wem3)
L NSH NG5 | N1530 | N3045 | N1545
COBERTURA VEGETAL
CON S
)3 '»J SEMIORGANICO
1,00 3 I 3 l 4 7 0.500.95
GRAVA 206
SULLO FINO LIMO
ARCILLOSO, COLOR
CAFIE AMARILLENTO ARENA 39,53
CON BETAS ROJIZAS,
CONSISTENCIA 3 3 5 ] 100145 | 336% 58,6 34,5 24,1 1,55 165
MEDIA A FIRME, ;
HUMEDAD MEDIA, FINOS 58,40
PLASTICIDAD
MEDIA.
SUMA 100,00
2,00 4 I 5 I 5 10 [ 1,50-1,95
5 [ 6 | 6 12 I 2.00-2.45 GRAVA 11,62
3 SULLO FINO LIMO
i ARCILLOSO, COLOR ARENA 37,11
4 AMARILLENTO
3 e | ROJIZO CON BETAS 5 7 M Is 2,50-295
¢ } GRISES, FINOS 5227
ol E CONSISTENCIA - H30% 59,1 34,50 246 1,55 1,76
il FIRME A MUY
FIRME, HUMEDAD
| MEDIA, SUMA 100,00
i PLASTICIDAD
1 MEDIA. 6 8 10 18 3.00345
|
i
1
4,00 7 I 8 I 12 20 ' 3.50-3.95
A 8 | 9 [ 13 2 I 4.00-1.45 GRAVA 1218
a5
3 SUELO FINO LIMO ARENA 32,69
it ARCILLOSO, COLOR
i AMARILLENTO
500 : 9 12 13 25 4,50-4,95
o | ROJIZO CON BETAS FINOS 54,83
2 z GRISES,
P CONSISTENCIA 34,60% 625 M9 276 155 191
&4 FIRME A MUY
2 FIRME, HUMEDAD SUMA 100,00
3 MEDIA,
& PLASTICIDAD
| MEDIA.
|
| 10 l 12 | 14 2 I 5.00-5.45
6,00 o 2 ] 1 L 16 30 I 5,50-595

Observacioncs

De acuerdo a la nomia ASTMI 1586, para considerar rechazo se debe cumplir alguna de tas siguientes condiciones:
1. Sc aplica un tolal de 50 golpes, lquicra de los tres i de15cm q ponen la prucba.

2. No se observa avance de I cuchara, durante la apiicacion de 10 goipes sueesivos
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,

DETERMINACION DEL LiMITE LiQUIDO Y LiMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS.

“CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA
PROYECTO: AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL O.T/MUESTRA N SR -032-4503-80
CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA™.
DIRIGIDO A: ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN FECHA DE REGISTRO: mar-25
NIT: 800,095.785-2 FECHA DE ENTREGA: mar-25
MATERIAL: PROVIENE DE LA EXCAVACION SITIO: Lote 01 SVC
ENSAYO: SONDIEO 2 MUESTRA No. 1 PROFUNDIDAD: 0,50-2,20 DEPARTAMENTO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA

ANALISIS GRANULOMETRICO

DATOS DEL ENSAYO CLASIFICACION DEL SUELO
PASA TAMIZ N° 200 (75 pm ) (%) 88,10% D10 - D30 - Deo -
MASA DE LA COPA (g) 0,00 Ce = Du -
MASA INICIAL SECA(g) 176,60 SUELO A6
HUMEDAD NATURAL (%) 26,50% DESCRIPCION SUELOS LIMO ARCILLOSOS
MASA INICIA 'A ANTES DE LAVADO (g) 139,60 SUELO CL
MASA FINAL DESPUES DE LAVADO (g) 21,00 COLOR CAFE
CALCULO DE LA HUMEDAD NATURAL
IMASA DI LA COPA (g) 6,60 SUELO FINO LIMO ARCILLOS!
¢ N " o " AMARILLENTO ROJIZ0 CON
IMASA INICIAL HUMEDA(g) 54,00 DESCRIPCION CONSISTENCIA FIRMEE A MUY FIRME,
MASA FINAL SECA(g) 44,10 MEDIA, PLASTICIDAD MEDIA.
[TUMEDAD NATURAL (%) 26,50%
TAMIZ MASA % RETENIDO
o ' 5 9
Pulgadas mm RETENIDA (g | 7 REVENIPO L\ cumuLaDo HRASAS CURVA GRANULOMETRICA
3 75,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100 ==
212" 63,00 000 0,00 0,00 100,00 :
2 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 @ [
12 37,50 0,00 0,00 0,00 100,00 < {
b
1° 25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2
w
12 12,50 0,00 0,00 0,00 100,00 3 w
38" 9,50 0,00 0,00 0,00 100,00 =
<
Nod 475 0,00 0,00 0,00 100,00 =
&
No 10 2,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Q {
No 40 0,425 3,40 1,90 1,90 98,00 e |
No 100 0,15 8,00 14,50 6,50 94,00 i
9 88,00 »0 )
No 200 0,075 9,60 540 11,9 . 1000 100 10 o 00
FONDO 1556 88,10 100,00 0,00 ABERTURA TAMIZ (mm)
SUMATORIA 176,60 10000 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL MATERIAL
GRAVA  00% ARENA  1190% FINOS 88,10%
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
NUMERO DE GOLPES
14,00 2500 | 3600
MASA RECIPIENTE, g. ( We) 549 634 658 5,90 530
MASA RECIPIENTL+ MUESTRA HUMEDA, g (WI) 37,90 34 3501 19,10 17,02
MASA RECIPIENTI+ MUESTRA SECA AL HORNO, g(W2) 28,51 2936 | 28,64 16,75 15,02
MASA DEL AGUA g (Ww) = W1 - W2 9,40 8,40 6,40 240 220
MASA DI LA MUESTRA SECA, g (Ws) = W2 - We 23,00 2300 | 2200 10,80 9,70
HUMEDAD NATURAL,% ( W) = ( W/ Ws )*100 40,80 3640 | 28,90 21,70 22,40
CALCULO INDICE DE PLASTICIDAD GRAFICO LIMITE LiQUIDO
450
LIMITE LIQUIDO% (1..L.) 3540 100
350 -
g@ 300 t— -
LIMITE PLASTICO,% (L.P.) 22,10 g 250 |-
<. -y
o 200 = - -
g
- £ 150
- —_ s * 100
INDICE DI PLASTICIDAD % , LP. = L.L. - LI’ 13,30 50
00
100 L35 100.0
% PASA TAMIZ No 200: 8,10 NUMERO DE GOLPES
Y =-0.5409x + 48.89
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
[} DETERMINACION DEL LiMITE LiQUIDO Y LiMITE PLASTICO E iNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS.

“CONTRUCCION RAMPA DEE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA
PROYECTO: AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL O.T/MUESTRA N*: SR -032-1503-80
CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA™.
DIRIGIDO A: ALCALDIA DI SAN VICINTE DEL CAGUAN FECHA DE REGISTRO: mar-25
NIT: 8G0.095.785-1 FECHA DE ENTREGA: mar-25
MATERIAL: PROVIENE DE LA IIXCAVACION SITIO: Lote 01 SVC
ENSAYO: [SONDEO 2 MUESTRA No. l 2 PROFUNDIDAD: 2,20-4,00 DEPARTAMENTO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA
ANALISIS GRANULOMETRICO
DATOS DEL ENSAYO CLASIFICACION DEL SUELO
PASA I AMIZ N° 200 (75 jm ) (36) B3% DIO D30 - D60 ¥
IMASA DE LA COPA (g) 0,00 Ce Du =3
MASA INICIAL SECA(g) 39030 SUELO A-24
[IUMEDAD NATURAL (%) 13,10% DESCRIPCION SUELOS LIMO ARCILLOSOS
IMASA INICIAL SECA ANTES DE LAVADO (g) 34520 SUELO SM
MASA FINAL DESPUES DE LAVADO (g) 29930 COLOR CAFE
CALCULO DE LA HUMEDAD NATURAL
MASA DE LA COPA (g) 530 SUELO FINO LIMO ARCILLOSO, COLOR
S . TR e RI
MASA INICIAL HUMEDA(g) 49,40 DESCRII'CION HUMEDAD
MASA FINAL SECA(g) 44,30 MEDIA, PLASTICIDAD MEDIA.
TTUMEDAD NATURAL (%) 13,10%
TAMIZ MASA % RETENIDO
% RETE % PASAS
Tulgndas mm RETENIDA g | 7 REVENIDOL 4 cumuLaDO KPASAS CURVA GRANULOMEIRICA
3 75,00 0,00 0,00 0,00 100,00 L B e L O R ;
212" 63,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0 |
> 50,00 0,00 0,00 0,00 10000 w ¥ )
(BTN 37,50 0,00 0,00 0,00 100,00 g |
B 2500 0,00 0,00 0,00 100,00 £ 0 1
w
2" 12,50 32,60 8,40 8,40 92,00 3 50
38 9,50 23,30 6,00 14,30 86,00 "2‘ 40 1
No 475 31,00 7,90 22,30 78,00 E !
No 10 2,00 6250 16,00 38,30 6200 % 20 i
|
No 40 0425 78.70 20,20 58,30 42,00 L l
No 100 0,15 58,20 14,90 73,40 20 5 ) e e |
No 200 0,075 13,00 3,30 76,70 23,00 1000 100 10 0.1 oo
BERTURA TA
FONDO 91 23,30 100,00 000 ARER MIZ{mm)
SUMATORIA 390,30 100,00 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL MATERIAL
GRAVA  23,3% ARENA  54,40% FINOS 23,30%
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
NUMERO DE GOLPES
MASA RECIPIENTE, g. ( We)
MASA RECIPIENTIH+ MUESTRA HUMEDA, g (W) BB il s
MASA RECIPIENTE+ MUESTRA SECA AL HORNO, g(W2) o N "’
MASA DEL AGUA g (Ww) = W1 - W2
MASA DL LA MUESTRA SECA, ¢ (Ws) = W2 - We
HUMEDAD NATURAL % ( W)= ( Wi/ Ws )*100
CALCULO INDICE DE PLASTICIDAD
GRAFICO LIMITE LiQuUIDO
10 -
LIMITE LIQUIDO,% ( L.L.) 09 L !
08 =i 1
. 07 {7 |
i X B oog 1 1 {
LIMITE PLASTICO% ( L.P.) E » i1
q 05 1=t | = t
a | |
w 4 + 4
R I}
| 3 03 ==t =i
INDICE DI PLASTICIDAD % , LP. = L.L. - L.P. NP 02 | ‘ | |
o1 - |
00 e
10 25 100 1000
% PASA TAMIZ No 200: 233 NUMERO DE GOLPES
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS POR TAMIZADO,
DETERMINACION DEL LiMITE LiQUIDO Y LiMITE PLASTICO E iNDICE DE PLASTICIDAD DE SUELOS.

“CONTRUCCION RAMPA DI ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA
PROYECTO: AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE S, O.T/MUESTRA N": SR -032-4503-80
CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA™.
DIRIGIDO A: ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN FECHA DE REGISTRO: mar-25
NIT: 800,095.785-2 FECHA DE ENTREGA: mar-25
MATERIAL: PROVIENE DETA EXCAVACION SITIO: Lote 01 SVC
ENSAYO: SONDEO 2 MUESTRA No. 3 PROFUNDIDAD: 4.00-5.00 DEPARTAMENTO: SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA

ANALISIS GRANULOMETRICO

DATOS DEL ENSAYO CLASIFICACION DEL SUELO
PASA TAMIZ N° 200 (75 pim ) (%6) 2680% DI - D30 EY D60 -
MASA DI LA COPA (g) 0,00 ce z Du e
IMASA INICIAL SECA(g) 194,20 SUELO A-24
1HOMEDAD NATURAL (%) 16,70% DESCRIPCION SUELOS LIMO ARCILLOSOS
MASA INICIAL SECA ANTES DE LAVADO (g) 166,40 SUELO SM
MASA FINAL DESPUES DE LAVADO (g) 142,10 COLOR CAFE
CALCULO DE LA HUMEDAD NATURAL
MASA DE LA COPA (g) 620 SUELO FINO LIMO ARCILLOSO, COLOR
& o ¥ R S - AMARILLENTO ROJIZO CON RI S GRE
IMASA INICIAL HUMEDA(g) 55,70 DESCRIFCION CONSISTENCIA FIRME A MUY FIRME
IMASA FINAL SECA(g) 48,60 MEDIA, PLASTICIDAD MEDIA.
[TUMEDAD NATURAL (%) 16,70%
TAMIZ MASA % RETENIDO
% RE o
e = RETENIDA o | % RETENDO| (0 MuLADO % PASAS CURVA GRANULOMETRICA
3 75,00 0,00 0,00 0,00 100,00 o
212" 63,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0
2 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 » 80
(R 37,50 0,00 0,00 0,00 100,00 < 70
b1
" 25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2w
w
" 12,50 0,00 0,00 0,00 100,00 3 s
378" 9,50 10,70 5,50 5,50 95.00 5 0
No4 a475 9,80 500 10,50 89,00 &
w 30
No 10 2,00 8,70 4,50 15,00 85,00 9
No 40 0425 3320 17.10 32,10 68,00 o
No 100 015 47,70 24,50 56,60 43,00 10
No 200 0,075 32,10 16,50 73,20 27, e o T
1000 100 10 0.1 00
FONDO 52,1 26,80 100,00 000 ABERTURA TAMIZ (mm)
SUMATORIA 194,20 10000 DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL MATERIAL
GRAVA  10,5% ARENA  62,50% FINOS 26,80%
LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO
NUMERO DE GOLPES
MASA RECIPIENTE, g ( We)
MASA RECIPIENTE+ MUESTRA HUMEDA, g (W1) ] N
MASA RECIPIENTI+ MUESTRA SECA AL HORNO, g(W2) “ o o . I"
MASA DEL AGUA g (Ww) = W1- W2
MASA DE LA MUESTRA SECA, g (Ws) = W2 - We
HUMEDAD NATURAL % ( W) = ( Ww/ Ws )*100
CALCULO INDICE DE PLASTICIDAD .
GRAFICO LIMITE LiQuiDO
" ; 10
LIMITE LIQUIDO % (L.L) oo | ——1— _ 1 | L
0.8 1
. 07 |- et -t
g !
LiIMITE PLASTICO % (L..) '16 0.6 - =11 1
2 o5 b |
2 oa - | !
INDICE DE PLASTICIDAD %, 1., =L.L. - L.P. N.P = 0.2
01 -
0.0
1.0 25 100 160.0
% PASA TAMIZ No 200: 26,80 NUMERO DE GOLPES




MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

GEOTECNOLOGIA

Yo, EDISSON MARTIN GARCIA MOSQUERA, identificado con cedula de ciudadania No
76.307.710 con profesion de GEOTECNOLOGIA con CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL - AUXILIAR No 19516-003390 BOGOTA, desde el 19 de Agosto de 2004, con
méas de cinco (5) afios de experiencia de ejercicio profesional, por medio del presente documento,
CERTIFICO que realice el ESTUDIO DE  SUELOS, ANALISIS DE CAPACIDAD
PORTANTE Y CALCULO DE ASENTAMIENTOS PARA EL PROYECTO QUE TIENE
COMO OBIETO:

“CONTRUCCION RAMPA DE ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OFICINA
AREA JURIDICA EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
CAGUAN - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”.

Los estudios fueron elaborados conforme a lo establecido en las normas, leyes y decretos vigentes

aplicables a estudios de suelos y disefio geotécnico de cimentaciones.

Declaro que este estudio de suelos se desarrollé de acuerdo con las normas sismo resistentes vigentes del
pais NSR — 10 expedido por medio del decreto 926 del 19 de marzo de 2010 y modificado por el decreto
092 del 17de enero de 2011.

Aclaro que hago el aval del disefio realizado, siempre y cuando en la etapa de construccion se sigan y se
hayan seguido todas y cada una de las especificaciones y recomendaciones suscritas en el mismo.

Para constancia se firma la anterior en la ciudad de Florencia a los 11 dias del mes de marzo de 2025

EDISSO INGRACIA MOSQUERA
POPAYAN - CAUCA

MP No. 19516-003390 CAU



ESTUDIO DE SUELQOS Y CALCULO DE CAPACIDAD PORTANTE PARA DISENO DE
CIMENTACIONES PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PLACAS POLIDEPORTIVAS

SIN G LTDA CUBIERTAS EN ZONAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL
S StevivgInsegrit e Ingualssia Ll CAGUAN Y MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES EN EL DEPARTAMENTO DEL
, L CAQUETA”.

CONSTRUGCION - CONSULTORIA - LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD
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LABORATORIO: KM 11 VIA SUAZA — FLORENCIA — VEREDA LAS QUEMADAS, SUAZA (HUILA)
CELULAR: 3118923692 — E-mail: singltda.neiva@gmail.com
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Consejo Profesianal Nacicnal de Ingenicria

Certificado de vigendia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3396108]

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que EDISSON MARTIN GARCIA MOSQUERA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
76307710, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesién de GEOTECNOLOGIA con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR
19516-003390 desde el 19 de Agosto de 2004, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 321.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorizacién que
expide el Estado para que el titular ejerza su profesién en todo el territorio de la Republica de
Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra
VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogotd, D.C., a los quince (15) dias del mes de
Febrero del afio dos mil veinticinco (2025).

C\QQSM

o J

—

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que e titular autoriza su partidpacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

£l presente es un documento piblica expedido electronicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria sequn lo
establecido en la Ley 527 de 1999, Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato pdf.

Para verificar  la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte €n el sitio web
https://tramites.copnia.gov. co/ Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogotid D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co
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