SENA - REGIONAL MAGDALENA
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2025-001695
5/8/2025 11:06:50
Destinatario: 479529

PRESUPUESTO: MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ESOTURISTICA DEL MAGDALENA Y SUBSEDE CIENAGA

FECHA DE PRESUPUESTO: JUNIO 26 DE 2025
26 DE 2025

VALIDEZ OFERTA: AGOSTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNIT	V.PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Desmonte de Teja de Cemento en Cubierta Inclinada (Ciénaga) (inclinada318+384plana)	M2	700	18.330	12.831.000,00
1,2	Picada de Manto Viga Canal Existente (Ciénaga) (Incluye lineal de altura 0.30cm	M2	100	72.645	7.264.500,00
1,3	Picada y Resane de Muros Deteriorados. (Ciénaga)	M2	660	4.035	2.663.100,00
			SUB-TOTAL		22.758.600,00
2	ESTRUCTURAS				-
2,1	Suministro e Instalación de Cubierta UPVC (Ciénaga)	M2	70	41.580	2.910.600,00
2,2	Cambio de Laminas en Mal estado (Fibrocemento)(Ciénaga)	M2	30	25.800	774.000,00
2,3	Suministro de Laminas Fibrocemento (Ciénaga)	M2	35	97.500	3.412.500,00
2,4	Suministro, Cambio de Posición Ducteria de Aires Acondicionados (Sede Ciénaga)	U	5	1.000.100	5.000.500,00
2,5	Suministro y Cambio de Cubierta Fibrocemento Segundo Piso (Ciénaga)	M2	30	100.200	3.006.000,00
2,6	Suministro y Cambio de Viga Canal en Lamina Galvanizada Segundo Piso (Ciénaga)	ML	30	75.800	2.274.000,00
2,7	Preparación de Superficie Metálica(Centro Logistica)	M2	1600	12.300	19.680.000,00
2,8	Sellado de Juntas (Centro Logistica)	ML	700	17.742	12.419.400,00
2,9	Esmalte sobre carpintería de acero.	M2	1600	36.820	58.912.000,00
			SUB-TOTAL		108.389.000,00
3	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION				-
3,1	Pintura Sobre Muros Interiores	M2	500	14.500	7.250.000,00
3,2	Pintura Sobre Muros Exteriores (Patio)	M2	324	20.650	6.690.600,00
3,3	Impermeabilización Losa de Tanque	M2	30	18.790	563.700,00

3,4	Impermeabilización Columnas de Tanque	M2	30	20.500	615.000,00
3,5	Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con mantos asfálticos.	M2	550	65.800	36.190.000,00
3,6	Suministro e Instalación de Cielo Falso	M2	490	66.520	32.594.800,00
3,7	Pintura para Teja de Cemento Cubierta Inclinada	M2	695	22.450	15.602.750,00
3,8	Limpieza General y retiro de sobrantes	GL	1	2.900.000	2.900.000,00
			SUB-TOTAL		102.406.850,00
			SUB - TOTAL		233.554.450
			Administración		52.549.751
			Utilidad		17.516.584
			I.V.A. %		3.328.151
			VALOR TOTAL		**$ 306.948.936**

SON TRECIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($306.948.936 M/L)



MARTHA PAOLA CANTILLO PACHECO

CC. 1.082.889.430 DE SANTA MARTA
REPRESENTANTE LEGAL
ECO INGENIERIA SOLUCIONES S.A.S.
NIT. 901.726.990-1
CARRERA 49 # 30-94 SECTOR SIERRA ADENTRO CEL. 3176394016

PRAPAL INGENIERIA S.A.S

NIT 901357481-0

SENA - REGIONAL MAGDALENA
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2025-001697
5/8/2025 11:07:26
Destinatario: 479529

Fecha: Santa Marta, JULIO 31 DE 2025

OBJETO:	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DEL CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ESOTURISTICA DEL MAGDALENA Y SUBSEDE CIENAGA

COTIZACION 016-2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNIT	V.PARCIAL
	PRELIMINARES				
1,1	Desmonte de Teja de Cemento en Cubierta Inclinada(Cienaga) (inclinada318+384plana)	M2	700	18.500	12.950.000,00
1,2	Picada de Manto Viga Canal Existente (Cienaga)(Incluye lineal de altura 0.30cm	M2	100	75.100	7.510.000,00
1,3	Picada y Resane de Muros Deteriorados.(Cienaga)	M2	660	4.250	2.805.000,00
2	CUBIERTA				-
2.1	Sumoinistro e Instalacion de Cubierta UPVC (Cienaga)	M2	70	40.620	2.843.400,00
2,2	Cambio de Laminas en Mal estado (Fibrocemento)(Cienaga)	M2	30	24.100	723.000,00
2,3	Suministro de Laminas Fibrocemento (Cienaga)	M2	35	98.100	3.433.500,00
2,4	Suministro, Cambio de Posicion Ducteria de Aires Acondicionados (Sede Cienaga)	U	5	1.120.000	5.600.000,00
2,5	Suministro y Cambio de Cubierta Fibrocemento Segundo Piso (Cienaga)	M2	30	95.630	2.868.900,00
2,6	Suministro y Cambio de Viga Canal en Lamina Galvanizada Segundo Piso (Cienaga)	ML	30	74.710	2.241.300,00
2,7	Preparacion de Superficie Metalica(Centro Logistico)	M2	1600	14.700	23.520.000,00
2,8	Sellado de Juntas (Centro Logistico)	ML	700	15.800	11.060.000,00
2,9	Esmalte sobre carpintería de acero.	M2	1600	39.482	63.171.200,00
3	ACABADOS E IMPERMEABILIZACION				-
3,1	Pintura Sobre Muros Interiores	M2	500	16.150	8.075.000,00
3,2	Pintura Sobre Muros Exteriores(Patio)	M2	324	25.600	8.294.400,00
3,3	Impermeabilizacion Losa de Tanque	M2	30	20.600	618.000,00
3,4	Impermeabilizacion Columnas de Tanque	M2	30	20.880	626.400,00
3,5	Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con mantos asfálticos.	M2	550	60.720	33.396.000,00
3,6	Suministro e Instalacion de Cielo Falso	M2	490	70.820	34.701.800,00
3,7	Pintura para Teja de Cemento Cubierta Inclinada	M2	695	21.712	15.089.840,00
3,8	Limpieza General y retiro de sobrantes	GL	1	1.810.000	1.810.000,00
	VR. COSTOS DIRECTOS				**241.337.740,00**
	ADMINISTRACION 17,5%				42.234.104,50
	UTILIDAD 7%				16.893.642
	I.V.A. %				3.209.792
	VR. TOTAL				**$ 303.675.278,24**

NELIA PERALTA HERNANDEZ R.
REP. LEGAL

SENA - REGIONAL MAGDALENA
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2025-001696
5/8/2025 11:07:15
Destinatario: 479529

INVERSIONES & SUMINISTROS
GLORIA YANETH
Todo lo relacionado con tecnologia en obras civiles


Santa Marta 08 JULIO DE 2025

CLIENTE: SENA CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA
COTIZACION: No.8726
CUIDAD: SANTA MARTA

MANTENIMIENTO CUBIERTA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V.UNIT**	**V.PARCIAL**
1	**PRELIMINARES**				
1,1	Desmonte de Teja de Cemento en Cubierta Inclinada(Ciénaga) (inclinada318+384plana)	M2	700	18.630	13.041.000,00
1,2	Picada de Manto Viga Canal Existente (Ciénaga) (Incluye lineal de altura 0.30cm	M2	100	68.500	6.850.000,00
1,3	Picada y Resane de Muros Deteriorados. (Ciénaga)	M2	660	4.225	2.788.500,00
2	**ESTRUCTURAS**				-
2,1	Suministro e Instalación de Cubierta UPVC (Ciénaga)	M2	70	47.380	3.316.600,00
2,2	Cambio de Laminas en Mal estado (Fibrocemento)(Ciénaga)	M2	30	22.058	661.740,00
2,3	Suministro de Laminas Fibrocemento (Ciénaga)	M2	35	97.475	3.411.625,00
2,4	Suministro, Cambio de Posición Ducteria de Aires Acondicionados (Sede Ciénaga)	U	5	879.900	4.399.500,00
2,5	Suministro y Cambio de Cubierta Fibrocemento Segundo Piso (Ciénaga)	M2	30	97.245	2.917.350,00
2,6	Suministro y Cambio de Viga Canal en Lámina Galvanizada Segundo Piso (Ciénaga)	ML	30	78.200	2.346.000,00
2,7	Preparación de Superficie Metálica (Centro Logístico)	M2	1600	17.825	28.520.000,00
2,8	Sellado de Juntas (Centro Logístico)	ML	700	22.010	15.407.000,00
2,9	Esmalte sobre carpintería de acero.	M2	1600	30.000	48.000.000,00
3	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACION**				-
3,1	Pintura Sobre Muros Interiores	M2	500	16.120	8.060.000,00
3,2	Pintura Sobre Muros Exteriores (Patio)	M2	324	21.562	6.986.088,00
3,3	Impermeabilización Losa de Tanque	M2	30	22.566	676.980,00
3,4	Impermeabilización Columnas de Tanque	M2	30	20.576	617.280,00
3,5	Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con mantos asfálticos.	M2	550	62.783	34.530.650,00
3,6	Suministro e Instalación de Cielo Falso	M2	490	72.661	35.603.890,00
3,7	Pintura para Teja de Cemento Cubierta Inclinada	M2	695	23.650	16.436.750,00
3,8	Limpieza General y retiro de sobrantes	GL	1	3.000.000	3.000.000,00

SUB - TOTAL			237.570.953
		Administración 20%	47.514.191
		Utilidad 7%	16.629.967
		I.V.A. %	3.159.694
		VALOR TOTAL	**304.874.804**

Validez de la oferta: 30 días calendario



YANETH QUINTERO RINCON
C.C 49.735.
NIT: 49735374-2