CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1106 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

JOSE LUIS ACERO VERGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.195.420, en su calidad de Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, nombrado mediante Decreto No. 1566 del 14 de agosto de 2018, posesionado mediante acta No. 037 del 15 de agosto de 2018, en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución No. 0369 del 5 de junio de 2018, modificada por la Resolución No. 1047 del 28 de diciembre de 2018, quien obra en nombre del **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**, entidad identificada con NIT 900.463.725-2, en adelante **EL MINISTERIO**, **WILMAN ENRIQUE VARGAS ALTAHONA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.746.359 en su calidad de Alcalde, elegido por voto popular, posesionado mediante acta del 30 de diciembre de 2019 de la Notaría Única del Círculo de Puerto Colombia, Atlántico, facultado legalmente, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA** entidad territorial identificada con NIT 800.094.386-2 , en adelante **EL MUNICIPIO** , y **RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA,** identificado con cédula de ciudadanía 79.788.103, en su calidad de Secretario General, nombrado mediante Decreto No. 000007 de 2020, posesionado mediante acta No. 019282 del 1 de enero de 2020 ante la Gobernadora del Atlántico, facultado mediante Decreto No. 000021 del 02 de enero de 2020, obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, entidad identificada con NIT 890.102.006-1, en adelante **EL DEPARTAMENTO**, **LIBARDO ENRIQUE GARCÍA GUERRERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.602.408, en su calidad Director del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, nombrado mediante Decreto No. 001 del 07 de noviembre de 2018 expedido por el Alcalde Metropolitano de Barranquilla, posesionado mediante acta del 8 de noviembre de 2018 y facultado mediante Acuerdo Metropolitano 001 del 23 de septiembre de 2013, obra en nombre y representación del **AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**, entidad territorial identificada con NIT 800.055.568-1, en adelante **EL EJECUTOR**, y **CARLOS ALFREDO ACOSTA JULIAO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.263.175, en su calidad de Secretario General del Distrito de Barranquilla, nombrado mediante Decreto No. 0014 del 01 de enero del 2020, posesionado mediante acta No. 01 de enero del 2020 , en ejercicio de la delegación de que trata el decreto No. 0238 del 21 de enero de 2020, obra en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA- ATLÁNTICO**, entidad identificada con NIT 890.102.018-1, en adelante **EL DISTRITO**. De manera conjunta **LAS PARTES** hemos acordado celebrar el presente Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos, previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y señala que es su deber el asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Bajo este marco, el Estado ha desarrollado la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, buscando establecer las bases de intervención en la prestación de estos servicios, al igual que la distribución de las funciones de política, regulación económica y ambiental, control y prestación.

2. Que a partir de la expedición del Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), el modelo de operación para el sector de agua potable y saneamiento básico se

ha venido consolidando, lográndose un avance en los principales indicadores de desempeño sectorial. El modelo implementado ha permitido cambios estructurales de separación de competencias, reasignación de funciones entre los distintos agentes públicos y privados, asignación de recursos y establecimiento de una institucionalidad y un marco legal, dándole al sector una dinámica de desarrollo.

3. Que **EL MUNICIPIO, EL DEPARTAMENTO** y **EL DISTRITO**, son entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la Ley; con el derecho de gobernarse por autoridades propias; ejercer las competencias correspondientes; participar en las rentas nacionales; administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

4. Que el **ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**, es entidad pública administrativa, creada en 1981 regida por la Ley 128 de 1994, para la planeación y el desarrollo y crecimiento armónico integral del territorio de su jurisdicción, integrado por los municipios de: Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa.

5. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política, es función de **EL MUNICIPIO** , como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes y que acorde con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, corresponde al Municipio: "*19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios*".

6. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 7° y 8° de la ley 142 de 1994, es función de la Nación y los departamentos entre otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.

7. Que **EL MINISTERIO** elaboró en 2018 el Plan Director, a través del cual se elaboró un diagnóstico del sector, en el cual se evidenciaron algunas acciones de política necesaria para cumplir con los ODS y de igual forma se efectuó una estimación del presupuesto necesario para este propósito.

8. Que el Departamento del Atlántico mediante oficio con radicado No. 2020ER0101172 del 09 de octubre del año 2020 y alcance No. 2020ER0127721 del 09 de diciembre del 2020, radicó ante el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico la solicitud de concepto de viabilidad del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

9. Que **EL MINISTERIO**, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, evaluó el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, financieros y ambientales de dicho proyecto, de conformidad con lo estipulado en la normatividad vigente, por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y asignación de recursos a los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación).

10. Que el Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, en sesión No. 59 del 11 de diciembre de 2020 emitió concepto de Viabilidad al proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", por valor de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($198.314.823.031), cuyo cierre financiero previó el aporte de recursos del Presupuesto General de la Nación de las vigencias 2020, 2021, 2022 y del Departamento del Atlántico del Sistema General de Participaciones vigencias 2021, 2022, 2023 en las cuantías descritas en el estudio previo, el cual hace parte integral del presente convenio; dicho concepto fue comunicado al municipio beneficiario a través de oficio No. 2020EE0110123 del 11 de diciembre de 2020 en donde además se le señaló que el ejecutor del proyecto será Área Metropolitana de Barranquilla.

11. Que acorde con el plan financiero viabilizado por **EL MINISTERIO**, la ejecución del proyecto se financiará con recursos provenientes de la Nación a través de **EL MINISTERIO**, distribuidos como se indica en la resolución de asignación de recursos de **EL MINISTERIO**, documento que hace parte integral del presente convenio.

12. Que **EL MUNICIPIO** a través del comunicado No. DA20200080 del 11 de diciembre de 2020, suscrito por el Alcalde Municipal, manifestó su voluntad de suscribir convenio interadministrativo con **EL MINISTERIO** para la ejecución del proyecto objeto del presente convenio.

13. Que **EL DEPARTAMENTO**, a través de comunicado del 11 de diciembre de 2020, manifestó su voluntad de suscribir convenio interadministrativo con **EL MINISTERIO** para la ejecución del proyecto objeto del presente.

14. Que **EL DISTRITO** a través de comunicado del 11 de diciembre de 2020, manifestó su voluntad de suscribir convenio interadministrativo con **EL MINISTERIO** para la ejecución del proyecto objeto del presente.

15. Que el Área Metropolitana de Barranquilla, a través de comunicado del 11 de diciembre de 2020 manifestó su voluntad de suscribir convenio interadministrativo con **EL MINISTERIO** para la ejecución del proyecto objeto del presente.

16. Que el Subdirector de Finanzas y Presupuesto expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 120120 y 120220 ambos del 25 de agosto de 2020.

17. Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio No. 2-2020-054384 del 27 de octubre de 2020 le autorizo a **EL MINISTERIO** apropiaciones de vigencias futuras ordinarias 2021 y 2022.

18. Que con fundamento en lo anterior, **EL MINISTERIO** mediante Resolución No. 0719 del 11 de diciembre de 2020 asignó recursos de la Nación para el año 2020, por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000),** para el año 2021 **CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($55.836.719.387)** para la vigencia 2022 **OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($83.755.079.079)** para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO PARA LA ZONA SUR OCCIDENTAL **DEL MUNICIPIO** DE PUERTO COLOMBIA"

19. Que de conformidad con las consideraciones que anteceden, para el desarrollo del proyecto denominado *"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"*, y en congruencia con lo establecido en el artículo en el artículo 2.3.3.1.8.7 del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019, se hace necesario la suscripción de un convenio interadministrativo entre las partes.

20. Que este convenio encuentra sustento en lo dispuesto en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política en cuanto establecen respectivamente que *"(...) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines"*, y que *"(...) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)"*.

21. Que el Artículo 95 de la Ley 489 de 1998, señala que: *"Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos (...)"*.

22. Que las disposiciones que anteceden evidencian que la suscripción de este tipo de convenios interadministrativos permite la conjunción de esfuerzos y capacidades de todos los entes involucrados para garantizar la adecuada ejecución del proyecto viabilizado, lo que por supuesto lo convierte en herramienta fundamental para fortalecer la gestión estatal en el sector de agua y saneamiento.

23. Que el valor agregado que se obtiene con la suscripción de esta clase de Convenios entre

entidades estatales que comparten los mismos intereses, es lo que permite fortalecer la labor del Estado, complementar y aunar esfuerzos, recursos, experiencia e infraestructura, frente a las necesidades de las comunidades prestando, un servicio eficiente y oportuno.

24. Que **EL DEPARTAMENTO**, a través de comunicado del 11 de diciembre de 2020 suscrito por la Secretaría de Agua y Saneamiento Básico del Departamento manifestó que es necesario la incluir obligaciones especiales a **EL DISTRITO** señalando: *"Gracias a la gran inversión de más de 198 mil millones de pesos para la ejecución del proyecto mencionado, se garantizará el servicio de agua potable de calidad a 1.6 millones de atlanticenses; esto se logra a través de la interconexión al sistema de acueducto del Distrito de Barranquilla con los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Usiauri, Juan de Acosta y Piojó, y con ocasión a la cofinanciación por el departamento del Atlántico es importante establecer que producto de la ejecución del proyecto se determinen las siguientes obligaciones"*, las cuales se encuentran descritas en el presente convenio.

25. Que la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, mediante memorando No. 2020IE0009330 del 11 de diciembre de 2020, solicitó la elaboración del presente convenio, en los términos establecidos en los estudios previos y documentos adjuntos a la mencionada solicitud.

26. Que, en consideración de lo anterior, las partes en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, acuerdan celebrar el presente convenio, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y al Municipio de Puerto Colombia – Atlántico.

SEGUNDA. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En desarrollo del Convenio **LAS PARTES,** tendrán los siguientes derechos y obligaciones generales:

1. Exigir mutuamente la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido.
2. Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados del presente convenio y sanción para quien los vulnere.
3. Proporcionar las máximas condiciones de seguridad para consultar la información, verificando los procesos, procedimientos informáticos y las buenas prácticas de manejo de la información, con el fin de evitar los riesgos por pérdida, destrucción, alteración o uso no autorizado y/o fraudulento de la información consultada en el marco del presente convenio.
4. Guardar la confidencialidad respecto del tratamiento de los datos privados, semiprivados y sensibles contenidos en el intercambio de información de acuerdo con lo exigido por la

ley y sus decretos reglamentarios.

5. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio.

TERCERA. - OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO: Son obligaciones de **EL MUNICIPIO** las siguientes:

1. Adelantar todas las gestiones que sean de su competencia, para que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto y plazo definidos y para subsanar cualquier falencia que se identifique y que tenga como efecto la parálisis o suspensión de su ejecución, so pena de la devolución de los recursos asignados mediante la Resolución de asignación de recursos No. 0719 del 11 de diciembre de 2020.
2. Garantizar en concurso con **EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, un instrumento fiduciario para el manejo de los recursos, para la administración y pago de los recursos aportados por la Nación del proyecto viabilizado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.3.1.7.23., del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019, modificado por el artículo 8° del Decreto 596 de 2016.
3. Autorizar a **EL MINISTERIO** que los recursos asignados mediante Resolución No. 0719 del 11 de diciembre de 2020, para la ejecución del proyecto objeto del presente convenio sean girados al mecanismo Fiduciario aperturado por **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.3.3.1.8.7. del decreto 1077 de 2015 para recibir los recursos asignados.
4. Adelantar los trámites para que el operador de la infraestructura objeto del presente convenio no incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, de acuerdo con el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la ley 1450 de 2011, el valor del aporte que la nación efectúa a través de **EL MINISTERIO**.
5. Aportar los recursos que sean necesarios para garantizar la terminación del proyecto objeto del presente Convenio, cuando se presenten ajustes o actividades no programadas, costos adicionales originados por causas atribuibles a **EL MUNICIPIO** o se requiera cualquier otro valor adicional no establecido en el plan financiero del proyecto viabilizado por EL MINISTERIO. El plazo para que **EL MUNICIPIO** aporte y/o gestione efectivamente los recursos, es de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que se genere la necesidad de éstos. Transcurrido este término sin que **EL MUNICIPIO** aporte y/o gestione efectivamente los recursos, se constituye una causal de terminación del presente Convenio, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar en caso de que tal situación sea imputable a **EL MUNICIPIO.**
6. Entregar en los términos del artículo 2.3.3.1.8.6 del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019, a EL EJECUTOR los recursos de apoyo financiero asignados mediante Resolución de asignación de recursos N°0719 del 11 de diciembre de 2020 proferida por EL MINISTERIO.
7. Remitir a EL MINISTERIO para su revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos, las solicitudes de reformulación por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas, por requerir recursos adicionales que ocasionen cambios en el plan financiero del Proyecto, acorde con los

requisitos que para tal efecto prevea EL MINISTERIO.

8. Ejercer la supervisión del presente convenio; para tal fin **EL MUNICIPIO** deberá designar un supervisor quien asistirá a los comités de obra para el seguimiento del proyecto y ejercerá las demás obligaciones derivadas de dicho mandato, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.
9. En materia de permisos, predios, servidumbres, licencias y autorizaciones:

9.1. Previo al inicio de la etapa precontractual: Obtener la totalidad de los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones que se requieran para la ejecución del proyecto y garantizar la disponibilidad y legalización de los predios, permisos y servidumbres necesarios para su desarrollo. La obtención de la totalidad de los permisos, licencias, autorizaciones y la disponibilidad y legalización de los predios y servidumbres necesarios para la ejecución del proyecto, son requisitos para el inicio del proceso de contratación; por lo tanto, **EL MUNICIPIO** deberá presentar los soportes correspondientes que acrediten el cumplimiento de esta obligación más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Convenio. En caso de no cumplirse esta obligación en las condiciones y plazo acordado, se entenderá que existe una situación que impide la ejecución del proyecto, **EL MINISTERIO** y el Área Metropolitana de Barranquilla adoptarán las medidas que estimen pertinentes.

9.2. Durante la etapa contractual: en caso de que durante la ejecución contractual se advierta la necesidad de obtener permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales a las inicialmente contempladas en el proyecto, **EL EJECUTOR** le comunicará esta situación, debiendo **EL MUNICIPIO** pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes. Si en dicho término no hay manifestación que permita concluir que **EL MUNICIPIO** dará inicio a los trámites correspondientes para obtener los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas, se constituye una causal de incumplimiento del presente Convenio por parte de **EL MUNICIPIO.** Para la obtención de los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas, **EL MUNICIPIO** cuenta con tres (3) meses a partir de la fecha en que **EL EJECUTOR** le comunique esta situación. Transcurrido éste sin que **EL MUNICIPIO** entregue los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas, se constituye una causal de terminación del presente convenio, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar en caso de que tal situación sea imputable a **EL MUNICIPIO.**

10. Atender los requerimientos que realice **EL MINISTERIO**, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicado de la petición, entendiendo que estos requerimientos corresponden a la esencia de la Supervisión del convenio y de los recursos entregados por la Nación.
11. Recibir la totalidad de las obras objeto del presente convenio durante los cinco (5) días siguientes a su terminación, una vez estén culminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría de obra, como también de la supervisión a cargo del Área Metropolitana de Barranquilla. En caso de que **EL MUNICIPIO** exceda dicho termino en la recepción de la obra o se niegue a recibirla, deberá asumir integralmente los gastos asociados a la custodia, preservación y mantenimiento de la misma.
12. Coordinar la entrega de la infraestructura construida al prestador de los servicios públicos

domiciliarios, para el uso y goce de la misma, previo inventario en el que se detallen las condiciones y características de la infraestructura objeto de entrega y los compromisos que asume el usuario para garantizar su adecuada operación.

13. Suscribir el acta de inicio y liquidación del presente convenio.
14. Las demás que sin necesidad de mención expresa se deriven de la naturaleza del convenio.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, Son obligaciones de **EL DISTRITO** las siguientes:

1. Adelantar todas las gestiones que sean de su competencia, para que el proyecto se ejecute dentro del presupuesto y plazo definidos y para subsanar cualquier falencia que se identifique y que tenga como efecto la parálisis o suspensión de su ejecución, so pena de la devolución de los recursos asignados mediante la Resolución de asignación de recursos No. 0719 del 11 de diciembre de 2020.
2. Garantizar en concurso con **EL MUNICIPIO,** un instrumento fiduciario para el manejo de los recursos, para la administración y pago de los recursos aportados por la Nación del proyecto viabilizado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.3.1.7.23., del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019, modificado por el artículo 8° del Decreto 596 de 2016.
3. Autorizar a **EL MINISTERIO** que los recursos asignados mediante Resolución No. 0719 del 11 de diciembre de 2020, para la ejecución del proyecto objeto del presente convenio sean girados al mecanismo Fiduciario aperturado por **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.3.3.1.8.7. del decreto 1077 de 2015 para recibir los recursos asignados.
4. Adelantar los trámites para que el operador de la infraestructura objeto del presente convenio no incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, de acuerdo con el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la ley 1450 de 2011, el valor del aporte que la nación efectúa a través de **EL MINISTERIO**.
5. Aportar los recursos que sean necesarios para garantizar la terminación del proyecto objeto del presente Convenio, cuando se presenten ajustes o actividades no programadas, costos adicionales originados por causas atribuibles a **EL DISTRITO** se requiera cualquier otro valor adicional no establecido en el plan financiero del proyecto viabilizado por **EL MINISTERIO**. El plazo para que **EL DISTRITO** aporte y/o gestione efectivamente los recursos, es de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que se genere la necesidad de éstos. Transcurrido este término sin que **EL DISTRITO** aporte y/o gestione efectivamente los recursos, se constituye una causal de terminación del presente Convenio, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar en caso de que tal situación sea imputable a **EL DISTRITO.**
6. Entregar en los términos del artículo 2.3.3.1.8.6 del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019, a **EL EJECUTOR** los recursos de apoyo financiero asignados mediante Resolución de asignación de recursos N°0719 del 11 de diciembre de 2020 proferida por **EL MINISTERIO**.
7. Remitir a **EL MINISTERIO** para su revisión y aprobación a través del mecanismo de viabilización de proyectos, las solicitudes de reformulación por ajustes técnicos que

modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas, por requerir recursos adicionales que ocasionen cambios en el plan financiero del Proyecto, acorde con los requisitos que para tal efecto prevea **EL MINISTERIO**.

8. Ejercer la supervisión del presente convenio; para tal fin **EL DISTRITO** deberá designar un supervisor quien asistirá a los comités de obra para el seguimiento del proyecto y ejercerá las demás obligaciones derivadas de dicho mandato, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.
9. En materia de permisos, predios, servidumbres, licencias y autorizaciones:

9.1. Previo al inicio de la etapa precontractual: Obtener la totalidad de los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones que se requieran para la ejecución del proyecto y garantizar la disponibilidad y legalización de los predios, permisos y servidumbres necesarios para su desarrollo. La obtención de la totalidad de los permisos, licencias, autorizaciones y la disponibilidad y legalización de los predios y servidumbres necesarios para la ejecución del proyecto, son requisitos para el inicio del proceso de contratación; por lo tanto, **EL DISTRITO** deberá presentar los soportes correspondientes que acrediten el cumplimiento de esta obligación más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la suscripción del presente Convenio. En caso de no cumplirse esta obligación en las condiciones y plazo acordado, se entenderá que existe una situación que impide la ejecución del proyecto, **EL MINISTERIO** y el Área Metropolitana de Barranquilla adoptarán las medidas que estimen pertinentes.

9.2. Durante la etapa contractual: en caso de que durante la ejecución contractual se advierta la necesidad de obtener permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales a las inicialmente contempladas en el proyecto, **EL EJECUTOR** le comunicará esta situación, debiendo **EL DISTRITO** pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) días calendario siguientes. Si en dicho término no hay manifestación que permita concluir que **EL DISTRITO** dará inicio a los trámites correspondientes para obtener los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas, se constituye una causal de incumplimiento del presente Convenio por parte de **EL DISTRITO.** Para la obtención de los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas, **EL DISTRITO** cuenta con tres (3) meses a partir de la fecha en que **EL EJECUTOR** le comunique esta situación. Transcurrido éste sin que **EL DISTRITO** entregue los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales requeridas, se constituye una causal de terminación del presente convenio, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar en caso de que tal situación sea imputable a **EL DISTRITO.**

10. Atender los requerimientos que realice **EL MINISTERIO**, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicado de la petición, entendiendo que estos requerimientos corresponden a la esencia de la Supervisión del convenio y de los recursos entregados por la Nación.
11. Recibir la totalidad de las obras objeto del presente convenio durante los cinco (5) días siguientes a su terminación, una vez estén culminadas y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría de obra, como también de la supervisión a cargo del Área Metropolitana de Barranquilla. En caso de que **EL DISTRITO** exceda dicho termino en la recepción de la obra o se niegue a recibirla, deberá asumir integralmente los gastos

asociados a la custodia, preservación y mantenimiento de la misma.

12. Coordinar la entrega de la infraestructura construida al prestador de los servicios públicos domiciliarios, para el uso y goce de la misma, previo inventario en el que se detallen las condiciones y características de la infraestructura objeto de entrega y los compromisos que asume el usuario para garantizar su adecuada operación.
13. Suscribir el acta de inicio y liquidación del presente convenio.
14. Las demás que sin necesidad de mención expresa se deriven de la naturaleza del convenio.

PARÁGRAFO. OBLIGACIONES ESPECIALES A CARGO DE EL DISTRITO.

EL DISTRITO garantizará que:

a. De los componentes de captación y aducción correspondiente a un caudal de 1.100 l/s, sean de uso específico para Puerto Colombia 500 l/s.
b. Del componente de tratamiento con capacidad total a 900 l/s, sean de uso específico para Puerto Colombia 300 l/s, así como el almacenamiento de uno de los tanques de 700 m3 continuo a la PTAP.
c. De los caudales de uso específico para el municipio de Puerto Colombia, se deberá garantizar el suministro de agua potable en la modalidad de agua en grandes volúmenes entre **EL MUNICIPIO** y la empresa pública Acueducto Regional Costero - ARCOS ESP, el caudal requerido desde el tanque de Cupino para atender las poblaciones rurales de Bajo Ostión y Latal del municipio de Tubara.
d. Del caudal destinado al sistema de acueducto del Distrito de Barranquilla de 600 l/s y entendiéndose cómo un sistema interconectado, se deberá garantizar el crecimiento en 100 l/s el caudal del sistema de acueducto costero, obligación que deberá protocolizar con la ampliación del contrato de suministro de agua en grandes volúmenes suscrito entre Barranquila - Triple A ESP y el Acueducto Regional Costero - ARCOS ESP.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Son obligaciones de **EL DEPARTAMENTO** las siguientes:

1. Apoyar con recursos del Sistema General de Participaciones vigencia 2021, 2022, 2023 aprobados a través de la ordenanza 512 del 30 de noviembre de 2020 la ejecución del proyecto objeto del convenio.
2. Apoyar a **EL EJECUTOR** y a **EL MUNICIPIO** las solicitudes de reformulación por ajustes técnicos que modifiquen su alcance o cambien las condiciones técnicas, por requerir recursos adicionales que ocasionen cambios en el plan financiero del Proyecto, acorde con los requisitos que para tal efecto prevea **EL MINISTERIO**, cuando a ello haya lugar.
3. Ejercer la supervisión del presente convenio; para tal fin **EL DEPARTAMENTO** deberá designar un supervisor quien asistirá a los comités de obra para el seguimiento del proyecto y ejercerá las demás obligaciones derivadas de dicho mandato, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

4. En materia de permisos, predios, servidumbres, licencias y autorizaciones **EL DEPARTAMENTO** apoyara a **EL MUNICIPIO** y a **EL DISTRITO** en lo que corresponda a su competencia y/o jurisdicción.
5. Suscribir el acta de inicio y de liquidación del Convenio.
6. Concurrir, cuando **EL MUNICIPIO**, **EL DISTRITO** y **EL EJECUTOR** lo demanden, para acometer las acciones que se requieran para garantizar la ejecución de las obras alcance del presente convenio y que resulten de su competencia u originadas en las obligaciones de la naturaleza del Convenio.
7. Las demás que sin necesidad de mención expresa se deriven de la naturaleza del convenio.

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTOR – ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - AMB Son obligaciones de **EL EJECUTOR** las siguientes:

1. Ejecutar el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
2. Propender que el manejo de los recursos asignados a **EL MUNICIPIO** Y **EL DISTRITO**, se reciban en el mecanismo Fiduciario aperturado por **EL MUNICIPIO** y **El DISTRITO** de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.3.3.1.8.7. del decreto 1077 de 2015.
3. Destinar los recursos aportados por la Nación y la contrapartida aportada por **EL DEPARTAMENTO** provenientes del Sistema General de Participaciones vigencia 2021, 2022, 2023 exclusivamente para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", de conformidad con el presupuesto y el plan de inversiones del proyecto presentado, el cual fue viabilizado y aprobado por **EL MINISTERIO**.
4. Garantizar la ejecución del proyecto objeto el presente convenio, de conformidad con el presupuesto y el plan de inversiones del proyecto presentado y viabilizado, por **EL MINISTERIO**.
5. Concertar con **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** las solicitudes de reformulación, cuando en la etapa de ejecución se requiera efectuar ajustes técnicos, modificación de las fuentes y/o montos de financiación, ampliación del alcance o reorientación de las acciones, de aseguramiento y fortalecimiento institucional, lo anterior previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto prevea la normatividad vigente. Dicha previsión es condición previa para el inicio de las obras que demanden dichos ajustes.
6. Adelantar todas las acciones a su alcance e informar oportunamente a **EL MINISTERIO**, a **EL MUNICIPIO** a **EL DISTRITO** y a **EL DEPARTAMENTO** para que se adopten las medidas que permitan la ejecución del Proyecto con el presupuesto y dentro del plazo definido.
7. Realizar, conforme a la ficha de viabilización del proyecto emitida por **EL MINISTERIO**, los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del proyecto, velando porque en el desarrollo de estos se acaten los principios

de transparencia, selección objetiva, publicidad, entre otros. El ejecutor deberá desarrollar el proceso de selección adoptando los pliegos tipos del sector, siempre y cuando al momento de publicar el aviso de convocatoria del respectivo proceso, se encuentren adoptados conforme a las normas que los regulen. En los documentos precontractuales para la ejecución del proyecto, se exigirá que la contratación de mano de obra no calificada tenga domicilio o residencia en **EL MUNICIPIO** de ejecución del proyecto.

8. Publicar en el SECOP, una vez surtidas las aprobaciones correspondientes, los documentos de los procesos de contratación.
9. Proceder a emitir o gestionar los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal a que haya lugar, para iniciar los procesos de contratación que demanden la ejecución del proyecto objeto del convenio.
10. Realizar la supervisión a la ejecución de los contratos celebrados para la ejecución del proyecto hasta su terminación y liquidación.
11. Exigir al contratista la constitución de la garantía única expedida por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, que ampare el cumplimiento del contrato, de estabilidad de la obra, y de responsabilidad civil extracontractual, así como las respectivas ampliaciones, en los casos en que se requiera. Dicha garantía debe incluir como asegurado y beneficiario a **EL MUNICIPIO**, **EL DISTRITO**, **EL DEPARTAMENTO** y a **EL MINISTERIO**. **PARAGRAFO:** En el evento que se presenten incumplimientos y sea necesario hacer efectivas las garantías, los montos que se recuperen con ocasión del siniestro, deberán ser reinvertidos a efectos de que el proyecto se desarrolle. En el evento de que el proyecto no se pueda llevar a cabo, los recursos recuperados y no ejecutados deberán ser devueltos al Tesoro Nacional, al Departamento y al Municipio respectivamente de acuerdo con su participación en el proyecto.
12. Efectuar en tiempo real el seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de los proyectos.
13. Exigir a los interventores contratados la información referente a la ejecución del proyecto y disponer de un archivo donde se recopile toda la documentación del mismo, mantenerlo actualizado y disponible para las visitas o requerimientos que en el contexto de las obligaciones de seguimiento efectúe **EL MINISTERIO**.
14. Autorizar los pagos a los contratistas, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada contrato. Así mismo controlar que cada gasto realizado con los recursos corresponda con lo aprobado en el presupuesto del proyecto viabilizado.
15. Imponer sanciones de apremio, con observancia al debido proceso, de manera oportuna a los contratistas por incumplimiento parcial o total de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto y si es el caso, adelantar las acciones prejudiciales y judiciales destinadas a la ejecución del proyecto, y/o la recuperación de los recursos y al resarcimiento de los perjuicios irrogados.
16. Garantizar la correcta ejecución de los recursos aportados por la Nación para la cofinanciación del proyecto objeto del presente convenio.
17. Atender los requerimientos que realice **EL MINISTERIO**, **EL MUNICIPIO**, **EL DISTRITO** y **EL DEPARTAMENTO** dentro del término de diez (10) días siguientes a la fecha de

radicado de la petición, entendiendo que estos requerimientos corresponden a la esencia de la Supervisión del convenio y de los recursos entregados por la Nación.

18. Diligenciar, en la periodicidad exigida por **EL MINISTERIO**, el Sistema de Información para la Gestión y Control de los Programas de Agua y Saneamiento Básico – SigeVAS, con la información correspondiente a la ejecución de los contratos de obra e interventoría para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" hasta su liquidación y entrega de la infraestructura construida, acompañada del respectivo certificado de funcionalidad del proyecto.
19. Concurrir, cuando **EL MUNICIPIO**, **EL DISTRITO**, **EL DEPARTAMENTO** y **EL MINISTERIO** lo demande, para acometer las acciones que se requieran para garantizar la ejecución de las obras alcance del presente convenio y que resulten de su competencia u originadas en las obligaciones de la naturaleza del convenio.
20. Participar, a través del supervisor debidamente designado, en las reuniones y comités que se realicen para el seguimiento del presente convenio.
21. Prestar todo su apoyo en lo que esté a su alcance para que **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** subsane cualquier falencia que se identifique y que tenga como efecto la parálisis o suspensión de su ejecución.
22. Adelantar todos los trámites necesarios para entregar todos los bienes y servicios objeto del contrato a **EL MUNICIPIO** y a **EL DISTRITO**, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.
23. Mantener un sistema adecuado de archivo de toda la documentación derivada de la contratación y ejecución de los proyectos, y garantizar su disponibilidad tanto para **EL MINISTERIO**, como para los organismos de control. Esto incluye la información relacionada con los procesos de contratación, informes de visita y seguimiento de los proyectos, facturas, cuentas de cobro, comprobantes de pago, informes de gestión, soportes de autorización de pago entre otros.
24. Liquidar en los términos legalmente estipulados, los contratos que suscriba en desarrollo del objeto del convenio.
25. Suscribir el acta de inicio y de liquidación del convenio.
26. Las demás que sin necesidad de mención expresa se deriven de la naturaleza del convenio.

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO: Son obligaciones de **EL MINISTERIO** las siguientes:

1. Apoyar con recursos de la Nación la ejecución del proyecto objeto del convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.8.4 del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019.
2. Entregar en los términos del artículo 2.3.3.1.8.6 del Decreto 1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019, a **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** los recursos de apoyo financiero de la Nación asignados mediante resolución de asignación y los que se aporten en adelante para la realización de las obras. Sin perjuicio de lo previsto en el presente

artículo, el desembolso del apoyo financiero se encuentra sujeto a la disponibilidad del PAC.

3. Ejercer la supervisión del Convenio.
4. Participar, a través del Supervisor debidamente designado, en las reuniones y comités que se realicen para el seguimiento del presente Convenio.
5. Suscribir el acta de inicio y de liquidación del Convenio.
6. Concurrir, cuando **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** lo demande, para acometer las acciones que se requieran para garantizar la ejecución de las obras alcance del presente convenio y que resulten de su competencia u originadas en las obligaciones de la naturaleza del Convenio.
7. Las demás que sin necesidad de mención expresa se deriven de la naturaleza del convenio.

OCTAVA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del convenio será de treinta (30) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del presente convenio.

NOVENA. - VALOR DEL CONVENIO: El presente convenio no genera erogación presupuestal para las partes toda vez que de conformidad con lo establecido en Artículo 2.3.3.1.8.7 del decreto 1425 de 2019 que subrogó el decreto 1077 de 2015 en la parte correspondiente, se celebra el presente convenio con el fin de establecer los requisitos para hacer exigible el pago del apoyo financieros de la Nación a **EL MUNICIPIO** y a **EL DISTRITO** para la ejecución del proyecto denominado *"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."*

PARÁGRAFO: En caso de requerirse recursos adicionales, **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** dispondrán de los recursos necesarios y adelantará las gestiones a su interior conforme a las obligaciones establecidas en clausulas tercera y cuarta obligaciones de **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** del presente Convenio.

DÉCIMA. - INSTRUMENTO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS: Las partes del convenio acuerdan que los recursos serán administrados a través del mecanismo Fiduciario descrito en las obligaciones. En este marco, el desembolso de los aportes como apoyo financiero que sean otorgados, se realizarán al mecanismo fiduciario dispuesto para dichos fines.

DÉCIMA PRIMERA. - RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Los rendimientos financieros producidos por los recursos de la Nación, deberán sujetarse a lo establecido en la Ley 1955 de 2019 o a las normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o aclaren.

DÉCIMA SEGUNDA. - INFORMES: EL MUNICIPIO, EL DISTRITO, EL DEPARTAMENTO y **EL EJECUTOR** realizarán informes de la ejecución del proyecto dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, en los cuales se incluye el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del convenio, los cuales deberán ser presentados con los

respectivos soportes, actas y comunicaciones, a que haya lugar. Así mismo, se deberá presentar el informe final de ejecución del proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del convenio, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las condiciones y exigencias que se encuentran en el presente documento.

DÉCIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión de este convenio, estará a cargo de un comité de seguimiento conformado así:

a. Por parte de **EL MINISTERIO** estará a cargo de la Subdirectora de Proyectos o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto.
b. Por parte de **EL MUNICIPIO**, el alcalde municipal o el funcionario que este designe.
c. Por parte de **EL EJECUTOR**, el director o quien este designe por escrito
d. Por parte de **EL DISTRITO**, el alcalde o quien este designe por escrito
e. Por parte de **EL DEPARTAMENTO** el Secretario General o quien este designe por escrito.

El supervisor por parte de **EL MINISTERIO** tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del convenio le son propias, las consagradas en el Manual de Contratación y en Ley 1474 del 2011 y las siguientes:

1. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.
2. Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan las condiciones pactadas.
3. Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.
4. Certificar el cumplimiento del objeto del convenio, dentro de las condiciones pactadas y la correcta ejecución del mismo.
5. Solicitar por escrito las modificaciones y prórrogas al presente convenio cuando haya lugar, siempre y cuando estén plenamente justificados.
6. Elaborar el informe final de supervisión que incluye las actividades realizadas en el marco del convenio.
7. Remitir al expediente contractual toda la documentación, informes, actas y demás soportes generadas dentro de la ejecución y cierre del presente convenio.
8. Velar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mediante memorando interno No. 2020IE0003202.
9. Las demás que se deriven de la ejecución del convenio.

PARÁGRAFO: En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el convenio y la designación se efectuará mediante comunicación suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al supervisor designado y a la carpeta del expediente contractual.

DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN: El Convenio se celebra en atención a la calidad de las partes; en consecuencia, éstas no podrán ceder total ni parcialmente su ejecución a persona natural o jurídica alguna, sin autorización previa o escrita de las partes.

DÉCIMA QUINTA. - NO VINCULACIÓN LABORAL: El convenio no generará relación laboral

alguna entre las partes intervinientes, ni entre éstas y el personal que cada una de ellas utilice para la ejecución del mismo.

DECIMA SEXTA. - NO SOLIDARIDAD: Las partes de este convenio declaran, para cualquier relación con terceros, que lo establecido en el mismo no implica que las partes hayan constituido sociedad u otra relación bajo la cual, cualquiera de las partes pueda ser considerada como solidariamente responsable por los actos u omisiones de la otra, o tener la autoridad o el mandato que pueda comprometer a las otras partes en lo que respecta al cumplimiento de alguna obligación.

DÉCIMA SÉPTIMA. - INDEMNIDAD: LAS PARTES suscriptoras del presente convenio, mantendrán libre a **EL MINISTERIO** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones que se deriven de sus propias actuaciones u omisiones, o de actuaciones u omisiones imputables a terceros.

DÉCIMA OCTAVA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Las partes podrán dar por terminado el presente convenio:

a. Por mutuo acuerdo;
b. Por imposibilidad técnica, física, financiera o jurídica para ejecutar el objeto del Convenio;
c. Por incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales a cargo de las partes;
d. Por la no obtención de permisos, licencias, servidumbres, entre otros, en los términos pactados en la cláusula tercera del presente convenio;
e. Por fuerza mayor o caso fortuito y,
f. Por las demás causales establecidas en la ley.

PARÁGRAFO: En caso de darse por terminado anticipadamente el presente Convenio por las causales acordadas en esta cláusula o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones determinadas en la cláusula segunda del presente Convenio, todas las consecuencias y repercusiones que esta situación tenga, en cuanto a los contratos suscritos para la ejecución del proyecto objeto del presente Convenio, serán asumidas por quien haya causado las situaciones que llevaron a su terminación.

DÉCIMA NOVENA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: LAS PARTES manifiestan que el Convenio es producto de su buena fe y lealtad contractual, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o ejecución, se solucionará mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación. Agotado este requisito sin que logre dirimirse la controversia, las partes podrán acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa.

DÉCIMA OCTAVA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de las partes será responsable por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo o incumplimiento de las obligaciones pactadas por motivos de fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias imprevisibles o irresistibles, tales como incendio, inundaciones, explosiones, terremotos u otros hechos similares

más allá del control de las partes. Por consiguiente, las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito darán lugar a la suspensión del Convenio durante el tiempo en que persistan.

DECIMA NOVENA. - SUSPENSIÓN DEL CONVENIO: Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, se podrá suspender la ejecución del presente convenio, mediante un acta suscrita por las partes. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones de **EL MUNICIPIO,** de **EL DISTRITO**, y/o de **EL DEPARTAMENTO** estos deberán comunicarlas inmediatamente por escrito a **EL MINISTERIO**, a efectos de establecer las acciones a seguir.

VIGÉSIMA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes declaran bajo la gravedad de juramento, que no se hallan incursas en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los Artículos 8, adicionado por el literal j) del Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y 9° de la Ley 80 de 1993, ni en ninguna otra establecida en la ley. Las partes se comprometen a respetar el pacto de ética pública y privada ordenada por el Gobierno Nacional.

VIGÉSIMA PRIMERA. - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: Dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, las partes procederán a la liquidación del mismo. Para la liquidación se deberá presentar los siguientes documentos:

a. Proyecto de acta de liquidación.
b. Informe final de supervisión.
c. Los demás exigidos por el Manual de contratación de **EL MINISTERIO**.

PARÁGRAFO: En el acta se acordarán los ajustes a que haya lugar y se harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas, si las hubiere, para poder declararse a paz y salvo. No obstante, el trámite de liquidación se sujetará a lo dispuesto en el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Forman parte integral del presente convenio y obligan jurídicamente a las partes, entre otros, los siguientes documentos:

1. Estudio previo.
2. Documentos que acreditan la representación legal de las partes.
3. Carta de intención de **EL MUNICIPIO.**
4. Carta de intención suscrita por **LA GOBERNACIÓN**
5. Carta de intención suscrita por **EL DISTRITO**
6. Carta de intención suscrita por **EL EJECUTOR**
7. Memorando No. 2020IE0009330 del 11 de diciembre de 2020 recibido en el grupo de contratos, a través del cual la Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial solicitó al Coordinador del Grupo de Contratos elaborar la minuta correspondiente.
8. Ordenanza 512 del del 30 de noviembre de 2020.
9. Acta de Comité Técnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico No. 59 del 11 de diciembre de 2020

10. Oficio de viabilidad No. 2020EE0110123 de fecha 11 de diciembre de 2020.
11. Resolución de asignación de recursos No. 0719 del 11 de diciembre de 2020.
12. Oficio de **EL DEPARTAMENTO** del 11 de diciembre de 2020 de la Secretaria de Agua y Saneamiento Básico.
13. Los demás documentos que surjan con ocasión de la ejecución del presente convenio.

VIGÉSIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El proyecto objeto del presente Convenio se ejecutará en el municipio de Puerto Colombia y en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en el Departamento del Atlántico.

VIGÉSIMA CUARTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Convenio, se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para su ejecución requiere del cumplimiento del anterior requisito y suscripción de acta de inicio.

VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan que, para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

VIGÉSIMA SEXTA. - PUBLICACIÓN: El presente documento, será publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Las comunicaciones y notificaciones entre las partes se enviarán a las siguientes direcciones:

- El **MINISTERIO** en la calle 18 No. 7 – 59 de Bogotá.
- **EL MUNICIPIO** en la Carrera 4 No. 2-18 de Puerto Colombia Atlántico
- El **DEPARTAMENTO** en la Calle 40 No. 45 y 46, de Barranquilla, Atlántico
- EL **DISTRITO** en la Calle 34 No. 43-51 de Barranquilla, Atlántico
- EL **EJECUTOR** Carrera 51B No. 80 – 58 LC 108 – 109 ofc 303 304 de Barranquilla – Atlántico

En constancia se suscribe a los 18 días del mes de diciembre del 2020

EL MINISTERIO,

JOSE LUIS ACERO VERGEL
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

EL MUNICIPIO,

WILMAN ENRIQUE VARGAS ALTAHONA
Alcalde

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1106 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

EL DEPARTAMENTO

RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA
Secretario General

EL EJECUTOR

LIBARDO GARCIA GUERRERO
Director Del Área Metropolitana de Barranquilla

EL DISTRITO

CARLOS ALFREDO ACOSTA JULIAO
Secretario General

Sin perjuicio de quienes representan a **LAS PARTES** en el presente convenio, son testigos de su suscripción el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Gobernadora del Departamento del Atlántico y Alcalde Distrital de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario

JONATHAN TYBALT MALAGÓN GONZÁLEZ
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
TESTIGO

ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Gobernadora del Departamento del Atlántico
TESTIGO

JAIME ALBERTO PUMAREJO HEINS
Alcalde Distrital de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario
TESTIGO

Proyectó: Carolina Niño Clavijo / Abogado Grupo de Contratos
Revisó: Adolfo Arenas Beltrán / Abogado Grupo de Contratos/VoBo
Revisó: Catalina Franco Gómez / Coordinador Grupo de Contratos
Revisó: Carlos Alberto Mendoza Vélez / Asesor Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

OTROSÍ No. 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1106 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

JOSE LUIS ACERO VERGEL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.195.420, en su calidad de Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, nombrado mediante Decreto No. 1566 del 14 de agosto de 2018, posesionado mediante acta No. 037 del 15 de agosto de 2018, en ejercicio de la delegación de que trata la Resolución No. 0369 del 5 de junio de 2018, modificada por la Resolución No. 1047 del 28 de diciembre de 2018, quien obra en nombre del **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**, entidad identificada con NIT 900.463.725-2, en adelante **EL MINISTERIO**, **WILMAN ENRIQUE VARGAS ALTAHONA** identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.746.359 en su calidad de Alcalde, elegido por voto popular, posesionado mediante acta del 30 de diciembre de 2019 de la Notaría Única del Círculo de Puerto Colombia, Atlántico, facultado legalmente, obrando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA** entidad territorial identificada con NIT 800.094.386-2 , en adelante **EL MUNICIPIO**, y **RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA,** identificado con cédula de ciudadanía 79.788.103**,** en su calidad de Secretario General, nombrado mediante Decreto No. 000007 de 2020, posesionado mediante acta No. 019282 del 1 de enero de 2020 ante la Gobernadora del Atlántico, facultado mediante Decreto No. 000021 del 02 de enero de 2020, obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, entidad identificada con NIT 890.102.006-1, en adelante **EL DEPARTAMENTO**, **LIBARDO ENRIQUE GARCÍA GUERRERO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.602.408, en su calidad Director del AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, nombrado mediante Decreto No. 001 del 07 de noviembre de 2018 expedido por el Alcalde Metropolitano de Barranquilla, posesionado mediante acta del 8 de noviembre de 2018 y facultado mediante Acuerdo Metropolitano 001 del 23 de septiembre de 2013, obra en nombre y representación del **AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA**, entidad territorial identificada con NIT 800.055.568-1, en adelante **EL AMB**, y **MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.010.168.653, en su calidad de Secretaria General del Distrito de Barranquilla, nombrada mediante Decreto No. 00493 del 10 de febrero del 2021, posesionada mediante acta del 11 de febrero del 2021, en ejercicio de la delegación de que trata el Decreto No. 0238 del 21 de enero de 2020, obra en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA- ATLÁNTICO**, entidad identificada con NIT 890.102.018-1, en adelante **EL DISTRITO**. De manera conjunta **LAS PARTES** hemos acordado celebrar el presente Otrosí No. 1 al Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el 18 de diciembre de 2020 **LAS PARTES** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106, el cual tiene por objeto: "*Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y al Municipio de Puerto Colombia – Atlántico."*

2. Que el plazo de ejecución pactado de acuerdo con la cláusula octava del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020, es de treinta (30) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, hecho que ocurrió el 8 de enero de 2021.

3. Que el artículo 7 de la Resolución No. 0719 del 11 de diciembre de 2020 de EL MINISTERIO, por medio de la cual asignó el apoyo financiero de la Nación a El Distrito Especia, Industrial y Portuario de Barranquilla y al Municipio de Puerto Colombia – Atlántico para la financiación del proyecto antes mencionado, indicó que: *"El Área Metropolitana de Barranquilla – AMB será la entidad*

responsable de ejecutar el proyecto financiado con los recursos asignados mediante la presente Resolución."

4. Que la Gobernadora del Departamento del Atlántico, el Alcalde Distrito de Barranquilla y el Alcalde Municipio de Puerto Colombia, presentaron oficio del 11 de marzo de 2021 ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, manifestando la necesidad de considerar un nuevo ejecutor del

proyecto "*CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO*", puesto que:

> *"(…) el Área Metropolitana de Barranquilla - AMB -, mediante comunicación de fecha 7 de enero de 2021 dirigida a ese Ministerio, a la Gobernadora del Departamento del Atlántico y a los alcaldes de las entidades territoriales beneficiarias, manifestó que solicitaba a las partes en el convenio interadministrativo evaluar la sustitución del AMB como como ejecutora del proyecto, pues revisada la situación del AMB, después del cierre presupuestal, se concluyó que se encontraba seriamente afectada por la reducción de ingresos como consecuencia de la Pandemia originada por el COVID 19, circunstancia que pone en riesgo su capacidad institucional para ejecutar en debida forma el proyecto de la referencia, dada la dimensión y complejidad del mismo.*
>
> *Ante esta situación el Departamento del Atlántico considera que puede asumir tal función. Es así, que se solicita a ese Ministerio el cambio de ejecutor del proyecto, pasando de ser ejecutor el Área Metropolitana de Barranquilla a ser ejecutor el Departamento del Atlántico. Para estos efectos se cedería la posición en el convenio del AMB al Departamento del Atlántico. (…)"*

5. Que mediante oficio No. 2021EE0023135 del 12 de marzo de 2021, **EL MINISTERIO** comunicó a EL DEPARTAMENTO, EL DISTRITO y EL MUNICIPIO, la aprobación por parte de el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en sesión No. 12 del 12 de marzo de 2021, sobre el cambio de ejecutor del proyecto generando la reformulación No. 1, señalando además que: *"el cambio solicitado, corresponde a una variación en el ejecutor del proyecto y por tal motivo tanto el alcance como el plan financiero viabilizado no presentan ningún tipo de ajuste, por lo que el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico considera viable la modificación solicitada."*

6. Que con fundamento en lo anterior, **EL MINISTERIO** expidió la Resolución No. 0104 del 17 de marzo de 2021 por la cual se modifican los artículo 4, y 7 de la Resolución No. 0719 de 2020, por la cual se asigna apoyo financiero de la Nación a El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y al Municipio de Puerto Colombia – Atlántico para la financiación del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación vigencias 2020, 2021, y 2022".

7. Que a través de oficio con numero de radicado 2021ER0050725 del 23 de abril de 2021, la Gobernación del Atlántico, solicitó realizar subsanación de la fuente de Financiación del proyecto respecto de los recursos comprometidos por el departamento, dado que en la Ordenanza No. 512 de 2021 indica que *"(…) se autoriza a la administración Departamental para comprometer recursos de vigencias futuras (...) destinados a cofinanciar el proyecto "Construcción Sistema de Acueducto Regional del Norte del Distrito de Barranquilla y Municipio de Puerto Colombia" y se dictan otras disposiciones"*, así las cosas, se estableció como fuente de recursos para los aportes al proyecto

por el Departamento las vigencias futuras respaldas con recursos de Crédito autorizado por la Asamblea Departamental a la administración en las vigencias del 2020 al 2023.

8. Que conforme a la solicitud del considerando anterior, el 23 de abril de 2021 el Comité Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico aceptó el ajuste del proyecto por cambio en las fuentes de financiación del proyecto cambiando los recursos del SGP del departamento por recursos propios del mismo, generándose así la reformulación No. 2 del proyecto aprobada durante la sesión de Comité Técnico No. 21 del 23 de abril de 2021, la cual fue comunicada a través de radicado 2021EE0039435 de la misma fecha.

9. Que la Subdirectora de Proyectos de **EL MINISTERIO**, en su calidad de supervisora, presentó solicitud de elaboración de Otrosí No. 1 del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020, mediante memorando No. 2021IE0002289 y alcance No. 2021EE0040143 radicado ante el grupo de contratos el 19 de marzo y 26 de abril de 2021, respectivamente, solicitando sustituir al Área Metropolitana de Barranquilla como ejecutor del proyecto, al Departamento del Atlántico, así como los asuntos relacionados y aprobados con la Reformulación No. 1 y 2 del proyecto y en consecuencia, modificar la cláusula sexta de las obligaciones del ejecutor, sustentado en los argumentos presentados en las consideraciones anteriores.

10. Que según informe actualizado de supervisión de **EL MINISTERIO** a corte del 28 de febrero de 2021, se da cuenta del 0% del avance físico y financiero del convenio.

11. Que en consecuencia **LAS PARTES** acuerdan, de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- SUSTITUIR: Sustituir al Área Metropolitana de Barranquilla como ejecutor del proyecto, al Departamento del Atlántico, y en consecuencia, se entenderá que la denominación de **EL EJECUTOR** dentro del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020 y su desarrollo será a cargo de **EL DEPARTAMENTO.**

PARÁGRAFO: A partir de la suscripción del presente Otrosí el AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, no será parte contractual del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020.

SEGUNDA.- MODIFICAR: Modificar los numerales 2 y 3 de la cláusula tercera OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO, la cual quedará así:

TERCERA: **OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO**: Son obligaciones de **EL MUNICIPIO** las siguientes:

(…)

2. Propender que el manejo de los recursos asignados a **EL MUNICIPIO** y a **EL DISTRITO**, se reciban en el mecanismo Fiduciario definido por **EL DEPARTAMENTO** de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.3.3.1.8.7. del decreto 1077 de 2015.

3. Autorizar a **EL MINISTERIO** que los recursos asignados mediante Resolución No. 0719 del 11 de diciembre de 2020, para la ejecución del proyecto objeto del presente convenio

sean girados al mecanismo fiduciario definido por EL DEPARTAMENTO de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.3.3.1.8.7. del decreto 1077 de 2015 para recibir los recursos asignados.

(…)

TERCERA..- MODIFICAR: Modificar los numerales 2 y 3 de la cláusula cuarta OBLIGACIONES DE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, la cual quedará así:

CUARTA: OBLIGACIONES DE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, Son obligaciones de **EL DISTRITO** las siguientes:

(…)

2. Propender que el manejo de los recursos asignados a **EL MUNICIPIO** y a **EL DISTRITO**, se reciban en el mecanismo Fiduciario definido por **EL DEPARTAMENTO** de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.3.3.1.8.7. del decreto 1077 de 2015.

3. Autorizar a **EL MINISTERIO** que los recursos asignados mediante Resolución No. 0719 del 11 de diciembre de 2020, para la ejecución del proyecto objeto del presente convenio sean girados al mecanismo fiduciario definido por **EL DEPARTAMENTO** de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.3.3.1.8.7. del decreto 1077 de 2015 para recibir los recursos asignados. (…)

CUARTA.- MODIFICAR: Modificar la cláusula sexta OBLIGACIONES DEL EJECUTOR, la cual quedará así:

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTOR – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Son obligaciones de **EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO** como **EL EJECUTOR** del proyecto, las siguientes:

1. Ejecutar el proyecto denominado *"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO",* directamente o a través del gerente integral de proyectos, o quien haya sido vinculado como administrador de recursos y asistente técnico por **EL DEPARTAMENTO** para tales efectos.
2. Garantizar un instrumento fiduciario para el manejo de los recursos, para la administración y pago de los recursos aportados por la Nación del proyecto viabilizado, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.3.1.7.23. del Decreto 1077 de 2015 modificado por el artículo 8° del Decreto 596 de 2016, subrogado por el Decreto 1425 de 2019.
3. Propender que el manejo de los recursos asignados a **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO**, se reciban en el mecanismo Fiduciario aperturado por **EL MUNICIPIO** y **El DISTRITO** de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.3.3.1.8.7. del decreto 1077 de 2015.
4. Destinar los recursos aportados por la Nación y la contrapartida aportada por **EL DEPARTAMENTO** provenientes de recursos del crédito de las vigencias futuras

excepcionales 2021, 2022 y 2023, exclusivamente para la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", de conformidad con el presupuesto y el plan de inversiones del proyecto presentado, el cual fue viabilizado y aprobado por **EL MINISTERIO**.

5. Garantizar la ejecución del proyecto objeto el presente convenio, de conformidad con el presupuesto y el plan de inversiones del proyecto presentado y viabilizado, por **EL MINISTERIO**.
6. Concertar con **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** las solicitudes de reformulación, cuando en la etapa de ejecución se requiera efectuar ajustes técnicos, modificación de las fuentes y/o montos de financiación, ampliación del alcance o reorientación de las acciones, de aseguramiento y fortalecimiento institucional, lo anterior previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto prevea la normatividad vigente. Dicha previsión es condición previa para el inicio de las obras que demanden dichos ajustes.
7. Adelantar todas las acciones a su alcance e informar oportunamente a **EL MINISTERIO**, a **EL MUNICIPIO** y a **EL DISTRITO** para que se adopten las medidas que permitan la ejecución del Proyecto con el presupuesto y dentro del plazo definido.
8. Realizar, conforme a la ficha de viabilización del proyecto emitida por **EL MINISTERIO**, los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del proyecto, velando porque en el desarrollo de estos se acaten los principios de transparencia, selección objetiva, publicidad, entre otros. El ejecutor deberá desarrollar el proceso de selección adoptando los pliegos tipos del sector adoptados conforme a las normas que los regulen. En los documentos precontractuales para la ejecución del proyecto, se exigirá que la contratación de mano de obra no calificada tenga domicilio o residencia en **EL MUNICIPIO** de ejecución del proyecto.
9. Publicar en el SECOP, una vez surtidas las aprobaciones correspondientes, los documentos de los procesos de contratación.
10. Proceder a emitir o gestionar los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal a que haya lugar, para iniciar los procesos de contratación que demanden la ejecución del proyecto objeto del convenio.
11. Realizar la supervisión a la ejecución de los contratos celebrados para la ejecución del proyecto hasta su terminación y liquidación.
12. Exigir al contratista la constitución de la garantía única expedida por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, que ampare el cumplimiento del contrato, de estabilidad de la obra, y de responsabilidad civil extracontractual, así como las respectivas ampliaciones, en los casos en que se requiera. Dicha garantía debe incluir como asegurado y beneficiario a **EL MUNICIPIO**, **EL DISTRITO**, **EL DEPARTAMENTO** y a **EL MINISTERIO**. **PARÁGRAFO:** En el evento que se presenten incumplimientos y sea necesario hacer efectivas las garantías, los montos que se recuperen con ocasión del siniestro, deberán ser reinvertidos a efectos de que el proyecto se desarrolle. En el evento de que el proyecto no se pueda llevar a cabo, los recursos recuperados y no ejecutados deberán ser devueltos al Tesoro Nacional, al Departamento y al Municipio respectivamente de acuerdo con su participación en el proyecto.
13. Efectuar en tiempo real el seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de los proyectos.
14. Exigir a los interventores contratados la información referente a la ejecución del proyecto y disponer de un archivo donde se recopile toda la documentación del mismo, mantenerlo

actualizado y disponible para las visitas o requerimientos que en el contexto de las obligaciones de seguimiento efectúe **EL MINISTERIO**.

15. Autorizar los pagos a los contratistas, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en cada contrato. Así mismo controlar que cada gasto realizado con los recursos corresponda con lo aprobado en el presupuesto del proyecto viabilizado.
16. Imponer sanciones de apremio, con observancia al debido proceso, de manera oportuna a los contratistas por incumplimiento parcial o total de los contratos que se suscriban para la ejecución del proyecto y si es el caso, adelantar las acciones prejudiciales y judiciales destinadas a la ejecución del proyecto, y/o la recuperación de los recursos y al resarcimiento de los perjuicios irrogados.
17. Garantizar la correcta ejecución de los recursos aportados por la Nación para la cofinanciación del proyecto objeto del presente convenio.
18. Atender los requerimientos que realice **EL MINISTERIO**, **EL MUNICIPIO**, y **EL DISTRITO** dentro del término de diez (10) días siguientes a la fecha de radicado de la petición, entendiendo que estos requerimientos corresponden a la esencia de la Supervisión del convenio y de los recursos entregados por la Nación.
19. Diligenciar, en la periodicidad exigida por **EL MINISTERIO**, el Sistema de Información para la Gestión y Control de los Programas de Agua y Saneamiento Básico – SigeVAS, con la información correspondiente a la ejecución de los contratos de obra e interventoría para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" hasta su liquidación y entrega de la infraestructura construida, acompañada del respectivo certificado de funcionalidad del proyecto.
20. Concurrir, cuando **EL MUNICIPIO**, **EL DISTRITO**, y **EL MINISTERIO** lo demande, para acometer las acciones que se requieran para garantizar la ejecución de las obras alcance del presente convenio y que resulten de su competencia u originadas en las obligaciones de la naturaleza del convenio.
21. Participar, a través del supervisor debidamente designado, en las reuniones y comités que se realicen para el seguimiento del presente convenio.

22. Prestar todo su apoyo en lo que esté a su alcance para que **EL MUNICIPIO** y **EL DISTRITO** subsane cualquier falencia que se identifique y que tenga como efecto la parálisis o suspensión de su ejecución.
23. Adelantar todos los trámites necesarios para entregar todos los bienes y servicios objeto del contrato a **EL MUNICIPIO** y a **EL DISTRITO**, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas.
24. Mantener un sistema adecuado de archivo de toda la documentación derivada de la contratación y ejecución de los proyectos, y garantizar su disponibilidad tanto para **EL MINISTERIO**, como para los organismos de control. Esto incluye la información relacionada con los procesos de contratación, informes de visita y seguimiento de los proyectos, facturas, cuentas de cobro, comprobantes de pago, informes de gestión, soportes de autorización de pago entre otros.
25. Liquidar en los términos legalmente estipulados, los contratos que suscriba en desarrollo del objeto del convenio.
26. Suscribir el acta de inicio y de liquidación del convenio.
27. Las demás que sin necesidad de mención expresa se deriven de la naturaleza del convenio.

OTROSÍ No. 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1106 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

QUINTA.- ELIMINAR el literal c. de la cláusula décima tercera, SUPERVISIÓN Y CONTROL, la cual quedará así:

DÉCIMA TERCERA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión de este convenio, estará a cargo de un comité de seguimiento conformado así:

a. Por parte de **EL MINISTERIO** estará a cargo de la Subdirectora de Proyectos o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto.
b. Por parte de **EL MUNICIPIO**, el alcalde municipal o el funcionario que este designe.
c. Por parte de **EL DISTRITO**, el alcalde o quien este designe por escrito
d. Por parte de **EL DEPARTAMENTO** el Secretario General o quien este designe por escrito.

El supervisor por parte de **EL MINISTERIO** tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del convenio le son propias, las consagradas en el Manual de Contratación y en Ley 1474 del 2011 y las siguientes:

1. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.
2. Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas para verificar que se cumplan las condiciones pactadas.
3. Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias.
4. Certificar el cumplimiento del objeto del convenio, dentro de las condiciones pactadas y la correcta ejecución del mismo.
5. Solicitar por escrito las modificaciones y prórrogas al presente convenio cuando haya lugar, siempre y cuando estén plenamente justificados.
6. Elaborar el informe final de supervisión que incluye las actividades realizadas en el marco del convenio.
7. Remitir al expediente contractual toda la documentación, informes, actas y demás soportes generados dentro de la ejecución y cierre del presente convenio.
8. Velar y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos mediante memorando interno No. 2020IE0003202.
9. Las demás que se deriven de la ejecución del convenio.

PARÁGRAFO: En el evento de cambio de supervisor, no será necesario modificar el convenio y la designación se efectuará mediante comunicación suscrita por el ordenador del gasto y dirigida al supervisor designado y a la carpeta del expediente contractual.

SEXTA.- DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente Otrosí los siguientes documentos:

1. Memorandos No. 2021IE0002289 y alcance No. 2021EE0040143 del 19 de marzo y del 26 de abril de 2021, respectivamente, suscrito por la supervisión del convenio por parte de **EL MINISTERIO**.
2. Informe de la supervisión de **EL MINISTERIO**.
3. Oficio de solicitud de cambio de ejecutor del proyecto suscrito por **EL DEPARTAMENTO**, **EL DISTRITO** y **EL MUNICIPIO**.
4. Resolución No. 0104 del 17 de marzo de 2021.
5. Los demás documentos relacionados con la celebración y ejecución del presente otrosí y convenio Interadministrativo.

OTROSÍ No. 1 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1106 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SÉPTIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente otrosí se entiende perfeccionado una vez suscrito por **LAS PARTES**.

OCTAVA.- PUBLICACIÓN: El presente documento, será publicado en el SECOP conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

NOVENA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: En lo demás, las cláusulas del convenio principal conserva su vigencia y alcance en lo que no sea contrario al presente documento.

En constancia de lo anterior, se suscribe a los 28 de abril de 2021

EL MINISTERIO,

JOSE LUIS ACERO VERGEL
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico

EL MUNICIPIO,

WILMAN ENRIQUE VARGAS ALTAHONA
Alcalde

EL DEPARTAMENTO

RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA
Secretario General

EL DISTRITO

MARIA MÓNICA FERNÁNDEZ UCRÓS
Secretaria General

EL AMB

LIBARDO GARCÍA GUERRERO
Director Del Área Metropolitana de Barranquilla

Proyectó: Carolina Niño Clavijo / Abogado Grupo de Contratos
Revisó: Adolfo Arenas Beltrán / Abogado Grupo de Contratos/VoBo
Revisó: Catalina Franco Gómez / Coordinador Grupo de Contratos
Revisó: Carlos Alberto Mendoza Vélez / Asesor Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

DocuSign Envelope ID: 102FED15-915D-44D5-98B8-3048FCE5CAEF

OTROSÍ No. 2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1106 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

ALAN GUILLERMO ASPRILLA REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.845.814, en su calidad de Secretario General nombrado mediante el Decreto 2145 del 4 de noviembre de 2022, posesionado mediante el Acta 0242 del 10 de noviembre de 2022, actuando en ejercicio de la delegación contenida en la Resolución No. 1107 del 11 de octubre de 2022, en nombre y representación del **MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,** entidad con el NIT 900.463.725-2, en adelante **EL MINISTERIO**; **ZAKIRA ORELLANO MARIMON,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.044.429.788, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante el Decreto No. 0483 del 3 de noviembre de 2021, posesionada mediante el acta del 3 de noviembre de 2021 ante el despacho del alcalde del municipio de Puerto Colombia - Atlántico, y facultada mediante el Decreto de delegaciones No. 367 del 30 de diciembre de 2020, obrando en nombre y representación del municipio de **PUERTO COLOMBIA,** entidad territorial con el NIT 800.094.386-2, en adelante **EL MUNICIPIO**; **LUZ SILENE ROMERO SAJONA**, identificada con la cédula de ciudadanía 22.548.818, en su calidad de Secretaria General encargada mediante el Decreto No. 172 del 27 de junio de 2023, facultada mediante el Decreto No. 000021 del 2 de enero de 2020, obra en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**, entidad con el NIT 890.102.006-1, en adelante **EL DEPARTAMENTO - EJECUTOR;** y **MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.010.168.653, en su calidad de Secretaria General del Distrito de Barranquilla, nombrada mediante la Resolución No. 493 de 2020, posesionada mediante el acta del 11 de febrero de 2021, facultada mediante el Decreto de delegación No. 0425 del 20 de octubre de 2022, obra en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, entidad con el NIT 890.102.018-1, en adelante **EL DISTRITO**, y de manera conjunta **LAS PARTES,** hemos acordado celebrar la presente modificación al Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020, previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que el 18 de diciembre de 2020 **LAS PARTES** suscribieron el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106, cuyo objeto es: "*Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" y establecer las condiciones para hacer efectivo el Apoyo Financiero de la Nación al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y al Municipio de Puerto Colombia, Atlántico*".

2. Que el plazo de ejecución del Convenio, según su cláusula octava, se pactó por treinta (30) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, hecho que se dio el 8 de enero de 2021 con la suscripción del acta de inicio.

3. Que el 28 de abril de 2021 **LAS PARTES** suscribieron el Otrosí No. 1 al convenio interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020, por medio del cual se sustituyó al Área Metropolitana de Barranquilla como ejecutor del proyecto por el departamento del Atlántico, y se modificaron algunos numerales de las cláusulas de las obligaciones del **MUNICIPIO**, del **DISTRITO** y del **EJECUTOR** del proyecto, así como la cláusula de supervisión del convenio.

OTROSÍ No. 2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1106 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

4. Que el **MUNICIPIO**, el **DISTRITO** y el **DEPARTAMENTO – EJECUTOR** presentaron el oficio No. D.E.I.P. del 15 de mayo de 2023, donde solicitan la prórroga del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020, por el término de treinta y dos (32) meses, exponiendo las diferentes actuaciones propias de la ejecución del convenio y el estado de avance de los contratos de obra e interventoría; señalando así mismo que:

   "(…) b) La adjudicación del contrato de obra se estima para el 23 de mayo de 2023, con un plazo de ejecución de 18 meses que excederían la vigencia del convenio. Lo anterior, conforme al cronograma del proceso de selección abierta SA-40-2022 que actualmente adelanta EDUBAR en calidad de Gerente Integral del Proyecto.

   c) La adjudicación del contrato de interventoría se estima para el 15 de junio de 2023, con un plazo de ejecución de 26 meses que excederían la vigencia del convenio. Lo anterior, según lo informado por EDUBAR en calidad de Gerente Integral del proyecto.

   Por lo anterior, el tiempo que falta para agotar el plazo del convenio que nos vincula, es apenas suficiente para culminar el proceso de selección de los contratistas de obras e interventoría, por lo cual se hace necesario adicionarlo por el tiempo estimado para el desarrollo de las actividades, ejecución del proyecto y liquidación del contrato (…)".

5. Que mediante el memorando No. 2023IE0004980 del 30 de junio de 2023 y radicado el 4 de julio de 2023 ante el Grupo de Contratos del **MINISTERIO**, la Subdirectora de Proyectos, en su calidad de supervisora del convenio por parte del **MINISTERIO,** manifestó la recomendación y presentó la solicitud para suscribir el Otrosí No. 2, en el sentido de realizar la prórroga del plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 del 2020 por treinta y dos (32) meses, de conformidad con los antecedentes y consideraciones expuestas por el **DISTRITO,** el **DEPARTAMENTO - EJECUTOR** y el **MUNICIPIO**. La solicitud contiene la información sobre diferentes actuaciones adelantadas para la ejecución del proyecto y el desarrollo de los procesos contractuales derivados; y señala que se requiere de un tiempo adicional para continuar con la ejecución del proyecto, en primer lugar porque hasta finales del mes de mayo se logró adjudicar el contrato de obra civil del proyecto objeto del convenio, y se encuentra en proceso de contratación la interventoría, y en segundo lugar, porque los plazos de las contrataciones mencionadas anteriormente superan el plazo inicial del convenio interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020.

6. Que el informe de supervisión por parte del **MINISTERIO** con corte al 31 de mayo de 2023 da cuenta del estado de ejecución de las actividades objeto del convenio y el avance general de ejecución.

En consecuencia, **LAS PARTES** acuerdan suscribir el presente otrosí, de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS:

DocuSign Envelope ID: 102FED15-915D-44D5-98B8-3048FCE5CAEF

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Vivienda

OTROSÍ No. 2 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1106 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, Y EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

PRIMERA. - PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020, en treinta y dos (32) meses; esto es, hasta el 7 de marzo de 2026.

SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de **LAS PARTES**.

TERCERA. - PUBLICACIÓN: El presente documento será publicado en el SECOP, conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

CUARTA-. DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente otrosí los siguientes documentos:

1. Memorando No. 2023IE0004980 del 30 de junio de 2023, suscrito por la supervisora del convenio por parte del **MINISTERIO**.
2. Informe de la supervisión del **MINISTERIO,** con corte a 31 de mayo de 2023.
3. Oficio No. D.E.I.P del 15 de mayo de 2023, suscrito por el **DISTRITO,** el **DEPARTAMENTO – EJECUTOR** y el **MUNICIPIO**.
4. Los demás documentos relacionados con la celebración y ejecución del presente otrosí, y el convenio Interadministrativo.

QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás estipulaciones del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1106 de 2020 y su otrosí No. 1, no modificadas por el presente acuerdo, siguen vigentes.

En constancia se suscribe a los 6 de julio de 2023

EL MINISTERIO,

ALAN GUILLERMO ASPRILLA REYES
Secretario General

EL MUNICIPIO,

ZAKIRA ORELLANO MARIMON
Secretaria General

EL DEPARTAMENTO - EJECUTOR,

LUZ SILENE ROMERO SAJONA
Secretaria General (E)

EL DISTRITO,

DocuSigned by:
F70A5DD0261F4BE...

MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS
Secretaria General

Proyectó: Carolina Niño Clavijo / Abogada Grupo de Contratos
Revisó: Valeria Herrán / Coordinadora Grupo de Contratos
Revisó: Diana Ávila / Asesora Secretaría General