
 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA	Vigente desde: 18/07/2022	Página 1 de 11	

ESTUDIO DEL SECTOR PRINCIPIO DE PLANEACIÓN

La Institución Educativa, realiza el siguiente análisis del sector teniendo en cuenta la intención del proceso contractual que se desea realizar.

1. ASPECTOS GENERALES

SOBRE LA DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL EN QUE SE BASA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

El artículo 2 de la Constitución Política, establece como fines esenciales del Estado: “(...) Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” (Subrayado fuera de texto)

El artículo 44 Ibidem, indica: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.”

(...)

“... el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento ...”

“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” (Subrayado fuera de texto)

El artículo 67 Ibidem, establece: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”

(...)



“**Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.**” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

NECESIDAD DEL MANTENIMIENTO EN LA SEDE EDUCATIVA PRIORIZADA

La Institución con el fin de garantizar la correcta y óptima prestación del servicio público a la educación, brindando el bienestar adecuado al docente y discente, requiere contratar el mantenimiento a la infraestructura de la sede 1 sede 2, con el fin de mantener espacios adecuados, seguros y agradables.

IMPORTANCIA DE LAS ADECUACIONES DE LAS UNIDADES SANITARIAS (SEDES SIMÓN BOLÍVAR Y CARLOTA ARMERO)

La adecuación de las unidades sanitarias en las sedes Simón Bolívar y Carlota Armero de la Institución Educativa

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA	Vigente desde: 18/07/2022	Página 2 de 11	

Santa Ana de San Sebastián de Mariquita se hace necesaria debido al deterioro y las limitaciones actuales de estas instalaciones, las cuales no cumplen de manera adecuada con las condiciones de higiene, accesibilidad y funcionalidad requeridas para garantizar el bienestar de la comunidad educativa. Contar con espacios sanitarios en óptimas condiciones no solo contribuye a la salud y comodidad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, sino que también promueve ambientes dignos, seguros y acordes a las necesidades básicas, favoreciendo así el desarrollo integral de las actividades académicas y formativas

CIRCUNSTANCIA QUE CONLLEVA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS EN LA SEDES

Seguridad y Bienestar: A todas las personas que se encuentran en la IE (estudiantes, docentes, directivos docentes, administrativos y demás comunidad educativa), se les debe garantizar espacios seguros y funcionales para el desarrollo de sus actividades.

La institución educativa identificó la necesidad de realizar la adecuación y mantenimiento de las unidades sanitarias de las sedes Simón Bolívar y Carlota Armero, debido al deterioro progresivo de sus instalaciones, lo cual afecta las condiciones de higiene, seguridad y comodidad para la comunidad escolar. Esta adecuación se consideró prioritaria con el fin de garantizar un ambiente saludable, prevenir riesgos sanitarios y brindar espacios adecuados para el uso diario de estudiantes, docentes y personal administrativo.

REGULATORIO

Decreto 1075 de 2015.

Constitución Política de Colombia: Arts. 2, 44,67 y demás correspondientes conforme la naturaleza Jurídica de la Institución Educativa Santa Ana

Ley 80 de 1993

Ley 1150 de 2007

Decreto 1082 de 2015

Ley 715 de 2001

Decreto 4791 de 2008

Instructivo Contratación de la Institución Educativa.

Ley 1581 de 2012.

Acuerdo 002 de 2024 del consejo directivo de la institución educativo de la Institución Educativa.



Código de la UNSPSC:

El código del servicio requerido que se define en el Clasificador de Bienes y Servicios es:

Descripción Clase	Código
Servicio de mantenimiento de edificios	72101507

TÉCNICO:

La adecuación de las unidades sanitarias, técnicamente se fomenta en lo siguiente:

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA	Vigente desde: 18/07/2022	Página 3 de 11	

Objetivo General

Realizar el mantenimiento y adecuación de las unidades sanitarias de las sedes Simón Bolívar y Carlota Armero de la institución educativa, con el fin de optimizar sus condiciones de higiene, seguridad y funcionalidad, garantizando espacios dignos y saludables que promuevan el bienestar y el adecuado desarrollo de las actividades escolares



Objetivo Especifico:

Ejecutar las acciones de reparación, limpieza, mejora de acabados, optimización de redes hidráulicas y dotación de insumos en las unidades sanitarias de las Sedes Simón Bolívar y Carlota Armero, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, salubridad y adecuación para el uso de la comunidad educativa



Ficha Técnica:

El presente cuadro establece las descripciones objeto de mantenimiento, como también la unidad de medida y cantidades respectivamente:



SEDE SIMÓN BOLÍVAR			
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CANTIDAD
1. DEMOLICIONES			
1.02	m ²	Apertura de hueco en muro de mampostería revestida	1,60
1.03	m ³	Demolición de estructuras en concreto	0,27
1.05	Ud	Desmonte de puerta interior	2,00
1.06	m	Encerramiento en lona verde	5,00
1.07	m	Desmontaje de tubería sanitaria enterrada	9,00
1.08	m ²	Demolición de piso cerámico	3,36
1.09	m ²	Demolición de contrapiso.	3,36
1.10	m ²	Demolición de revestimiento vertical con piezas de cerámica	16,00
1.11	Ud	Desmonte de aparato sanitario	2,00
1.12	Ud	Desmontaje de lavamanos	1,00
1.13	m ²	Demolición de piso de concreto	8,00
1.14	m ³	Carga de tierras o escombros dentro de la obra	3,23
2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO			
2.01	m	Colector aguas negras enterrado	9,00
2.02	m	Tubería alimentación agua potable.	20,00
2.03	Ud	Punto aguas negras.	5,00
2.04	m ²	Placa contrapiso	3,53
3. ESTRUCTURAS			
3.01	m ²	Mampostería en bloque hueco de arcilla #4	2,97
3.02	Ud	Puerta interior en acero galvanizado calibre 18	2,00
3.03	m ²	Revestimiento cerámico en muros	16,86
3.04	m ²	Revestimiento cerámico en pisos	3,59
3.05	m ²	Pañete sobre muro interior	6,24
3.06	m ²	Pintura sobre muro interior	24,36
3.07	m ²	Esmalte sobre carpintería metálica	6,72


 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA		Vigente desde: 18/07/2022	Página 4 de 11	

4. EQUIPAMIENTO			
4.01	Ud	Lavamanos de incrustar en mesón, de porcelana sanitaria	1,00
4.02	Ud	Sanitario Infantil Blanco	2,00
4.03	Ud	Ducha teléfono	2,00
5. INSTALACIONES ELECTRICAS			
5.01	Ud	Salida aplique	4,00
6. ASEO			
6.01	Global	Limpieza general	1,00
6.02	m ³	Cargue y destino final de escombros	4,52
SEDE CARLOTA ARMERO			
ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CANTIDAD
1. DEMOLICIONES			
1.06	m	Encerramiento en lona verde	7,00
1.07	m	Desmontaje de tubería sanitaria enterrada	15,00
1.08	m ²	Demolición de piso cerámico	4,68
1.09	m ²	Demolición de contrapiso.	4,68
1.10	m ²	Demolición de revestimiento vertical con piezas de cerámica	24,80
1.11	Ud	Desmote de aparato sanitario	2,00
1.13	m ²	Demolición de piso de concreto	8,00
1.14	m ³	Carga de tierras o escombros dentro de la obra	3,69
2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO			
2.01	m	Colector enterrado	15,00
2.02	m	Tubería alimentación agua potable.	30,00
2.03	Ud	Punto aguas negras.	6,00
2.04	m ²	Placa contrapiso	4,68
3. ESTRUCTURAS			
3.01	Ud	Puerta interior en acero galvanizado calibre 18	0,00
3.02	m ²	Revestimiento cerámico en muros	43,00
3.03	m ²	Revestimiento cerámico en pisos	4,68
3.04	m ²	Pintura sobre muro exterior	24,36
3.05	m ²	Esmalte sobre carpintería metálica	6,72
4. EQUIPAMIENTO			
4.01	Ud	Lavamanos de incrustar en mesón, de porcelana sanitaria	2,00
4.02	Ud	Sanitario Infantil Blanco	2,00
4.03	Ud	Ducha teléfono	2,00
5. INSTALACIONES ELECTRICAS			
5.01	Ud	Salida aplique	3,00
6. ASEO			
6.01	Global	Limpieza general	1,00


 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA	Vigente desde: 18/07/2022	Página 5 de 11	

6.02	m ³	Cargue y destino final de escombros	5,17						
<p>Nota 1: Cada mantenimiento deberá cumplir con las normas técnicas que regulan la materia.</p> <p>Lugar de Ejecución: Zona Urbana, Sede Simón Bolívar y Sede Carlota armero de la Institución Educativa Santa Ana, En el municipio de San Sebastián de Mariquita – Tolima.</p> <p>Población Beneficiaria: Estudiantes, docentes directivos, docentes y administrativos.</p> <p>Cronograma: El plazo de ejecución de este contrato es de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.</p> <p>Equipo mínimo requerido:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>EXPERIENCIA GENERAL</th> <th>FORMACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tecnólogo en construcciones civiles</td> <td>Igual o Mayor a 10 años con matrícula COPNIA, vigente.*</td> <td>Tecnólogo en construcciones civiles con matrícula COPNIA, vigente.</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Entendiéndose la experiencia general desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional de conformidad con lo establecido en la Sentencia C-296 del 18 de abril 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, hasta la fecha de cierre del presente proceso.</p> <p>** Con relación al perfil de experiencia específica la Entidad validará sola y exclusivamente la experiencia según cargo señalado, certificación expedida por la Entidad Contratante a través de funcionario designado para ello.</p>				CARGO	EXPERIENCIA GENERAL	FORMACIÓN	Tecnólogo en construcciones civiles	Igual o Mayor a 10 años con matrícula COPNIA, vigente.*	Tecnólogo en construcciones civiles con matrícula COPNIA, vigente.
CARGO	EXPERIENCIA GENERAL	FORMACIÓN							
Tecnólogo en construcciones civiles	Igual o Mayor a 10 años con matrícula COPNIA, vigente.*	Tecnólogo en construcciones civiles con matrícula COPNIA, vigente.							
2. ESTUDIO DE LA DEMANDA									
<p>Que atendiendo a la fuente de información suministrada por CCE a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico, la Institución realiza el estudio de la demanda bajo los siguientes criterios: (i) Vigencia 2020 hasta la fecha, (ii) Institución Educativa Santa Ana, (iii) SECOP I, (iv) Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, resultando de ello lo siguiente:</p>									



 GOBERNACION DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA	Vigente desde: 18/07/2022	Página 6 de 11	



Del análisis de la demanda se puede evidenciar que desde la vigencia 2017 a la fecha, dentro de la Institución Educativa ha existido la demanda de los bienes y servicios del Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, los cuales se distribuyen en un total de 54 actos contractuales los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:



A lo largo de las vigencias anteriores, es decir desde el 2020 a la fecha la Institución Educativa ha realizado un total de 22 actos contractuales relacionados con el Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, los cuales suman un total de \$ 124.208.448, en inversión de recursos públicos siendo la familia 7210 las más representativa tal y como se puede observar a continuación:





Así las cosas, se puede indicar que la demanda dentro de la Institución Educativa ha sido constante toda vez que durante los extremos temporales del presente estudio es decir del 2017 a la fecha, la Institución Educativa ha adelantado procesos de contratación relativo al sector que se pretende contratar, es decir Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.


3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Que atendiendo a la fuente de información suministrada por CCE a través del Modelo de Abastecimiento Estratégico, la Institución realiza el estudio de la oferta bajo los siguientes criterios: (i) Vigencia 2024 a la fecha (ii) Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, con el cual se cobija la totalidad de los servicios objeto del presente proceso, (iii) Departamento Tolima (iv) SECOP I,y SECOP II encontrando la siguiente información:


Una vez revisado el modelo de abastecimiento estratégico a fin de determinar si existe o no el del Departamento

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA	Vigente desde: 18/07/2022	Página 8 de 11	



del Tolima de ejecución del contrato para el suministro de bienes y servicios del Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, con el cual se pretende contratar los bienes y servicios objeto del presente estudio dentro de la vigencia inmediatamente anterior, se pudo determinar lo siguiente:





Durante el periodo 2024 a la fecha la Inversión de recursos públicos en el Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, asciende a la suma de \$103.654.084.068, los cuales se dividen de la siguiente manera:



Solo en Colombia – Departamento del Tolima durante la vigencia 2024 a la fecha se suscribieron 706 actos contractuales relativos al Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, en sus diferentes modalidades divididos en un total de proveedores que están en capacidad de suministrar los bienes y servicios consignados en el presente estudio, tal y como se puede evidenciar a continuación:



 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA	Vigente desde: 18/07/2022	Página 9 de 11	



Observación del análisis: Sobre el Segmento 72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento, Segmento 30: Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles, la Institución Educativa registra información en el MAE correspondiente a los años 2024 a la fecha, se pudo determinar que la Institución Educativa ha demandado en vigencias anteriores la adquisición de bienes y servicios de este tipo existen en el mercado hablando específicamente del Departamento del Tolima poco más de 370 proveedores entre personas naturales y jurídicas en capacidad de suministrar los bienes y servicios objeto del contrato, situación que a toda luces permite garantizar la libre concurrencia así como la pluralidad de oferentes los cuales en desarrollo del proceso de selección optimizan la inversión de los recursos públicos de la Institución Educativa, justificando de esta manera adelantar el presente proceso de selección.

4. RIESGOS PREVISIBLES

La tipificación, estimación y distribución de los riesgos previsibles del FUTURO CONTRATO objeto del presente proceso de selección, se sujetarán a los criterios definidos en este numeral, sin perjuicio del alcance de las actividades a cargo de cada una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del CONTRATO, considerando preponderantemente que, será responsabilidad del contratista la ejecución del CONTRATO de conformidad con los estudios, parámetros y condiciones técnicas que forman parte del presente

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA		Vigente desde: 18/07/2022	Página 10 de 11	

proceso.

Para el efecto se TIPIFICAN, ESTIMAN Y ASIGNAN los siguientes RIESGOSPREVISIBLES, a saber:

Numeró	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de Información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Son los eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.



Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?
Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Entidad
Suspensión temporal	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Entidad
Suspensión temporal	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista
Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?
	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	
Revisar procesos	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	No
Revisar procesos	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No
Revisar procesos	Posible	Insignificante	4	Riesgo Bajo	No

Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Encuestas	Cada 2 días
Entidad	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	Análisis jurídico y financiero	Cada 2 días

Contratista	A los 3 días siguientes de originarse el riesgo	A los 5 días siguientes de originarse el tratamiento	En campo	Cada 2 días
-------------	---	--	----------	-------------

5. ANALISIS DE PROYECCIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTAL

De acuerdo con las cotizaciones obtenidas por la Institución, el Presupuesto Oficial del presente proceso se establece en **VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS**



 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		CODIGO: FOR-MC-02		
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	VERSIÓN: 1	
	ESTUDIO DEL SECTOR PROCESO CONTRACTUAL MÍNIMA CUANTÍA		Vigente desde: 18/07/2022	Página 11 de 11	

(\$29.076.723) MCTE, El cual corresponde al menor precio ofrecido respecto de las cotizaciones realizadas.

RESPONSABLES



STELLA CASTRO ENCISO
 Rectora – Ordenadora del Gasto

Funcionario o asesor	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por	Olga Lucia Vargas Velásquez	Auxiliar Administrativo 407-10		Agosto de 2025
Elaborado por:	Laura Natalia Villalba Lozano	Abogada Contratista		Agosto de 2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma de los responsables.