| PRESUPUESTO OFICIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INTERSECCIONES SEMAFÓRICAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD ( A )** | **VALOR UNITARIO ( B )** | **VALOR TOTAL (A x B)** |
| **1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS** | | | | | |
| 1.1 | Suministro e instalacion de controlador para sistema semafórico (modelo no especificado) | UND | 4 | $ 28.261.048,00 | $ 113.044.192 |
| 1.2 | Suministro e instalacion de Señal acústica para cruce peatonal (240 * 150 * 120 mm) | UND | 6 | $ 2.785.983,00 | $ 16.715.898 |
| 1.3 | Suministro e instalación módulo contador peatonal de 200 mm (instalación / cambio) | UND | 4 | $ 1.397.481,00 | $ 5.589.924 |
| 1.4 | Suministro e instalación módulo peatonal dinamico redondo de 200 mm (instalación / cambio) | UND | 8 | $ 1.225.931,00 | $ 9.807.448 |
| 1.5 | Suministro e instalación Gabinete metálico 90x70x30 cm | UND | 10 | $ 2.799.527,00 | $ 27.995.270 |
| 1.6 | Suministro e instalación Módulo LED color rojo, 200 mm de diámetro | UND | 25 | $ 1.097.526,00 | $ 27.438.150 |
| 1.7 | Suministro e instalación Módulo LED color ámbar, 200 mm de diámetro | UND | 25 | $ 1.097.526,00 | $ 27.438.150 |
| 1.8 | Suministro e instalación Módulo LED color verde, 200 mm de diámetro | UND | 25 | $ 1.133.226,00 | $ 28.330.650 |
| 1.9 | Suministro e instalación Semáforo vehicular de 200 mm en punto existente. | UND | 1 | $ 3.999.192,00 | $ 3.999.192 |
| 1.10 | Suministro e instalación Semáforo peatonal dinamico de 200 mm en punto existente. | UND | 8 | $ 3.225.355,00 | $ 25.802.840 |
| | | | | **1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS** | **$ 286.161.714** |
| **2. MANTENIMIENTO** | | | | | |
| 2.1 | Limpieza y pintura de areas de postes peatonales completos | UND | 40 | $ 587.474 | $ 23.498.960 |
| 2.2 | Ménsulas existentes (mantenimiento con pintura, dimensiones no especificadas) | UND | 30 | $ 950.615 | $ 28.518.450 |
| | | | | **2.MANTENIMIENTO** | **$ 52.017.410** |
| | | | | **SUBTOTAL ( 1 + 2 )** | **$ 338.179.124** |
| | | | | Administración 28% | $ 94.690.155 |
| | | | | Imprevistos 2% | $ 6.763.582 |
| | | | | Utilidad 5% | $ 16.908.956 |
| | | | | **AIU 35%** | **$ 118.362.693** |
| | | | | **TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL** | **$ 456.541.817** |

Jessa Pino R

**JESSA HAYLE PINO RÍOS**

SECRETARIA MOVILIDAD Y TRANSITO

Proyecto: Natalia Andrea Donado- Contratista