
N°
Codigo 

Resolucion

APU.

1 ACTIVIDES PRELIMINARES 22.439.390,36                   

1,1 1887 Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro m² 10,00  $                 33.335,00 333.350,00                        

1,2 21 Desmonte aparatos sanitarios und 18,00  $                 14.739,00 265.302,00                        

1,3 6006 Desmonte de ventanas, con transporte m² 8,56  $                 10.365,00 88.724,40                          

1,4 6005 Desmonte marcos y puertas con transporte m² 39,46  $                 16.253,00 641.343,38                        

1,5 6715 Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias  m 19,00  $                   4.121,00 78.299,00                          

1,6 6000 Desmonte de cielo raso con retiro m² 403,28  $                 14.550,00 5.867.724,00                     

1,7 7242 Demolicion a mano de tableta piso, espesor entre 0.06 y 0.08 m con retiro m² 427,88  $                 34.066,00 14.576.160,08                   

1,8 6210 Demolicion pañete muro, con retiro m² 40,92  $                 10.125,00 414.315,00                        

1,9 7732 Desmonte de cerraduras de seguridad und 5,00  $                 26.434,00 132.170,00                        

1,10 28 Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m. con retiro m² 6,34  $                   6.625,00 42.002,50                          

2 PISOS Y ENCHAPES 67.329.475,22                   

2,1 550 Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3 m² 427,88  $                 28.124,00 12.033.697,12                   

2,2 6277
Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, 

pulida y brillado a todo costo
m² 190,53  $               145.903,00 27.798.898,59                   

2,3 6652 Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal. m² 237,35  $                 76.708,00 18.206.643,80                   

2,4 5302
Cinta antideslizante fotoluminiscente a=5cm instalada a todo costo sobre 

pasos de escalera o piso
m 64,69  $                 16.165,00 1.045.713,85                     

2,5 5962
Guardaescoba mediacaña en granito pulido y

brillado con junta de dilatación en bronce
m 116,94  $                 64.019,00 7.486.381,86                     

2,6 2266
Andenes en concreto de resistencia 2500 psi,

espesor 0.10 m
m² 10,00  $                 75.814,00 758.140,00                        

3 INSTALACIONES HIDRAULICAS 3.338.665,80                     

3,1 5375 Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal. m 22,88  $                   6.646,00 152.060,48                        

3,2 5258 Punto agua fria PVC  1/2" und 6,00  $                 72.865,00 437.190,00                        

3,3 7471 Barra de seguridad abatible en acero inoxidable 13 x 85 cm und 2,00  $               486.705,00 973.410,00                        

3,4 1362 Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal. m² 3,78  $               159.644,00 603.454,32                        

3,5 6356
Tanque elevado 1.000 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". 

Suministro e instal.
und 1,00  $            1.172.551,00 1.172.551,00                     

4 INSTALACIONES SANITARIAS 1.812.710,80                     

4,1 5914 Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal. m 58,40  $                 23.732,00 1.385.948,80                     

4,2 7944 Punto desagüe sanitario pvc 2" con sifon und 6,00  $                 71.127,00 426.762,00                        

5 APARATOS SANITARIOS 13.091.011,00                   

5,1 7777
Lavamanos de incrustar San Lorenzo blanco de corona con grifería de 

mesa tipo push
und 9,00  $               586.253,00 5.276.277,00                     

5,2 379 Sanitario bajo consumo one piece doble descarga blanco. Suministro e 

Instal.
und 7,00  $               660.484,00 4.623.388,00                     

5,3 867
Meson en acero inoxidable basico con poceta 100 x 52 cm, griferia 

monocontrol, con desague. Suministro e Instal.
und 5,00  $               350.566,00 1.752.830,00                     

5,4 8191 Sanitario para personas de movilidad reducida. Suministro e Instal. und 2,00  $               719.258,00 1.438.516,00                     
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6 MUROS Y ACABADOS 39.824.828,74                   

6,1 121 Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones m² 40,92  $                 27.916,00 1.142.322,72                     

6,2 5952 Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones m² 72,97  $                 41.288,00 3.012.785,36                     

6,3 5220 Raspado superficie de muro pintado en vinilo m² 43,87  $                   5.072,00 222.508,64                        

6,4 8326 Pintura acrilica alta asepsia para interiores sobre muros 3 manos m² 726,34  $                 15.817,00 11.488.519,78                   

6,5 6770 Pintura exterior acrílica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos m² 387,75  $                 25.728,00 9.976.032,00                     

6,6 8334
Muro en superboard doble cara 10 mm pintado con viniltex o similar 

calidad. 
m2 69,26  $               136.474,00 9.452.189,24                     

6,7 8070
Sellador o recubrimiento acrilico blanco para

superficies exteriores
m² 387,75  $                 11.684,00 4.530.471,00                     

7 CUBIERTA 103.074.064,14                 

7,1 7448

Cielo raso dry-wall plano con lámina gyplac RH antihumedad de 1/2" o 

12.7mm o similar, pintado con 3 manos vinilo superlavable contra alto 

desgaste

m² 403,28  $               101.490,00 40.928.887,20                   

7,2 7083
Canal en lamina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m pintado con wash 

primer y esmalte. Suministro e Instal.
m 38,60  $               141.162,00 5.448.853,20                     

7,3 272 Bajante  A.LL.  PVC  4" m 23,80  $                 54.446,00 1.295.814,80                     

7,4 139 Columna en tubo estructural cuadrado 100*100*3 mm, instalado y pintado. m 31,72  $               138.820,00 4.403.370,40                     

7,5 7082
Cubierta en policarbonato trapezoidal color cristal

0.8 mm sin estructura de soporte
m2 139,00  $                 72.387,00 10.061.793,00                   

7,6 6936
Pergola metalica, en tubo galvanizado 2 1/2" e = 2

mm cal. 14. Suministro e instal.
m 436,29  $                 93.826,00 40.935.345,54                   

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 70.457.874,00                   

8,1 8215
Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG concentrico 600 V 

90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion
m 20,00  $              85.868,00 1.717.360,00                     

8,2 8216

Suministro e instalación de medidor de energia, incluye: caja para 

medidor,  medidor trifasico tetrafilar, breaker totalizador, sistema de puesta 

a tierra

und 1,00  $         2.213.427,00 2.213.427,00                     

8,3 7605

Suministro e instalación tablero trifásico de 12 circuitos, 220 V, Imáx de 

150A, Isc 10 kA,  con espacio para totalizador, puerta, incluye accesorios 

de montaje.

und 3,00  $            860.467,00 2.581.401,00                     

8,4 7616
Interruptor termomagnetico regulable 50A a 63A, 35-40 kA . Totalizador 

Suministro e instalacion
und 3,00  $            343.575,00 1.030.725,00                     

8,5 7608
Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, 

enchufable. Suministro e instalacion
und 36,00  $              32.993,00 1.187.748,00                     

8,6 APU
Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia  EMT 3/4", cable de cobre 

THWN N° 12, accesorios, cajas de paso
und 92,00  $            206.103,00 18.961.476,00                   

8,7 8208
Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. 

Suministro e instalacion 
und 60,00  $              71.602,00 4.296.120,00                     

8,8 APU
Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 40W, 110 V. Incluye: Elementos de 

fijación, suministro e instalación
und 32,00  $            180.415,00 5.773.280,00                     

8,9 APU

Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo 

pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  terminales PVC y 

readecuación de muro.

und 19,00  $            151.111,00 2.871.109,00                     

8,10 1919

Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo 

pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800,  terminales PVC y 

readecuación de muro. 

und 2,00  $            165.238,00 330.476,00                        

8,11 7629

Salida para tomacorriente doble con polo a tierra,

20A - 125V, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo

pesado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja metalica 5800 

o 2400 incluye aparato

und 62,00  $            165.283,00 10.247.546,00                   

8,12 7627
Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. 

Suministro e instalacion
und 62,00  $            250.151,00 15.509.362,00                   

8,13 7628
Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería PVC 3/4" y cable de 

cobre THWN 2x10+1x12T , incluye aparato. Suministro e instalacion
und 12,00  $            311.487,00 3.737.844,00                     
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9 CARPINTERIA METALICA 19.923.223,99                   

9,1 5268

Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm 

con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de 

manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo 

neumatico. Instalada

m² 44,39  $               427.641,00 18.982.983,99                   

9,2 7742
Cerradura de doble seguridad de escudo pomo y

cerrojo para entrada principal. Suministro e Instal.
und 5,00  $               188.048,00 940.240,00                        

$341.291.244,05

$341.291.244,00

23% $78.496.986,00

2% $6.825.825,00

5% $17.064.562,00

B. TOTAL A.I.U 30% $102.387.373,00

$443.678.617,00

$5.000.000,00

7% $31.057.503,00

$479.736.120,00

PORCENTAJE

A= 23,00%

I= 2,00%

U= 5,00%

A.I.U.= 30,00%

Gerente Hospital de Aguazul Casanare

Elaboró: Revisó:

YINA MAYERLY LOPEZ MAHECHA FREDY ENRIQUE MESA

M.P. A138152019-1118553614

Profesional en Arquitectura Profesional CPSP 3373 Arquitecto-Infraestructura 

Secretaria de Salud.

Elaboró: Elaboró:

MICHAEL ORLANDO DIAZ RODRIGUEZ

M.p. No. 041037BYC
Profesional CPSP 3377 Ing Civil-Infraestructura Profesional CPSP 3376 Ing Electromecanico-Infraestructura 
Secretaria de Salud. Secretaria de Salud.

VALOR TOTAL EN 

LETRAS: 

CERTIFICACION RETIE

SUBTOTAL COSTO DIRECTO  

UTILIDAD 

C. TOTAL OBRA (A+B)

D. INTERVENTORIA 

MAURICIO HERNAN MONTOYA PREZ

M.p. No. CN 250-35409

TOTAL PROYECTO (C+D)

cuatrocientos noventa y cuatro millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento treinta y un pesos 

NOTA 1: Los APUS de la resolucion de referencia sufren pequeñas variaciones en el precio debido al 

incremento del kilometraje (km) para el transporte de materiales de ferreteria (tn) y petreos (m3) hasta la 

obra

DESCRIPCION

M.P. BY 25032003

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO

NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolución No. 0128 de 16 de agosto de 2024 "Por la cual se 

adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la 

Gobernación de Casanare"				
UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 2:  Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al 

número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará 

por defecto al número entero del peso. 

ADMINISTRACION

A. SUBTOTAL COSTO DIRECTO ( AJUSTADO AL PESO)

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS
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