Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8217943
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	28 minutos de tiempo transcurrido *(20/08/2025 3:06:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	917.104.2.433.2025.
Objeto del contrato	Contratar el suministro de elementos e insumos de ferretería, mediante el sistema de precios unitarios fijos con monto agotable, para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electromecánico e infraestructura de las estaciones del Sistema MIO Cable en Santiago de Cali.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	133 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

METRO CALI S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRETERIA INDUSTRIAL DEL VALLE S A S

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901048853

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERREINDUSTRIAL	BANCO DE BOGOTA	Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ANDRES RUIZ PARRA* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 3:19:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIEL ALBERTO PARRA VALDES* ***Fecha de aprobación:*** *20/08/2025 3:34:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(20/08/2025 5:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(20/08/2025 5:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(22/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8217943
Proveedor FERREINDUSTRIAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CAMARA DE COMERCIO 29 JULIO 2025 (2).pdf	CAMARA DE COMERCIO 29 JULIO 2025 (2).pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA REVISORA FISCAL.pdf	CEDULA REVISORA FISCAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA CARLOS ANDRES RUIZ (10).pdf	CEDULA CARLOS ANDRES RUIZ (10).pdf	Descargar	Detalle
☐	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar	Detalle
☐	junt central de contadores agosto 2025 (1).pdf	junt central de contadores agosto 2025 (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	LIBRETA MILITAR (1).pdf	LIBRETA MILITAR (1).pdf	Descargar	Detalle
☐	junt central de contadores agosto 2025.pdf	junt central de contadores agosto 2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT ACTUALIZADO 14 AGOSTO 2025.pdf	RUT ACTUALIZADO 14 AGOSTO 2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT ACTUALIZADO A 19 JUNIO 2025.pdf	RUT ACTUALIZADO A 19 JUNIO 2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	TARJETA PROFESIONAL.pdf	TARJETA PROFESIONAL.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 25N # 2F-136
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección CALLE 25N # 2F-136
Código postal 760001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 5 Cra 52 Sur	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
132.484.735,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31162800	Contratar el suministro de elementos e insumos de ferretería, mediante el sistema de precios unitarios fijos con monto agotable, para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electromecánico e infraestructura de las estaciones del Sistema MIO Cable en Santiago de Cali.	1,00	UN	132.484.735,00	132.484.735,00	132.484.735,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CDP-20250284 FERRETERIA MIOCABLE_FDO.pdf	CDP-20250284 FERRETERIA MIOCABLE_FDO.pdf	(detalle)
☐	CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA FIRMADO.pdf	CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA FIRMADO.pdf	(detalle)
☐	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 433.2025 FERRETERÍA DEL VALLE.pdf	CLAUSULADO ANEXO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 433.2025 FERRETERÍA DEL VALLE.pdf	(detalle)
☐	COTIZACIÓN FERRETERÍA INDUSTRIAL.pdf	COTIZACIÓN FERRETERÍA INDUSTRIAL.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS PROVEEDOR.rar	DOCUMENTOS PROVEEDOR.rar	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIEL ALBERTO PAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14699540	Guardar y notificar
Supervisor	DANIEL ALBERTO PAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14699540	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DANIEL ALBERTO PARRA VALDES	20/08/2025 3:34:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL ALBERTO PARRA VALDES
Ordenador del Gasto	DANIEL ALBERTO PARRA VALDES	20/08/2025 3:34:34 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL ALBERTO PARRA VALDES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	132.484.735
Total		132.484.735

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20250284	CDP	No se ha iniciado		132.484.735 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -