Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8138901
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 2:24:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CI-001-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES MENORES PARA LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA GLORIA, CESAR UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SU RED DE SERVICIOS EN LOS CORREGIMIENTOS PRIORIZADO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	10 días de tiempo transcurrido *(11/08/2025 7:50:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	4/11/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA GLORIA CESAR

COLOMBIA, La Gloria

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

COMPAÑIA ZULETA NEIRA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830019485

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMPAÑIA ZULETA NEIRA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN ZULETA* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 3:56:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SIRLEY DITTA ZAMBRANO* ***Fecha de aprobación:*** *29/07/2025 4:21:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8138901_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(4/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/05/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(4/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(3/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(4/08/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(8/08/2025 5:31:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17626464	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.845.728,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	4/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17621983	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.845.728,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	4/11/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8138901
Proveedor COMPAÑIA ZULETA NEIRA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Acto de adjudiciación interventoria.pdf	Acto de adjudiciación interventoria.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9 No. 2-60
Ubicación CO-CES-20383 - La Gloria
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio La Gloria
Dirección CARRERA 9 No. 2-60
Código postal 204060

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 9 # 2-60	COLOMBIA > Cesar > La Gloria

1 CO1.PCCNTR.8138901

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	59.382.912,00	59.382.912,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	ADECUACIÓN MENOR DE LA CUBIERTA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	1,00	UN	21.399.790,00	21.399.790,00	21.399.790,00	21.399.790,00
2	80101600	ADECUACIÓN MENOR DEL CENTRO MATERNO INFANTIL DEL CORREGIMIENTO DE LA MATA, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	1,00	UN	21.508.454,00	21.508.454,00	21.508.454,00	21.508.454,00
2	80101600	ADECUACIÓN MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, DEL MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	1,00	UN	16.474.668,00	16.474.668,00	16.474.668,00	16.474.668,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta que sustenta las condiciones del Contrato de Interventoria.pdf	Minuta que sustenta las condiciones del Contrato de Interventoria.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SIRLEY DITTA ZAMBRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26794474	Guardar y notificar
Supervisor	SIRLEY DITTA ZAMBRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26794474	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SIRLEY DITTA ZAMBRA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	26794474	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	SIRLEY DITTA ZAMBRANO	21/08/2025 8:20:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SIRLEY DITTA ZAMBRANO
Ordenador del pago	SIRLEY DITTA ZAMBRANO	22 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 4:21:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SIRLEY DITTA ZAMBRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	59.382.912
Total	59.382.912	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	180	CDP	No se ha iniciado		21.399.790 COP	00-00-00-000	-	Editar
☐	181	CDP	No se ha iniciado		21.508.454 COP	00-00-00-000	-	Editar
☐	182	CDP	No se ha iniciado		16.474.668 COP	00-00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	252	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.399.790 COP	21.399.790 COP	21.399.790 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	253	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.508.454 COP	21.508.454 COP	21.508.454 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	254	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	16.474.668 COP	16.474.668 COP	16.474.668 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 59.382.912 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 59.382.912 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -