Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8206364
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 4:13:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8206364
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento de la Agencia Front Office de la sede Ipiales del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	57 minutos para terminar *(21/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(20/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/09/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JESUS ESTEBAN LOPEZ

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 1089847342

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JESUS ESTEBAN LOPEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS ESTEBAN LOPEZ CAICEDO* ***Fecha de aprobación:*** *19/08/2025 4:25:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Bernardo Arturo Chamorro Guevara* ***Fecha de aprobación:*** *19/08/2025 4:30:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8206364_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días para terminar *(20/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/03/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días para terminar *(20/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/09/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días para terminar *(20/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/09/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/08/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 17 horas de tiempo transcurrido *(20/08/2025 5:59:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17716391	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	291.885.383,55 COP	seguros del estado s.a.	20/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8206364
Proveedor JESUS ESTEBAN LOPEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 No.11e-05 Vía Oriente, Pasto, Nariño	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.8206364

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.982.101,00	15.967.519,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	DESMONTE VENTANAS METALICAS Y/O MADERA	20,00	M2	16.944,00	13.900,00	338.880,00	278.000,00
2	72103300	DESMONTE PUERTAS EN MADERA	2,00	UN	47.032,00	33.863,00	94.064,00	67.726,00
3	72103300	DESMONTE PORTON METALICO (2 HOJAS) INCLUYE ANTEPECHO 2.60*2.40 M	1,00	UN	90.989,00	77.831,00	90.989,00	77.831,00
4	72103300	MAMPOSTERIA EN LADRILLO COMUN	2,00	M2	70.262,00	69.335,00	140.524,00	138.670,00
5	72103300	REPELLO MUROS	4,00	M2	49.561,00	42.888,00	198.244,00	171.552,00

6	72103300	ESTUCO Y PINTURA MUROS TIPO 1, TRES MANOS	10,00	M2	33.242,00	29.363,00	332.420,00	293.630,00
7	72103300	PINTURA EXTERIORES TRES MANOS	24,00	M2	20.702,00	20.702,00	496.848,00	496.848,00
8	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO BLANCO, INCLUYE VIDRIO 5 MM	8,00	M2	497.196,00	445.321,00	3.977.568,00	3.562.568,00
9	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO BLANCO, ENTAMBORADA Y VIDRIO A=0.90M, INCLUYE CHAPA	1,00	UN	1.474.163,00	1.187.813,00	1.474.163,00	1.187.813,00
10	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM 2.60*2.40, INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD	1,00	UN	6.147.550,00	4.250.000,00	6.147.550,00	4.250.000,00
11	72103300	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM, INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	10,00	M2	618.735,00	493.938,00	6.187.350,00	4.939.380,00
12	72103300	PUNTO ELECTRICO 110V PARA ILUMINACION, INCLUYE PANEL LED 24W	1,00	UN	207.018,00	207.018,00	207.018,00	207.018,00
13	72103300	PUNTO ELECTRICO 110V PARA TOMACORRIENTE, INCLUYE SUICHERIA	1,00	UN	200.770,00	200.770,00	200.770,00	200.770,00
14	72103300	REUBICACION PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE	1,00	UN	95.713,00	95.713,00	95.713,00	95.713,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5 días de tiempo transcurrido *(15/08/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo al contratoo.pdf	Anexo al contratoo.pdf	(detalle)
Carta de aceptacion oferta.pdf	Carta de aceptacion oferta.pdf	(detalle)
Designacion del supervisorV02 (2).pdf	Designacion del supervisorV02 (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Bernardo Arturo Chamo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79420602	Guardar y notificar
Supervisor	EMILIO HUMBERTO CE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12968749	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Bernardo Arturo Chamo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79420602	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	1 día de tiempo transcurrido *(19/08/2025 4:30:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Supervisor	EMILIO HUMBERTO CERON LASSO	1 día de tiempo transcurrido *(19/08/2025 4:30:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara
Ordenador del Gasto	Bernardo Arturo Chamorro Guevara	1 día de tiempo transcurrido *(19/08/2025 4:30:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Bernardo Arturo Chamorro Guevara

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	15.967.519
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		15.967.519

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-052-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7325	CDP	Generado	20.000.000 COP	15.967.519 COP	36-02-00-052-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP: 20.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 15.967.519 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 19/08/2025 4:21 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	73625	Presupuestal (CDP)	20/08/2025 12:00 AM	Generado	15.967.519 COP	15.967.519 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 15.967.519 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 15.967.519 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/08/2025 5:24 PM