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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER 
CONTRATISTA: JAC INGENIERIA S.A.S 
NIT.   NIT: 900.202.057-1 
DOMICILIO:  Calle 11 # 15-10 Oficina 402 Ocaña Norte de Santander 
OBJETO:               INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
LEGAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE GARANTICE EL ACCESO Y LA 
PERMANENCIA DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD AL SISTEMA 
EDUCATIVO, DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER 
VALOR:   CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
DIECISÉIS PESOS ($105.612.416,oo) M/CTE.               
 
Entre los suscritos,  HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ, identificado con cédula de ciudadanía 
N° 1.098.695.633 expedida en Bucaramanga (S/der), en calidad de Alcalde del Municipio de Rionegro, 
Santander; según Decreto 073 del 06 de septiembre de 2024, en uso de las facultades y funciones 
contenidas en la ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 
de 2015, actuando en nombre y representación del municipio de Rionegro, quien para a los efectos del 
presente se denominará EL MUNICIPIO, por una parte; y por otra parte JAC INGENIERIA S.A.S, NIT 
900.202.057-1, Representada Legalmente por  LUIS ALFONSO ACOSTA VERGEL, identificada 
con cedula de ciudadanía No 13.358.453 de Ocaña, quien afirma encontrarse capacitada, sin 
conflicto de intereses, ni inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; 
hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1.) Que 
el Municipio de Rionegro Santander a través de la Secretaría de Salud, Mujer y Bienestar Social 
realizó estudios previos para la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y LEGAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE GARANTICE EL 
ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD AL 
SISTEMA EDUCATIVO, DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SANTANDER”.  2) La Entidad para la celebración del contrato cuenta con el siguiente certificado de 
disponibilidad presupuestal: 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

VALOR 
 
 

$105.612.416,oo 
RUBRO 
PRESUPUESTAL 

00AD-2201-0700-2025-68615-
0001 SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 
VIGENCIA 2025 PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO SANTANDER 

N° CERTIFICADO 825 
RECURSOS AD68615 
VIGENCIA 2025 

3) Que en atención a la naturaleza del objeto y presupuesto oficial el Municipio de Rionegro 
Santander, adelantó proceso bajo la modalidad de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. RIO-
CM-25-01. 4.) Que mediante Resolución 2257-2025  del 11 de agosto de 2025, se ordenó la apertura 
del proceso de contratación RIO-CM-25-01, cuyo objeto es la de “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR QUE GARANTICE EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA NIÑEZ, LA 
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD AL SISTEMA EDUCATIVO, DURANTE LA VIGENCIA 2025 
EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER” 5). Que, en el pliego de condiciones definitivo, 
la Entidad, realizó la correspondiente convocatoria a las veedurías ciudadanas. 6.) Que la Oficina 
Gestora adelantó el proceso de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. RIO-CM-25-01, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia. 7.) Que previamente agotado en debida forma 
el proceso de selección, según las normas que lo regulan, el MUNICIPIO suscribió resolución de 
adjudicación 2273-2025 del 19 de agosto de 2025. 8.) Que existe la trazabilidad de todo el proceso 
de selección en el portal único de contratación – SECOP II. 9) Que el CONTRATISTA allegó entre 
otros los siguientes documentos: Propuesta con todos los soportes requeridos en el pliego, 
constancia de estar al día en el pago de seguridad social y parafiscal y formulario del registro único 
tributario. El presente contrato se rige por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: OBJETO El 
CONTRATISTA se obliga para con El MUNICIPIO a INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE  
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ESCOLAR QUE GARANTICE EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA NIÑEZ, LA 
ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD AL SISTEMA EDUCATIVO, DURANTE LA VIGENCIA 2025 
EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: El 
Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas de los siguientes documentos: a) Estudios Previos; b) Presupuesto del Contrato; c)  
Especificaciones Técnicas; d) Pliego de Condiciones y sus Adendas y e) Demás documentos 
oficiales generados durante el proceso de selección y plazo del contrato, en cumplimiento del objeto 
del contrato teniendo en cuenta la propuesta económica presentada  al proceso, los precios unitarios 
adjuntos a ella que para todos los efectos legales, forma parte integral del Proceso de Contratación. 
RIO-CM-25-01, los cuales hacen parte integral de este. El Interventor se obliga con la Entidad a 
ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios –materiales, maquinaria, 
laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades propias de interventoría 
según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al 
cual se ejercerá la interventoría. La entidad deberá dar ejecución a las actividades del Anexo 
Técnico, incluyendo el Manual de supervisión e interventoría del Municipio. TERCERA. VALOR- 
Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato asciende a la suma de CIENTO 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 
($105.612.416,oo) M/CTE. suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

ITEM DESCRIPCION   CANT
IDAD 

UNIDA
D 

VALOR 
MES 

F.M. 
% 

COSTO 
MES  

De
dic
aci
ón 
% 

VALOR 
TOTAL  MES  

VALOR CONTRATADO 

DURACI
ON 

(MESES) 
VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

1  COSTOD DE  PERSONAL                   

1.1 PERSONAL PROFESIONAL DE 
APOYO Y ADMINISTRATIVO                  

1.1.1 DIRECTOR GENERAL DEL 
PROYECTO 1,00  H-MES 5.100.000  2,20  11.220.000 100 11.220.000 3,00  33.660.000 

A 
SUBTOTAL PERSONAL 
PROFESIONAL DE APOYO Y 
ADMINISTRATIVO 

                33.660.000 

1,2  PERSONAL PROFESIONAL EN 
OBRA                  

1,2,2 
AUXILIAR COORDINADOR 
INTERVENTOR ADMINISTRATIVO, 
CONTABLE Y DE LOGISTICA  

1,00  H.MES 3.500.000  2,20  7.700.000 100 7.700.000  3,00  23.100.000 

B SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA 23.100.000 

C. SUB TOTAL COSTO  PERSONAL (A+B) 56.760.000 

No. DESCRIPCIÓN CANT
IDAD 

UNIDA
D VALOR MES 

VALOR 
TOTAL POR 

MES  

PLAZO 
EJECUCI

ON 
MESES 

VALOR TOTAL 
CONTRATADO 

 

2. COSTOS INDIRECTOS  

2,1  Papelería y suministros  1,00  GL 400.000,00  400.000  3,00  1.200.000   

2,2  Edición de informes (incluye 
fotografías, impresiones, ploteos) 1,00  GL 800.000,00  800.000  3,00  2.400.000   

2,3  Arrendamiento 1,00  GL 1.500.000,00  1.500.000 3,00  4.500.000   
2,4  Servicios públicos y comunicaciones 1,00  GL 800.000,00  800.000  3,00  2.400.000   

2,5  Alquiler de vehículo tipo campero con  
conductor 1,00  GL 7.163.309,80  7.163.309,80  3,00  21.489.929   

D. TOTAL GASTOS OPERACIONALES 31.989.929,41  

E. TOTAL 1. COSTOS PERSONAL + 2 GASTOS OPERACIONALES POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN (C+D) 88.749.929,41  

J. IVA 19% (Sobre costo personal, gastos operacionales y utilidad) 16.862.486,59  

K. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (I+J) 105.612.416,00  

 
CUARTA: FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO, cancelará el noventa y cinco por ciento (95%) del 
valor del contrato al cumplimiento total de las actividades y el objeto contractual, incluyendo el 
informe final acompañado de los documentos entregables junto con el informe del Interventor y 
Supervisor, del recibido a satisfacción del objeto contractual. Previa suscripción del acta de entrega 
y recibo final del contrato entre el contratista y el supervisor, así como acreditación que se encuentra 
al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales 
(SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda; y el 5% restante 
del valor se cancelará al momento de liquidar. La no presentación de estos documentos o hacerlos  
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en forma extemporánea, exonera al municipio del pago de intereses moratorios. Previo el 
cumplimiento de los demás requisitos de ley. NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de 
consultoría se encuentran incluidos tanto los costos directos como los indirectos que ocasione la 
ejecución del contrato. NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la 
factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, 
parafiscales, ARL, y demás documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro. NOTA 
3: En todo caso deberá tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 2024 de 2020 y el Decreto 1733 de 
2020. NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato La Entidad 
hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que 
se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. QUINTO: PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de HASTA 
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Excepcionalmente, por causas que constituyan 
fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución 
del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de 
orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el 
menor tiempo posible. PARÁGRAFO PRIMERO: El acta de inicio es un documento mediante el cual 
se formaliza el inicio del contrato, y que incorporará aspectos esenciales del proceso tales como 
objeto, fecha de suscripción, fecha de inicio, plazo, fecha de finalización, valor, información de la 
aprobación de las garantías (Si hay lugar a ello), supervisor, entre otros que se consideren 
necesarios. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso tal que el contrato de consultoría objeto de vigilancia 
sea prorrogado o suspendido, este contrato también será susceptible de prórroga o suspensión por 
el tiempo que se estime necesario para mantener la vigilancia del contrato.SEXTA - 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Además de acatar las obligaciones de que tratan el artículo 
5o. de la Ley 80 de 1.993, y las instrucciones y ordenes que le impartan en desarrollo del objeto 
contractual el Supervisor designado para el efecto por la Oficina Gestora, EL CONTRATISTA se 
compromete a cumplir las siguientes:  
 
a) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
1) Revisar y dar cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento de 

Santander 
 
b) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Allegar los documentos requeridos para la legalización e inicio del contrato, dentro del término 

establecido por la Entidad 
3. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación 
4. Adquirir las pólizas dentro de los términos establecidos por la Entidad, y cuando sea el caso, 

actualización de las pólizas que lo requieran. 
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalización y 

ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.  
7. Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecución del 

contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de 
dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. No se 
debe dar orden de inicio sin los permisos pertinentes. 

8. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.  

9. Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor o interventor del contrato. 
10. Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Municipio y el interventor 
11. Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del Municipio y de los entes de 

control. 
12. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de 

acuerdo con los documentos que soportan el presente proceso contractual.  
13. Colaborar con el Municipio en cualquier requerimiento que el haga. 
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14. Dar a conocer al Municipio cualquier circunstancia que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
15. Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los elementos utilizados en la 

ejecución del contrato, de conformidad con todos los documentos que soportan el proceso de 
contratación, y la oferta presentada. 

16. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal (el contratista deberá 
vincular laboralmente mediante contrato de trabajo el personal ofrecido).   

17. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los 
subcontratistas o terceros.  

18. Atender en forma permanente la dirección del contrato.   
19. Responder por todo daño que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato.  
20. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 

aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal del contrato, 2) 
Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
cumplir el objeto y 3) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas 
vigentes.  

21. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad 
y de señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, 
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión.  

22. Llevar una bitácora del contrato de consultoría vigilado, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de las actividades, así como de 
las órdenes de Interventoría, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la 
comprensión general del desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación definida. 
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de consultoría, el residente y el 
director de la Interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del 
MUNICIPIO y los entes de control.  

23. En el caso de que el Municipio disponga de plataforma o software especial para el cargue de 
evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el 
contrato, la supervisión y/o interventoría o el Municipio 

24. Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un 
concepto técnico y financiero al Municipio de Rionegro Santander para la resolución final de las 
mismas, adjuntando los respectivos soportes. 

25. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., 
requeridas por el contratista vigilado, y emitir un concepto técnico previo debidamente soportado, 
al respecto al Municipio de Rionegro Santander. 

26. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contratista del contrato a vigilar, el Interventor 
deberá enviar al Municipio de Rionegro Santander (Oficina Gestora) copia de los requerimientos 
realizados al contratista, de los cuales siempre se deberá allegar copia a la Compañía 
Aseguradora, igualmente debe presentar el informe donde conste dicho incumplimiento. 

27. Elaborar, suscribir y presentar al Municipio las respectivas actas parciales de la consultoría 
vigilada.  

28. Presentar para aprobación del supervisor, actas parciales y acta final del contrato. 
29. Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como mínimo 

contener: 1) Avance de cada una de las actividades programadas. 2) Registros fotográficos 3) 
Resultados de los ensayo, estudios, cotejos o pruebas realizadas. 4) Fotocopia de la bitácora. 
5) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 6) Relación del personal empleado en la 
ejecución del contrato. 7) Informe de segundad industrial. 8)  Informe de manejo ambiental. 9) 
Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes, cuando sea el caso.  
10) Actualización del programa de ejecución. 11) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en 
el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda.  

30. Presentar informe final debidamente soportado, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y 
contener como mínimo: 1) Resumen de actividades y desarrollo del contrato debidamente 
soportado. 2) Registro fotográfico definitivo. 3) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el 
inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Segundad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 4) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.  
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31. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 

la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando 
claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con MUNICIPIO. 

32. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

33. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

34. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

35. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma 
que lo modifique, complemente o sustituya. 

36. Incorporar como mínimo el 90% de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 
37. Deberá el contratista y el personal contratado o a cargo de este, guardar respeto y decoro con 

funcionarios, transeúntes y población en general.  
38. Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas 

en los documentos soporte del proceso 
 
c) DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente contrato. 
2. Tener la garantía del derecho al debido proceso en actuaciones sancionatorias. 
 
d) OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en el 

presente contrato. 
3. Brindar la colaboración necesaria para la ejecución del contrato. 
4. Agilizar el perfeccionamiento y legalización del contrato. 
5. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del contrato en su ejecución 
6. Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraídas en el presente contrato. 
7. Realizar el pago en forma oportuna 
8. Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista 
9. Verificar los pagos en los plazos pactados.  
10. Verificar el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así 

como Salud, pensión y riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le corresponda. 
11. Actuar de tal modo que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una mayor 

onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el 
menor tiempo posible, corregirlos desajustes que puedan presentarse y acordará los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias o situaciones litigiosas que lleguen a presentarse 

12. La entidad a través de los supervisores del contrato según corresponda, verificará durante la 
ejecución del contrato que el contratista mantiene en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El 
contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre 
(Decreto 392 de 2018). Esta obligación siempre y cuando la propuesta seleccionada sea haya 
obtenido puntaje en este aspecto. 

13. Las demás que se requieren de acuerdo al objeto del contrato y las contempladas en la Ley 80 
de 1993. 
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SEPTIMA: CADUCIDAD. - CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. -Previo requerimiento por escrito al 
CONTRATISTA, EL MUNICIPIO  declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo 
debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se 
encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL 
CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se 
regirán por lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Igualmente procede la declaratoria 
de caducidad en el evento contemplado por el numeral 5° del Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y el 
del Decreto 1082 de 2015, articulo 86 ley 1474 de 2011 La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento OCTAVA:  SUPERVISION DEL CONTRATO. EL 
CONTRATISTA acepta el control técnico y administrativo de la ejecución del contrato, ejercido por 
EL MUNICIPIO a través del SUPERVISOR designado para el efecto por las OFICINAS GESTORAS, 
el cual además de velar por el cumplimiento de lo previsto por el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, 
las instrucciones de los jefes de las oficinas gestoras y las normas legales vigentes sobre la materia 
cumplirá las siguientes obligaciones: 1.) Colaborar con el Contratista con miras a la correcta 
ejecución y cumplimiento del contrato. 2.) Revisar y observar los términos del contrato. 3.) Exigir el 
cumplimiento del contrato en todas o en cualquiera de sus partes 4.) Estudiar o recomendar los 
cambios sustanciales que sean necesarios o convenientes y presentarlos a consideración del 
Contratante 5.) Estudiar los posibles cambios en las fichas técnicas o en las especificaciones, que 
no afecten sustancialmente estos documentos y someterlos a aprobación del coordinador técnico. 
6.) Estudiar la necesidad de obligaciones adicionales o extras, presentar para su ejecución, el 
alcance de las especificaciones técnicas y pre-cotización de los recursos comprometidos en los 
análisis de precios, con el fin de ser considerados por la Contratante para su aprobación. 7.) Verificar 
y certificar la medición y cómputo de las cantidades de obligaciones ejecutadas, recibidas a 
satisfacción. Al Igual que el registro de los valores para efectos de la presentación de las actas de 
recibo para efecto de pago. 8.) Vigilar que el Contratista cumpla con el pago de los salarios mínimos 
legales y las prestaciones sociales legales y que cumpla con las disposiciones legales aplicables al 
personal empleado en la ejecución del contrato, para lo cual podrá revisar los libros de contabilidad 
de El Contratista con el fin de verificar dichos pagos. 9) Tener acceso a la información completa y 
correcta sobre el número de personas empleadas en cada subdivisión del trabajo 10) Realizar el 
control ambiental, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños, 
actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental vigente 11) Realizar durante la 
ejecución del proyecto un programa permanente de inspección y verificación para confirmar la 
aplicación de los objetivos y normas fijadas y establecer y definir correctivos en caso necesario 12) 
Realizar durante la ejecución del objeto un programa permanente de inspección y verificación para 
confirmar la aplicación de los objetivos y normas fijadas y establecer y definir correctivos en caso 
necesario. 13)  Todas las demás atribuciones de El Contratante que se contemplan en los 
documentos del contrato y correspondan al Supervisor conforme al manual del supervisor 14) En 
caso de que El Contratista se niegue a cumplir cualquier orden o instrucción o a acatar cualquier 
decisión, El Contratante podrá notificar al Contratista su intención de ejecutarlas por sus propios 
medios o por medio de terceros; si en el término de los cinco (5) días siguientes a dicha notificación 
no inicia el cumplimiento de dicha orden o instrucción, o no acata la decisión del Supervisor, El 
Contratante podrá proceder a ejecutarla y en este caso todos los costos en que incurra El 
Contratante serán cargados al Contratista aunque sean superiores a aquellos en que hubiera 
incurrido El Contratista en cumplimiento de la orden o instrucción o el acatamiento de su decisión y 
serán descontados directamente de cualquier suma que El Contratante deba o pueda llegar a deber 
al Contratista en virtud del contrato, o de la garantía de cumplimiento.  Lo anterior no será 
interpretado por El Contratista como liberación o atenuación de ninguna de las obligaciones 
adquiridas en virtud del contrato ni como traslado de responsabilidad alguna sobre El Contratante o 
el vigilante, ni dará derecho a reclamo alguno por El Contratista. PARAGRAFO PRIMERO: El 
Contratista no tendrá derecho a reclamar pago alguno por obligaciones ejecutadas en violación de 
lo estipulado en los documentos del contrato o de las órdenes, instrucciones o decisiones del 
Supervisor, o por trabajos que no sean satisfactorios o que hayan sido rechazados por el Supervisor.  
NOVENA:    GARANTÍA. - EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del MUNICIPIO  de Rionegro 
Santander la garantía única de conformidad con lo establecido para el efecto en el artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 que avale los siguientes riesgos: A) CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETO CONTRACTUAL equivalente al 30% del valor del contrato, extensible hasta la 
liquidación del contrato B) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES equivalente al 
10% del valor del contrato, extensible por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. C) 
CALIDAD DEL SERVICIO Esta garantía debe estar vigente por un término de cinco (5) años, 
contados a partir del acta de recibo final y su valor será del veinte (20%) del valor del contrato. 
DECIMA: INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO  de cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. En caso de que se 
entable demanda, reclamo o acción legal en contra el MUNICIPIO, por este concepto el  
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CONTRATISTA será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas 
previstas por la ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que el MUNICIPIO sea 
condenado por tal concepto, será el contratista quien deba responder por la satisfacción de la 
condena y el pago pecuniario de la misma. DECIMA PRIMERA. CESION Y SUBCONTRATACION: 
El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato a persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento expreso del MUNICIPIO, pudiendo 
este reservarse las razones que tenga para negar la cesión, así mismo las razones que tenga para 
negar la cesión; así mismo el CONTRATISTA solo podrá subcontratar todo aquello que no implique 
la ejecución de la totalidad del objeto del presente contrato, siempre con autorización previa y escrita 
del MUNICIPIO . En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden 
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad 
del Contratista. El MUNICIPIO  podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, 
sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicios ni a instaurar 
acciones contra el MUNICIPIO  por esta causa. El MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas. DECIMA SEGUNDA. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION 
UNILATERAL. Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren 
necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral de este contrato, se aplicara lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 artículos 15, 16 y 17.  DECIMA TERCERA: LIQUIDACION DEL 
CONTRATO. El presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo  por las partes, dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución, en la forma que lo establece 
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y el artículo 
11 de la Ley 1150 de 2007, si vencido este el contratista no se presenta a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre su 
contenido, el MUNICIPIO  tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 
meses siguientes de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
PARAGRAFO PRIMERO. La Oficina Gestora efectuara la liquidación del contrato conforme a la 
delegación existente para el efecto. PARAGRAFO SEGUNDO. Para la liquidación del contrato se 
requiere la presentación por parte del CONTRATISTA de un informe completo y discriminado sobre 
los empleos directos e indirectos generados con ocasión del cumplimiento del contrato. 
PARAGRAFO TERCERO. En la liquidación del contrato se deberá dar estricta aplicación al artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. El funcionario que no deje constancia de la verificación del Cumplimiento 
de este requisito incurrirá en causal de mala conducta.  DECIMA CUARTA: DOMICILIO Y LEYES. 
Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual, En la ciudad de Rionegro. Así 
mismo, el contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 
de 2015, su legislación complementaria y normatividad civil y comercial aplicable. DECIMA QUINTA: 
CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su 
celebración, ejecución, desarrollo, terminación, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en el mismo, se resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliación 
y Arbitraje de la cámara de Comercio de Bucaramanga, y se ajustara a lo dispuesto por la Ley 1563 
de 2012 y demás disposiciones legales que le sean aplicables, los reglamente, adicionen o 
modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a). El Tribunal estará integrado por tres árbitros. 
Las partes delegan en el Centro de Conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga la designación de los árbitros mediante sorteo de la lista de árbitros que lleve el mismo 
centro. b). El tribunal funcionara en Bucaramanga en el centro de conciliación y arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga.  c). El tribunal decidirá en derecho. PARAGRAFO. En caso 
que la Cámara de Comercio de Bucaramanga por algún motivo se llegare a declarar impedida para 
tramitar alguno de los mecanismos de solución alterna de conflictos aquí establecidos, se adelantará 
en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Bogotá. DECIMA SEXTA. ASIGNACION DE RIESGOS. 
El contratista y el MUNICIPIO  asumen los riesgos en la ejecución del contrato establecidos en los 
pliegos de condiciones y sus adendas, documentos que hacen parte integral del mismo. DECIMA 
SEPTIMA.  SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. De conformidad con el artículo 23 
de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para la suscripción del presente 
contrato, en la presentación de cada una de las cuentas de cobro y para la realización de cada pago 
derivado del contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensión, así como los aportes parafiscales 
al Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando haya lugar a ello. DECIMA OCTAVA. 
PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, el MUNICIPIO  podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial 
de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que el MUNICIPIO  pueda solicitar al CONTRATISTA 
la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal 
pecuniaria. Y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 PARAGRAFO. El contratista autoriza que el 
MUNICIPIO descuente de las sumas que adeuda, los valores correspondientes a la cláusula penal 
pecuniaria.  DECIMA NOVENA. MULTAS: En caso demora o incumplimiento parcial de las 
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, este autoriza expresamente al MUNICIPIO,  
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mediante el presente documento para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas 
diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 
diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El pago de multas no exonerara al contratista de su 
obligación de ejecutar a cabalidad el contrato. En todo caso se respetarán los derechos de audiencia 
y defensa del contratista, de conformidad con lo establecido en el Manual de contratación del 
MUNICIPIO. Y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 PARAGRAFO PRIMERO. Para efectos de que 
el contratista cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que 
el MUNICIPIO  lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará origen 
al pago de las sumas previstas en esta cláusula. PARAGRAFO SEGUNDO.  El contratista autoriza 
al MUNICIPIO  para que descuente de las sumas que les adeude los valores correspondientes a 
multas.  VIGESIMA – REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El MUNICIPIO  
pagará al CONTRATISTA el valor del presente Contrato con cargo en el MUNICIPIO  cuenta con 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal  

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

VALOR 
 
 

$105.612.416,oo 
RUBRO 
PRESUPUESTAL 

00AD-2201-0700-2025-68615-0001 SERVICIO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025 
PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SANTANDER N° CERTIFICADO 825 

RECURSOS AD68615 
VIGENCIA 2025 

 
VIGESIMA PRIMERA: EXCLUSION DE LA RELACIÓN LABORAL: Entre el MUNICIPIO  y el 
CONTRATISTA no se genera relación laboral alguna, por lo tanto, el MUNICIPIO  no asumirá cargas 
por concepto de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Compete exclusivamente a 
CONTRATISTA la Responsabilidad del personal que se vincule para la ejecución del presente 
contrato y los derechos laborales que por el mismo se generen. VIGESIMA SEGUNDA. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El contratista manifiesta bajo la gravedad del 
juramento, el cual se entiende prestado con la aceptación del presente contrato, que no se Halla en 
curso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley, y específicamente, en 
los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993.  VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la firma de Las partes. Para su ejecución se 
requiere de la aprobación de la garantía única y el registro presupuestal, de conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015. VIGESIMA TERCERA.  En constancia de todo lo anterior se firma por las 
partes en Rionegro Santander, a los 19 días del mes de agosto de 2025 
 
 
EL MUNICIPIO,                                              EL CONTRATISTA, 
 
 
 
 
 
 
HECTOR JOHANNY SANTANA MUÑOZ               LUIS ALFONSO ACOSTA VERGEL  
Alcalde Municipal                                                     R.L JAC INGENIERIA S.A.S 
 
 
 

Proyectó: John Peña Serrano. - Abogado Contratista  
Revisó: Julio Cesar Serrano Carreño  – Abogado Contratista   


