Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8074930
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/07/2025 11:03:25 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	128-CENACAVIACIÓN-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA LA PISTA DEL AERODROMO MILITAR DE TOLEMAIDA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(21/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/10/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC AVIACION

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MEstepa

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 74186122

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MEstepa	DAVIVIENDA	Ahorros	488448728540

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL ANGEL ESTEPA RIOS* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 10:56:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CHRISTIAN FELIPE QUICENO TOBAR* ***Fecha de aprobación:*** *15/07/2025 6:34:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8074930_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 12,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25/06/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	25/06/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25/06/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	25/06/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17/07/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15/07/2025 11:30:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17483929	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	284.640.615,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	14/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.17461709	Seriedad de la oferta	-	29.962.170,00 COP	-	29 días para terminar *(20/09/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8074930
Proveedor MEstepa
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AEROPUERTO EL DORADO - CENAC AVIACION
Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La entrega de los elementos se realizará en el Almacén de Ingenieros del Centro Logístico, ubicado en el Fuerte Militar de Tolemaida del municipio de Nilo, Cundinamarca	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo
2	Los servicios se prestarán en el Batallón de Apoyo y Servicio para la Aviación N° 25 ubicado en el Fuerte Militar de Tolemaida del municipio de Nilo, Cundinamarca.	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

1 CO1.PCCNTR.8074930

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							196.912.821,88	182.997.312,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	26111601	ADQUISICIÓN PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA CON SU RESPECTIVA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	UN	157.084.408,55	144.946.812,00	157.084.408,55	144.946.812,00
2	72154302	REALIZAR LA DESINSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	VG	1.487.500,00	1.450.500,00	1.487.500,00	1.450.500,00
3	72154302	REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE 200 KVA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DADAS	1,00	VG	3.783.993,26	3.500.000,00	3.783.993,26	3.500.000,00
4	72154302	REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN EN CANAL DE 30 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 10 METROS DE LARGO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	VG	26.688.001,91	25.600.000,00	26.688.001,91	25.600.000,00
5	72154302	REALIZAR LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍA CON CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA COMERCIAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	1,00	VG	5.214.028,16	4.900.000,00	5.214.028,16	4.900.000,00
6	73181104	REALIZAR LA APLICACIÓN DE BARNIZ DIELÉCTRICO SOBRE LA CANAL DE 30 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 10 METROS DE LARGO INCLUYENDO EL MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.	1,00	VG	2.654.890,00	2.600.000,00	2.654.890,00	2.600.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15/07/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO_ELECTRONICO128-CENACAVIACION-2025.pdf	CONTRATO_ELECTRONICO128-CENACAVIACION-2025.pdf	(detalle)
CONDICIONES COMERCIO EXTERIOR SAMC 145-2025.pdf	CONDICIONES COMERCIO EXTERIOR SAMC 145-2025.pdf	(detalle)
RUT MIGUEL ESTEPA.pdf	RUT MIGUEL ESTEPA.pdf	(detalle)
13. FORMULARIO INFORMACION SIIF.pdf	13. FORMULARIO INFORMACION SIIF.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	182.997.312
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y	☐ Sí ☑ No *	

Gobernaciones)	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	182.997.312

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	15-01-03-064

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	18425	CDP	Generado	299.621.700 COP	182.997.312 COP	15-01-03-064	-	Editar

Saldo de CDP	299.621.700 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	182.997.312 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	11/07/2025 4:20 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	85025	Presupuestal (CDP)	17/07/2025 12:00 AM	Generado	182.997.312 COP	182.997.312 COP	-	A-02-01-01-004-006 A-02-02-02-005-004	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	182.997.312 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	182.997.312 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	22/07/2025 9:57 AM