PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO: ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DINÁMICA DE LOS CUERPOS HÍDRICOS PRIORIZADOS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS BOGOTÁ, NEGRO Y SUMAPAZ.

1. PERSONAL

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	MESES (B)	% DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	F. M. (E)	VALOR TOTAL (AxBxCxDxE)
1,1	PROFESIONAL N° 1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	9	25%	$ 10.724.467	2,24	$ 54.051.314
1,2	PROFESIONAL N° 2. ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	9	25%	$ 9.411.264	2,24	$ 47.432.771
1,3	PROFESIONAL N°3. ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	1	9	25%	$ 9.411.264	2,24	$ 47.432.771
1,4	PROFESIONAL N°4. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	9	25%	$ 9.411.264	2,24	$ 47.432.771
1,5	PROFESIONAL N°5. GEÓLOGO	1	8	25%	$ 8.098.068	2,24	$ 36.279.345
1,6	PROFESIONAL N°6. GEOMORFÓLOGO	1	8	25%	$ 8.098.068	2,24	$ 36.279.345
1,7	PROFESIONAL N°7. INGENIERO CATASTRAL	1	8	50%	$ 6.894.300	2,24	$ 61.772.928
1,8	PROFESIONAL N°8. INGENIERO AMBIENTAL	1	8	50%	$ 5.690.532	2,24	$ 50.987.167
1,9	PROFESIONAL N°9. INGENIERO FORESTAL	1	8	50%	$ 5.690.532	2,24	$ 50.987.167
1,10	PROFESIONAL N°10. INGENIERO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	8	25%	$ 5.690.532	2,24	$ 25.493.583
1,11	PROFESIONAL N°11. INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	9	100%	$ 4.486.765	2,24	$ 90.453.182
1,12	PROFESIONAL N°12. PROFESIONAL SOCIAL	1	8	50%	$ 3.283.001	2,24	$ 29.415.689
1,13	PROFESIONAL N°13. DIBUJANTE	1	8	50%	$ 3.283.001	2,24	$ 29.415.689
1,14	TECNÓLOGO N° 1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	9	100%	$ 3.283.001	2,24	$ 66.185.300
1,15	TECNÓLOGO N° 2. TOPÓGRAFO	1	8	50%	$ 5.471.665	2,24	$ 49.026.118
						1. PERSONAL	**$ 722.645.140**

2. COSTOS DE TRANSPORTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (A)	MESES (B)	DEDICACION (C)	VALOR MENSUAL (D)	VALOR TOTAL AXBXCXD
2.1	ALQUILER CAMIONETA DOBLE CABINA CON PLATON 4X4 MAYOR O IGUAL A 2000 CC MODELO 2020 EN ADELANTE. INCLUYE CONDUCTOR Y TODO COSTO ASOCIADO	2	8	100%	$ 11.507.299	$ 184.116.784
					2. COSTOS DE TRANSPORTE	**184.116.784**
					SUBTOTAL (1+2)	906.761.924
					IVA 19%	172.284.766
					TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**1.079.046.690**

MANUEL ANDRÉS GONZÁLEZ MALAGÓN
Director Operativo - FIAB

YACIR ANTONIO RAMIREZ CUENGAS
Director de Infraestructura Ambiental - DIA

Elaboró: Francisco Daniel Cardenas Lopez - Contratista FIAB
Carlos Roberto Quiroz Waldo - Contratista FIAB
Revisó: Nestor Augusto Sua Infante - Contratista FIAB
Adriana Marcela Gonzalez Mora - Profesional Especializada FIAB