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1. INFORMACION GENERAL 

REGISTRO BP y P No.: 2019 00415 0383-A1 

 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - SECRETARÍA 

DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 

 
DOCUMENTO:   ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES 
 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO 
CIVIL PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA 2.2.1 Y 2.2.1.2 DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ELKIN ALEJANDRO RINCÓN 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
 
CIUDAD Y FECHA: TUNJA SEPTIEMBRE  DE 2020 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 
  
Atendiendo los lineamientos y directrices impartidas por el Gobierno Nacional a través 
de La Resolución 385 del 22 de Marzo de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Transporte y el Señor Presidente de la República, dentro de la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria para hacer frente al COVID-19, y por la 
Gobernación de Boyacá, bajo el decreto 192 de 19 de marzo de 2020, donde se declaró 
simulacro de aislamiento preventivo entre las 12:00 horas del viernes 20 de marzo de 
2020 hasta las 23:59 horas del martes 24 de marzo de 2020 y posteriormente 
aislamiento preventivo obligatorio Nacional ordenado bajo Decreto 457 de 2020 
expedido por la Presidencia de la Republica de Colombia, a partir del día 24 de marzo 
de 2019, desde las 23:59 horas hasta el día 13 de abril de 2019 a las (00:00 a.m.) 
horas, posteriormente ampliado mediante decreto 531 del 8 de abril de 2020, a partir de 
las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 27 de abril de 2020, posteriormente ampliado mediante decreto 593 del 24 
de abril de 2020, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, 
hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020 y posteriormente 
ampliado mediante decreto 636 del 6 de mayo de 2020, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 
de Mayo de 2020 como medida de contención ante el COVID-19 en todo el territorio 
nacional y posteriormente ampliado mediante decreto 749 del 28 de Mayo de 2020, a 
partir desde las ceros horas (00:00 a.m) del día 1 de Junio del 2020, hasta las cero 
horas (00:00) del día 1 de Julio del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19.  
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Además de lo anterior y teniendo en cuenta el protocolo de Bio-seguridad necesario 
para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus 
COVID-19, dentro de las actividades propias del proyecto, se establecen las siguientes 
medidas: Con el fin de reducir el riesgo de exposición del personal profesional de apoyo 
en el desarrollo de los proyectos de la Secretaria de Infraestructura Pública, los cuales 
son ejecutados en los diferentes Municipios del Departamento, se deberá evitar al 
máximo el contacto directo de forma personal y la interacción social, esto con el fin de 
prevenir el contagio y/o propagación del COVID -19, por lo cual se implementarán las 
siguientes acciones: Sustituir reuniones presenciales por reuniones virtuales (video 
conferencia). Para todos los casos en que se pueda realizar el teletrabajo, se deberá 
implementar. Se deberá hacer uso de las plataformas Quyne para dar trámite a los 
documentos a que haya lugar e implementar la comunicación y transmisión de 
información a través de correos electrónicos, teléfonos celulares, whatsapp, zoom entre 
otros.  
 
Cuando surja la necesidad imperativa de realizar visitas técnicas a obra: Medidas de 
contingencia para el traslado al sitio de la obra: se dispondrá de máximo cuatro (4) 
funcionarios por vehículo incluido el conductor. Se deben portar los elementos de 
bioseguridad como son tapabocas y guantes. Se deberá hacer uso de gel antibacterial 
al ingreso del vehículo. Los vehículos dispuestos para el transporte de personal 
después de prestar el servicio deberán ser higienizados a través de medios de 
desinfección manual o por medio de fumigación y/o limpieza con agua jabonosa o 
hipoclorito comercial al 15% de concentración. Medidas de contingencia en el sitio de la 
obra: previo al inicio de la visita técnica, se deberá contar con los EPPS y reforzarlos 
con las medidas de seguridad establecidas para la prevención del COVID-19, como uso 
de tapabocas y guantes. Así mismo se deberá tener en sitio disponibilidad de agua y 
jabón para lavado de manos frecuente y gel antibacterial. Solo se deberá hacer uso de 
los elementos de protección de forma individual, No está permitido compartirlo o 
prestarlo. Distanciamiento social: se sugiere mantener una distancia mínima de 1 a 2 
metros entre las personas, evitando contacto directo (no saludar de beso o de mano, no 
dar abrazos), en todos los escenarios donde puedan estar varias personas a la vez. 
Se restringe las concentraciones mayores a 10 personas en el sitio de visita técnica.  

Igualmente se dispone en el artículo 3 numeral 18, la “ejecución de obras de 
Infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de 
materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas”.  
 
De la misma manera La Secretaria de Infraestructura Pública del Departamento de 
Boyacá tiene a su cargo las funciones de a) Obras Públicas, b) Técnica, c) Gestión de 
riesgo, d) Vivienda actualmente; de acuerdo al gran volumen de actividades a ejecutar en 
estas áreas, por tanto La necesidad que se pretende satisfacer es la de contratar con 
personal de apoyo, en busca del cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de la Administración Departamental, en cumplimiento de la LEY 80 DE 1993, LEY 1150 
DE 2007 Y EL DECRETO 1082 DE 2015. 
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Bajo estas circunstancias se requiere contratar en forma inmediata, un (1) Profesional 
con Título de Ingeniero de civil sin  experiencia profesional, teniendo en cuenta la 
actividad 1.21 del proyecto enfocado al Diseño, visitas y conceptos técnicos, 
supervisiones de la dirección técnica de estudios y diseños y de desarrollo de la 
infraestructura vial (Enfocados a cada especialización) en toda la infraestructura 
vial del departamento de Boyacá. para garantizar el soporte de las actividades y labores 

concernientes a la formulación, evaluación, revisión de proyectos de infraestructura, 
realización de visitas técnicas que permitan interactuar al Gobierno departamental, con los 
temas relacionados con programas y proyectos de impacto regional y cuyas actividades y 
compromisos con la comunidad Boyacense son numerosos, se requiere contratar el 
personal de apoyo necesario con el fin de garantizar el cumplimiento de los deberes y 
fines esenciales del estado, esto en virtud de diversos pronunciamientos jurisprudenciales 
y doctrinales al respecto, a saber:  Con base a la necesidad de mejorar el cumplimiento 
de las funciones de la secretaría de infraestructura, relacionadas con la construcción, 
recuperación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial rural y urbana y demás 
obras de infraestructura del departamento de Boyacá, se requiere del personal idóneo y 
con experiencia en aspectos relativos y generales de infraestructura, para lo cual la 
secretaria de infraestructura no cuenta con el personal suficiente de carrera administrativa 
adscritos a la dependencia, a fin de cubrir las tareas correspondientes conforme a cada 
función, sin que exista personal suficiente para cubrir la demanda existente, por lo cual se 
expone la necesidad de celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales con 
una persona natural que cuente con la idoneidad para coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades y con la idoneidad para coadyuvar en el desarrollo de las actividades y 
procesos que ejecuta ésta secretaría. 
 
Igualmente, dentro de la Misión de la Secretaria de Infraestructura Publica del 
Departamento de Boyacá, la cual consiste en Efectuar los estudios técnicos que aseguren 
la correcta y oportuna ejecución de los proyectos orientados a la construcción, adecuación 
y mantenimiento de la infraestructura pública necesaria para garantizar el desarrollo 
integral y armónico, conservando el equilibrio ecológico de sus recursos naturales.  
 
En este contexto y teniendo en cuenta el volumen de proyectos, estudios, programas y 
seguimientos que están a cargo de este despacho, se requiere dar cabal cumplimiento a 
lo estipulado en el artículo 8 de la Constitución Política, concerniente al tema ambiental, 
donde señala que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 
 
Por lo expuesto, se requiere de personal adicional al existente en la Secretaría de 
Infraestructura en consecuencia y, la necesidad de la dependencia se ajusta a las 
causales de contratación directa para la prestación de servicios de apoyo tecnológicos a 
la gestión. 

En conclusión y en aras de mejorar el cumplimiento de las funciones de la Secretaría se 
hace necesario contratar una persona idóneo y con la experiencia laboral, a fin de agilizar 
todos los trámites de la Secretaria de Infraestructura con los cuales se podrá dar 
cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo. 
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Por lo anterior se requiere contratar el personal de apoyo necesario con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los deberes y fines esenciales del estado, esto en virtud de 
diversos pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales al respecto, a saber: En 
Sentencia de Constitucionalidad C- 713 de 2009 M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE 
CORREA, hace la Corte hincapié en la relación existente entre la Contratación Pública y 
los Fines Esenciales del Estado: “El fin de la contratación pública en el Estado Social de 
Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el 
contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado 
para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a 
su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a 
nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y 
explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación 
administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la 
representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las 
obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los 
fines del Estado” 
 
La necesidad que se pretende satisfacer es la de contratar los servicios de un 
profesional en Ingeniería Civil sin  experiencia profesional que apoye el desarrollo de 
las actividades a cargo de la Secretaría de Infraestructura del Departamento, en busca del 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de la Administración Departamental, 
en cumplimiento de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015.  
 
Por esto y en desarrollo del proyecto “FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL AÑO 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” se requiere la 
celebración del presente Contrato. 
 
Proyecto que se encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión 
Departamental No. 2019 00415 0383-A1 
 
Dimensión/transversalidad: Infraestructura Para El Transporte Y Logística 
 
Componente:                          Vías para la Paz 
 
Programa:                     2.2.1. Vías al servicio de la dinámica del desarrollo integral. 
 
Subprograma:              2.2.1.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 
Objetivo Subprograma: Realizar acciones de mantenimiento a la red Vial en el   
departamento que permitan su adecuado funcionamiento, estabilidad y durabilidad. 
 
Meta: Mantener 1000 Km de la Red Vial 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 

 
3.1. Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA 2.2.1 Y 2.2.1.2 DE LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – 

CÓDIGO UNSPSC: 80111620 Producto: Servicios temporales de recurso humanos. 
 
3.3. Identificación del Contrato o Convenio a Celebrar: Contrato de Prestación de 
Servicios 
 
3.4. Identificación de las partes: Departamento de Boyacá con NIT 891800498-1 y una 
persona Natural 
 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR: 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 

de 1993. 

2. Conocer íntegramente los manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de 

la Gobernación de Boyacá y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos 

en desarrollo del contrato y participar en la actualización de procedimientos del 

sistema según asignación. 

3. Previo  a  la  ejecución  del  contrato,  suscribir  acta  de  inicio  con  el  supervisor 

designado y radicar el documento original en la Secretaria de Contratación de la 

Gobernación de Boyacá dentro de los tres (3) días calendario siguientes para 

efectos de publicación y reporte a entes de control. 
 

4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los 
estudios previos y las cláusulas del contrato. 

 

5. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes 
solicitados por el supervisor, en los formatos aprobados para tal fin. 

 

6. Obrar  con  diligencia  y  cuidado  necesario  en  los  asuntos  que  le  asigne  el 
supervisor del contrato. 

 

7. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. 
 

8. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando 
dilataciones y entrabamientos. 

9. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad 
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social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente, incluido el 
pago de aportes a ARL. 

 

10. Mantener  la reserva  sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

 
11. El CONTRATISTA debe custodiar, y a la terminación del presente contrato, 

devolver los insumos, suministros, herramientas, inventarios y/o materiales que 
sean puestos a su disposición para la prestación del servicio y especialmente 
realizar   la  entrega  de  la  producción  documental,    los  archivos  físicos  y 
electrónicos (debidamente tramitados e inventariados); en cumplimiento de la Ley 
594 de 2.000, Acuerdo 038 2002, Ley 1712 de 2014 y circular 001 de septiembre 
10 de 2019, con el fin de controlar la producción documental dentro del archivo 
de gestión de cada dependencia de la Gobernación. 

 

12. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva 
de toda la información que sea de propiedad del DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ o conozca en desarrollo del contrato, en especial cuando se trate 
de información sujeta a reserva legal.  Igualmente, el CONTRATISTA está 
obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, publicaciones, 
útiles y demás bienes de propiedad del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan 
información confidencial. En consecuencia  EL  CONTRATISTA  se  obliga  a:  
1.  Proteger  la  información confidencial que el DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ comparta o suministre; 2. Seguir los procedimientos establecidos en 
el manual de políticas de seguridad de la información  el cual se encuentra en 
el sistema integrado de gestión; 3. No dar a conocer a terceros la información 
confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda 
perjudicar al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; 4. No dar a la información 
confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo 
previa autorización por escrito del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ;  5.  
Devolver  y entregar  toda  la  información  archivada,  utilizando  la 
nemotecnia de las tablas de retención documental; 6. Cumplir con el plan de 
continuidad del negocio  el cual se encuentra en el sistema integrado de 
gestión; 7. No podrá realizar la interceptación de la red de transmisión de 
datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL 
CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro 
cesante que llegare ocasionar la revelación, divulgación o utilización de la 
información de manera distinta al objeto del presente contrato, ya sea por 
mera negligencia o de forma dolosa. 
 

Nota especial. Todas las creaciones o producciones intelectuales que se 

origen en desarrollo del presente contrato, la titularidad de sus derechos le 

corresponde a la Gobernación de Boyacá. 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Apoyo en el desarrollo de actividades de revisión de proyectos de infraestructura a 
cargo de la Secretaria de Infraestructura del departamento. 

2. Realizar diseño, visitas y conceptos técnicos, supervisiones de la Secretaria de 
infraestructura Pública en toda la Infraestructura vial del Departamento de Boyacá. 

3. Apoyar y coordinar técnicamente en temas relacionados con ingeniería civil, para 
la formulación de proyectos que planee y ejecute la Secretaria de Infraestructura. 

4. Realizar las visitas técnicas, generando el correspondiente informe el cual deberá 
ser integral indicando claramente las condiciones de la infraestructura visitada, y 
cuando sea el caso incluir los costos de la alternativa que considere pueda ser la 
más adecuada y por ende viable. 

5. Revisar, evaluar y conceptuar sobre proyectos que estén relacionados con el área 
de influencia de la Secretaria de Infraestructura. 

6. Apoyar y coordinar técnicamente estudios, diseños y presupuestos de 
Infraestructura de carácter de ingeniería, que sean requeridas por la Secretaria. 

7. Apoyar la supervisión de contratos y convenios que lleve a cabo la Secretaria de 

infraestructura Pública  

8. Demás funciones que sean asignadas por el supervisor. 

 

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO 

 
En virtud del presente Contrato, EL DEPARTAMENTO se obliga a:  
 

1. Suministrar a (el) o (la) CONTRATISTA la información necesaria para el cabal 
desarrollo del objeto, siempre y cuando la misma se encuentre a su alcance y no 
le corresponda como obligación al contratista.  

2. Impartir instrucciones para la ejecución de los servicios contratados.  
3. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervisión 

del contrato.  
4. Recibir y avalar los informes, y documentos objeto del contrato a plena 

satisfacción, siempre que se cumpla con el objeto contractual.  
5. Pagar cumplidamente los valores pactados como contraprestación de los servicios 

contratados; previo recibo a satisfacción por parte del supervisor. 
 
3.6. Especificaciones Técnicas del bien, obra o servicio a contratar: N/A 
 
3.7. Plazo de ejecución: TRES (3) MESES  contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 
 
3.8. Lugar: Municipio de Tunja - Calle 20 No. 9-90, Edificio La Torre, Gobernación de 
Boyacá y diferentes municipios del departamento de Boyacá según se requiera. 
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3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: un (1) Profesional con Titulo de Ingeniería Civil sin 
experiencia profesional  
 

3.10. Valor: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
($8.499.000,00) M/CTE,  incluidos los impuestos y demás costos directos e indirectos a 

que haya lugar. 
 
3.11. Aportes: No Aplica  
 
3.12. Forma de Pago: El pago de la contratación de que trata el presente estudio previo 
se cancelará al contratista mediante TRES (03) MENSUALIDADES VENCIDAS por valor 

de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 
($2.833.000,00) M/CTE de acuerdo a lo estipulado en la circular conjunta de Octubre 15 

de 2019, y valor que incluye IVA, impuestos y demás costos directos e indirectos a que 
haya lugar; una vez se presten los servicios a entera satisfacción, previa entrega del 
informe de actividades desarrolladas en el formato establecido por el Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, Acta parcial o constancia de cumplido a satisfacción expedida por 
el supervisor del contrato, Constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral en salud, pensiones y riesgos profesionales; si con la cuenta no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del 
CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza, está deberá ser radicada en la Central de Cuentas de la Gobernación 
de Boyacá, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de Julio 16 de 2007. DEL 
DERECHO DE TURNO. 
 
PARÁGRAFO: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán 

adjuntarse a la carpeta del contrato que reposa en la Secretaria de Contratación. 

 

  
 

La modalidad de selección aplicable, es la Contratación Directa, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007, Artículo 2, numeral 4. Literal h. reglamentado con el 
Decreto 1082 de 2015, el cual reza en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 
jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 
que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita.  
 
 

5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
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MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015 y la Guía 
para la Elaboración de Estudios del Sector G-EES-02 emitida por Colombia Compra 
Eficiente el 31 de Marzo de 2014, se procede a realizar un análisis del valor estimado del 
contrato y justificación del mismo en los siguientes términos: 
 
ANÁLISIS DE MERCADO 
 
Atendiendo a el objeto prestación de servicios profesionales como Ingeniero Civil  que se 
pretende contratar tiene como finalidad la asistencia Profesional en el Apoyo en Diseño, 
visitas y conceptos técnicos, formulación y  evaluación de proyectos de la dirección 
técnica de estudios y diseños y de desarrollo de la infraestructura vial  (encargada de 
Efectuar los estudios técnicos que aseguren la correcta y oportuna ejecución de los 
proyectos orientados a la construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura 
pública necesaria para garantizar el desarrollo integral y armónico y que esto conlleva 
gran responsabilidad, experiencia, independencia y celeridad en el manejo de éste tipo de 
procesos, se requiere una persona natural que posea los conocimientos y la experiencia 
que le permitan ejercer el objeto contractual de manera idónea, mediata y no requiere 
capacidad organizacional específica, por lo cual no se requiere de una persona jurídica. 
 
De acuerdo al objeto contractual, se requiere del siguiente perfil: Profesional en Ingeniería 
Civil, sin experiencia profesional. 
 
ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Estos servicios de apoyo a la gestión antes señalada, fueron contratados recientemente 
por la entidad por la suma de ($2.729.000,00) mensuales, dicho valor fue pactado por el 
desarrollo de las actividades específicas, que se relacionaban dentro del contrato como 
obligaciones y cuyo avance se reportaba por medio de informes mensuales. Con la 
celebración de este contrato la entidad satisfizo la necesidad presentada para el caso y la 
cual es requerida para adelantar las funciones propias de la Entidad. 
 
ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
La construcción de infraestructura más que un fin, se constituye como un medio a través 
del cual las demás actividades económicas crecen y se desarrollan. En este sentido, 
según la dependencia de Infraestructura Pública necesita de personal profesional para 
supervisar, evaluar, desarrollar proyectos y gestionar proyectos que conllevan al 
desarrollo del Departamento. 
 
Al mencionar la realización de proyectos, evaluación de proyectos, supervisión y/o 
interventorías de infraestructura vial u obras civiles entre otras, se hace referencia a 
aquellas actividades dirigidas a la construcción de:  
•Avenidas, autopistas, puentes, viaductos  
•Sistema de acueducto y alcantarillado  
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•Sistemas de telecomunicaciones  
•Sistemas de generación, transmisión y distribución de energía  
•Aeropuertos, puertos, vías férreas, entre otras  
•Polideportivos, parques, salones comunales 
•Mantenimiento de polideportiva y demás  
• Otras  
 
Infraestructura física  
 
Los resultados positivos que se han alcanzado la dependencia de infraestructura física a 
partir de los nuevos marcos institucionales y los flujos permanentes de inversión en los 
últimos años son notorios. A continuación, se presentan el estado y avance de los 
sectores relevantes para la competitividad. 
 
En los últimos años se han puesto en marcha programas y realizado considerables 
inversiones en profesionales encaminados a realizar mejores las actividades que 
infraestructura se propone realizar para el desarrollo del Departamento y de esta manera 
evitar el mal manejo de los recursos propuestos para todo tipo de obra vial y civil que 
afectan la competitividad del país.  
 
Tan solo en la dependencia de infraestructura para el año 2019, se realizaron más 100 
contratos de obra, los cuales fueron   supervisados por los siguientes profesionales: 
Ingenieros civiles, ingenieros de Transporte y vías y Arquitectos profesionales que 
componían la parte técnica de esta dependencia. 
 
Demanda de la dependencia de infraestructura de la Gobernación de Boyacá   
 

El proceso de transformación urbana ha tenido como consecuencia, en primera instancia 
la continuación del sector de mayor proyección en proyectos de infraestructura vial y obra 
civil. Por su parte, la dependencia de infraestructura de manera permanente requiere de 
profesionales que realicen supervisiones y/o interventorías de los proyectos anteriormente 
mencionados. Es de resaltar que el Departamento de Boyacá para el año 2020, desea 
desarrollar en gran parte del departamento, proyectos de obra vial y de obra civil, por tal 
razón para la ejecución de estos proyectos se requieren de profesionales idóneos que 
realicen las intervenciones y/o supervisiones que permitan su buen desarrollo. 
 
ANALISIS DE LA OFERTA:  
 
Es decir, busca la eficiencia operativa a través de un equilibrio entre la oferta existente o 
fácil de implementar y la demanda. Se puede decir que es de carácter correctivo de la 
situación existente, de rápida implantación, bajos requerimientos técnicos y usualmente 
se realiza para períodos de tres a seis meses. 
 
a) Servicios que presentan técnicos para la Secretaria de Infraestructura Pública del 

Departamento de Boyacá son: la asistencia técnica de apoyo a la formulación, 
evaluación y revisión de proyectos de infraestructura vial de la Secretaría de 
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infraestructura Pública, encargada de, formular, evaluar, revisar y vigilar el trámite y 
avance de los proyectos de infraestructura vial que le competen; con disponibilidad de 
desplazamiento a cualquier municipio del Departamento, y que esto conlleva gran 
responsabilidad, experiencia, independencia y celeridad en el manejo de éste tipo de 
procesos. 

 
b) Servicios para prestar a terceros que pueden ser remunerados, con la supervisión y/o 

interventorías de los contratos en ejecución, la secretaria de infraestructura, desea 
ofrecerle a la comunidad en general, vías en buen estado, que disminuyan los tiempos 
de viaje, menor accidentalidad, mejores salones comunales, polideportivos, plazas de 
mercado de esta manera la comunidad disfrutará de mejores espacios ambientales y 
tendrá un buen comercio con variedad a menor precio. 

 
VALOR: La prestación del servicio de apoyo a contratar se calcula por un valor mensual 
de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS ($2.833.000,00) 
M/CTE, Dicho valor es el establecido por el Departamento Administrativo de Planeación 
de la Gobernación de Boyacá mediante la Circular Conjunta del 19 de octubre de 2019, 
adoptada por la Dirección de Contratación mediante la Tabla de Honorarios vigencia 2020 
para desarrollar el proyecto de inversión “FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES Y PROYECTOS VIALES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA PARA EL AÑO 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” que se 
encuentra registrado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental 
No. 2019 00415 0383-A1. El valor de la prestación del servicio a contratar se calcula por 
un valor mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 
($2.833.000,00) M/CTE Como quiera que la prestación del servicio es requerida por el 
termino de TRES (3) MESES  contados a partir de la suscripción del acta de inicio, el 
valor total del contrato equivale a OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL ($8.499.000,00) M/CTE. 

 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
Verificado el cumplimiento del perfil, el contratista debe presentar los siguientes soportes: 
 

1. Hoja de Vida de la Función Pública Impresa de la plataforma SIGEP (aplica para 
CPS). 

2. Fotocopia Cédula de Ciudadanía. 
3. Fotocopia Libreta Militar para hombres menores a 50 años. 
4. Certificaciones y/o títulos de estudios 
5. Tarjeta profesional (cuando aplique) 
6. Certificaciones de experiencia laboral y/o profesional (aplica para CPS). 
7. Constancia de consulta de Antecedentes y Requerimientos Judiciales Policía 

Nacional (No mayor a 3 meses) 
8. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General - Vigente (No 

mayor a 3 meses). 
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9. Certificado de Antecedentes de la Contraloría - Vigente (No mayor a 3 meses). 
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Aplica para Abogados Contadores 

ingenieros) 
11. Consulta medidas correctivas RNMC 
12. Examen Pre-ocupacional  
13. Certificación de afiliación a seguridad social en salud o planilla de pago del mes 

anterior a la contratación 
14. Certificación de afiliación a pensiones o planilla de pago del mes anterior a la 

contratación 
15. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas Impresa de la plataforma SIGEP 

(aplica para CPS). 
16. RUT (Persona Natural o Jurídica) - Actualizado. 
17. Propuesta Económica donde conste la aceptación a los términos y condiciones 

establecidos en los estudios y documentos previos. 
18. Certificado de idoneidad expedido por la dependencia de donde surge la 

necesidad 

19. Constancia de Actualización SIGEP expedida por enlace SIGEP de la 
dependencia correspondiente. 

 
 
 

 
7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO 
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  
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TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
 
 
 

                                                                        TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO 
 
 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 

6 y 7 Riesgo alto 

5 Riesgo medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 
 
 
 

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 

 
EL DEPARTAMENTO, no exigirá garantías por tratarse de un contrato cuyo valor es 
inferior al 10% de la menor cuantía, la naturaleza del objeto del contrato y la forma de 
pago, conforme lo determina el Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015. 
 
Sin embargo, la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que de 
manera permanente será realizada durante el tiempo de ejecución del contrato al 
cumplimiento y labor del contratista. 
 
En todo caso EL CONTRATISTA manifestará no estar incurso al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones de orden legal 
y mantendrá indemne al DEPARTAMENTO de los reclamos, demandas, acciones, legales 
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o casos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, 
ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto contratado. 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISON 

Para garantizar el normal desarrollo y cumplimiento del contrato suscrito con el 
Departamento, se designará como Supervisor del contrato a: 
Nombre del funcionario: HUGO ALEXANDER REYES PARRA 
Cargo:  DIRECTOR TECNICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Identificación: 4138073 
Secretaria: Infraestructura Pública  
En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su 
reemplazo y debe formalizarse a través del formato “A-AD-GC-F-051 “ACTA DE 
ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”.  

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO 

A los procesos contractuales en los que la selección del contratista se realiza por medio 
de contratación directa no le son aplicables las obligaciones contenidas en los Acuerdos 
Comerciales suscritos y vigentes con Colombia 

 
11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES 

N/A 
12. DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 

1. Certificación de Registro en el BP y P No. 2019-00415-0383-A1 
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
3. Concepto de viabilidad técnica 
4. Presupuesto del Proyecto 
5. Certificado de Talento Humano  
6. Tabla de horarios 
7. Soportes de hoja de vida y experiencia. 

 

 

 
_______________________________                 

APROBÓ: ING ELKIN ALEJANDRO RINCÓN SALAMANCA 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
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ELABORO: HUGO ALEXANDER REYES PARRA 
DIRECTOR TECNICO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 


